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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

(dále již „Občanský zákoník“) 

 

 

I. Účastníci smlouvy 

 

 

 

1.   Obec Lažany 

 Lažany 129, 679 22 Lažany 

IČ: 00637742 

 Zastoupení: Jana Juncová, starostka obce 

 

 (dále jen „objednatel“)  

 

 

 

 

2.  AsA-střechy s.r.o. 

Sídlo: Lipůvka 405, 679 22 Lipůvka   

IČ: 03005925 

DIČ: CZ03005925 

Bankovní spojení – č.ú.: 107-7407560247/0100 

Zastoupení:  Aleš Sáňka, jednatel 

  Jitka Sáňková, na základě Plné moci 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 
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II. Předmět smlouvy 
 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo: 

Stavební práce: „Oprava střechy budovy Kulturního domu Lažany“ 

 

Předmět plnění: 

Předmětem plnění smlouvy o dílo je provedení stavebních prací v rámci opravy 

střechy (části A, C a D) objektu kulturního domu v obci Lažany spočívající zejména v 

odstranění stávajících střešních vrstev, přípravě a doplnění podkladních konstrukcí, 

provedení nové hydroizolační vrstvy z TPO fólie, realizaci klempířských konstrukcí 

včetně odvodnění střechy a dokončovacích prvků. 
    

Podrobněji je předmět smlouvy vymezen v položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy) a ve výkrese půdorysu střechy (Příloha č. 2 smlouvy). 
 

Místo plnění smlouvy o dílo: objekt na adrese Lažany 129, 679 22 Lažany, nacházející 

se na pozemku p. č. 1 v katastrálním území Lažany [679496], a to v rozsahu, jak 

určuje příslušná projektová dokumentace. 
 

Předmětem smlouvy o dílo je tedy úplné, funkční a bezvadné kompletní provedení 

všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných 

materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 

staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

2.2 Objednatel má právo upravit rozsah předmětu díla. Pokud objednatel toto právo 

uplatní, je zhotovitel povinen na omezení nebo rozšíření rozsahu díla, po vzájemném 

projednání, přistoupit. 

2.3 Závaznými podklady k provedení díla je tato smlouva a nabídka prací zhotovitele, 

s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem, dle dohodnutých 

parametrů. Znalost uvedených smluvních podkladů je touto smlouvou potvrzena. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 
 

2.5 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu. 

 

III. Povinnosti objednatele 
 

3.1 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří 

pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů po dohodě se 

zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta 

lhůta jiná, a to písemným sdělením. 

 

3.2 Objednatel předá zhotoviteli za účelem provedení díla k termínu realizace díla: 

 

a) pozemek (staveniště) k realizaci díla v souladu s podmínkami této smlouvy, o předání 

pozemku k realizaci se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol. 
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IV. Povinnosti zhotovitele 

 

4.1 V rámci ceny, kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této 

smlouvy, je zhotovitel povinen: 

a) provádět práce řádným způsobem v souladu se specifikacemi, platnými normami 

a technickou praxí, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a technologického 

charakteru potřebných pro řádné provedení díla dle předmětu této smlouvy, to vše na 

náklad zhotovitele, 

c) veškerá opatření a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 

na ochranu osob a majetku, požární ochranou a s ochranou životního prostředí a 

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených realizací předmětu smlouvy), 

d) průběžný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku na náklady 

zhotovitele (včetně úhrady poplatku za toto uložení odpadu), 

e) zajištění přístupu a příjezdu pro vozidla záchranné služby, požární ochrany a vlastníků 

a provozovatelů sítí technické infrastruktury, a to v rozsahu stavby, 

f)  zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

g)  zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

h) pečovat o předaný pozemek (staveniště) k realizaci díla, 

i) uvést všechny povrchy dotčené realizací díla do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň), 

j) neumožnit výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, 

k) zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální 

pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního subdodavatele, 

l) udržovat na převzatém staveništi po celou dobu provádění díla podle této smlouvy 

pořádek a čistotu, a to na svůj náklad, dále zajišťovat na svůj náklad průběžné 

podmínky pro bezpečný výkon všech potřebných prací k řádnému provedení díla 

podle této smlouvy a zajišťovat na svůj náklad průběžné odstraňování a likvidaci 

všech vzniklých odpadů, to vše v souladu se všemi obecně závaznými právními 

předpisy, 

m) zajistit, aby doba provádění potřebných prací na díle podle této smlouvy byla taková, 

aby nedocházelo k rušení nočního klidu, dále aby nedocházelo k nikoli 

nezbytnému omezení provozu na veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit, aby při provádění všech prací potřebných pro zhotovení díla podle této 

smlouvy nedošlo k poškození nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se staveništěm 

a aby, dojde-li přesto k jejich poškození, zajistil urychlené odstranění tohoto 

poškození řádným provedením potřebných oprav na svůj náklad, 

n) vysílat k provádění prací na díle podle této smlouvy pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech 

ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. 

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 

kontrolu bezpečnosti práce a protipožární ochrany na staveništi, 

o) zhotovitel si je vědom své povinnosti, že při realizaci předmětu Smlouvy nepoužije 

žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo materiál, 
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který nemá požadovanou certifikaci, je-li pro jeho použití nezbytná dle příslušných 

právních předpisů. Běžný stavební materiál použitý při stavebních pracích bude 

zdravotně nezávadný. 

 

4.2     Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při 

provádění díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě 

budou současně pohybovat i pracovníci subdodavatelů zajistit veškeré úkony 

vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících. Veškeré náklady 

s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje průběžně dodržovat 

hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací díla podle 

této smlouvy. 
 

4.3 Zhotovitel při protokolárním předání a převzetí díla objednatelem předává pozemek 

vyčištěný od přípravných materiálů a odpadů způsobených svým zásahem. 
 

4.4 V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy, 

bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 7 dnů 

projednány smluvními stranami a v případě potřeby budou dohodnuty případné změny 

smlouvy.  

4.5 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu výstavby na vlastní náklady zajišťovat veškeré 

činnosti nutné ke zdárnému dokončení díla, včetně pravidelné údržby a opravy 

provozem zhotovitele dotčených veřejných komunikací, úpravy provozem zhotovitele 

dotčených ploch do předchozího stavu a respektování požadavků zejména úřadů státní 

správy, vlastníků stavbou dotčených nemovitostí a správců sítí. Objednatel má právo 

v případě potřeby vydat konkrétní pokyny, vztahující se k výše uvedenému, přičemž 

zhotovitel má za povinnost tyto pokyny v určeném termínu splnit. 

 

4.6 Zhotovitel potvrzuje, že je mu známa povinnost vždy zajistit staveniště pro přístupnost 

vozidel IZS (min. vozidla Hasičského záchranného sboru, vozidla zdravotní služby 

apod.) a případně zásobování podnikatelských subjektů, pokud zde mají své 

podnikatelské záměry. Zhotovitel dále potvrzuje, že je mu známa povinnost vždy 

zajistit staveniště pro přístupnost uživatelů přilehlých nemovitostí, návštěvníky 

přilehlých provozoven apod. 

 

V. Lhůty zhotovení díla 
 

5.1 Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách: 

Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou. 

Realizace prací bude probíhat v následujících termínech: 

• Zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy (zhotovitel je oprávněn 

zahájit stavební práce kdykoliv po protokolárním předání staveniště) 

• Lhůta pro řádné dokončení díla včetně předání a převzetí díla:  

do 15. 10. 2026 
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Doby a lhůty mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku 

nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je 

okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nevhodné klimatické 

podmínky (zejména ve vztahu k technologickým postupům, které se vážou k předmětu 

díla), rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. stavebního 

úřadu), skryté překážky v místě realizace stavby, apod.  

 

5.2  Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, 

že: 

a) objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky 

vyplývající z právních předpisů, 

b) objednatel požaduje změny (vícepráce) smlouvy přesahující o 10 % původní 

hodnoty závazku. 

 

VI. Cena za dílo 

6.1  Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy odpovídá ocenění 

podle úplného rozpočtu zhotovitele (Příloha č. 1 této smlouvy) a činí: 

 

Celková cena:  

         797 115,70 Kč bez DPH 

                      167 394,30 Kč výše DPH (21%) 

                                 964 510,00 Kč (celková cena vč. DPH) 

 

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku 

zdanitelného plnění.  

6.2 V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní strany sjednávají cenu za 

dílo jako cenu pevnou a obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě stavebních 

prací. 

6.3 Objednatel dále zaplatí zhotoviteli cenu prací, k jejichž zhotovení se zhotovitel zaváže 

po podpisu smlouvy formou dodatku ke smlouvě. 

6.4 Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Položkový rozpočet slouží 

k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a 

dále pro ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 

rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby. 

6.5 Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech: 

a) změně předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty 

v dodatku ke smlouvě o dílo. 

b) při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy. 

 

6.6  Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. II. této smlouvy, 

bude cena stanovena následovně:  
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a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného 

oběma stranami. 

6.7 Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec sjednaného díla, 

tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

6.8 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně 

objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně 

odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení a ocenění. 

6.9 Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny 

uvést v písemném dodatku uzavřeném v souladu s čl. XII. této smlouvy. 

6.10 Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, 

dodávek a činností, nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto 

skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a 

činností objevila. 

VII. Účtování a placení ceny 

 

7.1 Dílo bude hrazeno jednou měsíčně po vystavení faktury za provedenou část díla bez 

vad a nedodělků se splatností 30 dnů. Úhrada za plnění ze Smlouvy bude realizována 

bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. 

K odůvodněné písemné žádosti objednatele doručené zhotoviteli před uplynutím doby 

splatnosti příslušného daňového dokladu zhotovitel prodlouží dobu splatnosti na 60 

dnů od doručení příslušného daňového dokladu objednateli. Součástí faktury musí být 

položkový rozpočet s provedenými pracemi za dané období. 

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 

dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 

a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo  

b) identifikační údaje objednatele včetně IČ  

c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ  

d) popis obsahu účetního dokladu  

e) datum vystavení  

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění  

g) výši ceny bez daně celkem  

h) sazbu daně 

i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů  

j) cenu celkem včetně daně  

k) podpis odpovědné osoby zhotovitele  

l)     označení na každé faktuře: „Hrazeno z MMR“ 

m) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 

n) název projektu: „Oprava střechy budovy Kulturního domu Lažany“¨ 

o) identifikační číslo projektu:  117D8210E9363.   

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná. 
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7.2 Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli, nebo třetí den po 

jejím doporučeném odeslání zhotovitelem, pokud si ji objednatel ve lhůtě nevyzvedl 

nebo odmítl převzít. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla 

objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce. 

7.3 Zhotovitel nebude požadovat smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury. 

 

7.4 Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele. 

7.5 Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII. Záruka, vady díla 

 

8.1 Odpovědnost za vady sjednaných prací se řídí ustanoveními § 2615 a následujících 

Občanského zákoníku. 

 

8.2 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na stavební část, na veškeré dodávky 

strojů, zařízení, technologií, materiálů, která začíná plynout ode dne řádného předání a 

převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše 

uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí. 

 

8.3  V této době se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti 

obvyklé. Zhotovitel se zavazuje za vady, za něž odpovídá, odstranit ve lhůtě stanovené 

v písemné reklamaci a to nejpozději do 10 dnů od zjištění rozsahu závady.  

 

8.4  Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními 

předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé, 

že je kompletní a bez právních vad. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé 

nesprávným používání a z běžného opotřebení díla. Uvedená záruční doba se 

nevztahuje na běžný spotřební materiál. 

 

8.5  Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím 

věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele 

upozornil a objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá rovněž za vady způsobené 

dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na 

nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže 

zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud 

objednatel neoznámí vady díla.  

8.6 Objednatel je povinen vady uplatnit písemně u zhotovitele neprodleně po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. 

Případná reklamace musí obsahovat – číslo smlouvy o dílo, datum uzavření smlouvy, 

popis závady, fotodokumentace, telefon, fax, kontaktní osoba – návrh řešení. 

 

8.7  Zhotovitel se zavazuje, že se do pěti dnů po obdržení výzvy dostaví k prohlídce díla a 

písemně dohodne s objednatelem způsob a termín provedení opravy. 
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IX. Předání a převzetí díla 

 

9.1  Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí řádně provedeného díla bez 

vad a nedodělků na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Objednatel je 

oprávněn převzít dílo, které má drobné vady a nedodělky v případě, že v protokolu o 

předání a převzetí díla budou tyto drobné vady a nedodělky uvedeny, včetně lhůty pro 

jejich odstranění. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně 

ukončeno až potvrzením předávacího protokolu oběma smluvním stranami a ostatními 

účastníky o řízení, o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny 

předem objednatele k převzetí provedeného díla. 

 

9.2  Objednatel není povinen převzít dílo, pokud vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či 

drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, 

pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být 

zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými 

je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění. 
 

9.3  Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovenou projektovou 

dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 

nedokončená práce oproti projektu. 

X. Sankce 
 

10.1   V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem předání řádně provedeného 

díla bez vad a nedodělků dle odst. 5.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s termínem 

dokončení díla. 
 

10.2    V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle 

odst. 9.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku. 
 

10.3   V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle 

odst. 8.3 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady. 
 

10.4  Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné 

smluvní strany domáhat se náhrady škody. 

 

XI. Odstoupení od smlouvy 
 

11.1 V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, 

že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 14 dnů 

po obdržení výzvy k nápravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna odstoupit od 

smlouvy doručením písemné výpovědi straně první. 
 

11.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech: 
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- při prodlení zhotovitele s dokončením dílčích termínů o více jak 15 kalendářních 

dnů  

- při zvlášť hrubém porušení provozních podmínek pracoviště 

- při soustavném nebo zvlášť hrubém porušení podmínek jakosti prováděného díla. 
 

Povinností objednatele je zhotovitele o takovémto porušení jeho povinností 

informovat písemně se sdělením lhůty k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, teprve 

poté může objednatel od této smlouvy odstoupit. 
 

a) V případě ukončení smluvního vztahu se vzájemné vztahy vypořádají následujícím 

způsobem: 

- zhotovitel má nárok na úhradu zhotovovaného díla, přičemž se při výpočtu ceny 

vychází poměrně z ceny díla dle této smlouvy 

- od ceny díla se odečte příp. smluvní pokuta, penále či jiné nároky objednatele 
 

b) Odstoupení od této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, 

neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly 

před ukončením smlouvy. 
 

11.3 Zadavatel i zhotovitel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit, v 

případech stanovených smlouvou, Občanským zákoníkem a v případě, že nebude 

objednateli poskytnuta dotace z MMR nebo nebudou do rozpočtu objednatele 

zařazeny finanční prostředky potřebné pro zaplacení sjednané ceny díla podle 

této smlouvy, a to bez jakýchkoliv sankcí a nároků na realizaci díla ze strany 

zhotovitele. Zhotoviteli v takovém případě nenáleží ani nárok na náhradu žádné 

újmy ani škody (ani ušlého zisku). 

XII. Změny 

 

12.1 Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou 

smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy 

se druhá strana písemně vyjádři do jednoho týdne od doručení návrhu. 

 

XIII. Oprávněné osoby 

 

13.1 Za objednatele jsou zmocnění jednat: 

- ve věcech smlouvy: Jana Juncová, starostka, tel. + 420 727 927 618  

- ve věcech realizace: Jana Juncová, starostka, tel. + 420 727 927 618 

13.2 Za zhotovitele jsou zmocněni jednat: 

 - ve věcech smlouvy: Jitka Sáňková, tel. +420 603 487 699 

 - ve věcech realizace: Aleš Sáňka, tel. +420 603 467 025 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

 

14.1 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. 
 

14.2   Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 

realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR,  
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Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a to zejména v případě spolufinancování díla 

z veřejných rozpočtů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 

provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 
 

14.3 Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, 

podle zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

14.4 Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 

obdrží její elektronický originál. 
 

14.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních 

stran. 

14.6 Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Lažany na svém zasedání dne 

20.5.2026 usnesením č. 4. 

 

 

V Lažanech dne – dle el. podpisu   V Lipůvce dne – dle el. podpisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..   …………………………………. 

za objednatele      za zhotovitele 

Jana Juncová, starostka obce    Jitka Sáňková, na základě Plné moci 

 

 

Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 Výkres půdorysu střechy 
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