

SMLOUVA O DÍLO

na dodávku stavebních prací podle § 631 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
číslo smlouvy objednatele: 002-A/2013

I.

Smluvní strany

Objednatel: Národohospodářský ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Adresa: Politických vězňů 936/7, 111 21, Praha 1 – Nové Město

bankovní spojení:

číslo účtu: 192795230/0100

tel.: 601301248

email: iva.placha@cerge-ei.cz

na straně jedné (dále také „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Erudin s.r.o.

IČ: 276 19 893

DIČ: CZ 27619893

se sídlem: Jankovcova 778/16, Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl C, vložka č. 119392

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 2187903339/0800

tel.: 602 207 365

email: jaromir.vojkuvka@centrum.cz

zastoupená: Jaromírem Vojkůvkou, jednatelem

na straně druhé (dále také „Zhotovitel“)

II.

Předmět a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení dále specifikovaného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení dále uvedené ceny za jeho provedení. Dílem podle předchozí věty se rozumí:

- **Zhotovení udržovacích prací 1 np Schebkuv palac** v rozsahu daném položkovým rozpočtem dle technické specifikace a zadávací Projektové dokumentace, zpracované projektantem panem Martinem Poldaufem

2. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy jsou dány:

- a. přiloženým položkovým rozpočtem s cenovou nabídkou
- b. touto smlouvou
- c. příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla
- d. dokumentací stavby

3. Zhotovením díla se kromě jiného rozumí úplné, funkční, provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále pak provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
4. Lhůtami plnění uváděnými v této smlouvě se rozumí kalendářní dny, pokud není ve smlouvě vysloveně stanoveno, že se jedná o pracovní dny, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státních svátků.
5. Pokud se v této smlouvě hovoří o povinnostech či nárocích ze smlouvy, mají se tím na mysli i povinnosti vyplývající z jejich změn odsouhlasených dodatky ke smlouvě o dílo.

III.

Povinnosti Objednatele

1. Objednatel podpisem Smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla, včetně případných víceprací.
2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy o dílo.
3. Nad tuto cenu zaplatí Objednatel i za případné vícepráce či změny, pokud budou zapsány do stavebního deníku se zřetelným označením, že se jedná o vícepráce. Zhotovitel provede více práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení. Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc jednotkovými cenami položkových rozpočtů. V ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech. Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb. Při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Objednatel se zavazuje, že veškeré vícepráce bude se Zhotovitelem řešit v dostatečném předstihu tak, aby jejich provedení nemělo vliv na termín dokončení stavby.
4. Z celkové částky uvedené v článku VI. této smlouvy, bude ponížena cena za případné méněpráce či změny, pokud budou zapsány do stavebního deníku se zřetelným označením, že se jedná o méněpráce. Objednatel bude provádět na své náklady úkony odpovídající méněpracem pouze po předchozí písemné dohodě se Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje, že k navrženým méněpracím se vyjádří bez zbytečných průtahů, které by měly dopad na termín dokončení.
5. Objednatel je povinen včas, nejdéle však do 5 kalendářních dnů, od vyzvání Zhotovitelem provádět výběr materiálu pro danou stavbu (např. dlažby, podlahové krytiny, dveře atd.) tak, aby Zhotovitel mohl provádět plynule dané práce. Pokud by Objednatel tuto poskytnutou součinnost neplnil ve výše uvedené lhůtě, bude automaticky prodlužován konečný termín předání kompletního Díla o dobu prodloužení objednatel s poskytnutím součinnosti podle předchozí věty.
6. Objednatel je oprávněn osobně, prostřednictvím technického dozoru kontrolovat kvalitu prováděných prací.

IV. Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a vše je zahrnuto v příložené cenové nabídce. Současně Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.
2. Předmětem plnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy krom výše uvedeného je:
 - Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek. Zhotovitel bude průběžně ze stavby a z příjezdových komunikací likvidovat staveništní suť, nečistoty a jiné odpady, které budou souviset se stavební činností.
 - Zhotovitel provede veškerá nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během provádění Díla
 - Zhotovitel je povinen zajistit a splnit podmínky vyplývající z územního i stavebního povolení nebo jiných dokladů
 - Zhotovitel provede veškeré práce, dodávky a služby tak, aby byla splněna související bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených prováděním Díla)
 - Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahující se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů a jejich předání Objednateli.
 - Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, Projektovou dokumentací, Přílohou č.1, platnými závaznými a doporučujícími normami a obecně závaznými právními předpisy, které se na zhotovované dílo vztahují.
 - Zhotovitel použije pouze 1. jakostní třídu vč. použitých materiálů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré kusové dodávky i materiál dodaný ze zahraničí musí Zhotovitel doložit příslušnými homologačními protokoly a osvědčeními o jakosti /atesty/, vydávanými příslušnými orgány a zkušebnami ČR, tak, jak to požaduje z.č. 22/1997 Sb.
 - Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a ochranu životního prostředí. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel, jeho cena je součástí ceny za dílo. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.
 - Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech zajištěných Zhotovitelem určených pro realizaci díla, jdou na vrub Zhotovitele až do předání jednotlivých dokončených etap díla.
 - Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené stavebně - montážní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group číslo pojištění 8602771564
 - Za všechny škody vzniklé prokazatelně činností Zhotovitele v průběhu realizace díla, nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá Objednateli nebo třetím osobám Zhotovitel.
 - Objednatel umožní Zhotoviteli odběr vody a elektřiny pro potřeby stavby, není-li dále uvedeno jinak.
 - Zhotovitel umožní Objednateli, technickému dozoru přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

V.

Termíny plnění

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že stavba bude provedena v termínu:

- a. Zahájení stavby 6.1.2014
- b. Dokončení stavby 15.2.2014
- c. Předání staveniště proběhne do 5ti dnů od podpisu smlouvy

Uvedený termín dokončení bude dodržen v případě předání staveniště zhotoviteli nejpozději do výše uvedeného data. V opačném případě se smluvní strany dohodnou na nových termínech zahájení a dokončení díla.

2. Objednatel předá Zhotoviteli stavební povolení s vyznačenou doložkou právní moci a veškerou související dokumentaci nejpozději v den předání staveniště pokud to požaduje místní stavební úřad.
3. Objednatel předá Zhotoviteli bezúplatně staveniště či jeho část nejpozději 7 dní před zahájením prací, o čemž bude sepsán předávací protokol.
4. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce v důsledku porušení smluvních povinností Objednatelem, není Zhotovitel vázán sjednanými termíny a termíny se prodlužují úměrně době prodloužení Objednatele.
5. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí (např. prudký déšť, mráz) pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán Zhotovitelem do stavebního deníku a jeho věrohodnost potvrzena Objednatelem, jeho technickým nebo stavebním dozorem. V případě, že Objednatel s touto překážkou nesouhlasí, jsou rozhodující ČSN normy a technologické postupy prací dané výrobcem materiálu, který je touto překážkou dotčen.
6. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují živelné pohromy, válka, mobilizace, povstání, případně další, jejichž vznik a působení je nezávislé na vůli smluvních stran a za předpokladu, že mají vliv na realizaci díla. Za vyšší moc nelze považovat požár vzniklý z nedostatečné ostrahy staveniště zajišťované zhotovitelem, zcizení dokončených dodávek před předáním díla. Pokud se z důvodů vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna o této skutečnosti vyrozumět písemně druhou stranu a to nejpozději do 5 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod, které vznikly působením vyšší moci. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahuje. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením písemného smluvního dodatku.

VI.

Cena za dílo a jeho financování

1. Smluvní strany si vzájemně odsouhlasily cenovou nabídku za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy. Tato cenová nabídka je doložena položkovým rozpočtem Zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy a který stanovuje rozsah prováděných prací.
2. Odsouhlasená cena za provedení díla bez DPH činí: 1.148.113,85Kč (slovy:Jedenmilionstočtyřicetosm tisícstočtrnáct korun českých)
3. K výše uvedené ceně bude připočtena aktuální sazba DPH. Zhotovitel i Objednatel se zavazují respektovat aktuální zákonnou sazbu DPH a její zákonnou změnu v průběhu stavby.
4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu Zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy, jsou pevné po celou dobu výstavby.

5. Zhotovitel na základě odsouhlaseného položkového rozpočtu prohlašuje, že ve výše uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti potřebné k zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy.
6. V případě, že zhotovitel zjistí před zahájením prací či v průběhu jejich realizace skutečnosti, která by navýšovala cenu díla, pak Zhotovitel postupuje podle článku III., odst. 3 a 4 této smlouvy.
7. Náklady za vícepráce, jak jsou stanoveny v článku III. této smlouvy, budou fakturovány po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami. Vícepráce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Vícepráce malého rozsahu a takové, jejichž podstatnou nákladovou složku tvoří mzdy, budou po odsouhlasení Objednavatelem oceněny hodinovou sazbou nebo individuální kalkulací.
8. Všechny provedené práce budou hrazeny bezhotovostním převodem na základě faktur se splatností 30 dnů ode dne doručení bezvadného daňového dokladu, které vystaví Zhotovitel doplněné soupisem skutečně provedených prací (dle rozestavenosti), který bude vzájemně odsouhlasen oběma stranami, tedy Zhotovitelem a Objednavatelem (Iva Plachá- *technický dozor*). Faktury budou mít všechny náležitosti daňového dokladu, tak jak stanoví příslušné právní předpisy. Fakturovací ceny budou účtovány včetně DPH. Nebude-li faktura vystavena oprávněně, či nebude obsahovat požadované náležitosti, nebude Objednavatelem proplacena a bude ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli vrácena bez dalšího k opravě či k doplnění.

VII.

Převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen 7 dnů předem, vyzvat Objednatele písemně či telefonicky k převzetí dílčí části provedeného díla.
2. Objednatel převezme zhotovené dílo, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou bez vad a nedodělků. Zhotovitel poskytne písemný protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedeného díla. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady nezbytné pro řádné převzetí a užívání díla (atesty, záruční listy, pořízenou fotodokumentaci, atd.).
3. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část, obsahuje-li vady či nedodělků.
4. Objednatel může převzít dílo i v případě, že zápis o odevzdání a převzetí díla obsahuje vady a nedodělků, které dle Objednatele nebrání řádnému užívání díla, a zaváže-li se Zhotovitel, že je odstraní nebo dokončí do 30 dnů od data převzetí díla pokud se strany nedohodnou jinak. Vadou se rozumí odchylka rozsahu prací a parametrech díla. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti položkovému rozpočtu, který je součástí této smlouvy.

VIII.

Záruka za dílo – zodpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, Přílohou č. 1, právními předpisy a technickými normami požadované nebo obvyklé s ohledem na účel užívání, a to po dobu 36 měsíců ode dne předání díla Objednateli. V záruční době náleží Objednateli práva uvedená v této smlouvě a v občanském zákoníku.
2. Objednatel oznámí případný výskyt vady v záruční době Zhotoviteli e-mailem případně faxem. Přijetí oznámení o vadě je Zhotovitel povinen do 2 pracovních dnů (od odeslání e-mailem nebo faxem) potvrdit e-mailem na el. adresu, z níž bylo oznámení o vadě odesláno/nebo faxové číslo, z nějž bylo oznámení o vadě odesláno. Neobdrží-li Objednatel potvrzení o přijetí oznámení do 2 pracovních dnů od jeho odeslání e-mailem nebo faxem, zašle oznámení e-mailovou adresu nebo faxové číslo

zhotovitele opakovaně a toto opakované zaslání se považuje za doručené bez ohledu na to, zda Zhotovitel jeho přijetí potvrdí či nikoliv.

3. Na základě písemné reklamace Objednatel je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace a bezplatně odstranit v co nekratší době, nejdéle však do 30 kalendářních dnů všechny vady předmětu díla, nedohodnou-li se strany jinak.
4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu ve sjednané lhůtě, má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu prokazatelné škody, která vznikne Objednateli, ani její výše. V případě, že Zhotovitel zjištěné vady ve stanovené lhůtě neodstraní, má Objednatel rovněž právo nechat odstranit závady třetí osobou na náklady Zhotovitele.
5. Předmět díla, na němž byly odstraněny reklamované vady a nedodělky, je Zhotovitel povinen protokolárně předat písemným zápisem Objednateli.

IX.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o odborné způsobilosti provádět danou stavbu (tj. živnostenský list).
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřena pojištění potřebná a vhodná pro provozování podnikatelské činnosti v oboru stavebnictví.
3. Objednatel zajistí plynulý přístup na staveniště a přilehlé pozemky potřebné k realizaci pro pracovníky Zhotovitele a určí komunikační cestu pro přesuny materiálů a jejich umístění a skladování na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvních částech v souladu se Smlouvou o dílo, a nese nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu smlouvy.
5. Pokud Zhotovitel prokazatelně způsobí Objednateli či třetím osobám škodu svojí činností, je povinen mu tuto škodu v plné výši uhradit.
6. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je Objednatel. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na Objednatele v den jeho převzetí.
7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné ČSN normy a technologické postupy pro veškeré práce.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy související s charakterem jednotlivých prací a odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, a odpovídá za dodržování předpisů požární a pracovní ochrany na svém pracovišti u všech svých pracovníků.
9. Objednatel předá zdarma Zhotoviteli přípojný body všech inženýrských sítí (elektřina, voda, kanalizace). Zhotovitel je seznámen se současným stavem inženýrských sítí.
10. Zhotovitel je povinen řídit spotřebu všech používaných energií (elektřina, voda) tak, aby nedocházelo k jejich plýtvání.
11. Objednatel je povinen Zhotoviteli vytyčit případné inženýrské sítě vedoucí stavenišťem. O tomto provede Objednatel písemný zápis do stavebního deníku. Dále je Objednatel povinen předat staveniště v takovém stavu, aby Zhotovitel mohl zahájit bez nepřiměřených obtíží stavbu, tedy vyklizené, posekané atd.

12. Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním a trasou podzemních vedení inženýrských sítí na staveništi a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
13. Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči třetím osobám na ochranu životního prostředí.
14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého se budou zapisovat i případné vícepráce/méněpráce. Stavební deník bude po celou dobu přístupný na stavbě.
15. Objednavatel a Zhotovitel jsou povinni sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska do 3 pracovních dnů ode dne provedení záznamu jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Pokud Zhotovitel nebo Objednavatel považuje řešení určité věci za bezodkladné, je povinen tuto skutečnost v záznamu uvést.
16. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.
17. Zhotovitel se zavazuje dodávat na stavbu jen materiály, které odpovídají § 156 z.č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. Dále se zavazuje a ručí za to, že v rámci realizace díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
18. V případě, že Objednatel, stavbyvedoucí, stavební či technický dozor zjistí v provádění jednotlivých prací či v dodávkách Zhotovitele nedostatky nebo rozpor se smlouvou či obecně platnými právními a technickými předpisy, provede o tomto zápis do stavebního deníku a zároveň o tomto sepíše se Zhotovitelem (zástupcem Zhotovitele) protokol. Na základě tohoto protokolu je Zhotovitel povinen zjištěné nedostatky či rozpory odstranit, a to v přiměřené lhůtě, jež bude v protokolu stanovena.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění uvedeného v článku V. této smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,05% z ceny díla. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu prokazatelné škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele, ani její výše.
2. V případě prodlení s úhradou peněžního plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Uhrazením faktury se rozumí poukázání dané částky na účet Zhotovitele, popřípadě jiná forma uhrazení závazku.
3. Nebudou-li nedostatky či rozpory v provádění díla odstraněny ve sjednané lhůtě dle čl. IX., odst. 18 této smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dílčí části díla, jež trpí nedostatky či rozpory.
4. Zhotovitel ani Objednatel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže se prokáže, že porušení povinností nezavinil.
5. Smluvní pokuty dle tohoto článku je Objednatel oprávněn započíst vůči kterékoliv platbě Zhotoviteli.

XI.

Osoby oprávněné k jednání

Zástupci objednatelů:

- a) ve věcech smluvních: Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D, ředitel ústavu

b) ve věcech technických: Ing. Iva Plachá, vedoucí THS

Zástupci zhotovitele:

a) ve věcech technických: p. Jaromír Vojkůvka

b) ve věcech smluvních: p. Jaromír Vojkůvka

XII.

Závěrečné ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem, podepsaným Objednatелеm a Zhotovitelem.
2. Smluvní strany výslovně ujednávají, že pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se jejich vztahy, vyplývající z této smlouvy zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem.
3. Tato smlouva vyjadřuje pravou a svobodnou vůli smluvních stran a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Obě strany prohlašují, že smlouvě porozuměly a nemají dalších připomínek k jejímu obsahu.
4. Nesplnění ujednání o vzájemných závazcích zakládá oprávněné straně právo na odstoupení od této smlouvy po uplynutí přiměřené lhůty k nápravě prodlení. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty a obě strany musí být mezi sebou finančně vypořádány. Strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy je:

Ze strany Zhotovitele

- řádné nevedení stavebního deníku
- zanedbání bezpečnostních opatření
- Zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodržuje ustanovení smlouvy, technologické postupy, technické normy a tyto nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní i přes písemné upozornění Objednatele,

Ze strany Objednatele

- neuhrazení vystavených faktur i přes písemné upomínky
 - nedostatečná či žádná komunikace se Zhotovitelem
6. Práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu.
 7. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že veškeré případné spory budou předně řešit dohodou. Nedojde-li ke smírnému řešení sporu, bude věc předložena k řešení místně a věcně příslušnému soudu ČR.

8. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní stran odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění. Jestliže nedojde k dohodě o této výši plnění, smluvní strany se dohodly, že Objednatel určí soudního znalce se žádostí o zpracování posudku. Smluvní strany prohlašují, že posudek tohoto znalce je pro ně závazný a že částku obsaženou v posudku znalce smluvní strany zaplatí. Jde o částku, kterou bude Objednatel případně dlužit Zhotoviteli za provedené práce či naopak o přeplatek, který získal Zhotovitel neoprávněně od Objednatele.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že všechny skutečnosti, údaje a informace týkající se druhé smluvní strany získané během přípravy nebo plnění této smlouvy, které nejsou běžně zveřejňovány, jsou informacemi důvěrnými. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, údajích a informacích týkajících se druhé smluvní strany, které mají povahu důvěrných informací nebo obchodních tajemství.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet s cenou díla

Příloha č. 3: Výpis z OR

Příloha č. 4: Projektová dokumentace

V Praze dne 19.12. 2013


.....
Za Objednatele
.....
za Zhotovitele

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
Politických vězňů 7
111 21 Praha 1
IČ: 67985998, DIČ: CZ67985998
(6)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 13091b - Schebkův palác, Výmalba a podlahové krytiny 1. patro, varianta 2

Místo: Datum: 22.10.2013
Zadavatel: NHÚ AV ČR, Praha 1, Politických vězňů 936/7 Projektant: PRAJAGA ARCHITECTS, Praha
Uchazeč: ERUDIN s.r.o., Jankovcova 778/16, Praha 7, 170 00

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1,148,113.85	1,389,217.85	
13091b	Schebkův palác, Výmalba a podlahové krytiny 1. patro, varianta 2	1,052,113.85	1,273,057.85	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	96,000.00	116,160.00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 13091b - Schebkův palác, Výmalba a podlahové krytiny 1. patro, varian

KSO: 801 48

Místo:

Datum: 22.10.2013

Zadavatel:

NHÚ AV ČR, Praha 1, Politických vězňů 936/7

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ERUDIN s.r.o., Jankovcova 778/16, Praha 7, 170 00

IČ: 27619893

DIČ: CZ27619893

Projektant:

PRAJAGA ARCHITECTS, Praha 5, Na Žvahově 502/30

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1,052,113.85

DPH základní	21.00%	ze	1,052,113.85	220,943.91
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH

v CZK

1,273,057.76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 13091b - Schebkův palác, Výmalba a podlahové krytiny 1. patro, varianta

Místo: Datum: 22.10.2013

Zadavatel: NHÚ AV ČR, Praha 1, Politických vězňů 936/7 Projektant: PRAJAGA ARCHITECTS, Praha 5,
Uchazeč: ERUDIN s.r.o., Jankovcova 778/16, Praha 7, 170 00

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1,052,113.85
HSV - Práce a dodávky HSV	91,576.57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	68,488.22
8 - Trubní vedení	7,515.00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	15,573.35
99 - Přesun hmot	15,573.35
PSV - Práce a dodávky PSV	510,786.68
761 - Konstrukce prosvětlovací	34,612.73
762 - Konstrukce tesařské	47,158.17
766 - Konstrukce truhlářské	27,228.66
775 - Podlahy skládané (parkety, vlys, lamely aj.)	36,446.39
776 - Podlahy povlakové	208,549.58
783 - Dokončovací práce - nátěry	5,287.90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	147,031.50
798 - Repase a repliky	4,471.75
M - Práce a dodávky M	449,750.60
21-M - Elektromontáže	449,750.60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 13091b - Schebkův palác, Výmalba a podlahové krytiny 1. patro, varianta

Místo: Datum: 22.10.2013

Zadavatel: NHÚ AV ČR, Praha 1, Politických vězňů 936/7 **Projektant:** PRAJAGA ARCHITECTS, Praha 5,

Uchazeč: ERUDIN s.r.o., Jankovcova 778/16, Praha 7, 170 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1,052,113.85

HSV - Práce a dodávky HSV

91,576.57

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

68,488.22

1	K	611325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	182.373	67.60	12,328.41	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

STROPY DLE PD SK 01

CHODBA 2.44

69,15*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST" 73.564

CHODBA 2.12

72,47*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST" 77.096

CHODBA 2.25 KUCHYŇKA

6,17*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST" 6.564

CHODBA 2.26 MÍSTNOST

23,64*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST" 25.149

Součet 182.373

2	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	721.198	54.10	39,016.81	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

STĚNY DLE PD SK 02,11,14

CHODBA 2.44

LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST

3,29*3,75*2 24.675

2,575*3,75*2 19.313

ODP. OTV.

-0,92*2,04 -1.877

-0,90*1,97 -1.773

-1,69*2,32 -3.921

STŘEDNÍ ČÁST

29,635*3,75*2 222.263

1,79*3,75*2 13.425

PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODSTROPNÍCH ŽEBER

1,79*(3,75-2,49)*1 2.255

1,825*(3,75-2,49)*2 4.599

1,63*(3,75-2,49)*1 2.054

1,63*(3,75-2,57)*3 5.770

1,78*(3,75-2,57)*1 2.100

1,78*(3,75-3,25)*2 1.780

1,785*(3,75-2,64)*1 1.981

1,775*(3,75-2,64)*3 5.911

1,79*(3,75-2,59)*2 4.153

PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ

0,10*2,49*2 0.498

0,11*2,57*1 0.283

0,095*2,57*1 0.244

0,10*2,64*2 0.528

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,095*2,59*4		0.984			
			0,16*2,57*1		0.411			
			0,195*2,49*1		0.486			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*(1+9+1+5)		-25.216			
			-1,595*2,51		-4.003			
			-1,69*2,32		-3.921			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			4,00*3,75*2		30.000			
			2,10*3,75*2		15.750			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,595*2,51		-4.003			
			Mezisoučet		308.740			
			CHODBA 2.12					
			LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			2,545*3,69		9.391			
			2,865*3,69		10.572			
			0,73*2,48*1		1.810			
			0,74*2,49*1		1.843			
			2,82*3,69*2		20.812			
			1,815*3,69*2		13.395			
			0,65*2,48*1		1.612			
			0,63*2,48*1		1.562			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-0,80*1,97*1		-1.576			
			-1,60*2,48*2		-7.936			
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			STŘEDNÍ ČÁST					
			28,69*3,75*2		215.175			
			1,785*3,75*1		6.694			
			1,79*3,75*1		6.713			
			PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODTROPNÍCH ŽEBER					
			1,785*(3,75-3,24)*1		0.910			
			1,80*(3,75-3,24)*1		0.918			
			1,80*(3,75-2,77)*1		1.764			
			1,79*(3,75-2,77)*1		1.754			
			1,79*(3,75-3,18)*1		1.020			
			1,80*(3,75-3,18)*1		1.026			
			1,80*(3,75-2,75)*1		1.800			
			1,81*(3,75-2,75)*1		1.810			
			1,795*(3,75-3,18)*2		2.046			
			1,795*(3,75-2,74)*1		1.813			
			1,80*(3,75-2,74)*1		1.818			
			1,80*(3,75-3,20)*2		1.980			
			1,80*(3,75-2,74)*2		3.636			
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,11*2,77*2		0.609			
			0,11*2,75*2		0.605			
			0,095*2,74*2		0.521			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			-0,80*1,97*(1+5+9)		-23.640			
			-1,425*2,51		-3.577			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			3,40*3,75*2		25.500			
			1,80*3,75*2		13.500			
			ODPOČET OTVORŮ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,425*2,51*1		-3.577			
			Mezisoučet		294.688			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			2,23*3,73*1		8.318			
			2,215*3,73*1		8.262			
			2,85*3,73*2		21.261			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97		-1.576			
			-0,90*1,97		-1.773			
			Mezisoučet		34.492			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			1,09*3,73*1		4.066			
			1,115*3,73*1		4.159			
			2,84*3,73*2		21.186			
			6,16*3,65*2		44.968			
			3,165*3,65*1		11.552			
			3,065*3,65*1		11.187			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*3		-4.728			
			-1,585*2,60		-4.121			
			-1,36*2,29		-3.114			
			*1,40*2,29					
			-0,92*2,04		-1.877			
			Mezisoučet		83.278			
			Součet		721.198			
3	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	171.430	100.00	17,143.00	CS ÚRS 2013 01
			Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlepu)					
			MAZANIN S ODSTRANĚNÍM ZBYTKŮ LEPIDLA					
			PŘES OSB DESKY					
			PODLAHY DLE PD SK 01					
			CHODBA 2.44					
			69,15		69.150			
			CHODBA 2.12					
			72,47		72.470			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			6,17		6.170			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			23,64		23.640			
			Součet		171.430			
			8 - Trubní vedení				7,515.00	
4	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	45.000	167.00	7,515.00	CS ÚRS 2013 01
			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
			POMOCNĚ PRO DMTŽ A MTŽ TABULEK					
			ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU					
			CHODBA 2.44					
			1+9+1+5+1+2+1		20.000			
			CHODBA 2.12					
			2+1+1+5+9+2+1		21.000			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			1		1.000			
			CHODBA 2.26					
			3		3.000			
			Součet		45.000			
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				15,573.35	
			99 - Přesun hmot				15,573.35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5.480	287.00	1,572.76	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m								
6	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5.480	225.00	1,233.00	CS ÚRS 2013 01
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	104.120	9.74	1,014.13	CS ÚRS 2013 01
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
5,48*19 Přepočtené koeficientem množství					104.120			
8	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	5.480	1,400.00	7,672.00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů								
9	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	4.713	866.00	4,081.46	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m								

PSV - Práce a dodávky PSV

510,786.68

761 - Konstrukce prosvětlovací

34,612.73

761 - Konstrukce prosvětlovací								
10	K	761111111	Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén mřížka	m2	5.065	5,030.00	25,476.95	CS ÚRS 2013 01
Stěny a přčky ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén mřížka								
CHODBA 2.44								
2,68*1,05*9					25.326			
CHODBA 2.12								
2,68*1,05*9					25.326			
Součet					50.652			
VÝMĚNA 10%								
50,652*0,1					5.065			
11	K	761661905R	Vyčištění sklobetonových stěn očištěním nanesených nečistot a omytím výšky přes 1,00 m	m2	50.652	150.00	7,597.80	
CHODBA 2.44								
2,68*1,05*9					25.326			
CHODBA 2.12								
2,68*1,05*9					25.326			
Součet					50.652			
12	K	998761204	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 36 m	%	330.748	4.65	1,537.98	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								

762 - Konstrukce tesařské

47,158.17

13	K	762511232	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	171.430	250.00	42,857.50	CS ÚRS 2013 01
Podlahové konstrukce podkladové z dřevotřískových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 12 mm								
PODLAHY DLE PD SK 01								
CHODBA 2.44								
69,15					69.150			
CHODBA 2.12								
72,47					72.470			
CHODBA 2.25 KUCHYŇKA								
6,17					6.170			
CHODBA 2.26 MÍSTNOST								
23,64					23.640			
Součet					171.430			
14	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	72.470	22.80	1,652.32	CS ÚRS 2013 01
Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů								
CHODBA 2.12								
72,47					72.470			
15	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	445.100	5.95	2,648.35	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

766 - Konstrukce truhlářské

27,228.66

16	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	43.000	27.80	1,195.40	CS ÚRS 2013 01
Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových								
CHODBA 2.44								
1+9+1+5+1+2								
19.000								
CHODBA 2.12								
2+1+1+5+9+2								
20.000								
CHODBA 2.25 KUCHYŇKA								
1								
1.000								
CHODBA 2.26								
3								
3.000								
Součet								
43.000								
17	K	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	2.000	37.90	75.80	CS ÚRS 2013 01
Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových								
CHODBA 2.44								
1								
1.000								
CHODBA 2.12								
1								
1.000								
Součet								
2.000								
18	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	86.000	19.30	1,659.80	CS ÚRS 2013 01
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2								
CHODBA 2.44								
1+9+1+5+1+2								
19.000								
CHODBA 2.12								
2+1+1+5+9+2								
20.000								
CHODBA 2.25 KUCHYŇKA								
1								
1.000								
CHODBA 2.26								
3								
3.000								
Součet								
43.000								
43*2								
86.000								
19	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	4.000	34.70	138.80	CS ÚRS 2013 01
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2								
CHODBA 2.44								
1								
1.000								
CHODBA 2.12								
1								
1.000								
Součet								
2.000								
2*2								
4.000								
20	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	43.000	73.70	3,169.10	CS ÚRS 2013 01
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm								
CHODBA 2.44								
1+9+1+5+1+2								
19.000								
CHODBA 2.12								
2+1+1+5+9+2								
20.000								
CHODBA 2.25 KUCHYŇKA								
1								
1.000								
CHODBA 2.26								
3								
3.000								
Součet								
43.000								
21	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	35.000	150.00	5,250.00	CS ÚRS 2013 01
výrobky dřevěné doplňkové pro stavební otvory - prahy prahy dveřní dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm šířka cm 82 15								
CHODBA 2.44								
9+1+5+1								
16.000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			CHODBA 2.12					
			1+1+5+9		16.000			
			CHODBA 2.26					
			3		3.000			
			Součet		35.000			
22	M	611871810	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 15 cm	kus	8.000	170.00	1,360.00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky dřevěné doplňkové pro stavební otvory - prahy prahy dveří dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm			šířka cm 92	15	
			CHODBA 2.44					
			3		3.000			
			CHODBA 2.12					
			4		4.000			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			1		1.000			
			Součet		8.000			
23	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm	kus	2.000	98.60	197.20	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm					
			CHODBA 2.44					
			1		1.000			
			CHODBA 2.12					
			1		1.000			
			Součet		2.000			
24	M	611872210	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 127 cm š 15 cm	kus	2.000	250.00	500.00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky dřevěné doplňkové pro stavební otvory - prahy prahy dveří dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm			šířka cm 127	15	
			CHODBA 2.44					
			1		1.000			
			CHODBA 2.12					
			1		1.000			
			Součet		2.000			
25	K	766812830R	Demontáž a zpětná montáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,5 m	Kč	1.000	3,000.00	3,000.00	
			1		1.000			
26	K	766825811R	Demontáž a znovumontáž truhlářských šatních skříní jednokřídlových	Kč	1.000	5,000.00	5,000.00	
			1		1.000			
27	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	4,735.465	1.20	5,682.56	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

36,446.39

28	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	207.620	70.00	14,533.40	CS ÚRS 2013 01
			Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené					
			CHODBA 2.44					
			29,635*2+1,79*2		62.850			
			3,29*2		6.580			
			2,575*2		5.150			
			2,10*2		4.200			
			4,00*2		8.000			
			CHODBA 2.12					
			28,69*2+1,79*2		60.960			
			(0,65+2,82+0,74+2,56)*2		13.540			
			2,865*2		5.730			
			1,80*2		3.600			
			3,50*2		7.000			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			2,85*2		5.700			
			2,83*2		5.660			
			CHODBA 2,26 MÍSTNOST					
			6,16*2		12.320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,165*2		6.330			
			Součet		207.620			
29	M	614181010	lišta dřevěná dub 8x35 mm	m	228.382	80.00	18,270.56	CS ÚRS 2013 01

lišty dřevěné pro technické účely (krycí, ukončující, podlahové, tapetové a ostatní) lišty podlahové (parketové) rozměr 8 x 35 mm dub

POMOCNĚ PRO MDF

CHODBA 2.44

29,635*2+1,79*2 62.850

3,29*2 6.580

2,575*2 5.150

2,10*2 4.200

4,00*2 8.000

CHODBA 2.12

28,69*2+1,79*2 60.960

(0,65+2,82+0,74+2,56)*2 13.540

2,865*2 5.730

1,80*2 3.600

3,50*2 7.000

CHODBA 2.25 KUCHYŇKA

2,85*2 5.700

2,83*2 5.660

CHODBA 2,26 MÍSTNOST

6,16*2 12.320

3,165*2 6.330

Součet 207.620

207,620*1,10 228.382

30	K	775591316	Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	171.430	18.50	3,171.46	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku

POMOCNĚ PRO PŘEBROUŠENÍ TMELU NA

DESKÁCH OSB

PŘES OSB DESKY

PODLAHY DLE PD SK 01

CHODBA 2.44

69,15 69.150

CHODBA 2.12

72,47 72.470

CHODBA 2.25 KUCHYŇKA

6,17 6.170

CHODBA 2.26 MÍSTNOST

23,64 23.640

Součet 171.430

31	K	998775204	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m	%	362.283	1.30	470.97	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------	----------------

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

776 - Podlahy povlakové

208,549.58

32	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	207.620	8.86	1,839.51	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------	----------------

Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

CHODBA 2.44

29,635*2+1,79*2 62.850

3,29*2 6.580

2,575*2 5.150

2,10*2 4.200

4,00*2 8.000

CHODBA 2.12

28,69*2+1,79*2 60.960

(0,65+2,82+0,74+2,56)*2 13.540

2,865*2 5.730

1,80*2 3.600

3,50*2 7.000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			2,85*2		5.700			
			2,83*2		5.660			
			CHODBA 2,26 MÍSTNOST					
			6,16*2		12.320			
			3,165*2		6.330			
			Součet		207.620			
33	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	514.290	35.00	18,000.15	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění povlakových podlah lepených bez podložky					
			PODLAHY DLE PD SK 01					
			CHODBA 2.44					
			69,15		69.150			
			CHODBA 2.12					
			72,47		72.470			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			6,17		6.170			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			23,64		23.640			
			Součet		171.430			
			3 VRSTVY					
			171,430*3		514.290			
34	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	171.430	110.00	18,857.30	CS ÚRS 2013 01
			Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů					
			PODLAHY DLE PD SK 01					
			CHODBA 2.44					
			69,15		69.150			
			CHODBA 2.12					
			72,47		72.470			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			6,17		6.170			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			23,64		23.640			
			Součet		171.430			
35	M	607561110	krytina podlahová Marmoleum Real, šířka 2 m, tl. 2,5 mm	m2	180.002	701.00	126,181.40	CS ÚRS 2013 01
			desky z hmot na bázi dřeva krytina podlahová Marmoleum Marmoleum Real, šířka 2 m tl. 2,5 mm					
			PODLAHY DLE PD SK 01					
			CHODBA 2.44					
			69,15		69.150			
			CHODBA 2.12					
			72,47		72.470			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			6,17		6.170			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			23,64		23.640			
			Součet		171.430			
			171,430*1,05		180.002			
36	K	776590125	Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním vyrovnávacím tmelem	m2	171.430	32.90	5,640.05	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) tmelení stěrkování vyrovnávacím tmelem					
			PŘES OSB DESKY					
			PODLAHY DLE PD SK 01					
			CHODBA 2.44					
			69,15		69.150			
			CHODBA 2.12					
			72,47		72.470			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			6,17		6.170			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			23,64		23.640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		171.430			
37	M	246361100	tmel latexový stěrkový bílý V 5010 (á 1,6 kg)	kg	51.429	56.20	2,890.31	CS ÚRS 2013 01
			tmely emulzní, podlahoviny stěrkové, hmoty lepicí stěrkové tmely pro vyrovnání drobných nerovností tmel latexový stěrkový (á 1,6 kg), na beton, omítky, lehké stavební hmoty apod., pro vnitřní použití 0100 bílý V 5010					
			PŘES OSB DESKY					
			PODLAHY DLE PD SK 01					
			CHODBA 2.44					
			69,15		69.150			
			CHODBA 2.12					
			72,47		72.470			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			6,17		6.170			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			23,64		23.640			
			Součet		171.430			
			171,43*0,30		51.429			
38	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	171.430	35.00	6,000.05	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce na nášlapných plochách pastování a leštění podlahovin ručně					
			POMOCNĚ PROFINÁLNÍ IMPREGNAČNÍ NÁTĚR					
			PODLAHY DLE PD SK 01					
			CHODBA 2.44					
			69,15		69.150			
			CHODBA 2.12					
			72,47		72.470			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			6,17		6.170			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			23,64		23.640			
			Součet		171.430			
39	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	171.430	165.00	28,285.95	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 MPa					
			POD OSB DESKY					
			PODLAHY DLE PD SK 01					
			CHODBA 2.44					
			69,15		69.150			
			CHODBA 2.12					
			72,47		72.470			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			6,17		6.170			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			23,64		23.640			
			Součet		171.430			
40	K	998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	%	2,085.030	0.41	854.86	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

783 - Dokončovací práce - nátěry

5,287.90

41	K	783214900	Nátěry olejové zámečnických konstrukcí jednostranné a 1x email	m2	36.830	130.00	4,787.90	CS ÚRS 2013 01
			Nátěry zámečnických konstrukcí olejové jednostranné a 1x email					
			ZÁRUBNĚ					
			CHODBA 2.44					
			(1+9+1+5)*(2*1,97+0,80)*0,20		15.168			
			(1+2)*(2*1,97+0,90)*0,20		2.904			
			1*(2*1,97+1,25)*0,20		1.038			
			CHODBA 2.12					
			(1+1+5+9)*(2*1,97*0,80)*0,20		10.086			
			(2+2)*(2*1,97*0,90)*0,20		2.837			
			1*(2*1,97*1,25)*0,20		0.985			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1*(2*1,97+0,90)*0,20		0.968			
			CHODBA 2.26					
			3*(2*1,97+0,80)*0,20		2.844			
			Součet		36.830			
42	K	783214990R	Nátěry olejové otopných těles jednonásobné a 1x email	Kč	1.000	500.00	500.00	
			1		1.000			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

147,031.50

43	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	903.571	21.00	18,974.99	CS ÚRS 2013 01
			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
			STĚNY DLE PD SK 02,11,14					
			CHODBA 2.44					
			LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			3,29*3,75*2		24.675			
			2,575*3,75*2		19.313			
			ODP. OTV.					
			-0,92*2,04		-1.877			
			-0,90*1,97		-1.773			
			-1,69*2,32		-3.921			
			STŘEDNÍ ČÁST					
			29,635*3,75*2		222.263			
			1,79*3,75*2		13.425			
			PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODSTROPNÍCH ŽEBER					
			1,79*(3,75-2,49)*1		2.255			
			1,825*(3,75-2,49)*2		4.599			
			1,63*(3,75-2,49)*1		2.054			
			1,63*(3,75-2,57)*3		5.770			
			1,78*(3,75-2,57)*1		2.100			
			1,78*(3,75-3,25)*2		1.780			
			1,785*(3,75-2,64)*1		1.981			
			1,775*(3,75-2,64)*3		5.911			
			1,79*(3,75-2,59)*2		4.153			
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,10*2,49*2		0.498			
			0,11*2,57*1		0.283			
			0,095*2,57*1		0.244			
			0,10*2,64*2		0.528			
			0,095*2,59*4		0.984			
			0,16*2,57*1		0.411			
			0,195*2,49*1		0.486			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*(1+9+1+5)		-25.216			
			-1,595*2,51		-4.003			
			-1,69*2,32		-3.921			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			4,00*3,75*2		30.000			
			2,10*3,75*2		15.750			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,595*2,51		-4.003			
			Mezisoučet		308.740			
			CHODBA 2.12					
			LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			2,545*3,69		9.391			
			2,865*3,69		10.572			
			0,73*2,48*1		1.810			
			0,74*2,49*1		1.843			
			2,82*3,69*2		20.812			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,815*3,69*2		13.395			
			0,65*2,48*1		1.612			
			0,63*2,48*1		1.562			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-0,80*1,97*1		-1.576			
			-1,60*2,48*2		-7.936			
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			STŘEDNÍ ČÁST					
			28,69*3,75*2		215.175			
			1,785*3,75*1		6.694			
			1,79*3,75*1		6.713			
			PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODTROPNÍCH ŽEBER					
			1,785*(3,75-3,24)*1		0.910			
			1,80*(3,75-3,24)*1		0.918			
			1,80*(3,75-2,77)*1		1.764			
			1,79*(3,75-2,77)*1		1.754			
			1,79*(3,75-3,18)*1		1.020			
			1,80*(3,75-3,18)*1		1.026			
			1,80*(3,75-2,75)*1		1.800			
			1,81*(3,75-2,75)*1		1.810			
			1,795*(3,75-3,18)*2		2.046			
			1,795*(3,75-2,74)*1		1.813			
			1,80*(3,75-2,74)*1		1.818			
			1,80*(3,75-3,20)*2		1.980			
			1,80*(3,75-2,74)*2		3.636			
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,11*2,77*2		0.609			
			0,11*2,75*2		0.605			
			0,095*2,74*2		0.521			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			-0,80*1,97*(1+5+9)		-23.640			
			-1,425*2,51		-3.577			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			3,40*3,75*2		25.500			
			1,80*3,75*2		13.500			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,425*2,51*1		-3.577			
			Mezisoučet		294.688			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			2,23*3,73*1		8.318			
			2,215*3,73*1		8.262			
			2,85*3,73*2		21.261			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97		-1.576			
			-0,90*1,97		-1.773			
			Mezisoučet		34.492			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			1,09*3,73*1		4.066			
			1,115*3,73*1		4.159			
			2,84*3,73*2		21.186			
			6,16*3,65*2		44.968			
			3,165*3,65*1		11.552			
			3,065*3,65*1		11.187			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*3		-4.728			
			-1,585*2,60		-4.121			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-1,36*2,29		-3.114			
			*1,40*2,29					
			-0,92*2,04		-1.877			
			Mezisoučet		83.278			
			STROPY DLE PD SK 01					
			CHODBA 2.44					
			69,15*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		73.564			
			CHODBA 2.12					
			72,47*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		77.096			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			6,17*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		6.564			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			23,64*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		25.149			
			Mezisoučet		182.373			
			Součet		903.571			
44	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	903.571	10.60	9,577.85	CS ÚRS 2013 01
			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
			STĚNY DLE PD SK 02,11,14					
			CHODBA 2.44					
			LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			3,29*3,75*2		24.675			
			2,575*3,75*2		19.313			
			ODP. OTV.					
			-0,92*2,04		-1.877			
			-0,90*1,97		-1.773			
			-1,69*2,32		-3.921			
			STŘEDNÍ ČÁST					
			29,635*3,75*2		222.263			
			1,79*3,75*2		13.425			
			PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODSTROPNÍCH ŽEBER					
			1,79*(3,75-2,49)*1		2.255			
			1,825*(3,75-2,49)*2		4.599			
			1,63*(3,75-2,49)*1		2.054			
			1,63*(3,75-2,57)*3		5.770			
			1,78*(3,75-2,57)*1		2.100			
			1,78*(3,75-3,25)*2		1.780			
			1,785*(3,75-2,64)*1		1.981			
			1,775*(3,75-2,64)*3		5.911			
			1,79*(3,75-2,59)*2		4.153			
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,10*2,49*2		0.498			
			0,11*2,57*1		0.283			
			0,095*2,57*1		0.244			
			0,10*2,64*2		0.528			
			0,095*2,59*4		0.984			
			0,16*2,57*1		0.411			
			0,195*2,49*1		0.486			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*(1+9+1+5)		-25.216			
			-1,595*2,51		-4.003			
			-1,69*2,32		-3.921			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			4,00*3,75*2		30.000			
			2,10*3,75*2		15.750			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-1,595*2,51		-4.003			
			Mezisoučet		308.740			
			CHODBA 2.12					
			LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			2,545*3,69		9.391			
			2,865*3,69		10.572			
			0,73*2,48*1		1.810			
			0,74*2,49*1		1.843			
			2,82*3,69*2		20.812			
			1,815*3,69*2		13.395			
			0,65*2,48*1		1.612			
			0,63*2,48*1		1.562			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-0,80*1,97*1		-1.576			
			-1,60*2,48*2		-7.936			
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			STŘEDNÍ ČÁST					
			28,69*3,75*2		215.175			
			1,785*3,75*1		6.694			
			1,79*3,75*1		6.713			
			PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODTROPNÍCH ŽEBER					
			1,785*(3,75-3,24)*1		0.910			
			1,80*(3,75-3,24)*1		0.918			
			1,80*(3,75-2,77)*1		1.764			
			1,79*(3,75-2,77)*1		1.754			
			1,79*(3,75-3,18)*1		1.020			
			1,80*(3,75-3,18)*1		1.026			
			1,80*(3,75-2,75)*1		1.800			
			1,81*(3,75-2,75)*1		1.810			
			1,795*(3,75-3,18)*2		2.046			
			1,795*(3,75-2,74)*1		1.813			
			1,80*(3,75-2,74)*1		1.818			
			1,80*(3,75-3,20)*2		1.980			
			1,80*(3,75-2,74)*2		3.636			
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,11*2,77*2		0.609			
			0,11*2,75*2		0.605			
			0,095*2,74*2		0.521			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			-0,80*1,97*(1+5+9)		-23.640			
			-1,425*2,51		-3.577			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			3,40*3,75*2		25.500			
			1,80*3,75*2		13.500			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,425*2,51*1		-3.577			
			Mezisoučet		294.688			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			2,23*3,73*1		8.318			
			2,215*3,73*1		8.262			
			2,85*3,73*2		21.261			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97		-1.576			
			-0,90*1,97		-1.773			
			Mezisoučet		34.492			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,09*3,73*1		4.066			
			1,115*3,73*1		4.159			
			2,84*3,73*2		21.186			
			6,16*3,65*2		44.968			
			3,165*3,65*1		11.552			
			3,065*3,65*1		11.187			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*3		-4.728			
			-1,585*2,60		-4.121			
			-1,36*2,29		-3.114			
			*1,40*2,29					
			-0,92*2,04		-1.877			
			Mezisoučet		83.278			
			STROPY DLE PD SK 01					
			CHODBA 2.44					
			69,15*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		73.564			
			CHODBA 2.12					
			72,47*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		77.096			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			6,17*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		6.564			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			23,64*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		25.149			
			Mezisoučet		182.373			
			Součet		903.571			
45	K	784121031	mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	903.571	12.00	10,842.85	CS ÚRS 2013 01
			Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
			STĚNY DLE PD SK 02,11,14					
			CHODBA 2.44					
			LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			3,29*3,75*2		24.675			
			2,575*3,75*2		19.313			
			ODP. OTV.					
			-0,92*2,04		-1.877			
			-0,90*1,97		-1.773			
			-1,69*2,32		-3.921			
			STŘEDNÍ ČÁST					
			29,635*3,75*2		222.263			
			1,79*3,75*2		13.425			
			PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODSTROPNÍCH ŽEBER					
			1,79*(3,75-2,49)*1		2.255			
			1,825*(3,75-2,49)*2		4.599			
			1,63*(3,75-2,49)*1		2.054			
			1,63*(3,75-2,57)*3		5.770			
			1,78*(3,75-2,57)*1		2.100			
			1,78*(3,75-3,25)*2		1.780			
			1,785*(3,75-2,64)*1		1.981			
			1,775*(3,75-2,64)*3		5.911			
			1,79*(3,75-2,59)*2		4.153			
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,10*2,49*2		0.498			
			0,11*2,57*1		0.283			
			0,095*2,57*1		0.244			
			0,10*2,64*2		0.528			
			0,095*2,59*4		0.984			
			0,16*2,57*1		0.411			
			0,195*2,49*1		0.486			
			ODPOČET OTVORŮ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-0,80*1,97*(1+9+1+5)		-25.216			
			-1,595*2,51		-4.003			
			-1,69*2,32		-3.921			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			4,00*3,75*2		30.000			
			2,10*3,75*2		15.750			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,595*2,51		-4.003			
			Mezisoučet		308.740			
			CHODBA 2.12					
			LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			2,545*3,69		9.391			
			2,865*3,69		10.572			
			0,73*2,48*1		1.810			
			0,74*2,49*1		1.843			
			2,82*3,69*2		20.812			
			1,815*3,69*2		13.395			
			0,65*2,48*1		1.612			
			0,63*2,48*1		1.562			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-0,80*1,97*1		-1.576			
			-1,60*2,48*2		-7.936			
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			STŘEDNÍ ČÁST					
			28,69*3,75*2		215.175			
			1,785*3,75*1		6.694			
			1,79*3,75*1		6.713			
			PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODTROPNÍCH ŽEBER					
			1,785*(3,75-3,24)*1		0.910			
			1,80*(3,75-3,24)*1		0.918			
			1,80*(3,75-2,77)*1		1.764			
			1,79*(3,75-2,77)*1		1.754			
			1,79*(3,75-3,18)*1		1.020			
			1,80*(3,75-3,18)*1		1.026			
			1,80*(3,75-2,75)*1		1.800			
			1,81*(3,75-2,75)*1		1.810			
			1,795*(3,75-3,18)*2		2.046			
			1,795*(3,75-2,74)*1		1.813			
			1,80*(3,75-2,74)*1		1.818			
			1,80*(3,75-3,20)*2		1.980			
			1,80*(3,75-2,74)*2		3.636			
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,11*2,77*2		0.609			
			0,11*2,75*2		0.605			
			0,095*2,74*2		0.521			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			-0,80*1,97*(1+5+9)		-23.640			
			-1,425*2,51		-3.577			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			3,40*3,75*2		25.500			
			1,80*3,75*2		13.500			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,425*2,51*1		-3.577			
			Mezisoučet		294.688			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			2,23*3,73*1		8.318			
			2,215*3,73*1		8.262			
			2,85*3,73*2		21.261			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97		-1.576			
			-0,90*1,97		-1.773			
			Mezisoučet		34.492			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			1,09*3,73*1		4.066			
			1,115*3,73*1		4.159			
			2,84*3,73*2		21.186			
			6,16*3,65*2		44.968			
			3,165*3,65*1		11.552			
			3,065*3,65*1		11.187			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*3		-4.728			
			-1,585*2,60		-4.121			
			-1,36*2,29		-3.114			
			*1,40*2,29					
			-0,92*2,04		-1.877			
			Mezisoučet		83.278			
			STROPY DLE PD SK 01					
			CHODBA 2.44					
			69,15*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		73.564			
			CHODBA 2.12					
			72,47*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		77.096			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			6,17*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		6.564			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			23,64*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		25.149			
			Mezisoučet		182.373			
			Součet		903.571			
46	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90.357	123.00	11,113.91	CS ÚRS 2013 01
			Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m					
			STĚNY DLE PD SK 02, 11, 14					
			CHODBA 2.44					
			LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			3,29*3,75*2		24.675			
			2,575*3,75*2		19.313			
			ODP. OTV.					
			-0,92*2,04		-1.877			
			-0,90*1,97		-1.773			
			-1,69*2,32		-3.921			
			STŘEDNÍ ČÁST					
			29,635*3,75*2		222.263			
			1,79*3,75*2		13.425			
			PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODSTROPNÍCH ŽEBER					
			1,79*(3,75-2,49)*1		2.255			
			1,825*(3,75-2,49)*2		4.599			
			1,63*(3,75-2,49)*1		2.054			
			1,63*(3,75-2,57)*3		5.770			
			1,78*(3,75-2,57)*1		2.100			
			1,78*(3,75-3,25)*2		1.780			
			1,785*(3,75-2,64)*1		1.981			
			1,775*(3,75-2,64)*3		5.911			
			1,79*(3,75-2,59)*2		4.153			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,10*2,49*2		0.498			
			0,11*2,57*1		0.283			
			0,095*2,57*1		0.244			
			0,10*2,64*2		0.528			
			0,095*2,59*4		0.984			
			0,16*2,57*1		0.411			
			0,195*2,49*1		0.486			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*(1+9+1+5)		-25.216			
			-1,595*2,51		-4.003			
			-1,69*2,32		-3.921			
			PRÁVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			4,00*3,75*2		30.000			
			2,10*3,75*2		15.750			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,595*2,51		-4.003			
			Mezisoučet		308.740			
			CHODBA 2.12					
			LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			2,545*3,69		9.391			
			2,865*3,69		10.572			
			0,73*2,48*1		1.810			
			0,74*2,49*1		1.843			
			2,82*3,69*2		20.812			
			1,815*3,69*2		13.395			
			0,65*2,48*1		1.612			
			0,63*2,48*1		1.562			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-0,80*1,97*1		-1.576			
			-1,60*2,48*2		-7.936			
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			STŘEDNÍ ČÁST					
			28,69*3,75*2		215.175			
			1,785*3,75*1		6.694			
			1,79*3,75*1		6.713			
			PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODTROPNÍCH ŽEBER					
			1,785*(3,75-3,24)*1		0.910			
			1,80*(3,75-3,24)*1		0.918			
			1,80*(3,75-2,77)*1		1.764			
			1,79*(3,75-2,77)*1		1.754			
			1,79*(3,75-3,18)*1		1.020			
			1,80*(3,75-3,18)*1		1.026			
			1,80*(3,75-2,75)*1		1.800			
			1,81*(3,75-2,75)*1		1.810			
			1,795*(3,75-3,18)*2		2.046			
			1,795*(3,75-2,74)*1		1.813			
			1,80*(3,75-2,74)*1		1.818			
			1,80*(3,75-3,20)*2		1.980			
			1,80*(3,75-2,74)*2		3.636			
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,11*2,77*2		0.609			
			0,11*2,75*2		0.605			
			0,095*2,74*2		0.521			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			-0,80*1,97*(1+5+9)		-23.640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-1,425*2,51		-3.577			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			3,40*3,75*2		25.500			
			1,80*3,75*2		13.500			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,425*2,51*1		-3.577			
			Mezisoučet		294.688			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			2,23*3,73*1		8.318			
			2,215*3,73*1		8.262			
			2,85*3,73*2		21.261			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97		-1.576			
			-0,90*1,97		-1.773			
			Mezisoučet		34.492			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			1,09*3,73*1		4.066			
			1,115*3,73*1		4.159			
			2,84*3,73*2		21.186			
			6,16*3,65*2		44.968			
			3,165*3,65*1		11.552			
			3,065*3,65*1		11.187			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*3		-4.728			
			-1,585*2,60		-4.121			
			-1,36*2,29		-3.114			
			*1,40*2,29					
			-0,92*2,04		-1.877			
			Mezisoučet		83.278			
			STROPY DLE PD SK 01					
			CHODBA 2.44					
			69,15*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		73.564			
			CHODBA 2.12					
			72,47*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		77.096			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			6,17*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		6.564			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			23,64*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		25.149			
			Mezisoučet		182.373			
			Součet		903.571			
			903,571*0,10		90.357			
47	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90.357	121.00	10,933.20	CS ÚRS 2013 01
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m								
			STĚNY DLE PD SK 02, 11, 14					
			CHODBA 2.44					
			LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			3,29*3,75*2		24.675			
			2,575*3,75*2		19.313			
			ODP. OTV.					
			-0,92*2,04		-1.877			
			-0,90*1,97		-1.773			
			-1,69*2,32		-3.921			
			STŘEDNÍ ČÁST					
			29,635*3,75*2		222.263			
			1,79*3,75*2		13.425			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODSTROPNÍCH ŽEBER					
			1,79*(3,75-2,49)*1		2.255			
			1,825*(3,75-2,49)*2		4.599			
			1,63*(3,75-2,49)*1		2.054			
			1,63*(3,75-2,57)*3		5.770			
			1,78*(3,75-2,57)*1		2.100			
			1,78*(3,75-3,25)*2		1.780			
			1,785*(3,75-2,64)*1		1.981			
			1,775*(3,75-2,64)*3		5.911			
			1,79*(3,75-2,59)*2		4.153			
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,10*2,49*2		0.498			
			0,11*2,57*1		0.283			
			0,095*2,57*1		0.244			
			0,10*2,64*2		0.528			
			0,095*2,59*4		0.984			
			0,16*2,57*1		0.411			
			0,195*2,49*1		0.486			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*(1+9+1+5)		-25.216			
			-1,595*2,51		-4.003			
			-1,69*2,32		-3.921			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			4,00*3,75*2		30.000			
			2,10*3,75*2		15.750			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,595*2,51		-4.003			
			Mezisoučet		308.740			
			CHODBA 2.12					
			LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			2,545*3,69		9.391			
			2,865*3,69		10.572			
			0,73*2,48*1		1.810			
			0,74*2,49*1		1.843			
			2,82*3,69*2		20.812			
			1,815*3,69*2		13.395			
			0,65*2,48*1		1.612			
			0,63*2,48*1		1.562			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-0,80*1,97*1		-1.576			
			-1,60*2,48*2		-7.936			
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			STŘEDNÍ ČÁST					
			28,69*3,75*2		215.175			
			1,785*3,75*1		6.694			
			1,79*3,75*1		6.713			
			PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODTROPNÍCH ŽEBER					
			1,785*(3,75-3,24)*1		0.910			
			1,80*(3,75-3,24)*1		0.918			
			1,80*(3,75-2,77)*1		1.764			
			1,79*(3,75-2,77)*1		1.754			
			1,79*(3,75-3,18)*1		1.020			
			1,80*(3,75-3,18)*1		1.026			
			1,80*(3,75-2,75)*1		1.800			
			1,81*(3,75-2,75)*1		1.810			
			1,795*(3,75-3,18)*2		2.046			
			1,795*(3,75-2,74)*1		1.813			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,80*(3,75-2,74)*1		1.818			
			1,80*(3,75-3,20)*2		1.980			
			1,80*(3,75-2,74)*2		3.636			
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,11*2,77*2		0.609			
			0,11*2,75*2		0.605			
			0,095*2,74*2		0.521			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			-0,80*1,97*(1+5+9)		-23.640			
			-1,425*2,51		-3.577			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			3,40*3,75*2		25.500			
			1,80*3,75*2		13.500			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,425*2,51*1		-3.577			
			Mezisoučet		294.688			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			2,23*3,73*1		8.318			
			2,215*3,73*1		8.262			
			2,85*3,73*2		21.261			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97		-1.576			
			-0,90*1,97		-1.773			
			Mezisoučet		34.492			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			1,09*3,73*1		4.066			
			1,115*3,73*1		4.159			
			2,84*3,73*2		21.186			
			6,16*3,65*2		44.968			
			3,165*3,65*1		11.552			
			3,065*3,65*1		11.187			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*3		-4.728			
			-1,585*2,60		-4.121			
			-1,36*2,29		-3.114			
			*1,40*2,29					
			-0,92*2,04		-1.877			
			Mezisoučet		83.278			
			STROPY DLE PD SK 01					
			CHODBA 2.44					
			69,15*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		73.564			
			CHODBA 2.12					
			72,47*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		77.096			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			6,17*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		6.564			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			23,64*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		25.149			
			Mezisoučet		182.373			
			Součet		903.571			
			903,571*0,10		90.357			
48	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	903.571	15.00	13,553.57	CS ÚRS 2013 01
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m								
STĚNY DLE PD SK 02,11,14								
CHODBA 2.44								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			3,29*3,75*2		24.675			
			2,575*3,75*2		19.313			
			ODP. OTV.					
			-0,92*2,04		-1.877			
			-0,90*1,97		-1.773			
			-1,69*2,32		-3.921			
			STŘEDNÍ ČÁST					
			29,635*3,75*2		222.263			
			1,79*3,75*2		13.425			
			PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODSTROPNÍCH ŽEBER					
			1,79*(3,75-2,49)*1		2.255			
			1,825*(3,75-2,49)*2		4.599			
			1,63*(3,75-2,49)*1		2.054			
			1,63*(3,75-2,57)*3		5.770			
			1,78*(3,75-2,57)*1		2.100			
			1,78*(3,75-3,25)*2		1.780			
			1,785*(3,75-2,64)*1		1.981			
			1,775*(3,75-2,64)*3		5.911			
			1,79*(3,75-2,59)*2		4.153			
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,10*2,49*2		0.498			
			0,11*2,57*1		0.283			
			0,095*2,57*1		0.244			
			0,10*2,64*2		0.528			
			0,095*2,59*4		0.984			
			0,16*2,57*1		0.411			
			0,195*2,49*1		0.486			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*(1+9+1+5)		-25.216			
			-1,595*2,51		-4.003			
			-1,69*2,32		-3.921			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			4,00*3,75*2		30.000			
			2,10*3,75*2		15.750			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,595*2,51		-4.003			
			Mezisoučet		308.740			
			CHODBA 2.12					
			LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			2,545*3,69		9.391			
			2,865*3,69		10.572			
			0,73*2,48*1		1.810			
			0,74*2,49*1		1.843			
			2,82*3,69*2		20.812			
			1,815*3,69*2		13.395			
			0,65*2,48*1		1.612			
			0,63*2,48*1		1.562			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-0,80*1,97*1		-1.576			
			-1,60*2,48*2		-7.936			
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			STŘEDNÍ ČÁST					
			28,69*3,75*2		215.175			
			1,785*3,75*1		6.694			
			1,79*3,75*1		6.713			
			PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODTROPNÍCH ŽEBER					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,785*(3,75-3,24)*1		0.910			
			1,80*(3,75-3,24)*1		0.918			
			1,80*(3,75-2,77)*1		1.764			
			1,79*(3,75-2,77)*1		1.754			
			1,79*(3,75-3,18)*1		1.020			
			1,80*(3,75-3,18)*1		1.026			
			1,80*(3,75-2,75)*1		1.800			
			1,81*(3,75-2,75)*1		1.810			
			1,795*(3,75-3,18)*2		2.046			
			1,795*(3,75-2,74)*1		1.813			
			1,80*(3,75-2,74)*1		1.818			
			1,80*(3,75-3,20)*2		1.980			
			1,80*(3,75-2,74)*2		3.636			
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,11*2,77*2		0.609			
			0,11*2,75*2		0.605			
			0,095*2,74*2		0.521			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			-0,80*1,97*(1+5+9)		-23.640			
			-1,425*2,51		-3.577			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			3,40*3,75*2		25.500			
			1,80*3,75*2		13.500			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,425*2,51*1		-3.577			
			Mezisoučet		294.688			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			2,23*3,73*1		8.318			
			2,215*3,73*1		8.262			
			2,85*3,73*2		21.261			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97		-1.576			
			-0,90*1,97		-1.773			
			Mezisoučet		34.492			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			1,09*3,73*1		4.066			
			1,115*3,73*1		4.159			
			2,84*3,73*2		21.186			
			6,16*3,65*2		44.968			
			3,165*3,65*1		11.552			
			3,065*3,65*1		11.187			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*3		-4.728			
			-1,585*2,60		-4.121			
			-1,36*2,29		-3.114			
			*1,40*2,29					
			-0,92*2,04		-1.877			
			Mezisoučet		83.278			
			STROPY DLE PD SK 01					
			CHODBA 2.44					
			69,15*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		73.564			
			CHODBA 2.12					
			72,47*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		77.096			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			6,17*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		6.564			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
CHODBA 2.26 MÍSTNOST								
23,64*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA -					25.149			
COS 20 ST"								
Mezisoučet					182.373			
Součet					903.571			
49	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	903.571	57.00	51,503.55	CS ÚRS 2013 01
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m								
STĚNY DLE PD SK 02, 11, 14								
CHODBA 2.44								
LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST								
3,29*3,75*2					24.675			
2,575*3,75*2					19.313			
ODP. OTV.								
-0,92*2,04					-1.877			
-0,90*1,97					-1.773			
-1,69*2,32					-3.921			
STŘEDNÍ ČÁST								
29,635*3,75*2					222.263			
1,79*3,75*2					13.425			
PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODSTROPNÍCH ŽEBER								
1,79*(3,75-2,49)*1					2.255			
1,825*(3,75-2,49)*2					4.599			
1,63*(3,75-2,49)*1					2.054			
1,63*(3,75-2,57)*3					5.770			
1,78*(3,75-2,57)*1					2.100			
1,78*(3,75-3,25)*2					1.780			
1,785*(3,75-2,64)*1					1.981			
1,775*(3,75-2,64)*3					5.911			
1,79*(3,75-2,59)*2					4.153			
PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ								
0,10*2,49*2					0.498			
0,11*2,57*1					0.283			
0,095*2,57*1					0.244			
0,10*2,64*2					0.528			
0,095*2,59*4					0.984			
0,16*2,57*1					0.411			
0,195*2,49*1					0.486			
ODPOČET OTVORŮ								
-0,80*1,97*(1+9+1+5)					-25.216			
-1,595*2,51					-4.003			
-1,69*2,32					-3.921			
PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST								
4,00*3,75*2					30.000			
2,10*3,75*2					15.750			
ODPOČET OTVORŮ								
-0,90*1,97*2					-3.546			
-1,25*1,97*1					-2.463			
-1,595*2,51					-4.003			
Mezisoučet					308.740			
CHODBA 2.12								
LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST								
2,545*3,69					9.391			
2,865*3,69					10.572			
0,73*2,48*1					1.810			
0,74*2,49*1					1.843			
2,82*3,69*2					20.812			
1,815*3,69*2					13.395			
0,65*2,48*1					1.612			
0,63*2,48*1					1.562			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-0,80*1,97*1		-1.576			
			-1,60*2,48*2		-7.936			
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			STŘEDNÍ ČÁST					
			28,69*3,75*2		215.175			
			1,785*3,75*1		6.694			
			1,79*3,75*1		6.713			
			PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODTROPNÍCH ŽEBER					
			1,785*(3,75-3,24)*1		0.910			
			1,80*(3,75-3,24)*1		0.918			
			1,80*(3,75-2,77)*1		1.764			
			1,79*(3,75-2,77)*1		1.754			
			1,79*(3,75-3,18)*1		1.020			
			1,80*(3,75-3,18)*1		1.026			
			1,80*(3,75-2,75)*1		1.800			
			1,81*(3,75-2,75)*1		1.810			
			1,795*(3,75-3,18)*2		2.046			
			1,795*(3,75-2,74)*1		1.813			
			1,80*(3,75-2,74)*1		1.818			
			1,80*(3,75-3,20)*2		1.980			
			1,80*(3,75-2,74)*2		3.636			
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,11*2,77*2		0.609			
			0,11*2,75*2		0.605			
			0,095*2,74*2		0.521			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			-0,80*1,97*(1+5+9)		-23.640			
			-1,425*2,51		-3.577			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			3,40*3,75*2		25.500			
			1,80*3,75*2		13.500			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,425*2,51*1		-3.577			
			Mezisoučet		294.688			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			2,23*3,73*1		8.318			
			2,215*3,73*1		8.262			
			2,85*3,73*2		21.261			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97		-1.576			
			-0,90*1,97		-1.773			
			Mezisoučet		34.492			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			1,09*3,73*1		4.066			
			1,115*3,73*1		4.159			
			2,84*3,73*2		21.186			
			6,16*3,65*2		44.968			
			3,165*3,65*1		11.552			
			3,065*3,65*1		11.187			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*3		-4.728			
			-1,585*2,60		-4.121			
			-1,36*2,29		-3.114			
			*1,40*2,29					
			-0,92*2,04		-1.877			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		83.278			
			STROPY DLE PD SK 01					
			CHODBA 2.44					
			69,15*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		73.564			
			CHODBA 2.12					
			72,47*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		77.096			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			6,17*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		6.564			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			23,64*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		25.149			
			Mezisoučet		182.373			
			Součet		903.571			
50	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění styku 2 barev	m	112.240	4.53	508.45	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev					
			CHODBA 2.44					
			3,75*8		30.000			
			1,79*8		14.320			
			CHODBA 2.12					
			3,75*8		30.000			
			1,79*8		14.320			
			2,48*4		9.920			
			1,84*2		3.680			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			2,04*4		8.160			
			0,92*2		1.840			
			Součet		112.240			
51	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	813.214	20.80	16,914.85	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém					
			STĚNY DLE PD SK 02,11,14					
			CHODBA 2.44					
			LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			3,29*3,75*2		24.675			
			2,575*3,75*2		19.313			
			ODP. OTV.					
			-0,92*2,04		-1.877			
			-0,90*1,97		-1.773			
			-1,69*2,32		-3.921			
			STŘEDNÍ ČÁST					
			29,635*3,75*2		222.263			
			1,79*3,75*2		13.425			
			PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODSTROPNÍCH ŽEBER					
			1,79*(3,75-2,49)*1		2.255			
			1,825*(3,75-2,49)*2		4.599			
			1,63*(3,75-2,49)*1		2.054			
			1,63*(3,75-2,57)*3		5.770			
			1,78*(3,75-2,57)*1		2.100			
			1,78*(3,75-3,25)*2		1.780			
			1,785*(3,75-2,64)*1		1.981			
			1,775*(3,75-2,64)*3		5.911			
			1,79*(3,75-2,59)*2		4.153			
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,10*2,49*2		0.498			
			0,11*2,57*1		0.283			
			0,095*2,57*1		0.244			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,10*2,64*2		0.528			
			0,095*2,59*4		0.984			
			0,16*2,57*1		0.411			
			0,195*2,49*1		0.486			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*(1+9+1+5)		-25.216			
			-1,595*2,51		-4.003			
			-1,69*2,32		-3.921			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			4,00*3,75*2		30.000			
			2,10*3,75*2		15.750			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,595*2,51		-4.003			
			Mezisoučet		308.740			
			CHODBA 2.12					
			LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			2,545*3,69		9.391			
			2,865*3,69		10.572			
			0,73*2,48*1		1.810			
			0,74*2,49*1		1.843			
			2,82*3,69*2		20.812			
			1,815*3,69*2		13.395			
			0,65*2,48*1		1.612			
			0,63*2,48*1		1.562			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-0,80*1,97*1		-1.576			
			-1,60*2,48*2		-7.936			
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			STŘEDNÍ ČÁST					
			28,69*3,75*2		215.175			
			1,785*3,75*1		6.694			
			1,79*3,75*1		6.713			
			PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODTROPNÍCH ŽEBER					
			1,785*(3,75-3,24)*1		0.910			
			1,80*(3,75-3,24)*1		0.918			
			1,80*(3,75-2,77)*1		1.764			
			1,79*(3,75-2,77)*1		1.754			
			1,79*(3,75-3,18)*1		1.020			
			1,80*(3,75-3,18)*1		1.026			
			1,80*(3,75-2,75)*1		1.800			
			1,81*(3,75-2,75)*1		1.810			
			1,795*(3,75-3,18)*2		2.046			
			1,795*(3,75-2,74)*1		1.813			
			1,80*(3,75-2,74)*1		1.818			
			1,80*(3,75-3,20)*2		1.980			
			1,80*(3,75-2,74)*2		3.636			
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,11*2,77*2		0.609			
			0,11*2,75*2		0.605			
			0,095*2,74*2		0.521			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			-0,80*1,97*(1+5+9)		-23.640			
			-1,425*2,51		-3.577			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			3,40*3,75*2		25.500			
			1,80*3,75*2		13.500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,425*2,51*1		-3.577			
			Mezisoučet		294.688			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			2,23*3,73*1		8.318			
			2,215*3,73*1		8.262			
			2,85*3,73*2		21.261			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97		-1.576			
			-0,90*1,97		-1.773			
			Mezisoučet		34.492			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			1,09*3,73*1		4.066			
			1,115*3,73*1		4.159			
			2,84*3,73*2		21.186			
			6,16*3,65*2		44.968			
			3,165*3,65*1		11.552			
			3,065*3,65*1		11.187			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*3		-4.728			
			-1,585*2,60		-4.121			
			-1,36*2,29		-3.114			
			*1,40*2,29					
			-0,92*2,04		-1.877			
			Mezisoučet		83.278			
			STROPY DLE PD SK 01					
			CHODBA 2.44					
			69,15*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		73.564			
			CHODBA 2.12					
			72,47*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		77.096			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			6,17*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		6.564			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			23,64*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		25.149			
			Mezisoučet		182.373			
			Součet		903.571			
			903,571*0,90		813.214			
52	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	90.357	34.40	3,108.28	CS ÚRS 2013 01

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu náročném

STĚNY DLE PD SK 02, 11, 14

CHODBA 2.44

LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST

3,29*3,75*2 24.675

2,575*3,75*2 19.313

ODP. OTV.

-0,92*2,04 -1.877

-0,90*1,97 -1.773

-1,69*2,32 -3.921

STŘEDNÍ ČÁST

29,635*3,75*2 222.263

1,79*3,75*2 13.425

PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODSTROPNÍCH ŽEBER

1,79*(3,75-2,49)*1 2.255

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,825*(3,75-2,49)*2		4.599			
			1,63*(3,75-2,49)*1		2.054			
			1,63*(3,75-2,57)*3		5.770			
			1,78*(3,75-2,57)*1		2.100			
			1,78*(3,75-3,25)*2		1.780			
			1,785*(3,75-2,64)*1		1.981			
			1,775*(3,75-2,64)*3		5.911			
			1,79*(3,75-2,59)*2		4.153			
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,10*2,49*2		0.498			
			0,11*2,57*1		0.283			
			0,095*2,57*1		0.244			
			0,10*2,64*2		0.528			
			0,095*2,59*4		0.984			
			0,16*2,57*1		0.411			
			0,195*2,49*1		0.486			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*(1+9+1+5)		-25.216			
			-1,595*2,51		-4.003			
			-1,69*2,32		-3.921			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			4,00*3,75*2		30.000			
			2,10*3,75*2		15.750			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,595*2,51		-4.003			
			Mezisoučet		308.740			
			CHODBA 2.12					
			LEVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			2,545*3,69		9.391			
			2,865*3,69		10.572			
			0,73*2,48*1		1.810			
			0,74*2,49*1		1.843			
			2,82*3,69*2		20.812			
			1,815*3,69*2		13.395			
			0,65*2,48*1		1.612			
			0,63*2,48*1		1.562			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-0,80*1,97*1		-1.576			
			-1,60*2,48*2		-7.936			
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			STŘEDNÍ ČÁST					
			28,69*3,75*2		215.175			
			1,785*3,75*1		6.694			
			1,79*3,75*1		6.713			
			PŘÍPOČET PŘÍČNÝCH PODTROPNÍCH ŽEBER					
			1,785*(3,75-3,24)*1		0.910			
			1,80*(3,75-3,24)*1		0.918			
			1,80*(3,75-2,77)*1		1.764			
			1,79*(3,75-2,77)*1		1.754			
			1,79*(3,75-3,18)*1		1.020			
			1,80*(3,75-3,18)*1		1.026			
			1,80*(3,75-2,75)*1		1.800			
			1,81*(3,75-2,75)*1		1.810			
			1,795*(3,75-3,18)*2		2.046			
			1,795*(3,75-2,74)*1		1.813			
			1,80*(3,75-2,74)*1		1.818			
			1,80*(3,75-3,20)*2		1.980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,80*(3,75-2,74)*2		3.636			
			PŘÍPOČET ODSKOKŮ PILASTRŮ					
			0,11*2,77*2		0.609			
			0,11*2,75*2		0.605			
			0,095*2,74*2		0.521			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-1,625*2,48*1		-4.030			
			-0,80*1,97*(1+5+9)		-23.640			
			-1,425*2,51		-3.577			
			PRAVÁ ZALOMENÁ ČÁST					
			3,40*3,75*2		25.500			
			1,80*3,75*2		13.500			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,90*1,97*2		-3.546			
			-1,25*1,97*1		-2.463			
			-1,425*2,51*1		-3.577			
			Mezísoučet		294.688			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			2,23*3,73*1		8.318			
			2,215*3,73*1		8.262			
			2,85*3,73*2		21.261			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97		-1.576			
			-0,90*1,97		-1.773			
			Mezísoučet		34.492			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			1,09*3,73*1		4.066			
			1,115*3,73*1		4.159			
			2,84*3,73*2		21.186			
			6,16*3,65*2		44.968			
			3,165*3,65*1		11.552			
			3,065*3,65*1		11.187			
			ODPOČET OTVORŮ					
			-0,80*1,97*3		-4.728			
			-1,585*2,60		-4.121			
			-1,36*2,29		-3.114			
			*1,40*2,29					
			-0,92*2,04		-1.877			
			Mezísoučet		83.278			
			STROPY DLE PD SK 01					
			CHODBA 2.44					
			69,15*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		73.564			
			CHODBA 2.12					
			72,47*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		77.096			
			CHODBA 2.25 KUCHYŇKA					
			6,17*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		6.564			
			CHODBA 2.26 MÍSTNOST					
			23,64*1/0,940 "KLENBOU ZVĚTŠENÁ PLOCHA - COS 20 ST"		25.149			
			Mezísoučet		182.373			
			Součet		903.571			
			903,571*0,10		90.357			
798 - Repase a repliky							4,471.75	
53	K	798991111R	Repase okna dle technologického postupu v PD	m2	2.885	1,550.00	4,471.75	
			1,585*1,82		2.885			

M - Práce a dodávky M

449,750.60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21-M - Elektromontáže							449,750.60	
54	K	210991111	Práce a dodávky spojené s elektroinstalací celkem, specifikované v samostatné příloze	kpl	1.000	424,750.60	424,750.60	
			1		1.000			
55	K	210991112	Stavební práce a dodávky spojené se stavebními přípomocemi k elektromontáži	Kč	1.000	25,000.00	25,000.00	
			Stavební práce a dodávky spojené se stavebními přípomocemi k elektromontáži					
			1		1.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 13091b - Schebkův palác, Výmalba a podlahové krytiny 1. patro, varianta 2
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 48

Místo:

Datum: 22.10.2013

Zadavatel:

NHÚ AV ČR, Praha 1, Politických vězňů 936/7

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ERUDIN s.r.o., Jankovcova 778/16, Praha 7, 170 00

IČ:

DIČ:

27619893

CZ27619893

Projektant:

Projektový atelier pro arch.a pozem. stavby

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

96,000.00

DPH základní	21.00%	ze	96,000.00	20,160.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH

v CZK

116,160.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 13091b - Schebkův palác, Výmalba a podlahové krytiny 1. patro, varianta 2
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 22.10.2013

Zadavatel: NHÚ AV ČR, Praha 1, Politických vězňů 936/7 Projektant: Projektový atelier pro arch.a p

Uchazeč: ERUDIN s.r.o., Jankovcova 778/16, Praha 7, 170 00

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 96,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 96,000.00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 96,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 13091b - Schebkův palác, Výmalba a podlahové krytiny 1. patro, varianta 2
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 22.10.2013

Zadavatel: NHÚ AV ČR, Praha 1, Politických vězňů 936/7 Projektant: Projektový atelier pro arch.a p
 Uchazeč: ERUDIN s.r.o., Jankovcova 778/16, Praha 7, 170 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 96,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 96,000.00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 96,000.00

1	K	030001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště 1	Kč	1.000	24,000.00	24,000.00	CS ÚRS 2013 01
2	K	045203000	Kompletační činnost Kompletační činnost 1	Kč	1.000	18,000.00	18,000.00	CS ÚRS 2013 01
3	K	060001000	Územní vlivy Územní vlivy 1	Kč	1.000	18,000.00	18,000.00	CS ÚRS 2013 01
4	K	070001000	Provozní vlivy Provozní vlivy 1	Kč	1.000	24,000.00	24,000.00	CS ÚRS 2013 01
5	K	091403000	Práce na památkovém objektu Práce na památkovém objektu 1	Kč	1.000	12,000.00	12,000.00	CS ÚRS 2013 01