

Smlouva o dílo č. 05556/2014

na dodávku díla, uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník,
§§ 2586 - 2635 v úplném znění

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel: Město Valtice

sídlo: Valtice, Náměstí Svobody 21, PSČ 691 42

zastoupený Ing. Pavlem Trojanem, starostou města

IČ: 00283665

DIČ: CZ00283665

tel.: 519 301 400, 739 555 011, fax: 519 352 637, e-mail: starosta@radnice-valtice.cz

zmocněnec ve věcech technických: Ing. Pavel Trojan

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 1382007359/0800

1.1 Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 2318,
se sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav, PSČ 690 64,

zastoupený Ing. Josefem Bendlem, jednatelem společnosti

zmocněnec k podpisu smlouvy a veškeré další smluvní agendy:

- Ing. Josef Bendl, jednatel společnosti
- Zdenka Krupicová, na základě plné moci ze dne 1. 12. 2011
zmocněnec ve věcech technických:
- Ing. Jaromír Plhák, vedoucí výroby
- Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technické skupiny
- Ing. Svatopluk Petrla, stavbyvedoucí

tel.: 519 326 106, fax: 519 321 267, e-mail: vhs@vhs-breclav.cz

IČ: 42324149

DIČ: CZ42324149

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 192548651/0100

číslo stavby zhotovitele: 05556

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo s názvem:

„Valtice – oprava zpevněné plochy před branou hřbitova“

Předmětem smlouvy o dílo jsou práce týkající se opravy zpevněné plochy ve Valticích, před branou městského hřbitova.

Rozsah prací je dán výkazem výměr a na jeho základě zpracovaným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2.3 Součástí díla není:

- řešení vlastnických vztahů k nemovitostem dotčených výstavbou.

III. Doba a místo plnění

3.1 Zahájení prací:

Dokončení celého díla

září 2014

30. listopad 2014

3.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do pěti dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

3.3 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, a to nejpozději do pěti dnů ode dne, který mu byl prokazatelně oznámen jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí. Řádně nepřevzatou dodávku nebude objednatel užívat bez předchozí dohody se zhotovitelem.

3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.5 Místo plnění: obec a k.ú. Valtice, kraj Jihomoravský.

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně nákladů na dopravní značení a jeho povolení, a dále včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,

- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem smlouvy o dílo, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| ○ cena celkem bez DPH | Kč 550 688,-- |
| ○ DPH ve výši 21 % | Kč 115 645,-- |
| ○ cena celkem včetně DPH | Kč 666 333,-- |

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

4.6 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku ze strany objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud budou předmětem víceprací položky neuvedené ve smluvním rozpočtu, budou tyto oceněny dle aktuálního ceníku RTS a pokud to není možné, budou oceněny podle zhotovitelem navržených cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých). O těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém bude dohodnuta i případná změna termínu dokončení díla.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Fakturace bude probíhat měsíčně, a to pouze za skutečně provedené práce. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději sedmého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol včetně soupisu provedených stavebních prací a dodávek, ověřený stavebně technickým dozorem objednatele. Po odsouhlasení tohoto výkazu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu (daňový doklad) na příslušnou částku, jejíž nedílnou součástí je výše uvedený výkaz prací. Technický dozor objednatele a objednatel provedou kontrolu výkazu prací nejpozději do tří pracovních dnů od jeho předložení.

5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.4 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.5 Splatnost faktur – daňových dokladů je **třicet dní** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Objednatel předloží nejpozději při předání staveniště všechna úřední povolení pro provedení akce. Objednatel zajistí vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně návrhu dopravního značení, náležitosti ohledně poplatku za užívání veřejného prostranství a zajistí osazení tohoto značení. Objednatel dále zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí.

6.3 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 a 6.2 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.5 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.6 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.7 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník podle pravidel stanovených vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Stavební deníky jsou vedeny v knize se dvěma oddělitelnými průpisy.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla nejpozději tři dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen nejpozději do

tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- atesty použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací pokud nebyly odsouhlaseny, prověřeny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele zápisy do stavebních deníků,
- originály stavebních deníků,
- doklad o převzetí povrchu komunikace a nezpevněných ploch jejich vlastníkem či správcem,
- doklad o ekologické likvidaci odpadu.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla.

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **36 měsíců**, a to ode dne sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatelům sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí nebo přirozeným opotřebením.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelům nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a z Občanského zákoníku v platném znění, budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.

12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

Ve Valticích dne 3. 10. 2014

V Břeclavi dne 23. září 2014


Ing. Pavel Trojan
starosta

za objednatele
razítko a podpis



Ing. Josef Bendl
jednatel

za zhotovitele
razítko a podpis



POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
SED036	Oprava zpevněné plochy před bránou hřbitova		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	509 344	Mimostaveništní doprava	11 000
Z PSV celkem	1 629	Přesun stavebních kapacit	13 000
R M práce celkem	13 165		
N M dodávky celkem	2 550		
ZRN celkem	526 688		
HZS	0		
ZRN+HZS	526 688	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	550 688	Ostatní náklady celkem	24 000
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		550 688 Kč	
DPH		115 645 Kč	
Základ pro DPH		0 Kč	
DPH		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		666 333 Kč	

Poznámka :


MĚSTO VALTICE
 Nám. Svobody 21
 691 42
 -1-


VHS BŘECLAV s.r.o.
 Pánerova 1/81/1
 692 645
 100 4/1/3
 001 02/140

Stavba :	SED036 Oprava zpevněné plochy před bránou hřbitova	Rozpočet :
Objekt :	1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	172 104	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	3 070	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 812	0	0	0	0
5 Komunikace	296 909	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	30 795	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 653	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 441	0	0	0
783 Nátěry	0	188	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	2 550	13 165	0
CELKEM OBJEKT	509 344	1 629	2 550	13 165	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava	11 000	0,0	510 973	11 000
Přesun stavebních kapacit	13 000	0,0	510 973	13 000
CELKEM VRN				24 000

Položkový rozpočet

Stavba :	SED036 Oprava zpevněné plochy před bránou hřbitov	Rozpočet:
Objekt :	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108410R00	Odstranění krytu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	249,00	55,50	13 819,50
2	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	249,00	59,10	14 715,90
3	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	219,12	55,50	12 161,16
4	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	219,12	219,60	48 118,75
5	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km celkem 11 km	t	2 190,20	0,10	219,02
6	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	219,12	10,50	2 300,76
7	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	54,78	166,40	9 115,39
8	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	164,34	199,70	32 818,70
9	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	17,00	147,50	2 507,50
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,80	941,70	5 463,74
11	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,13	819,70	104,92
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	7,60	37,70	286,52
13	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	7,60	47,30	359,48
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,33	296,20	4 540,75
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	15,33	266,20	4 080,85
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,40	951,70	2 284,08
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,40	103,00	350,41
18	583418004	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj	T	5,44	469,20	2 553,95
19	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	38,00	62,40	2 371,20
20	583-30999	Ornice nákup a doprava	m3	7,60	221,80	1 685,68
21	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění obsyp kačirkem	m3	4,50	36,20	162,90
22	58333664	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	4,50	970,30	4 366,35
23	181102302R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	289,00	24,10	6 964,90
24	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	38,00	16,70	634,60
25	183205111R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2	m2	9,60	12,20	117,12
	Celkem za	1 Zemní práce				172 104,12
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
26	275261111R00	Osazování bloků základových patek objemu do 0,10m3 pilíře ohrazení pomníku	kus	8,00	383,80	3 070,40
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				3 070,40
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
27	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10 bez dodávky kamene	m3	0,62	3 743,60	2 336,01
28	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	0,62	763,10	476,17
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				2 812,18
Díl: 5		Komunikace				
29	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	390,46	27,50	10 737,65
30	69370514	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 300g/m2 do 6 m	m2	390,46	25,00	9 761,50
31	564851113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm ŠDb	m2	289,00	150,90	43 610,10
32	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDa	m2	243,00	133,10	32 343,30
33	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm ŠDa	m2	30,00	107,30	3 219,00
34	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	235,00	19,50	4 582,50
35	565131211RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	235,00	416,00	97 760,00
36	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	235,00	16,60	3 901,00
37	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	235,00	371,60	87 326,00
38	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	8,56	317,80	2 719,10
39	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	T	1,71	554,60	949,03
	Celkem za	5 Komunikace				296 909,18

Položkový rozpočet

Stavba :	SED036 Oprava zpevněné plochy před bránou hřbitov	Rozpočet:
Objekt :	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
40	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 10 cm, lože BP 12,5	m	78,30	211,90	16 591,77
41	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry včetně kostek drobných 10 cm, lože BP 12,5	m	78,30	181,40	14 203,62
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				30 795,39
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
42	966004125R00	Odstranění betonového kužele pilíře okolo pomníku	kus	8,00	92,50	740,00
43	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC zídka záhonu u pomníku	m3	0,62	1 117,00	697,01
44	979022012R00	Očištění kamene od MC	m3	0,62	2 069,80	1 291,56
45	976075411R00	Vybourání ocel. konzol hmotnost nad 50 kg demontáž stožáru v.o.	t	0,15	6 161,70	924,26
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 652,82
Díl: 711		Izolace proti vodě				
46	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2	7,00	205,80	1 440,60
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				1 440,60
Díl: 783		Nátěry				
47	783214900R00	Údržba, nátěr olejový kovových konstr. 1x + 1x email	m2	1,44	130,90	188,50
	Celkem za	783 Nátěry				188,50
Díl: M21		Elektromontáže				
48	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m montáž stávajícího stožáru v nové poloze	kus	1,00	11 092,20	11 092,20
49	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	30,00	57,50	1 725,00
50	28614058	Chránička plynová PEHD d 110 x 4,2 x 6000 mm	m	30,00	85,00	2 550,00
51	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	30,00	11,60	348,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				15 715,20