

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Oprava krovu a střešního pláště kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích

Článek I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Název/obchodní firma: **Římskokatolická farnost Bučovice**
Sídlo: Mírová 203, 685 01 Bučovice
Zastoupený: P. Mgr. Tomášem Fránkem, BA – administrátorem farnosti
IČO: 61729795
Daňový režim: není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 5619613399/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

P. Mgr. Tomáš Fránek, BA,

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Galata, manažer stavebních investic Biskupství brněnského,

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název/obchodní firma: **H & B delta, s.r.o.**
Sídlo/místo podnikání: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Zastoupený: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 6745970287/0100
Zápis ve veřejném rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ondřej Hurta, jednatel,

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jan Žamboch, stavbyvedoucí,

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést předmět díla spočívající zejména v opravě krovu a střešního pláště lodi stávajícího objektu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích, který je nemovitou kulturní památkou evidovanou v ÚSKP rejstř. č. 40196/7-3602 (dále jen „dílo“) blíže specifikované v Článku III.
- 2.2 Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít v souladu s Článkem XI. a uhradit za jeho provedení cenu sjednanou touto smlouvou a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

- 2.3 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne 6. 12. 2021 (dále jen „nabídka“) podaná ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku nazvanou „Oprava krovu a střešního pláště kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“ (dále jen „výběrové řízení“ nebo „veřejná zakázka“), zadávané v souladu s Pokynem Zprostředkovatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2020.
- 2.4 Realizace díla, která je součástí projektu Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích, reg. č. KU-CH1-064, bude spolufinancována z Fondů EHP 2014-2021 v rámci Programu Kultura a z rozpočtu Jihomoravského kraje.
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že zkontroloval všechny vstupní údaje výše uvedené a podklady předložené Objednatelům a že lze dílo podle těchto podkladů provést v souladu s touto smlouvou, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy, že je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má takovou kapacitu, řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

Článek III.

Předmět díla

- 3.1 Předmětem díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí vč. nezbytných dodávek a služeb pro řádné dokončení díla a dále všech činností, jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné.

Jedná se o opravu krovu a střešního pláště lodi stávajícího objektu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích.

- 3.2 Celkový rozsah díla je dán zadávací dokumentací a je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou společností OK PYRUS, s.r.o., IČO: 25532464 (dále jen „projektová dokumentace“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), které jsou přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázce.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu, způsobem a kvalitě stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, soupisem prací, zadávací dokumentací k veřejné zakázce, technickými předpisy a normami ČSN a ostatními normami, a v souladu s podmínkami vyplývajícími ze závazných stanovisek a stavebního povolení či jiných rozhodnutí příslušných orgánů, vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
- 3.4 Objednatel předá Zhotoviteli projektovou dokumentaci včetně dokladové části obsahující závazná stanoviska a stavební povolení minimálně v jednom vyhotovení nejpozději při předání staveniště. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace odpovídá Objednatel.
- 3.5 Předmětem díla jsou rovněž i následující požadavky, práce a činnosti:
- zajištění dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 1 ks a datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - kontrola veškerých podkladů pro plnění stavebních prací poskytnutých Objednatelům včetně projektové dokumentace a upozornit Objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky,
 - prostorové vytýčení prostoru stavby před zahájením stavebních prací,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště, veškerá činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a provozování staveniště, pro dopravu materiálu z a na staveniště, včetně úhrady příslušných správních a jiných poplatků, včetně napojení na inženýrské sítě,
 - vodné, stočné, elektrická energie, teplo, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovení, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky
 - zajištění viditelného označení staveniště, že se jedná o staveniště,
 - veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
- finanční a časový harmonogram postupu prací,
- pracovní postupy, technologický postup včetně řešení BOZP, traumatologický a havarijní plán,
- výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků Objednatele,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- koordinace a konzultace s pracovníky památkové péče,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
- účast na pravidelných kontrolních dnech,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a doložení dokladů o této likvidaci,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, závazných stanovisek a plánu BOPZ,
- zajištění všech nezbytných individuálních a komplexních zkoušek, atestů, měření a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění, atd.,
- provedení přejímky stavby,
- oznámení souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací, jakož i odstranění kolaudačních závad,
- vypracování a zajištění veškerých dokladů potřebných pro kolaudaci.

3.6 Objednatel doporučuje Zhotoviteli pořízení fotodokumentace před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla (zejména těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, postihující detailně všechny tyto části a dále při případném odstranění vad a nedodělků díla) s digitálním vyznačením data pořízení. V případě, že Zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí Objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. Objednatel doporučuje Zhotoviteli archivovat fotodokumentaci v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

3.7 Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele. **Veškeré změny je nutné předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče.** V případě neodsouhlasení změn má Objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by měl Zhotovitel nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.

Článek IV. Místo plnění

4.1 Místem plnění díla je objekt kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích, p. č. 1852, k. ú. Bučovice.

Článek V. Doba plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Zahájení:	předáním staveniště (předpoklad 3-4/2022)
Zahájení stavebních prací:	do 10 pracovních dnů od předání staveniště
Řádné dokončení a předání díla:	do 5 měsíců od předání staveniště

Zadavatel oznámí Zhotoviteli (např. emailem) **min. 5 pracovních dnů** předem termín předání staveniště, přičemž Zhotovitel je povinen staveniště ve stanoveném termínu převzít. Předpoklad předání staveniště je 3-4/2022 v závislosti na klimatických podmínkách.

- 5.2 Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání a převzetí staveniště předložit Objednateli k projednání a ke schválení finanční a časový harmonogram postupu prací. Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor investora ke schválení.
- 5.3 Zhotovitel je povinen nejpozději **do 8 dnů** před zahájením prací na staveništi písemně informovat Objednatele o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.
- 5.4 O předání staveniště bude pořízen písemný protokol a bude o tom pořízen zápis do stavebního deníku.
- 5.5 Dokončením díla je míněno předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání včetně předání veškeré dokumentace pro předání díla.
- 5.6 O předání a převzetí díla sepiší obě smluvní strany protokol.
- 5.7 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění, dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu díla na žádost Objednatele.
- 5.8 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění o počet dní, během nichž Zhotovitel prokazatelně nemohl dílo provádět a musel jej přerušit, a to zejména v těchto případech:
- důvodu vzniklého prokazatelně na straně Objednatele, mimo přerušení prací ve smlouvě uvedených,
 - z důvodu výskytu skrytých překážek bránících provádění díla, které Zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat,
 - z důvodu vyšší moci (tj. okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy) nebo zhoršení epidemie koronaviru SARS-CoV-19, mající bezprostřední vliv na plnění díla a trvající po dobu delší než 7 dní,
 - z důvodu nevhodných klimatických podmínek mající bezprostřední vliv na plnění díla, kdy nebylo možné dílo provádět v souladu se závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě a trvající po dobu delší než 7 dní.
- 5.9 Každé přerušení provádění díla ve smyslu předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli bezodkladně písemně oznámit a informovat jej o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních a vše bezodkladně zapsat do stavebního deníku. Existenci důvodů pro přerušení je vždy povinen prokázat Zhotovitel.
- 5.10 Zhotovitel je povinen bezodkladně po zjištění důvodu pro úpravu termínu realizace vystavit změnový list. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny a musí být odsouhlasen oprávněnou osobou Objednatele jednat ve věcech technických. Poté je ihned k odsouhlasenému změnovému listu Zhotovitel povinen zhotovit návrh dodatku ke smlouvě o dílo a předat ho oprávněné osobě Objednatele pro věci smluvní k odsouhlasení. Objednatel je povinen **do 15 dnů** návrh dodatku odsouhlasit nebo vznést proti němu námitky, přičemž tato lhůta nemá vliv na termín dokončení.
- 5.11 V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s touto smlouvou uzavřen dodatek k této smlouvě.

Článek VI.

Cena díla

- 6.1 Cena za řádně zhotovené a bezvadné dílo se sjednává dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH:	4 168 243,00 Kč
výše DPH:	875 331,03 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	5 043 574,03 Kč

- 6.2 Cena díla je stanovena v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako nedílná součást této smlouvy.
- 6.3 Cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak. Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen až do konce platnosti smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce platnosti smlouvy.

- 6.4 Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.
- 6.5 Ke změně ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran pouze z důvodů, že:
- a) Objednatel požaduje práce, které nejsou obsahem předmětu díla,
 - b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a zároveň tyto změny mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem,
 - e) v případě změny výše DPH.
- 6.6 Za méněpráce se považují práce, dodávky a služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, avšak nebudou provedeny. Méněpráce budou ze sjednané ceny díla odečteny, a to ve výši jednotkových cen položek uvedených v oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy.
- 6.7 Veškeré práce nezahrnuté do předmětu díla dle Článku III. této smlouvy, a které nejsou zahrnuty v oceněném soupisu prací (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy, jsou považovány za vícepráce / dodatečné práce (dále jen „vícepráce“).
- 6.8 Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací:
- Zhotovitel ocení veškeré položky víceprací v soupisu prací dle jednotkových cen použitých v oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy.
 - Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, Zhotovitel doplní jednotkové ceny položek, tak, že jejich ocenění nesmí přesáhnout jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snižené o 10 % jejich uváděné hodnoty.
 - Položky, které nebudou obsaženy ani ve smluvním oceněném soupisu prací ani v cenové soustavě vydané společností RTS, a.s., mohou být oceněny na základě dohody smluvních stran, a to dle individuální kalkulace Zhotovitele.
- 6.9 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce či méněpráce, je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat osoby oprávněné jednat ve věcech technických i smluvních za Objednatele a vystavit změnový list. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, přesný soupis prací včetně ocenění a musí být odsouhlasen minimálně oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele ve věcech technických. Poté je Zhotovitel ihned povinen zhotovit k odsouhlasenému změnovému listu návrh dodatku ke smlouvě o dílo a předat ho oprávněné osobě Objednatele pro věci smluvní k odsouhlasení. Objednatel je povinen bezodkladně avšak nejpozději **do 15 dnů** od převzetí návrh dodatku přezkoumat a následně odsouhlasit nebo vznést proti němu námitky, přičemž tato lhůta nemá vliv na termín dokončení. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není zhotovitel oprávněn fakturovat jakékoliv vícepráce.
- 6.10 Pokud Zhotovitel nedodrží postup stanovený v bodě 6.8 a 6.9, má se za to, že vícepráce jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek VII.

Platební podmínky

- 7.1 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
- 7.2 Objednatel není plátcem DPH.
- 7.3 Cena díla bude Objednatelem hrazena postupně v závislosti na skutečném postupu provádění díla Zhotovitelem, a to bezhotovostně výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.
- 7.4 Platby budou prováděny na základě **dílčích měsíčních daňových dokladů** (faktur) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc zpětně. Přílohou dílčího daňového dokladu (faktury) musí být předem odsouhlasený (podepsaný oprávněnými osobami Objednatele i Zhotovitele jednat ve věcech technických) v souladu se smlouvou oceněný soupis prací obsahující práce, dodávky a služby provedené v kalendářním měsíci, za který je dílčí daňový doklad (faktura) vystavován.

- 7.5 Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce, služby a dodávky v rozsahu odsouhlaseném osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Objednatele. Objednatel je oprávněn uhradit pouze tu část faktury, kterou odsouhlasil. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 7.6 Práce, služby a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. V případě nutnosti Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 7.7 Pokud se na díle vyskytnou **vícepráce**, s jejichž provedením bude Objednatel souhlasit, musí být jejich cena fakturována **samostatně**, a to ve stejných termínech a dle stejného principu jako dílčí faktury.
- 7.8 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a dále musí obsahovat:
- text: Financováno z Fondů EHP 2014-2021 a z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“
 - podepsaný soupis prací
- 7.9 Datem zdanitelného plnění u dílčí fakturace je poslední den příslušného měsíce.
- 7.10 Objednatel uhradí měsíční fakturaci provedených prací, služeb a dodávek do výše 90 % fakturace včetně DPH. Zbývajících 10 % si Objednatel ponechává jako jistinu řádného provedení díla (zádržné). Objednatel je povinen uhradit zádržné do **15 dnů** ode dne předání a převzetí díla, v případě výskytu vad a nedodělků do **15 dnů** ode dne, kdy zástupce Objednatele oprávněný jednat ve věcech technických písemně potvrdí odstranění všech vad a nedodělků.
- 7.11 Po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla vystaví Zhotovitel **konečnou fakturu**.
- 7.12 Datem zdanitelného plnění u konečné fakturace je den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.13 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % včetně DPH z fakturované ceny v případě, že při předání díla budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do **15 dnů** ode dne, kdy zástupce Objednatele ve věcech technických písemně potvrdí odstranění všech vad a nedodělků.
- 7.14 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran na **30 dnů** od doručení faktury Objednateli.
- 7.15 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Platba bude provedena na účet Zhotovitele uvedený ve faktuře, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.16 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě do data její splatnosti vrátit Zhotoviteli, vždy však s uvedením důvodu, proč tak činí. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30-ti denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem podání opravené nebo nové faktury Objednateli.
- 7.17 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za Zhotovitelem proti peněžité pohledávce Zhotovitele za Objednatelem. Veškeré pohledávky Objednatele za Zhotovitelem (zejména smluvní pokuty) jsou přímo bez dalšího započitatelné oproti pohledávkám Zhotovitele na vrácení (úhradu) zádržného dle této smlouvy, a to i v případě, že tyto pohledávky Zhotovitele se dosud nestaly splatnými.

Článek VIII.

Staveniště

- 8.1 Zadavatel oznámí Zhotoviteli (např. emailem) min. 5 pracovních dní předem termín předání staveniště, přičemž Zhotovitel je povinen staveniště ve stanoveném termínu převzít. Předpoklad předání staveniště je 3-4/2022 v závislosti na klimatických podmínkách.
- 8.2 O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 8.3 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací, popř. protokolem o předání staveniště, stavebním deníkem či jiným písemným záznamem. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a odpovědnost a svým jménem.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště (pracoviště) pouze v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 8.6 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli projektovou dokumentaci včetně dokladové části obsahující závazná stanoviska a stavební povolení. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště.
- 8.7 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla, včetně zajištění dodávek elektrické energie a vody. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby.
- 8.8 Při realizaci je Zhotovitel povinen se seznámit se všemi trasami stávajících rozvodů médií a energií, které budou po dobu realizace díla v provozu a respektovat je a je povinen je účinně chránit před poškozením.
- 8.9 Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.11 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b) zajištění staveniště vůči chodcům, budova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích je veřejně přístupná a takto zůstane i po dobu realizace díla;
 - c) zajištění staveniště vůči okolnímu provozu – aby nebyla narušena či ohrožena plynulost a bezpečnost dopravního provozu na přilehlých komunikacích, při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí Zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací;
 - d) zajištění osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;
 - e) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele;
 - f) Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy, Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 8.13 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
- 8.14 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit a provést závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, jinak je Objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil Zhotovitel.
- 8.15 Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí díla uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

- 8.16 Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru investora, příp. výkon funkce autorského dozoru projektanta a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

Článek IX.

Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, povinen vést ode dne převzetí staveniště o všech pracích a činnostech (včetně prací poddodavatelů), které provádí v souvislosti s předmětem díla, stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech, a to až do dne odstranění všech vad a nedodělků.
Poté je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
- 9.2 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze Objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí Zhotovitele se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději **do 5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději **do 10 pracovních dnů**.
- 9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
- 9.6 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

Článek X.

Provádění díla

- 10.1 Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí a na vlastní zodpovědnost ve sjednané době.
- 10.2 Při provádění díla postupuje Zhotovitel v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů a závaznými stanovisky. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné ČSN a další relevantní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
- 10.3 Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat tak, aby co nejméně omezoval provoz kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích. Zhotovitel je povinen dbát při realizaci díla zvýšené opatrnosti a činit všechna nezbytná opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat, aby byla zachována bezpečnost osob pohybujících se v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích. Současně se zavazuje minimalizovat zatížení hlukem, prašností a exhalacemi.
- 10.4 Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 10.5 Zhotovitel je povinen provést dílo **v úzké spolupráci se zástupci Národního památkového ústavu a orgánu státní památkové péče**, jak je stanoveno v závazném stanovisku a s technickým dozorem investora a jeho dalšími určenými pracovníky.
- 10.6 Zhotovitel je povinen zajistit odborný dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím, kterého uvedl v nabídce. Zhotovitel je oprávněn změnit tohoto stavbyvedoucího pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a za podmínky, že nová osoba musí splňovat požadavky Objednatele na kvalifikaci stanovené ve výběrovém řízení.
- 10.7 Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla poddodavatelům, které uvedl v nabídce, kteří provádí svoji činnost jménem Zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl Zhotovitel sám. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto poddodavatele pouze s předchozím písemným

souhlasem Objednatele. Nové poddodavatele je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli, resp. jeho oprávněnému zástupci ve věcech technických k odsouhlasení alespoň **5 pracovních dní** před jejich nástupem.

- 10.8 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky pouze ve výjimečných případech, přičemž musí být novými poddodavateli splněny původní požadavky na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 10.9 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 10.10 Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své finanční závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout.
- 10.11 Zhotovitel je povinen stejným způsobem jako sebe smluvně zavázat poddodavatele, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku, a to v rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto závazky plněny.
- 10.12 Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.13 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 10.14 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění díla legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit.
- 10.15 Zhotovitel zabezpečí i všechna související plnění a práce, jako jsou veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, potřebná povolení při případném omezení provozu, bezpečnostní opatření.
- 10.16 Zhotovitel bude při provádění díla používat pouze materiál první jakosti. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující tuto skutečnost. Pokud by byly zjištěny nesrovnalosti ohledně jakosti, je povinen tuto skutečnost okamžitě řešit a sjednat nápravu v souladu s touto smlouvou.
- 10.17 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
- 10.18 Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci podle této smlouvy.
- 10.19 Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně **3 pracovní dny** předem Objednatele ke kontrole a prověření kvality prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem.

- 10.20 Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
- 10.21 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací a výslovně sdělí Objednateli, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 10.22 Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné splnění díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (z důvodu jejich nepředvídatelnosti), bude neprodleně informovat Objednatele a dohodne s ním písemně dodatek k této smlouvě.
- 10.23 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na kontrolních dnech, které bude organizovat Objednatel **minimálně jednou za 14 dní**, nebude-li dohodnuto jinak. Kontrolního dne jsou povinni se účastnit pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku Objednavatele zajistit účast svých poddodavatelů. **Objednatel přizve na kontrolní dny zástupce Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Brně a zástupce orgánu státní památkové péče MÚ Bučovice.** Objednatel může přizpůsobit režim těchto kontrolních dnů intenzitě a důležitosti právě prováděných prací. Na základě požadavku Objednatele učiněného nejméně **3 pracovní dny** před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatелеm.
- 10.24 Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zhotovitel zajistí řádné proškolení zaměstnanců v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), hygieny práce a ochrany životního prostředí (OŽP) dle platných právních předpisů.
- 10.25 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, předpisů, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději **do 14 dnů**) tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 10.26 Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla uvede Zhotovitel před odevzdáním díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 10.27 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít zajištěny veškeré předepsané a požadované zkoušky, revize vyplývající z obecně závazných předpisů a platné legislativy.
- 10.28 Zhotovitel je povinen na místě plnění zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé provedením prací. Po ukončení prací Zhotovitel provede úklid místa plnění dodávky i všech prostor, které při realizaci díla využíval.
- 10.29 V případě zákonné povinnosti bude Objednatелеm zajištěn koordinátor BOZP. Objednatel seznámí Zhotovitele s osobou koordinátora BOZP bez zbytečného odkladu. Koordinátor BOZP je oprávněn jménem Objednatele navrhnout sankce za porušování této smlouvy, zejména povinností týkajících se BOZP a PO, na nejbližším kontrolním dni stavby.
- 10.30 Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP, kterého Objednatel určí podle zákona č. 309/2006 Sb. K součinnosti s koordinátorem BOZP Zhotovitel zaváže i své poddodavatele.
- 10.31 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil na vlastní náklady vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel je oprávněn k náhradě škody, která mu vznikla v souvislosti s neodstraněnou vadou díla.

- 10.32 Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce ve věcech technických, je povinen dostavit se na výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost.
- 10.33 Zhotovitel je v průběhu realizace díla povinen používat jako komunikační jazyk český jazyk nebo slovenský jazyk.
- 10.34 Technický dozor investora nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

Článek XI.

Předání díla

- 11.1 Dokončení díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli. Dílo se přitom pokládá za dokončené, pokud nevykazuje vady či nedodělky bránící v užívání a pokud byly splněny veškeré podmínky stanovené touto smlouvou.
- 11.2 Zhotovitel oznámí nejméně **5 pracovních dnů** předem Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí.
- 11.3 Objednatel je oprávněn k převjímacímu řízení přizvat také zástupce Národního památkového ústavu a orgánu státní památkové péče či jiné osoby.
- 11.4 Objednatel sepíše u převjímacího řízení protokol o předání a převzetí díla.
- 11.5 Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškeré nezbytné doklady zejména:
- stavební deník;
 - atesty a certifikáty použitých materiálů;
 - doklady o provedených zkouškách;
 - zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací;
 - revizní zprávy;
 - prohlášení o shodě;
 - doklady o likvidaci odpadů;
 - dokumentace skutečného provedení díla;
 - fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě;
 - ostatní doklady požadované stavebními úřady pro umožnění kolaudace staveb;
 - vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků;
 - bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad o složení jistoty na účet objednatele);
 - jiné dokumenty nutné k předání a převzetí díla.
- 11.6 V případě, že Zhotovitel nepředloží některý z výše uvedených dokumentů, bude-li relevantní, staví se běh lhůty pro ukončení převjímacího řízení, který pokračuje až po předložení chybějícího dokumentu.
- 11.7 Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:
- označení Objednatele a Zhotovitele díla
 - označení díla
 - soupis případných drobných vad a termín jejich odstranění
 - výsledek převjímacího řízení
 - datum a místo sepsání protokolu
 - jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za Objednatele a Zhotovitele.
- 11.8 Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.
- 11.9 Odmítne-li Objednatel dílo převzít, je povinen do protokolu o předání a převzetí uvést, že odmítá převzetí díla, jakož i důvody tohoto odmítnutí. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud se dílo ve smyslu této smlouvy pokládá za nedokončené, zejména pak pokud vykazuje vady či nedodělky.
- Objednatel je však oprávněn dílo převzít i přesto, že dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

- 11.10 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je Zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém, nejpozději však do **15 dnů** od jejich zjištění, nebude-li Objednatel stanoven jinak. Pokud Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn odstranit vady sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. O odstranění vad bude mezi stranami sepsán protokol o odstranění vad. Pro tento protokol se ve zbytku obdobně užijí bod 11.9 a 11.11 tohoto Článku této smlouvy.
- 11.11 Pokud Zhotovitel odmítne podepsat protokol o předání a převzetí, má se za to, že okamžikem tohoto odmítnutí byl protokol o předání a převzetí řádně sepsán, a to ve znění podepsaném Objednatel. Výhrady k protokolu o předání a převzetí neopravňují Zhotovitele odmítnout jeho podpis, v takovém případě Zhotovitel výhrady uvede v protokolu o předání a převzetí.
- 11.12 Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace díla. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně **5 dnů** předem.
- 11.13 Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápise o kolaudaci a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. V ostatním se obdobně použije bod 11.10 tohoto Článku této smlouvy.

Článek XII.

Záruční podmínky

- 12.1 Záruční doba na dílo činí **60 měsíců**.
- 12.2 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Je-li dílo Objednatel převzato s alespoň jednou vadou či nedodělkem, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady či nedodělku. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 12.3 Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými normami ČSN a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty.
- 12.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí, které se projeví v záruční době.
- Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele.
- Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 12.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat (tj. uplatnit právo z odpovědnosti za vady), popř. nejdříve telefonicky na č. 571 799 130 a následně písemně mailem na adresu info@hbdelta.cz či poštou na adresu Bobrky 382, 755 01 Vsetín, u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a uvede popis vady a jak se projevuje. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat:
- bezplatné odstranění vady dodáním náhradního plnění,
 - bezplatné odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva Objednatele vyplývající z občanského zákoníku tímto nejsou omezena.
- 12.6 Vedle výše uvedených práv z vadného plnění má Objednatel vždy také nárok na náhradu škody způsobenou mu vadným plněním.
- 12.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do **5 dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než **10 dnů** ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

- 12.8 Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však **do 30 dnů** od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady **do 24 hodin** od okamžiku uplatnění takovéto vady.

- 12.9 Jestliže Zhotovitel nenastoupí k odstranění vad(y) v dohodnutém termínu anebo vadu v dohodnutém termínu neodstraní, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Případná úhrada nákladů může být Objednatelům rovněž čerpána z bankovní záruky za kvalitu díla dle bodu 12.12 tohoto Článku.

- 12.10 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od uplynutí záruční doby za celé dílo.

- 12.11 Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel. Prokáže-li se však ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je Zhotovitel povinen specifikovat.

- 12.12 Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení Objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 5 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle VI. Článku bod 6.1.** (ve znění dodatků ke smlouvě). Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku za kvalitu díla platnou v plné výši po celou dobu běhu záruční doby dle této smlouvy a dále po dobu 30 dnů po ukončení záruční doby. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní **do 10 kalendářních dnů** po uplynutí této lhůty dle této smlouvy (záruční doby + 30 dnů) a na základě písemné žádosti Zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději **do 7 kalendářních dnů** od jejího úplného vyčerpání.

Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet objednatele (č. účtu 5619613399/0800, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol – IČO Zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností Zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) **do 10 kalendářních dnů** po uplynutí lhůty dle této smlouvy (záruční doby + 30 dnů) na základě písemné žádosti Zhotovitele. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty Objednatelům.

Článek XIII.

Odpovědnost za škodu

- 13.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle a škody způsobené jeho provozem nese Zhotovitel v plném rozsahu od převzetí staveniště až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 13.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 13.3 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- 13.4 Škoda je splatná vždy **do 30 dnů** od jejího vyúčtování Objednatelům.

- 13.5 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít uzavřenou účinnou pojistnou smlouvu (případně dodatek pojistné smlouvy), jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla včetně DPH (ke dni uzavření smlouvy), a pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **stavebně montážní pojištění**, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla včetně DPH (ke dni uzavření smlouvy). Zhotovitel předá Objednateli kopii této pojistné smlouvy nebo kopii pojistných certifikátů nejpozději ke dni uzavření této smlouvy o dílo a kdykoliv na požádání ji v originále předloží Objednateli k nahlédnutí.
- 13.6 V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody Objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Článek XIV.

Sankce

- 14.1 V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu řádného dokončení a předání díla uvedeného v Článku V. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** ze sjednané ceny díla včetně DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i započatý den prodlení.
- 14.2 Zhotovitel je povinen v případě, že nedodrží termín vyklizení a vyčištění staveniště zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** ze sjednané ceny díla včetně DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i započatý den prodlení.
- 14.3 Zhotovitel je povinen v případě, že nedodrží termín k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou jednotlivou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení.
- 14.4 Zhotovitel je povinen zaplatit při prodlení se plněním sjednaného termínu odstranění reklamované vady v záruční době Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 14.5 V případě nesplnění povinností dle Článku X. bodů 10.6 a 10.7 a dále dle Článku XIII. bodu 13.5 je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši **25.000,- Kč** za každé jednotlivé nesplnění povinnosti.
- 14.6 V případě nesplnění povinností dle Článku X. bodů 10.10 a 10.14 je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každé jednotlivé nesplnění povinnosti.

Smluvní pokuty dle tohoto bodu se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatелеm upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak adekvátně nahradí.

- 14.7 Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO a nedodržování bezpečnostních předpisů, bude přistoupeno k udělení smluvní pokuty vůči Zhotoviteli ve výši **5 000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to na základě upozornění koordinátora BOZP ve stavebním deníku (nebo jiné stavební dokumentaci).

Smluvní pokuty budou stanoveny koordinátorem BOZP a budou odstupňovány: první nesplnění povinností BOZP bude řešeno udělením písemné výstrahy, opakované provinění proti BOZP bude řešeno udělením písemné výstrahy s pokutou. Při včasné neuzádnání nápravy či opakovaném třetím a dalším provinění se výše pokuty násobí až na maximální výši pětinasobku základní částky, dále bude(ou) pracovník(cí) Zhotovitele vykázáni ze staveniště.

- 14.8 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžního závazku, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 14.9 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné **do 30 dnů** ode dne jejich uplatnění.
- 14.10 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
- 14.11 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností.
- 14.12 Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 14.13 Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávce Zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.

Článek XV.

Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
- 15.2 Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
- prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak **15 dnů**
 - zastavení či přerušení prací Zhotovitele na zhotovovaném díle na více než **15 dnů** bez odsouhlasení Objednatele
 - prodlení Zhotovitele se splněním díla z důvodů na straně Zhotovitele, delším jak **15 dnů**
 - vstup Zhotovitele nebo Objednatele do likvidace
 - úpadek Objednatele nebo Zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
 - opakované nedodržování ČSN, závazných dokumentů či předpisů (zejména předpisů pro bezpečnost práce, požární bezpečnost apod.)
 - nedodržování povinností stanovených v bodech 12.12 nebo 13.5 této smlouvy
 - Zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.
- 15.3 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě úplného zastavení poskytování dotace z Fondů EHP 2014-2021 s tím, že Zhotovitel má právo na úhradu ceny za dosud provedenou část díla.
- 15.4 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 15.5 V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději **do 10 dnů** od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky **do 5 dnů** ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 15.6 Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

- 15.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - d) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen **do 5 dnů** od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
- 15.8 Při důvodném odstoupení od smlouvy zapříčiněné Zhotovitelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady (např. právní služby, náklady na ostrahu rozestavěné stavby, na zabezpečení stavby proti znehodnocení, proti povětrnostním vlivům, případnou úhradu zvýšených nákladů úroků z úvěru, opakování výběrového řízení, ušlý zisk apod.), jemu vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
- 15.9 Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

Článek XVI.

Vlastnictví

- 16.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Materiály a technologická zařízení přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy jsou do díla zabudovány.
- 16.2 Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je Zhotovitel povinen zajistit pro Objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem Objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla.
- 16.3 Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně Objednateli.
- 16.4 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě s pořadovým číslem, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 17.2 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 17.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla a s plněním této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí Zhotovitel uchovat tuto dokumentaci dle této lhůty.
- 17.4 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

- 17.6 Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.7 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 17.8 Obě smluvní strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 17.9 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem
- 17.10 Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 17.11 Zhotovitel bere na vědomé, že tato smlouva může být poskytnuta v rámci povinností Objednatele daných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.12 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných dodatků, na profilu zadavatele a prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 17.13 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- 17.14 Smlouva se považuje za podepsanou a uzavřenou ke dni připojení schvalovací doložky Biskupství brněnského. Tato schvalovací doložka je podmínkou účinnosti smlouvy.
- 17.15 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha – Oceněný soupis prací.

V Bučovicích dne 23.12.2021

Ve Vsetíně dne 21.12.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Římskokatolická farnost
BUČOVICE
Mírová 203
685 01 Bučovice


H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

P. Mgr. Tomáš Fránek, BA
administrátor farnosti

Ing. Ondřej Hurta
jednatel

Schvalovací doložka



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2021/06 Bučovice - Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Objekt: 01 Oprava střešního pláště lodi kostela

Rozpočet: 01 Oprava střešního pláště lodi kostela

Zadavatel Římskokatolická farnost Bučovice IČO: 61729795
Mírová 203, 685 01 Bučovice DIČ:

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o. IČO: 25835661
Bobrky 382, 755 01 Vsetín DIČ: CZ25835661

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			990 582,38
PSV			3 016 910,25
MON			93 750,00
Vedlejší náklady			67 000,37
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 168 243,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 168 243,00 CZK
Základní DPH	21 %	875 331,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 043 574,03 CZK

Ze dne 6. 12. 2021


H & B delta
H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Římskokatolická farnost
BUČOVICE
Mírová 203
685 01 Bučovice

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 744,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			20 884,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			688 549,75	17
96	Bourání konstrukcí	HSV			27 119,70	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 964,41	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 151 747,92	28
764	Konstrukce klempířské	PSV			592 443,50	14
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 098 607,09	26
767	Konstrukce zámečnické	PSV			66 877,44	2
783	Nátěry	PSV			107 234,30	3
M21	Elektromontáže	MON			93 750,00	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			220 320,52	5
VN	Vedlejší náklady	VN			67 000,37	2
Cena celkem					4 168 243,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Bučovice - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
O:	01	Oprava střešního pláště lodi kostela
R:	01	Oprava střešního pláště lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 744,00		2,70		0,00
	1317235811RT2	Doplňení zdíva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu chlami pálenými, s dodáním hmot, Doplňení zdíva poškozené římsy : 0,8*0,2*10	m3	1,60000	7 965,00	12 744,00	1,69	2,70	0,00	0,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				20 884,00		0,22		0,00
	2520401141R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro zpevnění vápenného podkladu, 1 vrstva nátěru	m2	12,00000	1 17,90	1 410,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		římsa : 1,2*10		12,00000						
	3522421744R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupni členitosti 4, v množství opravované plochy přes 30 do 40 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu bez otlučení vadných míst římsa : 1,2*10	m2	12,00000	1 228,00	14 736,00	0,01	0,16	0,00	0,00
	4522471318R58	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmoty šlikotová, složitost 3 + 4, Penetrace + 2 x krycí nátěr, základním (penetračním) : a krycím nátěrem : římsa : 1,2*10	m2	12,00000	334,00	3 888,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		římsa : 1,2*10		12,00000						
	5522420001R00	Výroba profilací šablony profilací šablona římsy : 1	ks	1,00000	850,00	850,00	0,04	0,04	0,00	0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				688 549,75		15,01		0,00
	6941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,60 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení lod : (17*15) lod-přístupová včz : (5*17)*1	m2	340,00000	69,80	23 732,00	0,02	5,25	0,00	0,00
		lod : (17*15)		255,00000						
		lod-přístupová včz : (5*17)*1		85,00000						
	7941941192RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,60 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení lod : (17*15)*3 lod-přístupová včz : ((5*17)*1)*3	m2	1 020,00000	55,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		lod : (17*15)*3		765,00000						
		lod-přístupová včz : ((5*17)*1)*3		255,00000						
	8941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m lod : (17*15) lod-přístupová včz : (5*17)*1	m2	340,00000	60,80	20 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		lod : (17*15)		255,00000						
		lod-přístupová včz : (5*17)*1		85,00000						
	9941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m vnitřní pomoc-lešení k opravě krovu : lod : (8*4)*4 vnitřní pomoc-lešení k opravě krovu : presbytář : (5*4)*2	m2	168,00000	200,50	33 684,00	0,01	1,07	0,00	0,00
		presbytář : (5*4)*2		40,00000						
	10942944021R00	Montáž lešení těžkého řadového bez podlah výšky do 10 m šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení, sankusník : (13*3*4)	m2	156,00000	102,50	15 990,00	0,03	5,16	0,00	0,00
		sankusník : (13*3*4)		156,00000						
	11942944191R00	Montáž lešení těžkého řadového bez podlah příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení výšky do 10 m šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení, (13*3*4)*2	m2	312,00000	27,70	8 642,40	0,00	0,22	0,00	0,00
		(13*3*4)*2		312,00000						
	12942944821R00	Demontáž lešení těžkého řadového bez podlah výšky do 10 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m2) šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), sankusník : 13*3*4	m2	156,00000	70,90	11 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		sankusník : 13*3*4		156,00000						
	13944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken závěsné lešení - lod : 67*2 lod-přístupová včz : (5*17)*1 lod : 17*15	m2	474,00000	14,40	6 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		závěsné lešení - lod : 67*2		134,00000						
		lod-přístupová včz : (5*17)*1		85,00000						
		lod : 17*15		255,00000						
	14944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken závěsné lešení : (67*2)*3 lod-přístupová včz : ((5*17)*1)*3 lod : (17*15)*3	m2	1 422,00000	6,40	11 944,80	0,00	0,07	0,00	0,00
		závěsné lešení : (67*2)*3		492,00000						
		lod-přístupová včz : ((5*17)*1)*3		255,00000						
		lod : (17*15)*3		765,00000						
	15944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken závěsné lešení : 67*2 lod-přístupová včz : (5*17)*1 lod : (17*15)	m2	474,00000	8,80	4 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		závěsné lešení : 67*2		134,00000						
		lod-přístupová včz : (5*17)*1		85,00000						
		lod : (17*15)		255,00000						
	16712391172RZ7	Textilie na střechách do 10° ochranná, včetně dodávky netkané ekvivalentní textilie plošné hmotnosti 120 g/m2 proti propadnutí sutě : 77*1,5	m2	115,50000	85,30	9 852,15	0,00	0,02	0,00	0,00
		proti propadnutí sutě : 77*1,5		115,50000						
	17074V1	Odstavení závěsného lešení konzolového 67	m	67,00000	1 350,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67		67,00000						
	18074V2	Zřízení závěsného lešení konzolového 67	m	67,00000	1 500,00	100 500,00	0,03	2,22	0,00	0,00
		67		67,00000						
	19074V3	Pronájem závěsného lešení konzolového cca 3 měsíce : 67*30*3	m	6 030,00000	30,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cca 3 měsíce : 67*30*3		6 030,00000						
	20180256400100R	Výtah stavební osob.-nákladní NOV 500	Sh	1 200,00000	95,10	114 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				27 119,70		0,00		10,62
	2196031314R00	Vybourání částí říms z chel vytožených do 25 cm tloušťky přes 300 mm bourání poškozeného zdíva římsy : 10	m	10,00000	3 10,50	3 105,00	0,00	0,00	0,11	1,10
		bourání poškozeného zdíva římsy : 10		10,00000						
	22978015251R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s výskrabáním spár, s očištěním zdíva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 40 % římsa : 1,2*10	m2	12,00000	28,10	337,20	0,00	0,00	0,02	0,28
		římsa : 1,2*10		12,00000						
	239790921Rpol	Vykližení ulehle sutě z prosloru kolem pozednic - ručně 0,4*77*0,15	m3	4,62000	5 125,00	23 677,50	0,00	0,00	2,00	9,24
		0,4*77*0,15		4,62000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Bučovice - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
O:	01	Oprava střešního pláště lodí kostela
R:	01	Oprava střešního pláště lodí kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				20 964,41		0,00		0,00
24	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotností z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,9,10,11,14,16,18, Součet : 17,91830	t	17,91830	1 170,00	20 964,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				1 151 747,92		25,65		14,48
25	421952111R00	Dřevěná mostovka podlaha lávky, dřevěná měkká - fošny, a podlahy s dodáním hmot, mostovka ze dřeva měkkého, podlaha lávky ze dřeva měkkého, podlaha lávky ze dřeva tvrdého, dočasná dřevěná podlaha na provizorních mostech tl. do 5 cm ze dřeva měkkého, (67,83)*0,04 0,40698	m3	3,12018	10 610,00	31 233,00	0,62	1,92	0,00	0,00
26	762085153R00	Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí ručně, před osazením římsová fošna tl.32 mm : (0,25*77*2)+(0,032*77*2) prkna-lávka : (0,032*153*2)+(0,17*153*2) trámky-lávka : (0,1*140*2)+(0,16*140*2) fošny-lávka : (0,04*80*2)+(0,25*80*2) fošny-lávka : (0,04*105*2)+(0,25*105*2) zábradlí : ((73*0,0024*2)+(100*1,1*0,0024))*1,16 prkna-okap.úžlabí : (0,032*108*2)+(0,12*108*2) příločky-koe krovu : (0,04*250*2)+(0,15*250*2) námetky-koe krovu : (0,14*82,4*2)+(0,16*92,4*2) krokov nárožní : (0,13*48*2)+(0,18*48*2) krokov úžlabní : (0,13*24*2)+(0,16*24*2) věž sanktusníku : 50*2 92,168	m2	706,62070	45,00	31 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00
27	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	3,00000	13 480,00	40 440,00	0,14	0,43	0,00	0,00
28	762222141R00	Montáž zábradlí rovného osová vzdálenost sloupků do 1500 mm 73*2 21,90	m	167,90000	358,60	60 192,15	0,00	0,57	0,00	0,00
29	762333110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 příločky-koe krovu : 5*50 37,50	m	287,50000	199,50	57 356,25	0,00	0,28	0,00	0,00
30	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 lod-krokov 13x16 : technol.montáž nároží,úžlabí : (9,9*8+5,8*3,4+1,5+1,5+1,5+1,5+2*1,8+3,6+5,5+7,4+8,8)*2 lod-krokov 13 x 16-technol. montáž : nároží : (8*7,3+5,5+3,6+1,5+10)*4 námetky 140 x 160 : 1,2*77 krokov nárožní 130 x 160 : 6*8 krokov úžlabí : 6*4 věž-sloupky : (2,5*4) věž ramená : 3*5 69,06	m	529,46000	272,00	144 013,12	0,00	0,52	0,00	0,00
31	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 lod-krokov 13x16 : technologická demont.nároží,úžlabí : (9,9*8+5,8*3,4+1,5+1,5+1,5+1,5+2*1,8+3,6+5,5+7,4+8,8)*2 lod-krokov 13 x 16 : technologická demontáž nároží : (8*7,3+5,5+3,6+1,5+10)*4 40,95	m	311,65000	55,30	17 234,25	0,00	0,00	0,01	2,48
32	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m námetky : 1,2*77 věž-sloupky : (2,5*4) věž ramená : 3*5 17,61	m	135,01000	204,00	27 542,04	0,00	0,02	0,01	1,66
33	762331923R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m krokov nárožní 130 x 160 : 6*8 krokov úžlabní 130 x 160 : 6*4 10,8	m	82,80000	150,50	12 461,40	0,00	0,01	0,01	1,02
34	762330911R00	Vázané konstrukce krovů zvedání konstrukcí krovů o hmotnosti do 12 t 4,5*7 4,73	t	36,23000	823,00	29 817,29	0,00	0,00	0,01	0,29
35	762337113RT3	Vázané konstrukce krovů celodřevěný plátový spoj střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2, dřevěný spoj včetně 1 čepu (hmoždíku) 12 2	kus	14,00000	3 670,00	54 180,00	0,00	0,01	0,00	0,00
36	762341210R00	Montáž bednění střešních rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů, okap : 0,4*77 úžlabí : 12,5+12,5+2,5+2,5 troubovitá rovinná vlna věže : 6*6 10,92	m2	83,72000	132,00	11 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00
37	762341310R00	Montáž bednění střešních obloukových o sklonu do 60°, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí, z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm, včetně vyřezání otvorů, věž sanktusníku : 50 7,50	m2	57,50000	145,50	8 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Bučovice - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
O:	01	Oprava střešního pláště lodi kostela
R:	01	Oprava střešního pláště lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
38	762342202R00	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenosti lať do 220 mm, loď-presbytář : 5,2+5,8+444,7+186,5+88,5+13,2 okap : 0,4*77 úžlabí : -(12,5+12,5+2,5+2,5) trojúhelníková střešní rovina : vedle věží : -(5+6) 102,16	m2	783,38000	113,00	88 521,94	0,00	0,00	0,00	0,00
39	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať do 22 cm loď+presbytář : 5,2+5,8+444,7+186,5+88,6+13,2 113,10	m2	867,10000	29,40	25 492,74	0,00	0,00	0,01	6,07
40	762343811R00	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětného prkna, střešních žlabů, pevných žaluzií a bednění z dílců z prken hrubých do 32 m věž sanktusníku : 50 okap : 0,4*77 92,92	m2	173,72000	71,40	12 403,61	0,00	0,00	0,02	2,95
41	762395006R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace (13,05*1,16)+(1,28*1,1)+(13,1*1,1)+5,45+(0,17*1,1) 4,50	m3	34,51818	1 297,00	44 770,08	0,02	0,81	0,00	0,00
42	762521108R00	Položení podlaží montáž z hrubých fošen nehotovaných na sraz (13,3*19,8)+(8*3,05)+(6,43*10) 55,82	m2	427,94000	140,50	60 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00
43	762911111R00	Impregnace řeziva měřením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísni a dřevokaznému hmyzu loď-presbytář : 4712,5*(0,06+0,04)*2 okap,hřebeny,nároží : 180*(0,06+0,04)*2 zábradlí : ((73*0,0024*2)+(100*1,1*0,0024))*1,16 římsová fošna tl.32 mm : (0,25*77*2)+(0,032*77*2) prkna-lávka : (0,032*153*2)+(0,17*153*2) trámký-lávka : (0,1*140*2)+(0,16*140*2) fošny-lávka : (3,04*90*2)+(0,25*90*2) fošny-lávka : (0,04*105*2)+(0,25*105*2) prkna-okap,úžlabí : (0,032*100*2)+(0,12*100*2) přilohy-koe krovu : (0,04*250*2)+(0,15*250*2) námetky-koe krovu : (0,14*92,4*2)+(0,16*92,4*2) kroky nároží : (0,13*48*2)+(0,16*48*2) kroky úžlabí : (0,13*24*2)+(0,16*24*2) 223,94	m2	1 716,89270	14,20	24 379,88	0,00	0,10	0,00	0,00
44	762VL04	Zřízení prostupu do půdního prostoru, vikýř montáž,demontáž 3	kus	3,00000	1 640,50	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	762VL05	Úprava prvků krovu-doplnění trámů,dotaž.spojů, otesání povrchového napadení 58	kus	58,00000	75,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	60511080Rpol	Řezivo SM středové II, 18-32 jakost I věž sanktusníku : 50*0,025*1,1 0,20625	m3	1,58125	8 000,00	12 650,00	0,55	0,87	0,00	0,00
47	60512684Rpol	Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 3 m š. 120-240 mm, I. jakost pomocné fošny pro tesařské práce : 8,2*13,3*0,05 0,81795	m3	6,27095	5 750,00	36 057,96	0,55	3,45	0,00	0,00
48	60517111Rpol	Lať střešní 40x60 mm loď-presbytář : 6,25*681,2*0,0024*1,16 okap,hřebeny,nároží : 180*0,0024*1,16 zábradlí : ((73*0,0024*2)+(100*1,1*0,0024))*1,16 1,960	m3	15,02670	6 465,00	97 147,62	0,55	8,26	0,00	0,00
49	60556101Rpol	Dubové řezivo Jak. I - hrobnice sanktusník věž hrobnice : 0,16*0,16*4*1,1 0,025	m3	0,19396	24 685,00	4 786,93	0,55	0,11	0,00	0,00
50	60596002Rpol	Řezivo - hranoly lo-římsová fošna tl.32mm : 0,25*77*0,032*1,1 loď-prkna-lávka : 0,04*0,17*0,9*170*1,1 loď-trámký-lávka : 0,1*0,16*4*35*1,1 loď-fošny-lávka : 0,04*0,25*6*15*1,1 loď-fošny-lávka : 0,04*0,25*7*15*1,1 loď-prkna-okap,úžlabí : 0,032*0,12*2*50*1,1 loď-přilohy-koe krovu : 0,04*0,15*5*50*1,1 loď-námetky-koe krovu : 0,14*0,16*1,2*77*1,1 loď-kroky-nároží : 0,13*0,16*6*8*1,1 loď-kroky-úžlabí : 0,13*0,16*6*4*1,1 věž-skoky : 0,14*0,14*(2,5*4)*1,1 věž-ramenaty : 0,08*0,35*3*5*1,1 1,866	m3	15,07114	11 500,00	173 318,11	0,55	8,29	0,00	0,00
51	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,27,28,29,30,32,33,34,35,41,43,46,47,48,49,50, : Součet : 25,66604	t	25,66604	1 447,00	37 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské					592 443,50	2,66	1,69		
52	764211236RT2	Krytina z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupu a výčelníků z atypických šablon š. 500 mm, ozdobné prvky nad 20% plochy, sklonu přes 45° K1 - sanktusník-výměna dle PD : 50	m2	50,00000	6 168,00	308 400,00	0,01	0,57	0,00	0,00
53	764262220R00	Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v krytině hladké a drážkové, 600 x 600 mm K3 : 8	kus	9,00000	4 890,00	44 010,00	0,02	0,18	0,00	0,00
54	764811245RT2	Krytina hladká ze svitků š. 1000 mm, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 45°, plocha střechy od 10 do 25 m2, dodávka a montáž	m2	12,00000	1 543,00	18 516,00	0,01	0,07	0,00	0,00

RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Bučovice - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
O:	01	Oprava střešního pláště lodi kostela
R:	01	Oprava střešního pláště lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výžněku K9 trojúhelníková střešní rovina : vedle věží : 6*6		12,00000						
55	764812230R00	Oplechování okapů střech z tvrdé krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 400 mm, dodávka a montáž	m	76,00000	427,00	32 452,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací K6 : 20*20+2*2+10*10+12		76,00000						
56	764813140R00	Lemování na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 400 mm, dodávka a montáž	m	18,80000	503,00	9 355,80	0,00	0,04	0,00	0,00
		K6 : přední lem.štitové stěny nadezdívky : 2*2,6 boční lem.štitové stěny nadezdívky : 2*2,2 boční lemování strany věže : 2*4,5		5,20000 4,40000 9,00000						
57	764813380R00	Lemování na plochých střeších včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 1000 mm, dodávka a montáž	m	13,00000	923,00	11 999,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		boční lemování strany věže : 2*6,5		13,00000						
58	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	52,00000	544,00	28 288,00	0,00	0,18	0,00	0,00
		K5 : loď : 4*6 presbytář : 2*14		24,00000 28,00000						
59	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 330 mm, dodávka a montáž	m	77,00000	367,00	28 259,00	0,00	0,18	0,00	0,00
		včetně hřátů, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací K5 : 20*20+2*2+10*10+13		77,00000						
60	764814662R00	Úžlabí , z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 625 mm, dodávka a montáž	m	10,40000	450,50	4 685,20	0,00	0,03	0,00	0,00
		K11 : 5,2*2		10,40000						
61	764312842R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 45°	m2	50,00000	93,40	4 670,00	0,00	0,00	0,01	0,38
		sanktusník-výměra dle PD : 50		50,00000						
62	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, řs 400 mm, sklonu do 30°	m	76,00000	31,20	2 371,20	0,00	0,00	0,00	0,25
		20*20+2*2+10*10+12		76,00000						
63	764332890R00	Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívek z díků, řs 1000 mm, sklonu do 30°	m	31,60000	61,10	2 562,76	0,00	0,00	0,01	0,19
		přední lemování štitové stěny nadezdívky : 2*2,6 boční lemování štitové stěny nadezdívky : 2*2,2 boční lemování strany věže : 2*4,5 boční lemování strany věže : 2*6,5		5,20000 4,40000 9,00000 13,00000						
64	764348815R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáků lana bleskovodu sklonu přes 45°	kus	77,00000	34,10	2 625,70	0,00	0,00	0,00	0,32
65	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, řs 330 mm, sklonu do 30°	m	77,00000	40,90	3 149,30	0,00	0,00	0,00	0,26
66	764367801R00	Demontáž střešních otvorů oplechování střešního vikýře, , sklonu přes 30 do 45°	m2	2,52000	125,50	316,26	0,00	0,00	0,01	0,01
		0,6*0,6*7		2,52000						
67	764392851R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, řs 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	35,40000	30,90	1 377,06	0,00	0,00	0,00	0,13
		5,2*2 12,5*2		10,40000 25,00000						
68	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	52,00000	40,90	2 126,80	0,00	0,00	0,00	0,15
		loď : 4*6 presbytář : 2*14		24,00000 28,00000						
69	764211247R00	Krytina elf.sanktusniku,drážkováním tab.Cu 0,6, nad 60° příplatek za složitost	m2	50,00000	900,00	40 000,00	0,02	1,00	0,00	0,00
		sanktusník-výměra dle PD : 50		50,00000						
70	764814669R00	Úžlabí z lakovaného Pz plechu, řs 1000 mm, dodávka+montáž	m	25,00000	980,00	24 500,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		K2 : 12,5*2		25,00000						
71	764815819R00	Kořík žlabový žtvercový konický z lak.Pz plechu, vývod na 120 mm	kus	6,00000	2 950,00	17 100,00	0,02	0,09	0,00	0,00
		K4 : 6		6,00000						
72	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	2,67897	2 120,00	5 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 m vodorovně Hmotnosti z položek a pořadovými čísly : 52,53,54,55,56,57,58,59,60,69,70,71, : Součet : 2,67897		2,67897						
Díl: 765		Krytiny tvrdé				1 088 607,09		62,47		50,22
73	765311810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do suti	m2	723,20000	102,50	74 126,00	0,00	0,00	0,07	48,45
		loď+presbytář : 5,2*5,8*444,7*196,5+88,6*13,2 okap : -0,4*77		754,00000 -30,80000						
74	765313861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenu a nároží z hřebenačů, se zvětralou maltou, do suti	m	77,00000	39,20	3 018,40	0,00	0,00	0,02	1,77
		hřeben+nároží : 25*13,5*13,5*12,5*12,5		77,00000						
75	765311891R00	Demontáž pálené krytiny příplatek ke ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž krytiny z tašek bobrovek, do suti	m2	723,20000	3,80	2 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		loď+presbytář : 5,2*5,8*444,7*196,5+88,6*13,2 okap : -0,4*77		754,00000 -30,80000						
76	765311591RT3	Krytina pálená doplňky bobrovka, příplatek za sklon pro krytinu od 45°do 60°, upevnění tašek přichytkou	m2	701,30000	75,00	52 597,50	0,00	0,09	0,00	0,00
		loď+presbytář : 5,2*5,8*444,7*196,5+88,6*13,2 okap : -0,4*77 úžlabí : -(12,5+12,5)*0,33-(5+5)*0,165 trojúhelníková střešní rovina vedle věží : -(6*6)		754,00000 -30,80000 -9,90000 -12,00000						
77	765311521RU1	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek	m2	701,30000	930,00	652 209,00	0,07	50,69	0,00	0,00
		loď+presbytář : 5,2*5,8*444,7*196,5+88,6*13,2 okap : -0,4*77 úžlabí : -(12,5+12,5)*0,33-(5,0+5,0)*0,165 trojúhelníková střešní rovina vedle věží : -(6*6)		754,00000 -30,80000 -9,90000 -12,00000						
78	765311723R00	Krytina pálená doplňky drážkové i bobrovka, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,	m	80,00000	51,10	4 088,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		80		80,00000						
79	765311731R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mříž protieněhová 300x20 cm včetně držáků a spojek, odhově červená, tmavohnědá, černá	kus	25,00000	3 980,00	99 750,00	0,01	0,27	0,00	0,00
		loď+presbytář : 75/3		25,00000						
80	765319912R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, připevnění a uchycení tašek šikmé,	m	174,00000	240,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Bučovice - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
O:	01	Oprava střešního pláště lodi kostela
R:	01	Oprava střešního pláště lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		nároží : (13,5+13,5+12,5+12,5)*2		104,00000						
		úžlabí : (12,5+12,5+5+5)*2		70,00000						
81	76531993R00	Krytina pálená doplňková drážková i bobrovka, přípl. za sklon pro m doplňků od 35° do 45°	m	174,00000	28,50	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nároží : (13,5+13,5+12,5+12,5)*2		104,00000						
		úžlabí : (12,5+12,5+5+5)*2		70,00000						
82	765311534Rpol	Hřeben bobrovka, hřebenači hladkými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m	25,00000	855,00	21 375,00	0,01	0,38	0,00	0,00
		hřeben : 25		25,00000						
83	765311544Rpol	bobrovka, hřebenači hladkými do malty, s použitím suché maltové směsi	m	52,00000	1 033,00	53 716,00	0,01	0,74	0,00	0,00
		nároží : 13,5+13,5+12,5+12,5		52,00000						
84	765901001R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podatřešní difúzní montáž, trojúhelníková střešní rovina vedle věží : (6+6)	m2	12,00000	60,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		trojúhelníková střešní rovina vedle věží : (6+6)		12,00000						
85	713 V1	Dodávka a montáž nylonové síťoviny průměr 2 mm, -lucerna věže	m2	7,20000	350,00	2 520,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		1,5*0,8*6		7,20000						
86	59600289R	taška větrací; pálená hlína; bobrovka kulatý řez	kus	110,00000	132,50	14 575,00	0,00	0,25	0,00	0,00
		110		110,00000						
87	59600218R	Podkladní pás asfaltový na bednění-materiál	m2	14,40000	115,00	1 656,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		trojúhelníková střešní rovina vedle věží : (6+6)*1,2		14,40000						
88	998765103R00	Presun hmot pro krytí tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	52,46913	1 311,00	68 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 m vodorovně								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
		76,77,78,79,82,83,85,86,87. :								
		Součet : 52,46913		52,46913						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				66 877,44		0,32		0,10
89	767 V2	Demontáž atypických ocelových konstrukcí-kříž	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,10	0,10	0,00	0,00
90	767 V3	Demontáž atypických ocelových konstrukcí-makovice	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,10	0,10
91	767 V4	Oprava a zpětná montáž kříže včetně nářtu	kus	1,00000	14 800,00	14 800,00	0,10	0,10	0,00	0,00
		obrážení, pozinkování, natěr 2x								
92	767 V5	Výroba nové makovice z Cu vč. osazení a pozlacení	kus	1,00000	48 600,00	48 600,00	0,12	0,12	0,00	0,00
93	998767105R00	Presun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 48 m	t	0,32000	1 462,00	477,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 m vodorovně								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
		89,91,92. :								
		Součet : 0,32000		0,32000						
Díl: 783		Nátěry				107 234,30		0,26		0,00
94	782205R00	Nátěry tesafských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný	m2	1 432,60000	68,90	97 416,80	0,00	0,23	0,00	0,00
		protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům								
		stávající kce krovu : 754*1,9		1 432,60000						
95	R901024	Ošetření zdí a nadezdívek fungicidním prostředkem	m2	115,50000	65,00	8 817,50	0,00	0,03	0,00	0,00
		77*1,5		115,50000						
Díl: M21		Elektromontáže				93 750,00		0,75		0,75
96	741420002	Mont.nového hromosvodu drát Cu s napojením na, stáv.svody vč.revizní zprávy	m	150,00000	480,00	72 000,00	0,01	0,75	0,00	0,00
97	741420003	Demont.stáv. hromosvodu drát Cu včetně podpěr	m	150,00000	145,00	21 750,00	0,00	0,00	0,01	0,75
Díl: D96		Presuny sutí a vybouraných hmot				220 320,52		0,00		0,00
98	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	16,17486	362,00	5 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 2,49320		2,49320						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 1,66332		1,66332						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 1,02010		1,02010						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,28984		0,28984						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 6,06970		6,06970						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 2,95324		2,95324						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,37550		0,37550						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,24776		0,24776						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,18676		0,18676						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,32032		0,32032						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,25872		0,25872						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,01474		0,01474						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,13346		0,13346						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,14820		0,14820						
99	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	48,52457	229,50	11 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 16,17486*3		48,52457						
100	979011311RT2	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s vykopáním sutí do shozu	t	51,60140	38,60	1 991,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 1,10000		1,10000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,27600		0,27600						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 48,45440		48,45440						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 1,77100		1,77100						
101	979011321R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	15,00000	3 800,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	979011329R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	podlaží	3,00000	230,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	979011331R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	900,00000	34,50	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 m / 2 měsíce (30 dní x 2) : 15*30*2		900,00000						
104	979011332R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	60,00000	54,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 měsíce : 1*30*2		60,00000						
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	77,86626	331,00	25 773,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
		21,22,23,31,32,33,34,39,40,61,62,63,64,65,66,67,68,73,74,90,97. :								
		Součet : 77,86626		77,86626						
106	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	77,86626	234,50	18 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
		21,22,23,31,32,33,34,39,40,61,62,63,64,65,66,67,68,73,74,90,97. :								
		Součet : 77,86626		77,86626						
107	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	622,93004	15,00	9 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
		21,22,23,31,32,33,34,39,40,61,62,63,64,65,66,67,68,73,74,90,97. :								
		Součet : 622,93004		622,93004						

81

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Bučovice - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
O:	01	Oprava střešního pláště lodi kostela
R:	01	Oprava střešního pláště lodi kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)
108	979991161R00	Výkup kovů zinek, plechy	t	2,53546	1 000,00	2 535,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,37550		0,37550						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,24776		0,24776						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,18676		0,18676						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,32032		0,32032						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,25872		0,25872						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,01474		0,01474						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,13346		0,13346						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,14820		0,14820						
		Předsazená		1,68546						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,10000		0,10000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,75000		0,75000						
109	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	60,84140	500,00	30 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		evt římsa, omítka :								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 1,10000		1,10000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,27600		0,27600						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 9,24000		9,24000						
		Krytina :								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 48,45440		48,45440						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 1,77100		1,77100						
110	979990161R00	Poplatek za skládku dřeva, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	14,48940	1 545,00	22 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 2,49320		2,49320						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 1,66332		1,66332						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 1,02010		1,02010						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,28984		0,28984						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 6,06970		6,06970						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 2,95324		2,95324						
Díl: VN		Vedlejší náklady				67 000,37		0,00		0,00
111	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	67 000,37	67 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						4 168 243,00				