Smlouva o dilo

(dale téz ,,Smlouva“), uzavirena dle § 2586 a nasl. zakona
¢.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»obcansky zakonik")

L. Smluvni strany

1. Meéstys Vraténin
Sidlo: ¢.p. 88,67107 Uhercice u Znojma
Zastoupena: Martin Kincl, starosta méstyse
ICO: 00637122
Bankovni spojeni: 1581852379/0800
Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych: Ing. Josef Machacek, IC 63430991, Gagarinova 1391,

676 02 Moravské Budéjovice

(dale jen ,Zadavatel nebo téz Objednatel”)

a
2. DEST Morava s.r.o.

Sidlo: 1. Maje 180, 676 02 Moravské Budéjovice

Statutarni zastupce: Ing. Michal Ktikava, jednatel spoleCnosti

e-mail: obchod@destmorava.cz

telefon: 728 824 215

1CO: 09036547

DIC: CZ09036547

Bankovni spojeni, ¢.u.: Komer¢ni banka a.s., ¢. 0.: 131-457210227/0100

Osoba opravnéna jednat

ve vécech technickych: Ing. Michal Ktikava, jednatel spole¢nosti

Zapsan v Obchodnim rejstifiku vedeném u KS v Brné, sp. zn. C 116807 /KSBR

(dale jen ,Dodavatel“ nebo téz ,Zhotovitel“)

IL. Preambule

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé podlimitni verejné zakazky na stavebni prace
s nazvem ,Stavebni apravy byvalé Skoly na obecni byty Vraténin“. Smluvni strany se dohodly,
Ze zdvaznou c¢ast jejich smluvnich ujednani tvori rovnéz nabidka zhotovitele a zadavaci
dokumentace objednatele.

Pro ucely této Smlouvy o dilo se rozumd:

e Objednatelem zadavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky
e Zhotovitelem dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky
e Podzhotovitelem poddodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky



e Piislusnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e Polozkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluZeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek
stavebnich praci, dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

2. Zhotovitel je drzitelem prislusnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkusenosti a schopnosti, aby fadné a vcas provedl dilo dle Smlouvy a je
tak zpulsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim fizeni v rezimu zakona ¢. 134/2016 Sb.,,
o zadavani verejnych zakazek, v i¢inném znéni (dale jen ,zakon®), na zadani verejné zakazky
,Stavebni apravy byvalé Skoly na obecni byty Vraténin“, kterou Objednatel vybral jako
nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se
Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma zna¢ny zdjem na
dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v ¢ase a kvalité dle Smlouvy, a to i z diivodu, Ze
financovani ceny dila bude i z dota¢niho titulu Integrovaného regionalniho opera¢niho programu;
Zhotovitel se tak zavazuje dodrZet veskeré terminy sjednané touto smlouvou pro dokonceni dila
a dil¢i terminy dle zavazného harmonogramu postupu praci, v opacném piipadé odpovida
Zhotovitel Objednateli za Skodu zptisobenou nemoznosti financovani ceny dila z prislusSného
dota¢niho programu; zajmu Objednatele na véasném dokonceni dila pak odpovida i sjednana vyse
sazby smluvni pokuty (¢lanek XVI. odst. 2 Smlouvy). Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato Smlouva
i veskeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu plnéni v souladu s nabidkou,
kterou podal do verejné zakazky ,Stavebni apravy byvalé skoly na obecni byty Vraténin®“.

3. Z téchto divoda se smluvni strany dohodly na uzavieni Smlouvy.

III. PredmétSmlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Fadné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za fadné a vcas
provedené dilo (vCetné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi
a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze fadné a v€as provede predmét dila dle
Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Predmét dila je specifikovan
zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét dila, jak je
stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zadvazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.

4. Predmét Smlouvy musi byt v kazdém ohledu realizovan v souladu s cili a zasadami
udrzitelného rozvoje a zadsadou ,vyznamné neposkozovat” (dale jen ,DNSH") v oblasti zivotniho
prostredi, které jsou ptilohu ¢. 3 této Smlouvy.

IV.  Specifikace dila

1. Predmétem této Smlouvy je realizace dila v ramci projektu s nazvem: ,,Stavebni Gpravy
byvalé $koly na obecni byty Vraténin“. Pfedmétem plnéni jsou stavebni upravy stavajiciho
objektu obcanského vybaveni nachazejiciho se v jizni Casti pozemku p. ¢. 238, za ticelem
vytvoreni 7 bytovych jednotek. Podrobné je predmét vetrejné zakazky popsan v projektové



dokumentaci, kterou vypracovala spolecnost DELTA projekt s.r.o., Havlickovo namésti 104 /1, 380
01 Dacice, ICO: 251 60 150, Ing. arch. Miroslav Dvorak, Cislo autorizace: CKA - 0427, autorizace
se vSeobecnou pisobnosti (A. 0) (dale jen ,projektova dokumentace”) a v rozpoctu (vykaz vymér),
které jsou ptilohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaZeny v projektové dokumentaci.

2. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dokonceného dila vcéetné
geodetického zaméreni digitalni formou.

3. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukeci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné,
vCetné koordinacni a kompletacni Cinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skutecného provedeni stavby, piipadné zhotoveni dilenské dokumentace.

4, Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele podané do zadavaciho rizeni na
tuto vefejnou zakazku v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a v
zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téZ ,vychozi dokumenty“), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumenti jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty,
bude se Zhotovitel ridit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech
Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a) zajiSténi zarizeni stavenisté, a to podle potifeby na Fadném provedeni dila véetné jeho
udrzby,

b) vyklizeni stavenisté a provedeni zavére¢ného uUklidu mista provedeni dila v¢. uklidu
stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni pozemki a komunikaci
pripadné dotcenych vystavbou do plivodniho stavu,

c) veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob a
majetku (zejména chodcii a vozidel v mistech dot¢enych stavbou),

d) provedeni opatieni pri realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila a
zohlednujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuzit jako skladky
materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dal$iho opatfeni a piedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi socialniho a hygienického
zafizeni Zhotovitele,

e) dodani dokumentace skutecného provedeni dila, véetné dokladové casti ve dvou
vyhotovenich v tisténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobé vcetné
poskytnuti veskerych pravné dovolenych majetkovych prav k dokumentaci skute¢ného
provedeni dila na celou dobu jejich trvani objednateli bez ¢asového, technologického,
mnozstevniho a Uzemniho omezeni, zejména prava dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby dale zpracovat a rozmnozovat, a to i beztplatné,

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektli a provoznich
soubori budou zretelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v priibéhu zhotoveni dila.
Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, budou oznacCeny napisem ,beze zmén*.

Kazdy vykres dokumentace skutetného provedeni stavby bude opatfen jménem a
ptijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem Zhotovitele.

U vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude priloZen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.



f) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potfebnych zabori verejnych ploch
vCetné uhrady vyméienych poplatki a ndjemného,

g) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologickd likvidace stavebnich odpadii a doloZeni
dokladi o této likvidaci, véetné tthrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

h) zajisténi a provedeni vech nutnych zkousek dle CSN (pripadné jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu vcetné porizeni protokoli),

i) zajisténi atestli a dokladl o poZadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (i dle zakona
€. 22/1997 Sh. - prohlaseni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zarizeni s piipadnym
odstranénim uvedenych zavad,

j) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a
jinych dokladg,

k) vypracovani manipulacnich, provoznich Fadd pro bezvadné provozovani dila, navodu

k obsluze, navodi na provoz a udrzbu dila v ceském jazyce a ve trojim vyhotoveni v tiSténé
podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé,

1) zajiSténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcéetné jeho neustalé
aktualizace dle skutecného priibéhu stavby,

m)zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, véetné nakladi spojenych s
piipadnymi prijezdy a opatienimi vozidel integrovaného zachranného systému,

n) uvedeni vSech povrchli dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

0) protokolarni prevzeti pripadnych dotCenych pozemkl od vlastnikli pied zapocetim
vystavby a jejich nasledné uvedeni do pivodniho stavu, véetné nasledného protokolarniho
predani zpét do rukou vlastnika,

p) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,
to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této Smlouvy.

5. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty véetné pripadnych zmén dodatkl a doplnki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organt. Pri zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

6. Jakékoliv viceprace nebo ménéprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt
zadany v souladu s prisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb. Jakékoliv viceprace se
Zhotovitel zavazuje ocenit maximalné ve vysi, jak tyto prace ocenil ve své nabidce nebo dle cen
RTS. Pokud se polozka zmény v rozpoctu stavebnich praci nenachazi ve smluvnim rozpoctu a neni
mozné pouzit polozku z jiz v rozpoctu pouzité cenové soustavy nejblize podobnou, bude pouzita
individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky zdivodnén.

7. Neni-li ve Smlouveé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén provést jakoukoliv zménu dila
bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a prokazanim radného provedeni dila ¢i jeho Casti,
je organizace, provedeni a doloZeni uspésnych vysledkl potiebnych individualnich, komplexnich,
garanc¢nich zkousek dila a pozadavki organti statniho stavebniho dohledu, ptip. jinych organi
prislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho Casti se 1idi:

a) Smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
c) projektovou dokumentaci, a

d) obecné uznavanymi metodikami nebo doporucenimi vyrobcii komponenti a technologii
pouzitych pii vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.



9. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN OHSAS),
jejichz pouziti prichazi v ivahu pfi provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci daného dila
povaZovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo radné provést, ukoncit a predat do 16 mésici od
pirevzeti stavenisté. Nesplnéni této doby (provedeni dila dle § 2604 obcanského zakoniku) je
sankcionovano smluvni pokutou sjednanou Smlouvou. Prilohou této Smlouvy je zavazny
harmonogram postupu praci, ktery se zavazuje Zhotovitel fadné plnit; v piripadé prodleni
Zhotovitele v postupu praci dle dil¢ich termin harmonogramu je sankcionovdno smluvni
pokutou sjednanou Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 10 dniti
od doruceni pisemné vyzvy k prevzeti staveni$té (Zhotovitel nezahdji prdce, dokud nebude
vyddno rozhodnuti o pridéleni dotace, o této skutecnosti bude zhotovitel vyrozumén v pisemné vyzvé
k prevzeti stavenisté.). Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly zapocaty prace
dle prislusné dokumentace, pticemz zapoceti téchto praci musi byt prokazatelné jejich hmotnym
vysledkem. Zhotovitel zahdji stavebni prace ihned po protokolarnim prevzeti staveniSté.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly ukoncCeny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukonci stavebni prace v dobé stanovené v cl. V.odst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkiim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4, Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fAdnym dokoncenim a protokolarnim
predanim Objednateli. Dilo se povaZuje za dokoncené, pokud nevykazuje Zadné vady a nedodélky,
kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni sjinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzZivani podstatnym zptisobem neomezuji.

5. Podminkou radného dokonceni dila je také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dal$ich dokladi vyzadovanych Smlouvou v priibéhu provadéni dila ¢i pii jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich; bez dodani této dokumentace a dalSich dokladi
vyzadovanych Smlouvou neni dilo dokoncené.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pri realizaci
dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak
Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou $kodu, je povinen na pisemné vyzvani
Objednatele provést ihned ndpravu a nese veskeré naklady s tim spojené. Stejné tak se Zhotovitel
zavazuje, Ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci. Zhotovitel je
opétovné seznamen se skutecnosti (viz i zadavaci dokumentace), Ze v ramci predmétu plnéni jsou
nutné dodavany polozky, které jsou i kvalitativné specifické a atypické, Zhotovitel je tak povinen
postupovat v souladu s projektovou dokumentaci a vykazu vymér.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouZi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v disledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu § 2913
odst. 2 obc¢anského zakoniku. V pripadé, Ze tato prekazka provadéni dila potrva déle nez 2 mésice,
jsou smluvni strany opravnény odstoupit od smlouvy. Odpovédnost nevylucuje pirekazka, ktera
vznikla v dobé, kdy jiz byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v dlisledku
hospodarskych ¢i organizacnich pomért Zhotovitele.

8. Pokud v disledku okolnosti, které nemiize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napf-
archeologicky prizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. odst. 1) nebude mozné
dodrzet, prodluzuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva piekazka, pro kterou nelze
plnéni dila provadét. Prodlouzeni terminu provedeni dila bude v tomto ptipadé feseno formou



pisemného dodatku ke Smlouvé. V pripadé, Ze tato prekazka provadéni dila potrva déle nez 2
mésice, jsou smluvni strany opravnény odstoupit od smlouvy.

VI.  Misto plnéni

1. Mistem plnéni je budova, nachazejici se na adrese: Vraténin €. p. 53, 67107 Vraténin.

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro verejnou
zakazku ,Stavebni upravy byvalé $koly na obecni byty Vraténin®, véetné soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér predanych objednatelem, ¢ini celkem:

Cena bez DPH 13 749 000,- K¢
Vyse DPH (12 %) 1 649 880,- K¢
Cena vcéetné DPH 15 398 880,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)
2. K cené bez DPH bude v souladu s polozkovym rozpoctem pripoctena DPH v zakonné vysi.

3. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vSe, co je uvedeno v poloZkovém
rozpoctu, jenz tvori prilohu ¢. 1 této Smlouvy. Cena dila je nejvyse pripustna a nepiekrocitelna.
Smluvni strany vylucuji aplikaci ust. § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

4. Objednatelem nebudou na Cenu dila poskytovana jakakoli plnéni (zalohové platby) pied
zahajenim provadéni dila.

5. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena dila bude hrazena pribézné, dil¢im
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutecné poskytnuté v prislusSném
kalendarnim meésici. Za datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendainiho mésice.

6. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice preda Zhotovitel Objednateli daniovy doklad
(fakturu) ve ¢tytrech provedenich, k nimz musi byt pripojen zjistovaci protokol - soupis praci a
dodavek skute¢né provedenych v ramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu
vymeér ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem stavebnika. Kazda
faktura musi byt oznacena ev. €. projektu: 28000042, identifikace zadosti: 38449/24-SFPI.
Zhotovitel je opravnén uctovat datiovym dokladem za prislusné obdobi pouze prace a dodavky
vrozsahu pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a
dodavek je Zhotovitel opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé
pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

7. Fakturovat lze pouze za skutecné radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predlozi Objednateli a odbornému
dozoru urcenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujictho kalendarniho
mésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. Zjistovaci protokol pieda
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *.pdf, *xIsx a *.xc4. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadii do péti dnd po
piredani zjistovaciho protokolu) Zhotovitel vystavi fakturu s obvyklymi nalezitostmi, jejiz



nedilnou soucasti musi byt zjistovaci protokol a soupis provedenych praci odsouhlaseny
Objednatelem nebo jim povéienou osobou. Bez tohoto zjistovaciho protokolu a soupisu praci
je faktura netplna a Objednatel nema povinnost ji hradit. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, vystavit danovy
doklad s nalezitostmi dle § 29 tohoto zakona (dale jen ,,danovy doklad“).

8. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci az do celkové vyse 90 % sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici ¢ast, tj. 10 % (pozastavku) ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli po predani
a prevzeti dila, pokud vSak budou pii predani a prevzeti zjiStény vady a nedodélky, uhradi
Objednatel Zhotoviteli tuto ¢ast ceny dila po piredani a prevzeti dila s veSkerymi odstranénymi
vadami a nedodélky. Uvedena zbyvajici ¢ast, tj. 10 %, bude uhrazena na zakladé konecné faktury
dle odst. 9 tohoto ¢lanku, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit az po predani a prevzeti dila bez
jakychkoli vad a nedodélku.

9. Do patnacti dni po fAdném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila (pripadné
po terminu prodlouzeném ve smyslu odst. 8 tohoto ¢lanku) bude Zhotovitelem vystaven danovy
doklad - kone¢na faktura (vyuctovani Ceny za provedeni dila).

Konecna faktura musi mimo vyse uvedenych naleZitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konec¢na faktura",
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e  (astku zbyvajici k Uhradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vysSe uvedenych naleZitosti je kone¢na faktura neplatna.

10. Splatnost danovych dokladi je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tiicet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 10 pracovnich dnli ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli dorucena pozdéji, primérené se prodluzuje lhiita k thradé
takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho
poddodavatelem nebude delsi nez 60 dnd. Danovy doklad se vsouladu s § 1957 odst. 1
obcanského zakoniku povazuje za tadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhuty
ucCtovana castka ve vysi odsouhlasené Objednatelem odepsadna z ictu Objednatele ve prospéch
uctu banky Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy. Objednatel je opravnén pozastavit platbu
jakékoli splatné faktury Ci jeji casti v pripadé prodleni Objednatele s provadénim dila dle
sjednanych terminti vtéto Smlouvé ¢i zavazného harmonogramu postupu praci; vtakovém
pripadé neni Objednatel v prodleni s platbou za poskytnuté plnéni.

11.  V ptipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné tdaje ¢i bude netplny nebo bude
obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhité do data jeho
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy datiovy doklad opravit, event. vystavit novy
danovy doklad. Lhiita splatnosti pocina v takovém pripadé bézZet ode dne doruceni opraveného ci
nové vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedeni dila lze ménit pouze za nasledujicich podminek:
a) zadavatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pti realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od zadavaci dokumentace (neodpovidajici
geologické udaje, apod.).



14. V pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke zméné ceny vcetné DPH.

15. Sjedndni zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v
poloZzkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
poloZzkovém rozpoctu, v pripadé zmeén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude
zména ceny stanovena na zakladé cen RTS, v pripadé, Ze prace nebudou obsaZeny v poloZkovém
rozpoctu a zména nebude moct byt stanovena na zakladé cen RTS, bude zména ceny podléhat
schvaleni projektanta.

16. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu vetejné zakadzky s ndzvem
»Stavebni upravy byvalé §koly na obecni byty Vraténin®“.

17. Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsireni, které budou realizovany v souladu se
Smlouvou o dilo a zdkonem ¢. 134/2016 Sb., v platném znéni, musi byt vZdy pied jejich realizaci
pisemné odsouhlaseny Objednatelem vcetné jejich ocenéni (dodatkem ke Smlouvé). Bez tohoto
dodatku neni Zhotovitel opravnén prace provést a neni opravnén fakturovat zvysSenou cenu, i
kdyby se toto navysSeni tykalo vicepraci ¢i zmén dila, které nebylo moZno dopiedu predvidat, a
které jsou objektivné nutné pro dokonceni dila a byly technickym dozorem Objednatele
odsouhlaseny napft. ve stavebnim deniku.

18. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestliZe pisemné neoznami Objednateli
nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny ihned poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvysSeni
ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych Smlouvou o dilo a na zadkladé dodatku ke
Smlouvé o dilo, a to pred provedenim piislusnych praci.

19. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pripadé, Ze by se jim
v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto skutecnost neprodlené sdéli Objednateli.

20. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I této smlouvy je bankovnim uctem
zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
prredpist (déle jen ,zakon o DPH"). V pripadé zmény uctu Zhotovitele je Zhotovitel povinen dolozit
vlastnictvi k novému ucty, a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho dstavu; novy
ucet viak musi byt zvefejnénym uftem ve smyslu predchozi véty.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvoreni potrebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pripadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znadmy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné druhé
smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v rdmci svych moznosti
vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisténych v priibéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatfeni smérujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pred Skodami, ztratami a zbytecnymi vydaji a Ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zucastnénym na provadeéni dila, veSkeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.



4. Zhotovitel byl Objednatelem informovan, Ze realizace dila dle této Smlouvy musi byt
realizovdna za plného provozu arealu matei'ské Skoly. Zhotovitel si je pak této skutec¢nosti plné
védom, neni opravnén jakkoli provoz v misté stavby omezovat a toto po Objednateli pozadovat,
plny provoz pak neni ani divodem pro zménu sjednanych termint dokoncen dila a dil¢ich terminti
v zavazném harmonogramu postupu praci, tyto terminy jsou jiZ nastaveny s ohledem na plny
provoz v misté stavby. Zhotovitel je pak povinen pocinat si v pribéhu realizaci dila tak, aby plny
provoz umoznil a zabranil jakymkoli Skodam na majetku a zdravi verejnosti; v opacném piipadé
za zpusobené Skody pIné odpovida sam Zhotovitel (Zhotovitel odpovida i za Cinnost svych
subdodavatell, zaméstnanci a dal$ich osob, které pro néj vykonavaji prace na dile).

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred podpisem Smlouvy seznamil s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provéril podklady a pokyny, které obdrZel od Objednatele, véetné projektové
dokumentace. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze projektovou dokumentaci posoudil s odbornou
péci a ze lze podle ni dilo provést v celém jeho rozsahu. Dale Zhotovitel prohlasuje, Ze je mu znamo
misto plnéni dila, s timto se fadné seznamil a bere stav mista plnéni na védomi.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutec¢nosti pisemné
oznami:

a) jestlize bude zahajeno insolvenc¢ni tizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zptisobech
jeho tesSeni, vplatném znéni, jehoz predmétem bude upadek nebo hrozici upadek
Zhotovitele; nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

c) zmény v majetkové strukture Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk; nebo

d) rozhodnutio provedeni premény Zhotovitele, zejména fizi, prevodem jméni na spolecnika
Ci rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organizacnich
zmén; nebo

e) omezeni C¢i ukoncCeni vykonu <¢innosti Zhotovitele, kterd bezprostiedné souvisi
s predmétem Smlouvy; nebo

f)  rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i ticasti na podnikani jiné osoby
Zhotovitele; nebo

g) vSechny skuteCnosti, které by mohly mit vliv na piechod ¢i vyporadani zavazki
Zhotovitele vii¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou souvisejicich; nebo

h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

a) sam i prostrednictvim tieti osoby provadeél cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila a
uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila;
vSichni ucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly,

b) sam ¢i prostirednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni Technicky
dozor stavebnika a vjeho pribéhu zejména sledoval, zda jsou prace provadény dle
projektu, technickych norem a jinych pravnich piedpisi a v souladu srozhodnutim
organt verejné spravy; na nedostatky pri provadeéni dila upozorni zapisem ve stavebnim
deniku. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.



Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat pracovnikiim Zhotovitele
prikaz k preruseni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby,
Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pri provadéni dila ¢i tretich osob,

c) sam ¢i prostrednictvim tieti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni vykon ¢innosti
koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména sledoval, zda jsou prace provadény v souladu
s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, hygienickych opatreni a opatreni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym
prislusnymi predpisy.

d) vykonaval autorsky dozor projektanta.

4, Technicky dozor stavebnika bude provadét priibéZznou kontrolu provadénych praci.
Technicky dozor Objednatele je opravnén kontrolovat dodrZovani projektové dokumentace,
kvalitu provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupii a ¢innost Zhotovitele p¥i provadéni
dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor Objednatel je
opravnén dat pracovniklim Zhotovitele prikaz pierusit prace, je-li ohroZena bezpectnost nebo
provadeéni dila, Zivot nebo zdrava osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci
je Objednatel opravnén kontrolovat i prostrednictvim dalsi fyzické ¢i pravnické osoby, s niz ma
on nebo Objednatel uzavienou ptisluSnou smlouvu. Objednatel je opravnén kdykoli v priibéhu
provadéni dila vyzvat Zhotovitele k odstranéni vad a nedodélkd v postupu provadénych praci
Zhotovitelem, zplisobu provadéni praci, kvality provadéni praci Zhotovitelem a Zhotovitel je
povinen na vyzvu Objednatele zjednat ndpravu; v opa¢ném piipadé se jedna o podstatné poruseni
této Smlouvy ze strany Zhotovitele se vS§emi moznymi dlisledky (smluvni pokuta, odstoupeni od
Smlouvy ze strany Objednatele atd.).

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisti, jmenovat
koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vzdy alespon jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor stavebnika. Kontrolni dny
budou probihat minimalné jednou za tyden, nestanovi-li Objednatel jinak. Zapisy z kontrolnich
dnti (dale jen ,KD“) se provadeéji na misté stavby Citelnym zapisem do stavebniho deniku, piipadné
i samostatnym zapisem z KD. Pritomni stvrdi svoji ucast na KD podpisem na presencni listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupisobeni pfi vykonu financni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisi.

8. Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 let od finan¢niho ukonceni projektu, zaroven
vSak alespont do konce roku 2033, uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu véetné ucetnich dokladi, pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhiita delsi,
bude pouzita lhita delSi. Zhotovitel je dale povinen nejméné po dobu 10 let od financniho
ukonceni projektu, zaroven vSak alespon do konce roku 2033 poskytovat poZadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu Objednateli a zaméstnanciim nebo zmocnénclim
povéienych organi (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského tcetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho aradu, prislusného organu financ¢ni zpravy a dalSich opravnénych organt
statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly
vztahujici se krealizaci projektu a poskytnout jim pii provadéni kontroly soucinnost. Ve
smlouvach uzaviranych s pripadnymi partnery a poddodavateli zhotovitele zavaze touto
povinnosti i pfipadné partnery a poddodavatele dila. Zhotovitel je dale povinen uchovavat ucetni
zaznamy vztahujici se k pfedmétu plnéni dila v elektronické podobé. Pokud by doslo k situaci, Ze
by zhotovitel zanikl bez pravniho nastupce, je povinen veSkerou toto dokumentaci pred svym
zanikem predat Objednateli.

9. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pirenést nebo postoupit svoje prava
(pohledavky) a povinnosti ze Smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici, a to ani jen nékteré z nich, na
jinou osobu bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapocist
své pohledavky proti pohledavkam Objednatele. Objednatel je opravnén zapocist vii¢i pohledavce
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Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svoji pohledavku, i nesplatnou, za
Zhotovitelem; pohledavky Objednatele a Zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.
Poruseni nékterého ze zavazkl Zhotovitele dle tohoto odstavce bude povazZovano za podstatné
poruseni této Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatele je opravnén od této Smlouvy odstoupit.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
Smlouvy o dilo a ani s nimi nebude disponovat jinym zpiisobem, bez piedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele. Pokud by Zhotovitel porusil tento sviij zavazek, bude tato skutec¢nost
povazovana za poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem podstatnym zplisobem se vSemi disledky,
vCetné moZnosti pro Objednatele od tohoto smluvniho vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢lanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zakona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany vesSkeré skutecnosti o pribéhu vSech praci, v€etné praci poddodavatelli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skute¢nosti stanovené zakonem a soucasné
vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu postupu
praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma strandm kdykoliv pristupny v dobé
pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku predd Zhotovitel pri
prejimacim fizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povérend osoba - stavbyvedouci. Tato osoba vcetné jejtho cisla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pri prevzeti staveniSté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povéirené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skutecnost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zaznamu ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v pripadé ztraty ¢i zniCeni originalu stavebniho deniku. Stavebni
denik musi byt uloZen tak, aby byl vidy okamzité k dispozici Objednateli a orgdnu statniho
stavebniho dohledu.

4. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se piSi do knihy s oCislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy se
ocisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli uplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

6. Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni pisemna
prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé ze
smluvnich stran.

XI.  Stavenisté a jeho zarizeni

1. Stavenistém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v ¢lanku VI a projektové dokumentaci. Pfedanim a prevzetim staveniSté se rozumi
protokolarni predani stavenisté Objednatelem a pirevzeti stavenisté Zhotovitelem.
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2. 0 predani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a
podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Predani stavenisté ze strany Objednatele
bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o piedani stavenisté bude spole¢ny zapis
o jeho predani a prevzeti. Sou¢asné bude Zhotoviteli predano 1 paré tisténé + 1 vyhotoveni
elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zrizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potrebami, ptisluSnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zplisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektriny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. VeSkeré naklady na vodu, plyn, elektfinu spojené s vystavbou
a ndklady s tim souvisejici bude hradit Zhotovitel, ktery je zarovei povinen uzavrit s dodavateli
smlouvu a zajistit si odbérné misto s mérenym odbérem. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci
zarizeni stavenisté Objednateli a piipadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru,
Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a dal$im opravnénym osobam pristup na Staveniste, dale
podminky pro vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zatizeni nezbytné pro
vykon jejich funkce pri realizaci dila (napf. el. pripojeni pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstraniovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i ¢innosti tietich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatrenimi zabraniovat jejich pronikdni mimo stavenisteé.
Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti prace.
V rozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své ndklady zafizeni stavenisté, veSkerou
dopravu, skladku, ptipadné mezi deponii materialy, a to i vytéZeného, pricemz naklady s plnénim
tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecCnosti vSech osob opravnénych kpohybu na stavenisSti, udrzovani
stavenisté v uspoiradaném stavu za Uucelem predchazeni vzniku Skod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potrebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenis$té, materidldi a techniky vnesenych
Zhotovitelem na staveni$té, jakoZ i odpovédnost za zajiSténi opatfeni pro zabezpeceni
bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za
osazeni piipadného dopravniho znaceni; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich tikont k ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti i
mimo né a kzabranéni vzniku Skod zneciSténim, hlukem, nebo zjinych divodi
vyvolanych a zpisobenych provozni Cinnosti Zhotovitele, likvidaci a uskladiiovani
vesSkerého odpadu, vznikajiciho pri ¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi prredpisy.

6. Zhotovitel az do kone¢ného odevzdani staveniSté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté vici pripadnému navstévnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek
vyhlasky Ceského uradu bezpeénosti prace. Zhotovitel v plné mite zodpovida za bezpe¢nost a
ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtickami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
staveniSté, jeho zatizeni ¢i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zatizeni, at’ jiz

vlastni ¢i ve vlastnictvi teti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zaiizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavére¢ny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
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samotné. Pozemky a komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je v souladu s § 2592 obc¢anského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli pokyny
k upiesnéni nebo urceni zptisobu provadeéni dila, jimiz je Zhotovitel vazan.

2. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péci. Kvalita Zhotovitelem uskute¢néného
plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim uvedenym v normach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pti provadéni dila veskeré
platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude provedeno v
souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisti, a v souladu s
ptredpisy souvisejicimi (jednd se zejména o provadéci vyhlasky ktomuto zakonu a zakony
souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na
které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a
o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist, bude Objednateli, nebo jim
urcené osobé, nebo k tomu piisluSnému organu, predloZeno Zhotovitelem prohlaSeni o shodé.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s c¢eskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecnostnimi piedpisy a dal$imi souvisejicimi predpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto Smlouvou
zajistit dodrZovani pravnich predpist z oblasti prava zivotniho prostiedi, jez napliiuje cile
environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzZivanim zdroji a udrzitelnou
spotifebou a vyrobou, predevSim zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisti a zakon €. 17/1992 Sb,, o Zivotnim prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpist.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisti, zejména zakona C.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlaStnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zdkona ¢. 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdéjsSich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizinci), a to viici vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na predmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

5. V ptipadé, ze Zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v rdmci fizeni zahajeného organem
vefejné moci pravomocné uzndn vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného zavazného
protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiedi, je Zhotovitel povinen

a) o této skutecnosti nejpozdéji do 7 pracovnich dni pisemné informovat Objednatele,

b) prijmout ndpravna opatreni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v primérené
lhiité odstranit a/nebo ucinit prevencni napravna opatreni za icelem zamezeni opakovani
predmétného protipravniho jednani,

c) pisemné informovat Objednatele o opatienich dle pism. b), v¢etné jejich realizace, a to
bezodkladné nebo v Objednatelem stanovené lhtité (bude-li Objednatelem stanovena).

6. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materiadly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pii bézné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a zivotniho prostiedi, bezpeCnost pri uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozno
provadét pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto piipadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
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a) neomezovalo uzZivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku VI. Smlouvy, vefejnych
prostranstvi Ci jinych okolnich dotCenych pozemki ¢i staveb (provadéni dila musi
probihat za plného provozu béznych akci a ¢innosti v misté provadéni dila - ¢lanek VIII.
odst. 4 Smlouvy). ; a

b) neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru prfimérenou pomérim; a

c¢) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostredi, vCetné minimalizace negativnich vlivii na
okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele, ktery
bude garantovat dodrzovani technologickych postupli. Totéz plati pro prace
poddodavateld.

8. Zhotovitel na sebe piejimd odpovédnost a ruceni za $kody zplsobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zpisobené svou ¢innosti Objednateli
nebo treti osobé na majetku tzn., Ze v piipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf.
vjezd(, plotl, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbytecného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to moZné, tak finan¢né uhradit.

9. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veSkeré odchylky a tipravy od navrZeného technického reSeni dila, a to
vCetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pti prejimacim rizeni predat
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

10. Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila az do jeho radného protokolarniho predani
objednateli fadné peCovat o vyskové a smérové body a odpovida za jejich presnost a ochranu proti
poskozeni. Konecna zaméteni se zhotovitel zavazuje predat objednateli v digitalizované podobé a
soucasné v listinné podobé jako soucast predavaciho protokolu dle této Smlouvy;

11. Zhotovitel je povinen pied zakrytim zakryvanych ¢asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
objednatele k jejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tii pracovnich dnfi; a v pripadé, Ze
objednatel kontrolu provedenych c¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi;
zhotovitel uvede tuto skutecnost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvani Casti dila, je povinen na zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty, nebo které se staly nepriistupnymi, na sviij naklad.

12. Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi poddodavateli zhotovitel zavdZe povinnostmi
vyplyvajicimi z tohoto ¢lanku této smlouvy i pripadné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né zaruku
vplném rozsahu. Zhotovitel je povinen predlozit pri podpisu Smlouvy seznam
poddodavatelt, kteri se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifikacnich a kontaktnich
udaji a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele
predlozit Objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych
poddodavateld. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho Casti jinou osobu, nez
uvedl v nabidce, bez ptredchoziho pisemného oznameni Objednateli. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost povazovana za porusSeni smlouvy o dilo Zhotovitelem
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podstatnym zptisobem se vSemi diisledky, v€etné mozZnosti pro Objednatele od tohoto smluvniho
vztahu odstoupit.

3. Zhotovitel oznami Objednateli sviij zamér zadat urcitou c¢ast Dila poddodavateli predlozenim
pisemného aktualizovaného seznamu poddodavatelii. VySe uvedeny seznam bude vzdy obsahovat
oznaceni nového poddodavatele a popis Casti Dila, jejimz provadénim bude poddodavatel
poveéren. Zhotovitel dale predlozi Objednateli dokumenty osvédcujici, ze prislusny poddodavatel
je odborné zpisobily k provedeni urcité ¢asti Dila.

4.Zména v seznamu poddodavateli nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu dle této
Smlouvy.

5. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim rizeni splnéni
kvalifikace, je mozné s piedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Novy poddodavatel musi
spliiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim rizeni. Zhotovitel
plné odpovida za vybér takovych poddodavateld, kteri splnuji pozadované predpoklady,
opravneéni a kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito poddodavateli. Zhotovitel
bude povinen dozorovat praci poddodavatel(i a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé
casti Dila byly provedeny radné a vcas.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zptisobem porusi tuto Smlouvu.

7. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni finan¢nich zavazki svym poddodavateliim,
kdy za radné a v¢asné plnéni se povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za
plnéni poskytnuta k plnéni verejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnii od obdrZeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZnou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského retézce.

XIV. Zaruka zajakost a odpovédnost za vady

1. Zhotovitel odpovida za zjevné, skryté i pravni vady, které ma dilo v dobé jeho predani
Objednateli, a dale za ty, které se vyskytnou ve smluvni zaru¢ni dobé. Zhotovitel se zavazuje, Ze
predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné
zavaznych pravnich predpist, CSN a Smlouvy, déle vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a
bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku
za jakost v délce

7 w7z

60 (slovy: Sedesat) mésicli na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetctyii) mésict na dodavky a sluzby

ode dne fadného provedeni dila Zhotovitelem. Zaru¢ni doba tedy poc¢ind béZet dnem nasledujicim
po dni protokolarniho ptevzeti dila Objednatelem. V pripadé, Ze Objednatel pirevezme dilo
s vadami nebo nedodélky, uvedena zarucni doba se prodlouzi o dobu prevzeti dila s vadami nebo
nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pri predani a prevzeti dila.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaruc¢ni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele, a to pisemnou formou, kdy postaci elektronicka forma. V reklamaci Objednatel
popise vadu, kdy postaci, paklize uvede, jak se vada projevuje, pripadné uvede pozadavek na
zplsob odstranéni vad dila, a to véetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel
ma pravo volby zpisobu odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu mtize ménit i bez
souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 48 hodin od okamziku
pisemného oznameni vady dila i jeho Casti, nedohodnou-li se smluvni strany v konkrétnim
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pripadé jinak, zahajit odstraniovani vady dila ¢i jeho Casti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel
odpovédnost za vady ¢i priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi lhitg,
tj. v pfiméiené lhité (vzhledem k okolnostem). V pripadé, Ze Objednatel oznaci reklamovanou
vadu za havarii, je Zhotovitel povinen zacit s odstrafiovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni,
které muze byt provedeno telefonicky a nasledné potvrzeno pisemnou formou.

4, Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati,
ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnii po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruc¢ni doby, piricemz reklamace se
povaZuje za vcas uplatnénou, pokud bude odeslana Zhotoviteli posledni den zarucni doby.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle Smlouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pii odstraniovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstrainiovany tak, aby dilo bylo udrZeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku $kod Zadat odstranéni vad viici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhitach s tim, Ze pokud se
prokaze, Ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
ndklady (prokazatelné, ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) béZi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne
fadného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni doba je
shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do radného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebéZi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
ptreruseni béhu zaru¢ni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v iivahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvn{ strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve lhité dle ¢lanku XIV. odst.
4 Smlouvy; nebo

b) nezahaji-li Zhotovitel odstraniovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV. odst. 3 Smlouvy;
nebo

c) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu
neodstrani; nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho casti ve lhité
stanovené Objednatelem primérené dle charakteru vad a nedodélkt dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a naroki dle ob¢anského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez piredchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli
v takovém pripadeé vznika vii¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici
na cenu, kterou Objednatel treti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky Objednatele
vzniklé vici Zhotoviteli v diisledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského zakoniku a dale
naroky Objednatele uictovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. 0 reklamacnim frizeni budou Objednatelem porizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.
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12. Zhotovitel odpovida za veskeré vady dila, vyskytnuvsi se po dobé uvedené v odstavci 1.
tohoto ¢lanku Smlouvy, pokud byly zplsobeny porusenim jeho povinnosti. Smluvni strany
vylucuji pouZiti ust. § 1921, § 2112, § 2618 obcanského zakoniku.

XV. Predani a prevzeti dila (stavby)

1. Predanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi pi‘ejimaci rizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude piredano v prejimacim rizeni. Na prejimaci iizeni prizve Zhotovitel Objednatele
pisemnym oznamenim, které musi byt Objednateli zaslano alespon 10 pracovnich dni predem.
Objednatel ma povinnost k pfejimacimu fizeni prizvat osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila Zhotovitel
pireda Objednateli taktéz vSechny doklady, k jejichZ predani se zavazal Smlouvou (viz zejména
odst. 4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu, jehoZ soucasti bude i piislusnad dokumentace, pokud je to
stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo ptrevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alespoii predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjiSténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni Zhotovitele k vadam dila vyt¢enym
Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu v tomto
zapisu uvedeném, jinak ve lhité 30 dnli ode dne podpisu predavaciho protokolu. Pokud
Objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto skutecnost a divody odmitnuti do protokolu.
Pokud tyto divody Zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen soudnim
znalcem urcenym Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. Naklady na znalce
ponese Objednatel. Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé
vyjimky uvedené v § 2628 obcCanského zakoniku, Objednatel neni povinen prevzit dilo, pokud mu
Zhotovitel nepteda vSechny doklady, k jejichz predani se zavazal Smlouvou (zejm. ¢lanek IV.
Smlouvy a ¢lanek V. odst. 5. Smlouvy). Zhotovitel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila své
poddodavatele. Ma-li Objednatel povinnost ptevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami,
nebo bez vyhrad. V protokolu bude obsaZeno jednoznacné prohlaseni Objednatele, zda dilo
prejima ¢i nikoli a soupis priloh. ProhlaSeni Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje
Zhotovitele odpovédnosti za vady zjiSténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy.
Predavaci protokol bude vyhotoven ve trech stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi Zhotovitel a dva
Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V pripadé, Ze je Objednatelem prebirano dokoncené dilo, skutecnost, Ze dilo je dokonceno
co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani, prokazuje zasadné Zhotovitel
a za tim ucelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel dolozi Objednateli
pired zahajenim piejimaciho fizeni dokumentaci skutecného provedeni, stavebni denik,
vesSkera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materiali a vyrobkd, revizni zpravy
zatrizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéreni funkcnosti
dodanych zatizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace dila Smlouvy a
platnych pravnich predpisti, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se zakonem o
odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisti a predpisti provadécich, a dalsi doklady
prokazujici splnéni podminek organd a organizaci, které si vsouladu spravnimi predpisy
stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je povinen Zhotovitel predat ve trech
vyhotovenich Objednateli pri piredani dila. V ptripadé, Ze nedojde kpredloZzeni a piedani
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Objednateli shora uvedenych dokladli nejpozdéji pri prejimacim Fizeni, nepovazuje se dilo za
radné dokoncené.

5. Ke dni zahajeni ptrejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovaZzuje se
dilo za fadné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo pirevzit. Budovy a pozemKy, jejichz tipravy
nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel povinen uvést
po ukonceni provadeéni dila do piredchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, nebo nejsou predany vSechny
doklady a dokumentace dle Smlouvy, neni Objednatel povinen predavané dilo prevzit. Vadou se
pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem dila, Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi piedpisy. Pokud
Objednatel pro vady dilo nepievezme, opakuje se piejimaci rizeni po jejich odstranéni analogicky
dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady dila
neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to aZ do uc¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti ptislusného soudu ve véci thrady
téchto naklada.

8. Neodstrani-li Zhotovitel vady nebo nedodélky zjisténi pti predani a prevzeti v terminu daném
Smlouvou ¢i uvedeném v predavacim protokolu, ma Objednatel pravo zadat, a to i bez
predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni odstranéni vad a nedodélkii tieti osobé.
Objednateli v takovém pripadé vznikd vii¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil
castku pripadajici na cenu, kterou Objednatel tieti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati.
Naroky Objednatele vzniklé vii¢i Zhotoviteli v diisledku odpovédnosti za vady dila dle ob¢anského
zakoniku a dale naroky Objednatele tictovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlistavaji nedotceny.

XVI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pripad poruSeni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty, jejichZ
sjednanim neni dotc¢en narok Objednatele na nahradu $kody zplisobené porusenim povinnosti,
zajisténé smluvni pokutou v plném rozsahu, tedy smluvni strany vypucuji aplikaci § 2050
obcanského zakoniku a sjednavaji, Ze Objednatel ma vici Zhotoviteli narok na nahradu Skody
vzniklé z porusSeni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, a to v celém rozsahu, tedy
jak vrozsahu nahrady Skody kryjici se smluvni pokutou, tak vrozsahu nahrady Skody tuto
smluvni pokutu prevysujici.. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, pfipadné jiné
pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mlze byt zapocCtena na pohledavku
Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (predani a prevzeti) radné
dokonceného dila vterminu dle ¢lanku V. Smlouvy nebo dle dil¢iho terminu dle zavazného
harmonogramu postupu praci (¢lanek V. Smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro piipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady nebo nedodélky,
se kterymi bylo dilo prevzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy den a pripad prodleni
a vadu zvlast.
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4. Pro ptipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy den a ptipad prodleni — u kazdé vady zvlast.

5. Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit staveniSté a upravit vSechny
plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den
prodlenti.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit daiiovy doklad v rozsahu,
vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné penéZité
plnéni sjednaly strany Smlouvy urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kaZdy den prodleni z ¢astky,
s jejimZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro ptipad, Ze Zhotovitel porusi piedpisy BOZP, PO nebo OZP, je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
ptipad poruseni.

8. Pro piipad nedodrzeni terminti k odstranéni nedostatkid dle zjiSténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy piipad zv1ast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstraiiovani nedodélkil ¢i vad dila
zjisténych a Objednatelem vytknutych v priibéhu provadéni dila, zaplati Objednateli smluvni
pokutu 2.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den prodleni. Toto ustanoveni
plati rovnéz pfi odstranovani vad v ramci zaruky.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ¢lanku XVII.
Smlouvy, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyuctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 100 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

12. Pokud Zhotovitel nepredloZi pojistnou smlouvu ve lhité dle ¢lanku XIX. Smlouvy, je
povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢.

13. Pokud Zhotovitel nepreda Objednateli zajisténi zavazku za fadné provadéni dila ve lhtité
dle ¢lanku XX. Smlouvy, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢.

14. Pokud Zhotovitel nepieda Objednateli zajiSténi zavazku za radné plnéni zaruc¢nich podminek
dle clanku XXI. Smlouvy nejpozdéji ke dni konani predavaciho a prejimaciho frizeni dila, je
Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢. Pokud Zhotovitel
nepreda Objednateli predmétné zajiSténi zavazku ani do 30 kalendainich dnti ode dne konani
predavaciho a prejimaciho rizeni dila, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 5 % ceny dila bez DPH.

15. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho Casti jinou osobu, nez uvedl
v nabidce, bez predchoziho pisemného ozndmeni Objednateli), je povinen Objednateli zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy piipad poruseni.

16. Smluvni strany ¢ini nespornym, Ze sjednané smluvni pokuty v této smlouve jsou svoji povahou

vvvvv

jakkoli zpochybiiovat.
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17. Smluvni pokuta je splatna do 30 dnf od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna vyzva
k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny v pisemné
VyZVe.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to
stanovi zakon (piredevsim obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je G¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel
mize v souladu s § 2004 odst. 2 obcanského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné
nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skutecnost Objednatel uvede v odstoupeni od
smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 ob¢anského zdkoniku nedotyka zejména naroku na
nahradu Skody vzniklé poruSenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poru$eni povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, reSeni spori mezi
smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit predevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zpiisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim Smlouvy
se rozumi (vedle jiz oznacenych poruseni povinnosti podstatnym zptisobem na dalsich mistech
této Smlouvy) zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu kterminu
provadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy nebo dil¢ich termini v zavazném harmonogramu
(¢lanek V. Smlouvy), které bude delsi nez ¢trnact kalendarnich dnd, a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendarnich dni prerusil prace na provedeni dila
a nejednd se o pripad preruSeni provadéni dila v dasledku okolnosti vylucujicich
odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obCanského zakoniku nebo z dlivodu na strané
Objednatele, za toto preruSeni se nepovazuji technologické pauzy uvedené
v harmonogramu, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel fadné a v¢as neprokaze trvani platné a Uc¢inné pojistné smlouvy dle
¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zakladé které
preved], resp. pronajal, svlij podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti osobu; a/nebo

f)  Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII. Smlouvy; a/nebo
g) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo

h) Zhotovitel porusil jeho povinnost uvedenou v ¢lanku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo

i)  Zhotovitel prenesl nebo pievedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na jinou osobu
bez pisemného souhlasu Objednatele.

V dalSich ptipadech bude podstatné poruseni Smlouvy posuzovano dle § 2002 obcanského
zakoniku.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy budou smluvni strany dale postupovat dle aktualni
pravni Upravy.
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4. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnl ode dne tcinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu tucinnosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycisleni:

a) castky souctu uhrazenych dilcich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy Objednatelem
Zhotoviteli; a

b) ¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila icelné opatiil a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy, kdy
za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu".

Zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi staveniSte.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze neodstrani-li Zhotovitel vady nebo nedodélky vytéené
Objednatelem v pribéhu provadéni dila, nezjedna napravu (¢lanek IX. odst. 5 Smlouvy), ma
Objednatel pravo zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni odstranéni vad
anedodélki treti osobé. Objednateli v takovém pripadé vznika vii¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu
Zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici na cenu, kterou Objednatel tieti osobé v diisledku tohoto
postupu zaplati. Naroky Objednatele vzniklé viici Zhotoviteli v diisledku odpovédnosti za vady
dila dle obcanského zakoniku a dale naroky Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu
zlstavaji nedotceny.

XVIII. Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby pievzeti stavenisté do fadného predani dila Objednateli a fadného
odevzdani staveniSté Objednateli nebezpedi Skody a jiné nebezpedi na:

a) dile avSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalsich ¢astech, a

b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
stavenistém nebo témito pozemKky, a to od doby prevzeti stavenisté do fadného predani
dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté Objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptipadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho ptredani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pristroju, stroju a zatizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prisluSenstvim dila a které jsou ci
byly pouzity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a) zafizeni staveniSté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vS§eho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho Casti
(napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pti provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam ¢i
Objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatteni) do doby Fadného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je Zhotovitel povinen
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vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu zptlisobenou jeho
Cinnosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které Zhotovitel
opattil kprovedeni dila od okamZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictvi
mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. ob¢anského zakoniku,
ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi. Splnéni této povinnosti
Zhotovitele je zajiSténo zarukou za provedeni dila. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni je
Objednatel opravnén jiz bez dalSiho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlstava osobou
opravnénou Kk jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni rddného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaru¢ni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zpiisobenym
jeho cinnosti véetné moznych Skod zptisobenych pracovniky Zhotovitele. Vyse pojistné
¢astky pro tento druh pojiSténi je v minimalni vySi pokryvajici hodnotu dila. Zhotovitel nejpozdéji
do 5 dni od nabyti G¢innosti Smlouvy o dilo piedloZi Zadavateli original nebo ufedné ovéienou
kopii pojistné smlouvy. V opacném pripadé bude toto povazovano za podstatné poruseni
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v platnosti a uc¢innosti po
celou dobu provadéni dila a trvani zaruky za dilo. Podminky plnéni stanovi pojistna smlouva.
Doklady o pojiSténi je Zhotovitel povinen na poZadani (napt. zapisem ve stavebnim deniku)
kdykoli a ihned ptedlozit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpecit pojiSténi osob proti
urazu, pojisténi poddodavatelii vrozsahu jejich dodavky. Pri vzniku pojistné udalosti
zabezpecuje veSkeré Ukony vicCi pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout
v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v jeho mozZnostech.
Naklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené Dila.

2. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani zaruky
za dilo. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dni pojistnou
smlouvu alesponl ve stejném rozsahu a tuto piedlozi v originadlu ¢i ovéfené kopii Zhotoviteli
nejpozdéji do tii dni ode dne jejiho uzavreni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni
pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne radného predani dila Objednatel,
eventualné potvrzenim pojistovaciho ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XX. Zajisténi zavazku za radné provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajiSténi zavazku za radné provadéni dila
formou bankovni zaruky nebo pojiSténi zaruky nebo formou sloZeni finan¢ni Castky na tucet
Objednatele uvedeny v clanku I. Smlouvy ve vysi 5 % ceny dila bez DPH.

2. Pravo na plnéni z tohoto zajisténi zavazku je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech,
kdy Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi
Objednateli zptsobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle Smlouvy povinen.

22



3. Zajisténi zavazku dolozi Zhotovitel nejpozdéji do 10 pracovnich dnii ode dne nabyti
ucinnosti Smlouvy.

4. Zajisténi zavazku za radné provadéni dila formou bankovni zaruky doloZi Zhotovitel
Objednateli origindlem zaru¢ni listiny vystavené bankou, ktera byla zrizena a provozuje ¢innost
podle zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisti, ve prospéch Objednatele
jako opravnéného. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecnj,
ptricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy opravnéného. Pravo z
bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v ptripadech, Ze Zhotovitel neprovadi dilo v
souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi Objednateli zptisobenou $kodu c¢i
smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovni zaruky musi byt do dne
pirevzeti dila (po predani a pievzeti celého predmétu plnéni) plus 30 kalendainich dnd.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli zajisténi zavazku za radné provedeni dila nejpozdéji do
patnactého dne po odstranéni vSech vad a nedodélki branicich uzivani stavby.

XXI. ZajiSténi zavazkii za fadné plnéni zaruc¢nich podminek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajisténi zavazku za fadné plnéni zarucnich podminek
formou bankovni zaruky nebo pojiSténi zaruky nebo formou sloZeni finan¢ni ¢astky na ucet
Objednatele uvedeny v ¢lanku I. Smlouvy alesponi ve vysi 5 % ceny dila bez DPH, ktera bude platna
po celou dobu zaru¢ni doby na stavebni ¢ast dila.

2. Pravo na plnéni ztohoto zajisténi je Objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, Ze
Zhotovitel nebude radné plnit zaruéni podminky v ramci zaruéni doby za dilo, neodstrani v
dohodnuté lhiité Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci v€as reagovat nebo
neuhradi Objednateli zptisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovni zaruku doloZi Zhotovitel nejpozdéji do terminu konani predavaciho a
prejimaciho rizenf dila.

4, Zajisténi zavazku za Fadné plnéni zaru¢nich podminek formou bankovni zaruky za radné
plnéni zarucnich podminek dolozi Zhotovitel Objednateli origindlem zaruc¢ni listiny vystavené
bankou, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost podle zdkona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni
pozdéjsich predpist, ve prospéch Objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka bude
vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecn3, pricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a
na zakladé prvni vyzvy opravnéného. Pravo z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v
pripadech, Ze Zhotovitel nebude Fadné plnit zaru¢ni podminky v ramci zaru¢ni doby za dilo,
neodstrani v dohodnuté lhiité Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci vcas
reagovat nebo neuhradi Objednateli zptisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle Smlouvy
povinen.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli bankovni zaruku za fadné plnéni zdrucnich podminek
nejpozdéji do patnactého dne po uplynuti zaru¢ni doby na stavebni ¢ast dila.

XXII. Spolec¢na ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné ¢lanky spole¢nych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shleddno neplatnym ¢i
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nevynutitelnym soudem ¢i jinym prisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize Smlouvu ménit, dopliiovat a
upiesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné Cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné. Smluvni strany se dohodly, Ze dodatku Smlouvy neni tireba v piripadé, Ze dochazi pouze ke
zméné kontaktnich osob smluvnich stran. V takovém ptipadé je zména i¢inna oznamenim této
zmény druhé smluvni strané.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich Smlouvy
tvoii nedilnou souc¢ast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou v zadavacim rizeni
»Stavebni pravy byvalé $koly na obecni byty Vraténin®“, kterou je Zhotovitel vazan stejné jako
smlouvou.

5. Pripadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reseny podle platné pravni tipravy dle ceského
prava vécné a mistné ptislusnymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ¢eském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhod¢iho fizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé o dilo feSena, budou se smluvni strany ridit zverejnénym
zadanim verejné zakazky, kterd je predmétem této Smlouvy, Zadavatelem a souvisejici zadavaci
dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele na tuto verejnou
zakdzku (kdy zvefejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci dokumentace jsou
prednostni) a platnou pravni tipravou v CR, predevsim ob&anskym zakonikem. Smluvni strany
se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah zaloZeny smlouvou o dilo se
v plném rozsahu a bez jakychkoli vyjimek ridi ¢eskym pravnim fadem (pokud zde ptjde o smluvni
vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym pravem cCeské pravo).

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpristupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouzije
tyto informace k jinym ticelim nez k plnéni podminek této Smlouvy.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.

XXIII. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu osobami opravnénymi Smlouvu
uzavrit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y),podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou) opravnéna(y)
tento smluvni vztah uzavriit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény vSechny
predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé,
pricemz obé smluvni strany obdrzi jeji elektronicky original.

4. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych idaj, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.
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5. Pro ptipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napt. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé $kody, vytCeni vad dila - reklamace) Zhotoviteli nebo
v pripadé, Ze Zhotovitel doruceni pisemnosti zmaii nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, ze
pisemnost bude povazovana za dorucenou Zhotoviteli po odeslani (pfedani k poStovni prepravé)
do oficidlniho sidla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutec¢nost, zda se bude Zhotovitel na této
adrese zdrZovat ¢i nikoli, za podminek stanovenych § 573 obc¢anského zakoniku (,Ma se za to, Ze
dosla zasilka odeslana s vyuzitim provozovatele poStovnich sluzeb dosla tieti pracovni den po
odeslani, byla-li vSak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“).
Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sdm
a Zhotovitel pisemnost nepievezme nebo jakkoli zmaii jeji doruceni, bude za den doruceni
pisemnosti Zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli 1ze také
zasilat pisemnosti datovou schrankou, ma-li ji ziizenu.

6. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vyse uvedena Smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, ktera bude obsahovat tidaje o smluvnich stranach, pfredmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro tucely vedeni evidence smluv. Dale
prohlasuji, Ze skutec¢nosti uvedené ve vySe uvedené Smlouveé nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 obcanského zdkoniku a udéluji svoleni kjejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoliv dalSich podminek.

7. Nedilnou soucast Smlouvy tvori jako prilohy Smlouvy:
Priloha ¢. 1:
Ptiloha ¢. 2: Harmonogram vystavby
Priloha ¢.3: DNSH

Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

a dale

Priloha ¢.4: Nabidka Zhotovitele vramci vybérového fizeni snazvem ,Stavebni upravy

byvalé Skoly na obecni byty Vraténin“ v elektronické podobé na CD

Priloha ¢.5:  Provadéci projektova dokumentace v elektronické podobé na CD,

Které nejsou nedilnou soucasti smlouvy, ale jsou jako jeji prilohy archivovany u Objednatele.

9. Pro pripad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za pritomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery ztucastnikii podepiSe sjakoukoli zménou ci
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druhd smluvni strana takovou zménu
¢i odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Objednatel Zhotovitel
Ve Vraténiné dne 12. 03. 2025 V Mor. Budéjovicich dne .......c.cceveuenee

Digitalné podepsal

Martin
Kincl

Méstys Vraténin

Martin Kincl
Datum: 2025.03.12
12:50:26 +01'00'

Martin Kincl, starosta
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DEST Morava s.r.o.

Ing. Michal Krikava, jednatel
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