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SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „Smlouva“) 

na projekční práce vedené pod názvem „Vypracování vícestupňové projektové dokumentace a 
inženýrská činnost na akci – Revitalizace veřejného prostranství v Líbeznicích u bytových domů“ 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen 
„občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 

Objednatel:   Obec Líbeznice   

Oprávněný zástupce:    Mgr. Jan Havlíček, starosta       

IČ:    002 40 427  

DIČ:   CZ00240427   

Sídlo:   Mělnická 43, 250 65 Líbeznice 

Bankovní účet:   3220201/0100 vedený u Komerční banky a.s. 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  Atelier M.A.A.T., s.r.o. 

Oprávněný zástupce:  Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS. 

Zapsaný:  v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vl. 20339  

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

IČ/DIČ:  28145968 / CZ28145968 

Sídlo/místo podnikání:  Převrátislká 330/15, 390 01 Tábor 

kontaktní osoba 
ve věcech smluvních: 

Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS. 

kontaktní údaje: telefon: 608 960 969, e-mail: ateliermaat@seznam.cz 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických: 

Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS. 

kontaktní údaje: telefon: 608 960 969, e-mail: ateliermaat@seznam.cz 

 
1.  

Preambule 
Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku souvisejícího výběrového řízení na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu vedené pod názvem: „Vypracování vícestupňové projektové dokumentace a 
inženýrská činnost na akci – Revitalizace veřejného prostranství v Líbeznicích u bytových domů“.  
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral ve výběrovém řízení nabídku Zhotovitele, která 
splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako 
nejvhodnější. Realizace činností, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou, 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh, zejména územní studie) 
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jmenované veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen 
při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také všechny výše 
uvedené dokumenty.  
Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že 
je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je 
vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. 
 

2.  
Předmět díla 

 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 
Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení, včetně získání stavebního povolení, veškerá související inženýrská 
činnost, dokumentace pro provedení stavby včetně kompletního výkazu výměr a oceněného rozpočtu 
pro investiční akci: Revitalizace veřejného prostranství v Líbeznicích u bytových domů. 
 
2.2. Specifikace předmětu plnění dle smlouvy  
  
2.2.1. Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
 Dokumentace bude vycházet z územní studie vypracované Ing. arch. Zuzanou Freiheit a Ing. arch. 

Silvií Polovou. Rozsah dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení bude 
odpovídat ustanovením Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění a bude zahrnovat všechny části dokumentace nezbytné 
pro řádné projednání záměru. V případě, že nebude možné použít sloučené řízení pro vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení, je Zhotovitel povinen zajistit samostatné územní 
rozhodnutí a stavební povolení. 

 
2.2.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení 
Zajištění příslušných pravomocných správní rozhodnutí a dalších dokladů, nutných pro vydání 
společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. Součástí výkonu inženýrské 
činnosti je zastupování objednatele ve společném územním a stavebním řízení s dodáním 
originálu platného rozhodnutí o umístění a povolení stavby s doložkou nabytí právní moci. 

2.2.3. Dokumentace pro provedení  stavby a výběr dodavatele 
Dokumentace pro provádění stavby bude navazovat na dokumentaci ke společnému územnímu 
a stavebnímu řízení odsouhlasenou objednatelem. V dokumentaci budou zapracovány případné 
požadavky dotčených orgánů státní správy. Dokumentace bude dále zohledňovat případné 
požadavky Objednatele na úpravu projektového řešení vzešlé z předpokládané ceny stavby, 
zjištěné z dokumentace ke stavebnímu řízení. Dokumentace bude mít náležitosti Přílohy č. 6 k 
vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., v platném znění.  

Součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
zpracovaný dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 169/2016 Sb., Vyhláška o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, a to oceněný (rozpočet) i neoceněný.  Výkaz výměr bude rozčleněn dle 
jednotlivých stavebních objektů a dále dle dílů stavby.  

Výkaz výměr bude dále oceněn dle aktuálních cen stavebních děl a prací zpracovaných podle 
platné cenové soustavy. 

2.2.4. Spolupráce při výběru dodavatele stavby  
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Předmětem plnění je spolupráce potřebná při realizaci zadávacího řízení na výběr dodavatele 
stavby, a to zejména zpracování odpovědi na dotazy dodavatelů, posouzení nabídek 
v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkon funkce člena hodnotící 
komise. 

2.3. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit řádně, včas a v odpovídající kvalitě dílo a 

provést činnosti, specifikované dále v této Smlouvě a závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za 

řádně provedené dílo a odvedené činnosti dle této Smlouvy dohodnutou odměnu. 

2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno úplně a bezvadně je-li úplné a bezvadně 

ukončené, odpovídá-li této Smlouvě, je-li způsobilé ke svému účelu použití a je-li řádně a včas 

předáno. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s Objednatelem v průběhu prací a 

odsouhlasit před dokončením.  

2.5. Dokumentace bude ke všem částem předána 3 paré listinné podoby a elektronická verze ve 

formátu dwg a pdf na digitálním nosiči. 

2.6. Veškeré použité materiály a výrobky navržené pro stavbu budou konzultovány a odsouhlaseny 

s autorským dozorem a Objednatelem.  

2.7. Náklady s přípravou a vytištěním projektové dokumentace v plném rozsahu jsou součástí sjednané 

ceny dle této Smlouvy. 

2.8. Na základě zvláštní objednávky Objednatele zajistí Zhotovitel pro Objednatele další požadovaná 

vyhotovení dokumentace. 

2.9. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které 

vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 

z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou sjednány pouze formou 

přípustnou zákonem o ZVZ. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího příslušného 

zadávacího řízení, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání 

o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.  

 

3. 
Podklady pro zpracování dokumentace 

Při plnění výše specifikovaného předmětu smlouvy bude Zhotovitel vycházet z následujících podkladů:  

− Územní studie a její přílohy - hydrogeologický posudek, výpočet VO, kniha svítidel, 
vyjádření k sítím. 

 
4. 

Termíny plnění 
 

4.1. Termín zahájení  
4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na vypracování předmětu smlouvy a řádně v nich 

pokračovat nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy. 
4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na vypracování projektové dokumentace nezahájí ani ve lhůtě 

do 15 pracovních dnů ode dne, kdy měl práce zahájit, je Objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

 
4.2. Termín dokončení 

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit projektovou dokumentaci a provést sjednané činnosti 
v následujících termínech: 
4.2.1.1. Dokončit Dokumentaci pro společné územní a stavební řízení v termínu do  

31. 05. 2023,  
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4.2.1.2. Dokončit Výkon inženýrské činnosti v termínu - průběžně. 
4.2.1.3. Dokončit Dokumentaci pro provedení stavby a výběr dodavatele včetně 

oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v termínu do 31. 08. 2023. 

4.2.1.4. Poskytnout spolupráci při výběru dodavatele stavby do okamžiku uzavření  
smlouvy na realizaci stavby s vítězným dodavatelem. 

4.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit jednotlivé stupně dokumentace i před sjednaným 
termínem dokončení a Objednatel je povinen dříve dokončenou část bez vad a 
nedodělků bránících jejímu plnohodnotnému užití převzít a zaplatit. 

4.2.3. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu 
odsouhlasení projektové dokumentace Objednatelem. 

4.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele 
v plnění jeho součinností. 

4.2.5. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 15 pracovních dnů 
se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

 
4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 

4.3.1. Dodatečné požadavky Objednatele na změnu nebo úpravu již zpracované dokumentace 
jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

 
5.  

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
 
5.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo, ve sjednaném počtu vyhotovení, formátech a 

kvalitě a v rozsahu dalších sjednaných činnosti takto: 

 

 
 

 bez DPH 21 % DPH vč. DPH 

Cena za zpracování Dokumentace ke 
společnému územnímu a stavebnímu 
řízení 

400 000 84 000 484 000 

Cena za Výkon inženýrské činnosti 80 000 16 800 96 800 

Cena za zpracování Dokumentace pro 
provedení stavby a výběr dodavatele 
včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 

170 000 35 700 205 700 

 
Celková cena 
 

650 000 136 500 786 500 

 
Cena za Spolupráci při výběru dodavatele stavby bude účtována hodinovou sazbou  
750 Kč/hod. bez DPH podle skutečného počtu hodin odsouhlaseného objednatelem. 
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5.2. Ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a závazné po celou dobu plnění předmětu této 

Smlouvy, resp. účinnosti této Smlouvy a nesmí být po podpisu této Smlouvy jednostranně 

měněny. Zhotovitel prohlašuje, že ceny zahrnují veškeré náklady na práce spojené s vyhotovením 

díla dle této Smlouvy. Ceny obsahují veškeré náklady nutné k plnění předmětu díla ve sjednaném 

rozsahu a kvalitě.  

5.3. Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel má povinnost vyhotovit i větší počet výtisků 

projektové dokumentace. Případné další více tisky v počtu požadovaném Objednatelem zajistí 

Zhotovitel za úhradu na základě Zhotovitelem prokázaných skutečně vynaložených nákladů na 

reprodukci tisku. Cena 1ks více tisku kterékoliv z dohodnutých projektových dokumentací je 

stanovena 5 000,- Kč bez DPH. 

5.4. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu 

díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu 

tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla. 

 
6.  

Platební podmínky 
 
6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
6.2. Postup plateb 

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
vystaveného Zhotovitelem po dokončení příslušného stupně projektové dokumentace a 
po jejím předání Objednateli. 

6.2.2. Objednatel je oprávněn od fakturovaných částek odečíst jakékoliv splatné pohledávky 
vůči Zhotoviteli (smluvní pokuty vzniklé z díla na základě této Smlouvy i pohledávky 
vzniklé z dalších vztahů mezi smluvními stranami). 

 
6.3. Lhůty splatnosti 

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. 

6.3.2. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 

6.3.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, 
nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen 
vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý den 
následujícího měsíce po dokončení příslušné části plnění. 

6.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
6.4.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 

dani z přidané hodnoty a musí obsahovat 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum splatnosti 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhleno dle příslušných předpisů 
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- podpis odpovědné osoby zhotovitele 
6.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 

6.5.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednavatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu Objednatele. 

 
7. 

Smluvní sankce 
 
7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení projektové dokumentace 
sjednaného podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli na jeho písemnou výzvu za 
každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny příslušné části 
projektové dokumentace.  

7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení u projektové dokumentace sjednaného 
dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

7.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu projektové dokumentace ve 

sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč 
příslušné části PD za každou vadu. 

7.3. Sankce za vady projektové dokumentace 
7.3.1. Pokud vinou vady projektové dokumentace (kterékoliv její části) dojde ke zvýšení 

smluvené ceny stavby mezi Dodavatelem stavby a Objednatelem, rozumí se stavby, 
která je předmětem Projektové dokumentace, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 % z finanční hodnoty zvýšených nákladů na realizaci stavby 
vzniklých vinou vady Projektové dokumentace. 

7.4. Úrok z prodlení za pozdní úhradu sjednané ceny. 
7.4.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

7.4.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak 30 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

7.5. Způsob vyúčtování sankcí 
7.5.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 

písemnou formou. Ve vyúčtování musí mýt uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

7.5.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě 
rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

7.5.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

7.5.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové 
sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se 
vztahuje i na úrok z prodlení). 

7.6. Lhůta splatnosti sankcí 
7.6.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů ode dne 

obdržení příslušného vyúčtování. 
7.6.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
7.6.3. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 
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8. 
Kontrola průběhu zpracování projektové dokumentace 

 
8.1. Kontrolní dny 

8.1.1. Pro účely kontroly průběhu zpracování projektové dokumentace organizuje Zhotovitel 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát měsíčně. 
Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před 
jeho konáním. 

8.1.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele. 
Každá ze stran má právo si přizvat na Kontrolní den i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

8.1.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Zhotovitel. 
8.1.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných 
opatření a úkolů. 

8.1.5. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným. 

8.1.6. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré zápisy z kontrolních dnů včetně případných 
dalších dokumentů, které byly předmětem jednání. 

 
9. 

Vlastní zpracování projektové dokumentace 
 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při vypracování projektové dokumentace postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel 
se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se předmětné 
projektové dokumentace a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k vypracování projektové dokumentace, jestliže Zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

 
9.2. Použité materiály a výrobky 

9.2.1. Věci, které jsou potřebné k vypracování projektové dokumentace je povinen opatřit 
Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při zpracování projektové dokumentace nepoužije 
v obsahu projektové dokumentace žádný materiál nebo postup, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že při zpracování projektové dokumentace nezahrne 
do projektu materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
9.3. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

9.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při zpracování projektové dokumentace veškeré 
podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost Zhotovitel nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
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9.4. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele a uveřejňovací povinnost 
9.4.1. Veškeré odborné práce na projektové dokumentaci musí vykonávat pracovníci 

Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci nejméně v rozsahu 
autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby nebo pozemní stavby. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit kdykoliv v průběhu 
plnění do 3 dnů od výzvy k jeho předložení. 

9.4.2. Zhotovitel bude po celou dobu této smlouvy splňovat základní kvalifikační předpoklady 
dle § 74 ZZVZ, a profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 ZZVZ stanovené Objednatelem 
v rámci veřejné zakázky uvedené v Preambuli této smlouvy. Zhotovitel je povinen na 
požádání předložit objednateli doklady o jejich splnění, a to do 15 kalendářních dnů od 
výzvy k jejich předložení.  

9.4.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 
podílejících se na realizaci této smlouvy.  

9.4.4. Objednatel je povinen dle § 219  ZZVZ uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech jejích změn 
a dodatků na profilu objednatele. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s uveřejněním 
smlouvy, včetně jejích změn a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 
zakázky na profilu objednatele. 

  
9.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.5.1. Pokud při provádění nebo užívaní stavby, která je předmětem Zhotovitelem vypracované 
projektové dokumentace dojde vlivem vad projektové dokumentace ke způsobení škody 
Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 
z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

 
10. 

Předání a převzetí projektové dokumentace 
 
10.1. Organizace předání PD 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději do 5 dnů předem, kdy 
bude PD připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen ve stanoveném 
termínu zahájit přejímací řízení. 

10.1.2. Místem předání a převzetí projektové dokumentace je sídlo Objednatele, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 

10.1.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí projektové dokumentace i jiné 
osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

 
10.2. Protokol o předání a převzetí díla 

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol), který 
bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 
- údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
- popis projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí, 
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

10.2.3. Obsahuje-li projektová dokumentace, která je předmětem předání a převzetí podle 
názoru Objednatele vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků, 
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- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání. 

10.2.4. V případě, že Objednatel odmítá projektovou dokumentaci převzít, uvede v protokolu 
o předání a převzetí projektové dokumentace i důvody, pro které odmítá projektovou 
dokumentaci převzít. Důvodem k nepřevzetí dokumentace jsou vady a nedodělky 
bránící k plnohodnotnému použití projektové dokumentace. 

10.2.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není 
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí 
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za 
správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, 
že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv 
výhrad. 

 
10.3. Vady a nedodělky 

10.3.1. Vadou se rozumí zejména chyba ve výkresech nebo textové části projektové 
dokumentace, případně její neshoda s územní studií či dřívějšími písemnými dohodami 
obou smluvních stran, popřípadě neshoda s podmínkami stanovenými dotčenými 
orgány a organizacemi. Za vadu se považuje i nesoulad mezi soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací pro provádění stavby. 

10.3.2. Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace proti rozsahu 
sjednanému Smlouvou nebo stanovenému souvisejícími zákony nebo jinými předpisy. 

10.3.3. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady a 
nedodělky. 

10.3.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 30 dnů ode dne, kdy na ně Objednatel 
prokazatelně upozornil (písemně, zápisem z jednání a podobně). 

10.3.5. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, 
kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo vzájemné oboustranné dohody 
Zhotovitel.  

 
10.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí projektové dokumentace 

10.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady: 

- sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace ve sjednaném rozsahu a ve 
sjednané formě, 

- zápisy ze všech kontrolních dnů včetně všech písemností rozhodných pro vypracování 
projektové dokumentace. 

10.4.2. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady: 

- stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných 
změn a doplňků. 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky 
v nich obsažené. 

 
11.  

Záruka za jakost díla 
 
11.1. Odpovědnost za vady projektové dokumentace 

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace po celou dobu životnosti stavby, 
která byla předmětem vypracování projektové dokumentace. 



 

 
10 

11.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, jestliže tyto vady byly 
způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že 
zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na 
ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval 
nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

 
11.2. Délka záruční lhůty 

11.2.1. Záruční lhůta na projektovou dokumentaci se sjednává na dobu 36 měsíců ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla. 

11.2.2. V případě, že v době do pěti let ode dne předání a převzetí díla dojde na vyhotoveních 
PD předaných objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je Zhotovitel povinen na 
požádání Objednatele předat Objednateli náhradní výtisk projektové dokumentace, a to 
bezplatně. 

 
12.  

Vlastnictví projektové dokumentace a její užití 
 
12.1. Vlastnictví projektové dokumentace 

12.1.1. Předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze Zhotovitele 
na Objednatele. Projektová dokumentace požívá ochrany autorských práv podle 
zvláštních právních předpisů. 

12.1.2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (ani její dílčí část, 
zejména rozpočet nebo výkaz výměr), která je předmětem smlouvy třetí osobě k využití 
bez písemného předchozího souhlasu Objednatele. 

12.2. Autorská práva 
12.2.1. Dokumentace zpracovaná Zhotovitelem je autorským dílem v souladu s autorským 

zákonem.  
12.2.2. Předáním díla Objednatel nabude právo dílo užít ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon“); za tímto účelem v souladu s § 61 autorského zákona poskytuje Zhotovitel 
Objednateli licenci za těchto podmínek: 

a) Objednatel je oprávněn dílo užít zejména pro účely vyplývající z této Smlouvy, nebo které 

s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby, samotné realizaci 

stavby a užívání stavby. Dále jako podklad pro zpracování dalších dílčích a navazujících 

podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby (například podklad pro poskytovatele dotací 

v rámci ČR a EU, výběr Zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány apod.).  

b) Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 

předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám. Informace o díle 

poskytuje Objednatel třetím osobám podle podmínek zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu této licence. 

c) Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít podle §12 odstavce 

4 a 5 autorského zákona. Objednatel však není povinen licenci využívat.  

d) Tato licence je poskytována jako výhradní licence; Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu 

Objednatele poskytnout licenci třetí osobě.  

e) Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit; v takovém případě je Objednatel povinen 

před úpravou (změnou) poskytnout Zhotoviteli možnost vyjádřit se k záměru úpravy (změny). 
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f) Licence je poskytována na dobu časově neomezenou a Objednatel je oprávněn vykonávat 

oprávnění vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.  

 
13.  

Změna smlouvy 
 
13.1. Forma změny smlouvy 

13.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

13.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako písemný dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

13.1.3. Zápisy z Kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

13.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti 
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

13.1.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu 
smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

 
14.  

Odstoupení od smlouvy 
 
14.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

14.1.1. Dojde-li některou ze smluvních stran k podstatnému porušení smlouvy nebo nastanou-
li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

14.2. Způsob odstoupení od smlouvy 
14.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 

vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

14.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

14.2.3. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a ušlý zisk. 

14.3. Den účinnosti odstoupení 
14.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 
odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne 
z rozhodnutí příslušného orgánu. 

14.4. Trvání nároků po odstoupení 

14.4.1. Ukončení smluvního vztahu odstoupením od smlouvy se však nedotýká nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, 
nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy. Záruky za 
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provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet 
dnem předčasného ukončení smlouvy.  

 

 
15. 

 Závěrečná ustanovení 
 
15.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 

občanského zákoníku. 
15.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou 

budou řešit především vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, bude 
spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. 
stupně se řídí obecným soudem Objednatele 

15.3. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost. 

15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

15.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout součinnost orgánům provádějícím 
kontrolu. 

15.6. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných 
dodatků, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele. 

15.7. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

15.3 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

15.4 Uzavření této Smlouvy schválila Rada obce Líbeznice svým usnesením č. …… dne ……. 
15.4. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Líbeznicích dne     V Praze dne  
 
Podpis:       podpis: 
 
 
 
 
…………………………..     ………………………………….. 
za Objednatele       za Zhotovitele 
Mgr. Jan Havlíček, starosta   Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS. 
       jednatel 
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