



SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:	Městys Vranov nad Dyjí
sídlo:	Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí
IČ:	00293906
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Lubomír Vedra – starosta obce
telefon, e-mail:	tel. 515 296 312, e-mail: podatelna@ouvrnov.cz

Zhotovitel

název:	Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
sídlo:	17.listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
IČ:	02620430
DIČ:	CZ02620430
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Aleš Smrčka, jednatel
telefon, e-mail:	733 780 391, smrcka.ales@gmail.com
plátce DPH:	ano
(dále jen Zhotovitel)	

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný účastník*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.



1. VYMEZENÍ POJMŮ

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. DEFINICE A LHŮTY

2.1 Předání a převzetí staveniště

2.1.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště dne **1. 9. 2021**.

2.1.2 O předání staveniště objednatel zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany objednatel bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.

2.2 Zahájení stavebních prací

2.2.1 Zahájením stavebních prací se rozumí začátek fyzické realizace díla.

2.2.2 Zahájení stavebních prací bude provedeno dne **1. 9. 2021**.

2.3 Dokončení stavebních prací

2.3.1 Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.

2.3.2 Termín dokončení stavebních prací je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný. Zadavatel požaduje termín dokončení díla nejpozději do **30. 11. 2021**.

2.4 Předání a převzetí stavby

2.4.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení.

2.4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatel.

2.4.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno a předáno objednateli jako celek. Tato smlouva nepředpokládá jakékoli částečné převzetí díla objednatel. Případné převzetí jakékoli části díla podléhá písemnému ujednání smluvních stran, a to formou dodatku k této smlouvě.

2.4.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.



2.4.5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

2.4.6 Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost výskytu víceprací, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

2.5 Počátek běhu záruční lhůty

2.5.1 Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.

3. Způsob předání a převzetí díla

3.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.

4. Povinnosti objednatele

- 4.1 Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „výchozí dokumenty“).
- 4.2 Objednatel je zodpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a tato odpovědnost nemůže být žádným způsobem přenášena na zhotovitele.
- 4.3 Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů a tato odpovědnost nemůže být žádným způsobem přenášena na zhotovitele.

5. Povinnosti zhotovitele

- 5.1 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 5.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém/zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných



případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.

- 5.3 Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace a případné vady dokumentace nesmí být zahrnuty do ceny díla.
- 5.4 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 5.5 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 5.6 Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných poddodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 5.7 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.

6. PŘEDMĚT DÍLA

- 6.1 Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:
„Úprava veřejného prostranství – Vranov nad Dyjí“
- 6.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 6.3 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.
- 6.4 Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „dílo“), a to dle projektové dokumentace, zpracované Ing. Vojtěchem Kocábem, Střední 373/55, 602 00 Brno, IČ



87632993.

- 6.5 Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“). Příslušná dokumentace byla zhotoviteli předána a zhotovitelem převzata společně s výzvou k podání nabídky do výběrového řízení. Objednatel je zodpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 6.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 6.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

7. Cena díla

- 7.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	864.135,- Kč
DPH 21 %	181.468,- Kč
Cena včetně DPH	1.045.603,- Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

- 7.2 Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy.
- 7.3 S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelům řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.

8. Změna ceny díla

- 8.1 Změna ceny za provedení díla je možná pouze v případě, že nastane jedna z následujících okolností:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
- 8.2 V případě, že nastane skutečnost v odstavci 8.1, jsou smluvní strany povinny vzájemně na vzniklou situaci upozornit a vzhledem k povaze vzniklou skutečnost napravit. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na daném



úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozího odsouhlasení objednatelem v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.

- 8.3 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 8.4 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude u těchto položek stanovena cena dle dostupných cenových soustav, např. ÚRS, RTS.
- 8.5 Cena změny díla bude sjednána uzavřením písemného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že s výjimkou objektivně odůvodněných případů, cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 9.2 Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplná.
- 9.3 Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný (zejména nebude doložen objednatelem odsouhlaseným soupisem prací a dodávek), je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. Po dobu opravy daňového dokladu není objednatel v prodlení s placením ceny za provedení díla, resp. její části.
- 9.4 Zhotovitel předá objednateli vždy 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.

10. LHŮTY SPLATNOSTI

- 10.1 Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby smluvními stranami je dohodnuta na **30 (slovy: třicet)** kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM



- 11.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 11.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 12.1 Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení;
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

13. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 13.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 13.2 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 13.3 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla se sjednává nejpozději ke dni protokolárního předání díla.

14. KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ

- 14.1 V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- 14.2 Objednatel je oprávněn:
- 14.2.1 sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
 - 14.2.2 sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-



technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. O provedené kontrole bude proveden osobou vykonávající kontrolně-technický dozor zápis ve stavebním deníku společně se souhlasem zahájit na příslušném úseku následné práce. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je dále oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Kontrolní dny budou probíhat za účasti technického dozoru investora a zástupců zhotovitele. Frekvence kontrolních dnů bude blíže specifikována po zahájení stavebních prací. Technický dozor investora provede kontrolu všech zhotovených prací a konstrukcí a zejména těch, které budou následně zakryty.

15. STAVEBNÍ DENÍK

- 15.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 15.2 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a/nebo orgánu státního stavebního dohledu.
- 15.3 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 15.4 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 15.5 Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 16.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, zorganizuje objednatel převjímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli

dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato.

- 16.2 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkce technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 16.3 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla (staveniště) v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít.

17. DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

- 17.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN) a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 17.2 Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.
- 17.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 17.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 17.5 O reklamačním řízení budou objednatel a zhotovitel pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

18. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ OBJEDNATELE

- 18.1 V případě prodlení objednatel s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit 0,5 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.

19. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- 19.1 Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla a to za každý i započatý den prodlení.
- 19.2 Uvedený termín dokončení díla dle této smlouvy je stanoven objednatel pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tento termín včetně požadovaných



sankcí za nedodržení termínu celkového dokončení díla.

- 19.3 Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
- 19.4 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu až do výše 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

20. Odstoupení od smlouvy

- 20.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 20.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
- 20.2.1 zhotovitel či objednatel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla
 - 20.2.2 v požadované kvalitě a termínu;
 - 20.2.3 zhotovitel vstoupil do likvidace.

21. Závěrečná ustanovení

- 21.1 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.
- 21.2 Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 21.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 21.4 Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 21.5 Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez



předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 21.6 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 21.7 Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Projekt je spolufinancován prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

DOLOŽKA (dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů):
Tímto se osvědčuje, že uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady městysu Vranov nad Dyjí č. 47/11/21/R, dne 14.5.2021, a tím jsou splněny podmínky platnosti této smlouvy.

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet (obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla)

Ve Vranově nad Dyjí dne 11. 6. 2021

V Znojmě dne 11. 6. 2021

Objednatele:

Za Zhotovitele:

**MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ**
Náměstí 21, PSČ 671 03
IČO: 002 93 806

Ing. Lubomír Vedra – starosta městysu

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
17. listopadu 850/25
669 02 Znojmo
IČ: 026 20 430, DIČ: CZ02620430
tel.: +420 733 780 391

Ing. Aleš Smrčka - jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava veřejného prostranství - Vranov nad Dyjí	Objednatel: Městys Vranov nad Dyjí	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 101, SO 102 - Úprava místní komunikace a chodníku ve Vranově nad Dyjí - ulice Bítovská	Projektant: Ing. Vojtěch Kocáb	IČ/DIČ:
Lokalita:	Vranov nad Dyjí	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Datum:		Zpracoval:	Položek: 50

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	739 885,00	Hutnící zkoušky	0,00	Zařízení staveniště	0,00
PSV	0,00	Vytýčení sítí	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	0,00	Geodetické zaměření	0,00	Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	27 250,00	Projekt skutečného provedení	0,00	Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	97 000,00				
ZRN celkem	864 135,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 21%	864 135,00	DPH 21%	181 468,35
		Celkem bez DPH	864 135,00
		Celkem včetně DPH	1 045 603,35

Projektant	Objednatel MĚSTYS VRANOV NAD DYJÍ Náměstí 21, PSČ 671 03 IČO: 002 93 806	Zhotovitel Dopravní stavby Šmrčka s.r.o. 17. listopadu 830/25 669 02 Znojmo IČ: 026 20 430, DIČ: CZ02620430 tel.: +420 733 780 391
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rekapitulace - 101

Název stavby:	Úprava veřejného prostranství - Vranov nad Dyjí	Objednatel:	Městys Vranov nad Dyjí
Druh stavby:	SO 101 - Úprava místní komunikace ve Vranově nad Dyjí - ulice Bítovská	Projektant:	Ing. Vojtěch Kocáb
Lokalita:	Vranov nad Dyjí	Zhotovitel:	
Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	101 970,00	21 413,70	123 383,70
5	Komunikace	390 040,00	81 908,40	471 948,40
9	Ostatní konstrukce a práce	141 000,00	29 610,00	170 610,00
Celkem:		633 010,00		765 942,10

Položkový rozpočet - SO 101

Název stavby:	Úprava veřejného prostranství - Vranov nad Dyjí	Objednatel:	Městys Vranov nad Dyjí
Druh stavby:	SO 101 - Úprava místní komunikace ve Vranově nad Dyjí - ulice Bítovská	Projektant:	Ing. Vojtěch Kocáb
Lokalita:	Vranov nad Dyjí	Zhotovitel:	
Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
---	-----	----------------	------	----------	----------------------	---------------------

1	Zemní práce					
----------	--------------------	--	--	--	--	--

1	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu do 5 cm	m	14,00	125,00	1 750,00
2	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	50,00	25,00	1 250,00
3	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	348,00	100,00	34 800,00
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	10,00	50,00	500,00
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	35,00	450,00	15 750,00
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	35,00	50,00	1 750,00
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	35,00	265,00	9 275,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.	m3	35,00	25,00	875,00
9	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	348,00	40,00	13 920,00
10	182001133R00	Dosypání terénu k obrubníkům	m2	50,00	45,00	2 250,00
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	35,00	200,00	7 000,00
12	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	140,00	65,00	9 100,00
13	185804312R00	Zalítí vodou plochy nad 20 m2	m3	15,00	250,00	3 750,00

1	Zemní práce					101 970,00
----------	--------------------	--	--	--	--	-------------------

5	Komunikace					
----------	-------------------	--	--	--	--	--

14	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm pod obrubníky	m2	55,00	100,00	5 500,00
15	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,80kg/m2	m2	348,00	25,00	8 700,00
16	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,7 kg/m2	m2	348,00	20,00	6 960,00
17	577152113R00	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm	m2	348,00	550,00	191 400,00
18	577112124R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	348,00	510,00	177 480,00

5	Komunikace					390 040,00
----------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

9	Ostatní konstrukce a práce					
----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--

19	917862111RV3	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/15	m	139,00	350,00	48 650,00
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	7,75	3 000,00	23 250,00
21	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	8,00	450,00	3 600,00
22	722210906R00	Vyrovnání armatur a šachet s terénem	kus	3,00	1 500,00	4 500,00
23	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	80,00	350,00	28 000,00
24	199000003R00	Poplatek za skládku suti	t	30,00	250,00	7 500,00
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	170,00	150,00	25 500,00

9	Ostatní konstrukce a práce					141 000,00
----------	-----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

Celkem: 633 010,00

Rekapitulace - 102

Název stavby:	Úprava veřejného prostranství - Vranov nad Dyjí	Objednatel:	Městys Vranov nad Dyjí
Druh stavby:	SO 102 - Úprava chodníku ve Vranově nad Dyjí - ulice Bítovská	Projektant:	Ing. Vojtěch Kocáb
Lokalita:	Vranov nad Dyjí	Zhotovitel:	
Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	55 955,00	11 750,55	67 705,55
5	Komunikace	71 670,00	15 050,70	86 720,70
9	Ostatní konstrukce a práce	103 500,00	21 735,00	125 235,00
Celkem:		231 125,00		279 661,25

Položkový rozpočet - SO 102

Název stavby:	Úprava veřejného prostranství - Vranov nad Dyjí	Objednatel:	Městys Vranov nad Dyjí
Druh stavby:	SO 102 - Úprava chodníku ve Vranově nad Dyjí - ulice Bítovská	Projektant:	Ing. Vojtěch Kocáb
Lokalita:	Vranov nad Dyjí	Zhotovitel:	
Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
---	-----	----------------	------	----------	-------------------------	------------------------

1	Zemní práce
---	-------------

1	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu do 5 cm	m	14,00	125,00	1 750,00
---	--------------	--	---	-------	--------	----------

2	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam drcené tl 5 cm	m2	50,00	25,00	1 250,00
---	--------------	---	----	-------	-------	----------

3	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	109,00	100,00	10 900,00
---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

4	113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,00	50,00	200,00
---	--	---	------	-------	--------

5	122202202R00	Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	25,00	450,00	11 250,00
---	--------------	---	----	-------	--------	-----------

6	122202209R00	Príplatek za lepivosť - odkop. pro silnice v hor.3	m3	25,00	50,00	1 250,00
---	--------------	---	----	-------	-------	----------

7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	25,00	265,00	6 625,00
---	--------------	---	----	-------	--------	----------

8	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.	m3	25,00	25,00	625,00
---	---------------------------------------	----	-------	-------	--------

9	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuštění	m2	109,00	45,00	4 905,00
---	--------------	--	----	--------	-------	----------

10	182001133R00	Dosypání terénu k obrubníkům	m2	40.00	45.00	1 800.00
----	--------------	------------------------------	----	-------	-------	----------

11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,00	200,00	5 000,00
----	--------------	----------------------------------	----	-------	--------	----------

12	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	110,00	65,00	7 150,00
----	--------------	---	----	--------	-------	----------

13	185804312R00	Zalítí vodou plochy nad 20 m2	m3	13,00	250,00	3 250,00
----	--------------	-------------------------------	----	-------	--------	----------

1	Zemní práce	55 955,00
---	-------------	-----------

5	Komunikace	
---	------------	--

14	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění	m ²	30,00	100,00	3.000,00
----	--------------	-----------------------------------	----------------	-------	--------	----------

14	56483111TR00	tloušťky 10 cm pod obrubníky	m ²	30,00	100,00	3 000,00
15	56483111TR00	Podklad ze šterkového lože fr. 4-8, tl. 4	m ²	100,00	30,00	3 000,00

15	564801112R00	cm	m2	109,00	60,00	6 540,00
16	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	109,00	320,00	34 880,00

17	59245030	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	109,00	250,00	27 250,00
----	----------	-------------------------------------	----	--------	--------	-----------

5	Komunikace	71 670,00
---	------------	-----------

9	Ostatní konstrukce a práce
---	----------------------------

18	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/10/25	m	92,00	350,00	32 200,00
----	--------------	---	---	-------	--------	-----------

19	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12 5	m3	5,10	3 000,00	15 300,00
----	--------------	---	----	------	----------	-----------

20	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	8,00	500,00	4 000,00
----	--------------	--	---	------	--------	----------

21	772230010RAE Schody z přírodního kamene	m	8,00	3 500,00	28 000,00
----	---	---	------	----------	-----------

22	722210906R00	Vyrovnání armatur a šachet s terénem	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
----	--------------	--------------------------------------	-----	------	----------	----------

23	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	25,00	350,00	8 750,00
----	--------------	---	---	-------	--------	----------

24	1990000003R00	Poplatek za skládku sutí	t	10,00	250,00	2 500,00
----	---------------	--------------------------	---	-------	--------	----------

25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	75,00	150,00	11 250,00
----	--------------	--	---	-------	--------	-----------

9	Ostatní konstrukce a práce	103 500,00
---	----------------------------	------------

Celkem:	231 125,00
----------------	-------------------