

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Obec Líbeznice

a

Ing. Miroslav Salva

Stavba: „Rekonstrukce sociálního zázemí zdravotního střediska Líbeznice“

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“), mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Obec Líbeznice

sídlem: Mělnická 43, 250 65 Líbeznice

IČ: 00240427

DIČ: CZ00240427

Zastoupena:

- ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy):

Mgr. Martinem Kupkou, starostou obce

- ve věcech technických a realizačních (odevzdání staveniště, zápisy ve stavebním deníku, převzetí díla, potvrzování podkladů pro placení díla apod.):

Michalem Doubravou, místostarostou obce

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3220201/01000

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel: Ing. Miroslav Salva

sídlem: Lékařská 295, Vidnava, 79055

IČ: 73968552

DIČ: CZ 6507240531

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 198107355/0300

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení díla s názvem „Rekonstrukce sociálního zázemí Zdravotního střediska Líbeznice“.
- 2.2. Místem plnění se rozumí provedení stavebních prací v budově zdravotního střediska, Na Chrupavce 422, Líbeznice.
- 2.3. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání dle podkladů a to:
 - na základě projektové dokumentace Rekonstrukce sociálního zázemí zdravotního střediska Líbeznice, zpracovanou ing. arch. Radkem Horákem.
 - nabídkového položkového rozpočtu na stavební práce rekonstrukcí
- 2.4. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech stavebních prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednavatele specifikovaných rozsahem použitých položek.
- 2.5. Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v této smlouvě) vymezeny právními předpisy a českými technickými normami přejímajícími evropské normy a obecně

technické požadavky pro výstavbu. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele. Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, popř. prohlášení o shodě a použité technologie.

- 2.6. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jiný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené projektovou dokumentací, nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou pro provedení díla nezbytné.
- 2.8. Součástí díla je:
- veškerá činnost dodavatele nutná pro provedení stavebních prací,
- předání veškerých revizí, atestů, certifikátů souvisejících s rekonstrukcí.
- 2.9. Za vadu díla ve smyslu § 2615 a násl. NOZ se nepovažují drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, které byly dohodnuty písemným souhlasem oprávněných osob uvedených v čl. I. této smlouvy. Drobnou odchylkou se rozumí odchylka, která nemění řešení přijaté výše v bodě 2 a nemá vliv na dobu provedení díla.

III. CENA

- 3.1. Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy se při respektování ostatních ustanovení této smlouvy sjednávají jednotkové ceny dle nabídky ze dne 12.7.2017, která je přílohou č. 1 této smlouvy, tedy

- celkem cena bez DPH	1 831 546,2	Kč
- DPH (21 %)	384 624,8	Kč
- celková cena vč. 21 % DPH	2 216 171,0	Kč

s tím, že zhotovitel vyfakturuje a objednatel uhradí cenu s daní z přidané hodnoty v sazbě dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- 3.2. Podkladem pro sjednání ceny je příloha č. 1 této smlouvy „Nabídkový položkový rozpočet“ (oceněného výkazu výměr – přílohy č. 3 Zadávací dokumentace – zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění a nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny nad rámec uvedeného.
- 3.3. Cena uvedená v bodě 1. (jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1) **zahrnuje veškeré náklady zhotovitele** potřebné k řádnému provedení díla a je sjednána jako **cena nejvýše přípustná**, kterou je možno překročit jen v případě dalších požadavků objednatele nebo v případě víceprací odsouhlasených objednatelem (jako vícepráce budou uznány pouze práce potřebné k řádnému dokončení díla, které nebylo možné předpokládat při zpracování cenové nabídky zhotovitele).

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel provede dílo vymezené v čl. II. smlouvy v následující lhůtě:
Termín zahájení plnění: Listopad/2017

V. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE NUTNÉ KE SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

5.1. Staveniště:

- 5.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený ke zhotovení díla.
- 5.1.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště bez právních a faktických závad nejpozději 13.11.2017. O odevzdání staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě strany.
- 5.1.3. Objednatel zabezpečí zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po celou dobu provádění díla a po dobu potřebnou k vyklizení staveniště.
- 5.1.4. Zařízení staveniště zhotovitele bude umístěno na ploše o výměře cca 100 m². V prostoru zařízení staveniště mohou být zhotovitelem umístěny buňky, stavební materiál a stavební mechanizmy.
- 5.1.5. Zhotovitel na stavbě provozuje svoji veškerou techniku v řádném technickém stavu. Po ukončení směny je povinen staveniště na své náklady řádným způsobem zabezpečit.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. K jednání o předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech předání a převzetí díla) nejméně 2 pracovní dny předem.
- 6.2. Při jednání o předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli příslušné doklady prokazující řádné provedení díla (atesty materiálů, výsledky zkoušek).
- 6.3. Při jednání o předání a převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků.
- 6.4. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla neztěžují.
- 6.5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. V zápise musí objednatel uvést všechny případné vady a nedodělkami zjevné při předání a převzetí díla – neučiní-li tak, zanikají jeho práva z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady a nedodělkami. Požádá-li objednatel při jednání o předání a převzetí díla o odstranění zjevných vad či nedodělků, se kterými dílo přebírá, dohodnou smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla lhůty pro jejich odstranění, která nesmí být delší než 5 dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
- 6.6. Ujednání uvedená výše v bodech 1. – 5. se vztahují přiměřeně i na jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, o jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí díla, a dále i na jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad, které objednatel reklamoval v rámci záruky za jakost díla.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Podkladem pro zaplacení ceny za práce provedené zhotovitelem, bude jeden daňový doklad (dále jen „faktura“), který je Zhotovitel oprávněn vystavit po ukončení a převzetí celého díla.
- 7.2. Objednatel bude hradit fakturu v plné výši 100 % bez pozastávek.
- 7.3. Vystavení faktury bude předcházet zjišťování objemu provedených prací, které se bude řídit následujícími pravidly:
 - a. zhotovitel předloží objednateli k ověření soupis provedených prací včetně jejich ocenění a vyplněného zjišťovacího protokolu
 - b. objednatel doklady uvedené pod písm. a) potvrdí nebo vrátí zhotoviteli s písemnými připomínkami.

- 7.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména dostatečně určitou identifikaci provedených stavebních prací a dále cenu určenou v souladu s nabídkou zhotovitele. Pokud faktura nebude obsahovat některou náležitost nebo bude mít jinou závadu v obsahu, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti bez zaplacení zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené konečné faktury objednateli.
- 7.5. Objednatel je však oprávněn pozastavit úhradu platby, jestliže zhotovitel neodstraní zjištěné vady a nedodělky plnění předmětu díla (především pokud byly uvedeny na protokolu o předání a převzetí díla) nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli dle této smlouvy.
- 7.6. Fakturu zaplatí objednatel bezhotovostní platbou ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v čl. I. bodu 1. této smlouvy.
- 7.7. Splatnost faktur bude **30 dní** od doručení objednateli.
- 7.8. Vícepráce neuvažované v této smlouvě je zhotovitel oprávněn vyfakturovat a objednatel povinen uhradit teprve po uzavření dodatku k této smlouvě, ve kterém bude dohodnut zejména rozsah víceprací, cena za provedení víceprací a podrobnosti o placení víceprací. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec sjednaný touto smlouvou bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 7.9. Na předběžnou úhradu nákladů spojených s provedením díla neposkytne objednatel zhotoviteli zálohu.
- 7.10. Objednatel prohlašuje, že pro veškeré stavební práce z této smlouvy o dílo vyplývající, odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, není osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a proto se ze všech zdanitelných plnění, uskutečněných na základě této smlouvy nebude týkat režim tzv. přenesené daňové povinnosti dle ust. §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a stavební práce budou fakturovány vč. DPH.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli za předpokladu řádného provozování a údržby předmětu díla záruku za jakost díla. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu.
- 8.2. Záruční doba počíná běžet od předání díla objednateli a její délka činí **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 8.3.1 Pokud objednatel bude ve včas zaslaném oznámení vady požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen vadu odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem (přiměřenost lhůty pro odstranění vady se posoudí podle povahy vady, rozsahu vady, meteorologických podmínek potřebných pro řádné odstranění dané vady atd.).

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení se splněním povinnosti připravit dílo k předání a převzetí ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy smluvní pokutu **ve výši 0,05 % z ceny díla** za každý započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody.
- 9.2. Převezme-li objednatel dílo s vadami nebo nedodělky a smluvní strany dohodnou v zápise o předání a převzetí díla lhůty pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělky v dohodnutých

- lhůtách zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ a den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody.
- 9.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdech k němu pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od předání díla objednateli.
- 9.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla a změnu této smlouvy. Do dosažení dohody o změně díla a o změně smlouvy je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany do 21 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, může kterákoliv z nich od smlouvy odstoupit s tím, že zhotovitel má nárok na cenu za část díla, kterou provedl do doby zániku smlouvy v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran, a dále na úhradu nákladů, které účelně vynaložil do doby zániku smlouvy v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran.
- 9.6. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele ve § 1977 NOZ se považuje zejména porušení povinností uvedených v čl. V. a čl. VII. této smlouvy - nesplní-li objednatel řádně a včas některou z těchto povinností, je zhotovitel oprávněn dle své volby:
- 9.6.1. odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dověděl,
- 9.6.2. nezahájit nebo přerušit provádění díla s tím, že minimálně o dobu, po kterou bylo provádění díla nezahájeno či přerušeno, se prodlužuje lhůta pro dokončení díla a dále s tím, že do dosažení dohody o změně smlouvy není zhotovitel povinen zahájit provádění díla nebo v provádění díla pokračovat. Nedohodnou-li se strany do 21 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.7. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele a nespočívá-li překážka pro splnění povinnosti objednatele v okolnostech vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. (2) NOZ, náleží zhotoviteli celková cena, na kterou má nárok na základě této smlouvy za provedení díla v plném rozsahu. Od této ceny se však odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu. V ostatních případech odstoupení zhotovitele od smlouvy pro prodlení objednatele náleží zhotoviteli cena za část díla, kterou provedl do odstoupení od smlouvy, a úhrada nákladů, které zhotovitel účelně vynaložil do odstoupení od smlouvy.
- 9.8. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit sjednanou smluvní pokutu, pokud prokáže, že porušení příslušné povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. (2) NOZ.
- 9.9. V případě, že objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, může objednatel tuto smluvní pokutu započíst vůči ceně díla, s čímž zhotovitel souhlasí a objednatel má právo jednostranným úkonem tento zápočet provést.
- 9.10. Při provádění díla bude zhotovitel respektovat platné právní předpisy, ČSN, na které odkazuje projektová dokumentace uvedená v čl. II. bodu 2.3. této smlouvy, a dále v rámci daném čl. II. a čl. IV. této smlouvy podmínky a lhůty vyplývající ze stavebního povolení a dalších dokladů vydaných orgány státní správy k provedení díla s tím, že případné rozpory mezi vydanými doklady a touto smlouvou budou předmětem dodatku k této smlouvě, ve kterém budou upravena veškerá rozpory dotčená ustanovení této smlouvy.
- 9.11. Jestliže zhotovitel přizve ke spolupráci subdodavatele bez předchozího odsouhlasení objednatelem, zaplatí smluvní pokutu ve výši 20 % z objemu plnění tohoto subdodavatele.
- 9.12. Za jakékoliv jiné porušení nebo nesplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem prokazatelně upozorněn a přitom nezjednal nápravu a které vyplývají z této smlouvy o dílo, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ.
- 9.13. Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.14. Celková výše pokut není omezena limitem, smluvní pokuty mohou být kombinovány.

- 9.15. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel tuto změnu objednateli písemně zdůvodnit a prokázat tuto kvalifikaci ve shodném rozsahu. Změnu subdodavatele musí objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasit.
- 9.16. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci dodacích listů s denní evidencí a přístupem objednatele ke kontrole.
- 9.17. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla a termínu dokončení. Doklad o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 9.18. V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

X. VYHOTOVENÍ SMLOUVY, ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY

- 10.1. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka - Nabídkový položkový rozpočet“
- 10.2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě.
- 10.3. Smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

V Líbeznicích dne: 27.10.2017


Ve Vidnavě dne: 21.7.2017


Mgr. Martin Kupka,
starosta obce
(za objednatele)



Ing. Miroslav Salva

(za zhotovitele)


Ing. Miroslav SALVA
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Lékařská 295, Vidnava 790 55
IČ: 73968552, DIČ: CZ6507240531
mobil: 603 853 666

KRYCÍ LIST

Tisk: 20.07.2017

Počet stran :

Akce : **Rekonstrukce sociálního zázemí zdravotního střediska Líbeznice**Část : **nabídka - Výběrové řízení**

Zakázka : 903	Zpracovaná : 12.07.2017	Soubor : 903	Archivní číslo :
Umístění : Zdravotní středisko Líbeznice			
Investor : Obec Líbeznice			
Objednal :			
Projektant :			
Zpracoval : Ing. Miroslav Salva			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem	13 340,0	492 793,6		506 133,6	
součet za PSV celkem	152 415,8	959 212,5		1 111 628,3	
součet za MON celkem		200 150,0		200 150,0	
součet za PRIR celkem					13 634,3
Celkem	165 755,8	1 652 156,2		1 817 911,9	13 634,3

Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%			384 624,8
21%	1 831 546,2	384 624,8	
0%			

Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	1 817 911,9
[+]Přirážky	13 634,3
[+]DPH celkem	384 624,8

CELKEM :

bez DPH	1 831 546,2 Kč
vč. DPH	2 216 171,0 Kč

Vypracoval : Datum :

Podpis :

Odsouhlasil : Datum :

Podpis :

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tis20.07.2017
List : 1

Akce: **Rekonstrukce sociálního zázemí zdravotního střediska Libeznice**
Část: nabídka - Výběrové řízení

název		tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001 ZS Libeznice					235 010,0	235 010,0
034	HSV stěny a příčky	7,67			58 109,8	58 109,8
061	HSV úpravy povrchu vnitřní	2,28			17 457,0	17 457,0
063	HSV podlahy a podlah. konstrukce	2,17		13 340,0	5 000,0	18 340,0
064	HSV výplně otvorů	0,56	49,23		104 613,6	104 613,6
096	HSV bourání a demolice konstrukcí				20 075,0	20 075,0
711	PSV izolace proti vodě				60 000,0	60 000,0
721	PSV kanalizace vnitřní				173 000,0	173 000,0
722	PSV vodovod vnitřní				309 350,0	309 350,0
725	PSV kompletace ZT				185 000,0	185 000,0
741	MON montáže elektro				72 603,3	72 603,3
7631	HSV Sádrokarton - podhledy	0,82			94 700,0	94 700,0
766	PSV konstrukce truhlářské			40 755,8	34 568,5	75 324,3
771	PSV podlahy z dlaždic	1,07	0,03		23 833,8	23 833,8
776	PSV podlahy povlakové	0,01		111 660,0	94 184,8	205 844,8
781	PSV obklady keramické	2,97			21 500,3	21 500,3
784	PSV malby	0,09			128 000,0	128 000,0
786	PSV ústřední vytápění				15 150,0	15 150,0
924	MON vzduchotechnika				13 634,3	13 634,3
999	PRIR přirážky	13,49	49,23	13 340,0	492 793,6	506 133,6
	HSV součet za HSV celkem	4,13	0,03	152 415,8	959 212,5	1 111 628,3
	PSV součet za PSV celkem				200 150,0	200 150,0
	MON součet za MON celkem				13 634,3	13 634,3
	PRIR součet za PRIR celkem					
Součet		17,62	49,26	165 755,8	1 665 790,5	1 831 546,2
Akce: 903 Rekonstrukce sociálního zázemí zdravotního střediska Libeznice						
	HSV součet za HSV celkem	13,49	49,23	13 340,0	492 793,6	506 133,6
	PSV součet za PSV celkem	4,13	0,03	152 415,8	959 212,5	1 111 628,3
	MON součet za MON celkem				200 150,0	200 150,0
	PRIR součet za PRIR celkem				13 634,3	13 634,3
Součet		17,62	49,26	165 755,8	1 665 790,5	1 831 546,2

Položková sestava v základní ceně

Tis20.07.2017
List : 2

Akce: **Rekonstrukce sociálního zázemí zdravotního střediska Líbeznice**
Část: **nabídka - Výběrové řízení**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 - ZS Líbeznice								
oddíl 034 [HSV] - stěny a přičky								
1	342272248	Přičky tl 75 -150mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	2,300	5 600,0	1,54	12 880,0	12 880,0
2	763111437	SDK přička tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	126,800	1 100,0	6,02	139 480,0	139 480,0
3	725245231	Zástěna do výšky 1400 mm a šířky 700 mm	soubor	3,000	6 300,0	0,03	18 900,0	18 900,0
4	725245181	Zástěna sprchová posuvná kyvná	soubor	5,000	12 750,0	0,08	63 750,0	63 750,0
oddíl 034 - stěny a přičky						7,67	235 010,0	235 010,0
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	80,000	164,0	0,39	13 120,0	13 120,0
2	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	183,400	111,0	0,72	20 357,4	20 357,4
3	611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	65,200	137,0	0,25	8 932,4	8 932,4
4	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	20,000	600,0	0,83	12 000,0	12 000,0
5	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	kus	20,000	185,0	0,09	3 700,0	3 700,0
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní						2,28	58 109,8	58 109,8
oddíl 063 [HSV] - podlahy a podlah. konstrukce								
1	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,690	4 900,0	1,54	3 381,0	3 381,0
2	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	61,200	230,0	0,62	14 076,0	14 076,0
oddíl 063 - podlahy a podlah. konstrukce						2,17	17 457,0	17 457,0
oddíl 064 [HSV] - výplně otvorů								
1	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	20,000	250,0	0,34	5 000,0	5 000,0
2	55331117	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	20,000	667,0	0,22	13 340,0	13 340,0
oddíl 064 - výplně otvorů						0,56	13 340,0	18 340,0
oddíl 096 [HSV] - bourání a demolice konstrukcí								
1	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,690	2 970,0	1,52	2 049,3	2 049,3
2	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	138,000	92,0	36,02	12 696,0	12 696,0
3	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	223,500	66,3	6,08	14 818,0	14 818,0
4	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	49,600	222,0	3,77	11 011,2	11 011,2
5	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	40,000	61,5	1,84	2 460,0	2 460,0
6	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na t skládku do 1 km	t	70,000	138,0		9 660,0	9 660,0
7	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	980,000	12,9		12 642,0	12 642,0
8	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	70,000	11,1		777,0	777,0
9	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	70,000	250,0		17 500,0	17 500,0
10	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)		70,000	300,0		21 000,0	21 000,0
oddíl 096 - bourání a demolice konstrukcí						49,23	104 613,6	104 613,6

Položková sestava v základní ceně

Tis20.07.2017

List : 3

Akce: **Rekonstrukce sociálního zázemí zdravotního střediska Líbeznice**

Část: nabídka - Výběrové řízení

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 711 [PSV] - izolace proti vodě								
1 711	hydroizolační stěrka	m2	55,000	365,0			20 075,0	20 075,0 21
oddíl 711 - izolace proti vodě							20 075,0	
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
1 721	kanalizace dodávka , montáž , revize	soubor	1,000	60 000,0			60 000,0	60 000,0 21
oddíl 721 - kanalizace vnitřní							60 000,0	
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								
1 722	vodovod vnitřní - dodávka , montáž , revize	soubor	1,000	125 000,0			125 000,0	125 000,0 21
2 7221	vodovod vnitřní - přemostění části podstropního vedení 1NP	soubor	1,000	48 000,0			48 000,0	48 000,0 21
oddíl 722 - vodovod vnitřní							173 000,0	
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								
<i>cena bude upřesněna dle výběru investora</i>								
1 1	WC mísy bez vrchního lemu , geberit	soubor	11,000	6 950,0			76 450,0	76 450,0 21
2 2	pisoarové mísy s automatickým splachováním - urinal odsávací s vnitřním přívodem vody	soubor	2,000	13 000,0			26 000,0	26 000,0 21
3 3	sprchové kanálky s obkladem místo mřížky	soubor	5,000	4 400,0			22 000,0	22 000,0 21
4 4	stojánkové baterie pro umyvadla	soubor	14,000	1 350,0			18 900,0	18 900,0 21
5 5	zrcadla 500/900	soubor	14,000	1 300,0			18 200,0	18 200,0 21
6 6	sprchová baterie	soubor	5,000	3 100,0			15 500,0	15 500,0 21
7 7	umyvadlo 60cm	soubor	11,000	1 050,0			11 550,0	11 550,0 21
8 8	dvojdřez nerez	soubor	1,000	17 600,0			17 600,0	17 600,0 21
9 9	závěsný bidet	soubor	1,000	7 000,0			7 000,0	7 000,0 21
10 10	WC mísa pro handycap	soubor	3,000	9 000,0			27 000,0	27 000,0 21
11 11	umyvadlo pro WC handycap	soubor	3,000	3 800,0			11 400,0	11 400,0 21
12 12	sklopné madlo pro handycap WC	soubor	3,000	2 500,0			7 500,0	7 500,0 21
13 13	pevné madlo pro WC handycap	soubor	3,000	2 500,0			7 500,0	7 500,0 21
14 14	bidetová sprška vč podomítkové baterie	soubor	5,000	3 700,0			18 500,0	18 500,0 21
15 15	signalizace SOS ve WC handycap	soubor	3,000	3 300,0			9 900,0	9 900,0 21
16 16	držáky toaletního papíru	soubor	14,000	250,0			3 500,0	3 500,0 21
17 17	odpadkové koše	soubor	14,000	400,0			5 600,0	5 600,0 21
18 18	štětky na čištění WC včetně stojánku	soubor	14,000	375,0			5 250,0	5 250,0 21
oddíl 725 - kompletace ZT							309 350,0	
oddíl 741 [MON] - montáže elektro								
1 741	Dodávka montáž revize LED pásky 14W/m - 230V	soubor	1,000	185 000,0			185 000,0	185 000,0 21
oddíl 741 - montáže elektro							185 000,0	
oddíl 7631 [HSV] - Sádrokarton - podhledy								
1 763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD včetně příplatku za obtížnost	m2	65,200	1 100,0	0,82		71 720,0	71 720,0 21
2 998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v t do 6 m		0,81786	1 080,0			883,3	883,3 21
oddíl 7631 - Sádrokarton - podhledy							72 603,3	

Položková sestava v základní ceně

Tis20.07.2017
List : 4

Akce: **Rekonstrukce sociálního zázemí zdravotního střediska Líbeznice**
Část: **nabídka - Výběrové řízení**

poř. Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské								
1 1	D+M dveře interiérové plné + kování <i>cena bude upřesněna dle výběru investora</i>	kus	17,000	3 500,0			59 500,0	59 500,0
2 3	D+M odkládacích poliček	kus	16,000	1 450,0			23 200,0	23 200,0
3 4	D+M dřevěné otevíravé interiérové plné , kování prokus handycapované		3,000	4 000,0			12 000,0	12 000,0
oddíl 766 - konstrukce truhlářské							94 700,0	94 700,0
oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
1 771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	58,400	38,3	0,02		2 236,7	2 236,7
2 771574133	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2	m2	58,400	475,0	0,26		27 740,0	27 740,0
3 59761075	dlaždice keramické 10x10 cm bílé	m2	48,825	630,0	0,63	30 759,8		30 759,8
4 59761075	dlaždice keramické 10x10 cm tyrkysové	m2	12,495	800,0	0,16	9 996,0		9 996,0
5 771591115	Podlahy spárování silikonem	m	136,100	30,2			4 110,2	4 110,2
6 998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,06784	451,0			481,6	481,6
oddíl 771 - podlahy z dlaždic							34 568,5	75 324,3
oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové								
1 776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	10,300	39,5	0,03		406,9	406,9
2 776521230	pokládka a dodávka PVC fatra novofloor a příprava podkladu	m2	24,660	950,0	0,01		23 427,0	23 427,0
oddíl 776 - podlahy povlakové							23 833,8	23 833,8
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
<i>bez dodávky a montáže lišt k obkladům</i>								
1 781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	174,100	38,3	0,05		6 668,0	6 668,0
2 781474119	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	174,100	495,0	0,51		86 179,5	86 179,5
3 59761075	obkládačky keramické 10x10 cm bílé	m2	170,000	590,0	2,19	100 300,0		100 300,0
4 59761075	obkládačky keramické 10x10 cm tyrkysové	m2	16,000	710,0	0,21	11 360,0		11 360,0
5 998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,96523	451,0			1 337,3	1 337,3
oddíl 781 - obklady keramické							94 184,8	205 844,8
oddíl 784 [PSV] - malby								
1 784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	214,700	60,7	0,06		13 032,3	13 032,3
2 784211101	Dvojnásobné tyrkysové malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	116,000	73,0	0,03		8 468,0	8 468,0
oddíl 784 - malby							21 500,3	21 500,3
oddíl 786 [PSV] - ústřední vytápění								
1 1	rozvodné potrubí pro nově budované 10kusů otopných těles	soubor	1,000	73 000,0			73 000,0	73 000,0
2 2	otopná tělesa D+M , nástěnné radiátory a otopné žebříky	soubor	10,000	5 500,0			55 000,0	55 000,0
oddíl 786 - ústřední vytápění							128 000,0	128 000,0

List : 5

Část: *nabídka - Výběrové řízení*