



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení podle § 58 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: Z2025-008995 a v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem oznámení 101301-2025.

Zadavatel: Obec Libochovany
Sídlem: Libochovany 5, 411 03 Libochovany
Zastoupený: Mgr. Vlastimil Vrbenský – starosta obce
IČ: 00263923

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

NÁZEV ZAKÁZKY:

Kanalizace, ČOV - Libochovany, Řepnice - 1. etapa

Vážený dodavateli.

Zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami a se zněním § 98 odst. 3 zákona a § 99 zákona Vám poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Úplné znění 2. dotazu:

Dodatečnou informací došlo ke změně kvalifikačních podmínek a přitom nebyla prodloužena lhůta pro podání žádostí o účast v souladu se zákonem – tedy o celou původní délku.

Odpověď zadavatele na 2. dotaz

Zadavatel má za to, že pojem výstavba znamená prostorově ucelenou nebo technicky samostatnou či účelově určenou část stavby, tedy ČOV, dále má za to, že výsledkem výstavby objektu je stav, kdy je objekt předán do užívání. Zadavatel má za to, že v rámci Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1 neprovedl takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která mohlo rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení. Zadavatel pro zajištění maximální transparentnosti a nediskriminace dodavatelů prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast.

Úplné znění 3. dotazu:

Neodpověděli jste nám na dotaz, kdy jsme žádali o přehodnocení požadavku dle bodu 4.4.1.1.2., kde požadujete reference na rekonstrukci kanalizace, u které byla realizována nová ČOV, což je velice nestandardní požadavek, jelikož se jedná o kombinaci, kdy část zakázky musí být rekonstrukce a část zakázky novostavba (ČOV). Zadavatel v rámci prokázání, jak sám uvádí, připouští i kombinaci u 4.4.1.1.2 novostavba a novostavba. Ale není připuštěna kombinace rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce (intenzifikace) ČOV. Stěžovatel toto namítal v rámci dřívějších dotazů, ale zadavatel se k tomuto nevyjádřil.

Žádáme o přehodnocení požadavků a adekvátní prodloužení lhůty dle zákona.

Odpověď zadavatele na 3. dotaz

Zadavatel má za to, že v rámci Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1 zcela jednoznačně zodpověděl uvedený dotaz.

Součástí realizace veřejné zakázky je krom jiného výstavba nové splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a nové ČOV. V rámci technické kvalifikace uvedené v odst. 4.4.1.1. zadavatel požaduje, aby účastník prokázal že v posledních pěti letech realizoval (účastník či jiná osoba prokazující technickou kvalifikaci) alespoň 3 zakázky obdobného charakteru, a to výstavbu nové splaškové gravitační kanalizace pro veřejnou potřebu, přičemž v rámci této stavby realizoval i kompletní a úplnou výstavbu nové komunální ČOV (viz odst. 4.4.1.1.1.). Je zřejmé, že zakázkou obdobného charakteru je požadavek na splnění této části technické kvalifikace uvedené v odst. 4.4.1.1.1. jednoznačný, srozumitelný a prokazatelný. Dále v rámci této části technické kvalifikace zadavatel akceptuje, že rekonstrukce splaškové gravitační kanalizace pro veřejnou potřebu je technicky stejně náročná, či náročnější oproti výstavbě nové splaškové gravitační kanalizace pro veřejnou potřebu a dodavatel, který má s takovými rekonstrukcemi zkušenosti, je objektivně schopen i výstavby nové splaškové gravitační kanalizace, tedy zadavatel umožňuje tuto část technické kvalifikace uvedené v odst. 4.4.1.1. prokázat i zakázkou v rámci níž účastník či jiná osoba prokazující technickou kvalifikaci realizoval rekonstrukci stávající splaškové gravitační kanalizace pro veřejnou potřebu, přičemž v rámci této stavby realizoval i kompletní a úplnou výstavbu nové komunální ČOV (viz odst. 4.4.1.1.2.).

Zadavatel nehodlá modifikovat odst. 4.4.1.1. Kvalifikační dokumentace.



Úplné znění 4. dotazu:

1. Dle seznamu příloh PD chybí výkres - C.3.2 Koordinační situační výkres 2 – prosíme doplnit
2. Výkres stavební části ČOV č.v. D.1.01.02 Půdorysy - je neúplný (poloviční), prosím doplnit

Odpověď zadavatele na 4. dotaz

V příloze Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2 je přiložena příloha výkres D.1.01.02 Půdorysy (D.1.01.02 Půdorysy.pdf) a příloha výkres C.3.2 Koordinační situační výkres 2 (C.3.2 Koordinační situační výkres 2.pdf).

Úplné znění 5. dotazu:

Dle předmětu plnění veřejné zakázky jsou součástí díla přeložky dešťové kanalizace, vodovodu, středotlakého plynovodu a podzemních silových kabelů NN, označené jako SO 12-15. Dle souhrnné technické zprávy není SO 15 předmětem nabídky (TZ, str. 17). Stavební objekty SO 13, SO14 a SO15 navíc nejsou součástí VV. Prosíme o vysvětlení tohoto nesouladu.

Odpověď zadavatele na 5. dotaz

Součástí realizace veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rámci první etapy realizované v obci Libochovany. Uvedené stavební objekty SO 13, SO14 nejsou součástí realizace I. etapy a nejsou tedy součástí plnění veřejné zakázky. Uvedený stavební objekt SO 15, není součástí plnění veřejné zakázky. V rámci stavebního objektu SO 12 je v rámci I. etapy realizována přeložka D5, která je součástí výkazu výměr (VV) a je tedy součástí plnění veřejné zakázky (viz C.2 Situace Kanalizace, ČOV - Libochovany, Řepnice - I. etapa výstavby.pdf).

Úplné znění 6. dotazu:

V souladu s výše uvedeným bodem 3 předpokládáme, že stavební objekty: SO 13 Přeložka vodovodu, SO 14 Přeložka plynovodu, a SO 15 přeložky kabelů NN, nejsou součástí realizace díla. Z naší strany se jeví proto požadování profesní způsobilosti v oboru autorizace „Technologická zařízení staveb“ jako nadbytečné, a proto by vzhledem k charakteru díla (bez SO13 -SO15) nemělo být ze strany zadavatele požadováno. Děkujeme.

Odpověď zadavatele na 6. dotaz

Součástí realizace veřejné zakázky jsou i další provozní soubory a technologické celky, pro které je zadavatelem požadovaná autorizace opodstatněná a nikoli nadbytečná.

Zadavatel nehodlá modifikovat odst. 4.2 či 4.4.2. Kvalifikační dokumentace.

Lhůta pro doručení žádosti o účast

Zadavatel v souladu se zněním § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání žádosti o účast. Zadavatel sděluje závazný termín pro podání žádosti o účast:

Lhůta pro doručení žádosti o účast končí dne 7. 4. 2025 v 9:00 hod.

Zpracováno na základě informací poskytnutých zadavatelem.

Toto vysvětlení a změnu zadavatel zveřejňuje v souladu se zákonem na profilu zadavatele

Libochovany, dne 17. 3. 2025

.....
Mgr. Vlastimil Vrbenský
starosta obce