

SMLOUVA O DÍLO**Provedení stavby: „Sázava – rekonstrukce místní komunikace ulice Školská a části ulice Sklářská“**číslo smlouvy objednatele: *SoD 4/2015*

číslo smlouvy dodavatele: 841/FCCV/083/15

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.**Smluvní strany**

Objednatel: **Město Sázava**
se sídlem: Náměstí Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
zastoupené: Petr Šibrava
IČ: 00236411
DIČ: CZ00236411
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslu účtu: 30189 - 443541359/0800

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Petr Šibrava – starosta
ve věcech technických: Jana van Bebberová
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov
jednající: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 112071233/0300

Firma byla zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Jakub Svoboda, technický vedoucí oblasti v zastoupení dle plné moci
Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí VPJ, v zastoupení dle plné moci
ve věcech technických: Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí VPJ
(dále jen „zhotovitel“)

Společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli

**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY****INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo „Sázava – rekonstrukce místní komunikace ulice Školská a části ulice Sklářská“. Jedná se o rekonstrukci místní komunikace včetně chodníků, parkovacích ploch, přeložky kabelu Telefonica O2 a osvětlení přechodů pro chodce. Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

S.O. 01 – Komunikace + chodníky

S.O. 02 – Přeložka kabelů Telefonica O2

S.O. 03 – Osvětlení přechodů pro chodce

Stavební činnost – rekonstrukce místní komunikace a přilehlých chodníků včetně přeložky kabelů Telefonica O2 a osvětlení přechodů pro chodce bude realizována na pozemkových parcelách č. 32; 55/1; 60/12; 60/13; 394/1; 1834; 1835/2; 1837; 1839; 397/6 a 1833/1 v katastrálním území Sázava, obec Sázava, okres Benešov, v profesionální kvalitě, řádně a ve sjednané době. Rozhodnutí o umístění stavby spočívající ve stavebních úpravách chodníků, komunikace, přeložky stávajícího kabelu Telefonice O2 a osvětlení přechodů pro chodce, číslo jednací SU/1564/2011-4-B, vydané Městským úřadem Sázava, odborem výstavby a životního prostředí jako stavebním úřadem, dne 19.01.2012, nabylo právní moci dne 22.02.2012. Rozhodnutí o stavebním povolení vydané Městským úřadem Benešov, odborem výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu, pod spisovou značkou: OSSU/2479/2012/JIB ze dne 19.06.2012, nabylo právní moci dne 25.07.2012 a následné rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. MUBN/40351/2014/VÝST ze dne 10.06.2014, nabylo právní moci dne 11.07.2014. Zhotovitel se zavazuje stavbu zhotovit podle prováděcí projektové dokumentace stavby zpracované na stavební objekty S.O. 01 „Komunikace a chodníky“ - autorizovanou inženýrkou pro pozemní stavby: Ing. Alenou Pechovou, Na Kocínce 8, Praha 6 – ČKAIT 0000521, na stavební objekt S.O. 02 „Přeložka kabelů Telefonica O2“ – autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb: Jiřím Biškem, Benešova 180, 280 02 Kolín II – ČKAIT 0009622 a na stavební objekt S.O. 03 „Osvětlení přechodů pro chodce“ – autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení: Lubošem Voříškem, Plzeňská 38, 370 04 České Budějovice – ČKAIT 0100304 a splnit všechny podmínky stanovené v rozhodnutích o umístění stavby – číslo jednací: SU/1564/2011-4-B a stavebního povolení – spisová značka: OSSU/2479/2012/JIB a povolení o prodloužení platnosti stavebního povolení – číslo jednací: MUBN/40351/2014/VÝST, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že prováděcí projektové dokumentace uvedené v odstavci 1, včetně výkazů výměr převzal před podpisem této smlouvy.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, řádně provedené dílo bez závad a nedodělků převzít a za provedené dílo uhradit zhotoviteli dohodnutou nejvýše přípustnou cenu za podmínek a v termínu touto smlouvou sjednanou.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí, v souladu s českými technickými normami, technickými předpisy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní dodávku.
2. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky ze dne 30.4.2015

Celková cena (bez DPH) 7 368 737,62 Kč

DPH 21 % 1 547 434,90 Kč

Celková cena s DPH 8 916 172,52 Kč

(celková cena s DPH slovy: osmmilionůdevětsetšestnácttisícjedenostosedmdesát dva korun českých a padesát dva haléřů)

Tyto ceny obsahují dovozní cla, daně, poplatky a obdobné platby související s přípravou, prováděním a dokončením Díla a dále platby spojené s povinnostmi, které má Zhotovitel splnit na základě této smlouvy. Tato cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
4. Případné vícepráce vzniklé v souvislosti s provedením díla musí být předem projednány a odsouhlaseny zápisem pověřeného zástupce objednatele do stavebního deníku včetně uvedení případné změny ceny díla. V případě změny materiálů a změně rozsahu prací bude cena upravena dle jednotkových cen z položkového rozpočtu. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště, jakož i všechny ostatní náklady, související s plněním této smlouvy.
5. Práce neprováděné dle cenové nabídky (méněpráce) nebudou fakturovány a v konečném vyúčtování budou odečteny.
6. Účastníci této smlouvy se dohodli, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli (technickému dozoru objednatele) vždy soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi daňového dokladu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena ve 3 stejnopisech vč. příloh. Konečná faktura bude vystavena po dokončení a předání kompletního díla prostého vad a nedodělků. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

7. Faktury musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, název zakázky „Sázava – rekonstrukce místní komunikace ulice Školská a části ulice Sklářská“ a číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/85.01989.
8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
9. Úhrada faktur bude provedena do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Platba bude probíhat výhradně v CZK.
10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

IV. Doba plnění

Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od výzvy objednatele
(předpokládaný termín: 22. června 2015)

Zahájení prací: ihned po předání staveniště

Ukončení prací: do 75 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště

Vykližení staveniště: do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla

V. Záruky

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo stavebnímu povolení, této smlouvě a příslušným stavebním předpisům a technickým normám České republiky.
2. Záruční doba za provedené dílo činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání dokončeného díla objednateli. Na zařízení u nichž poskytuje výrobce kratší nebo delší záruční dobu platí tato záruční lhůta – seznam těchto částí díla, na které se nevztahuje záruka 60 měsíců, bude přílohou předávacího protokolu, kde budou odlišné záruční lhůty vyspecifikovány a doloženy záručními listy. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v průběhu záruční doby důsledkem nesprávného užívání díla objednatelem případně dalšími osobami.
3. Případné záruční opravy se vztahují na činnosti provedené zhotovitelem.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FUNDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

nebo zda požaduje finanční náhradu. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 30 dnů od písemné reklamace, má objednatel právo odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady zhotovitele.

VI.

Odpovědnost za škodu, pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškerou škodu způsobenou Zhotovitelem, jeho zaměstnanci, zástupci, subdodavateli nebo jinými osobami jednajícími jménem Zhotovitele, která vznikne při plnění smluvních povinností Zhotovitele a ke které dojde v důsledku porušení této smlouvy nebo příslušných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že nahradí Objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení této smlouvy Zhotovitelem.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele a to ve výši min. **10 000 000,- Kč**. Zhotovitel je povinen předložit doklad o pojištění – pojistnou smlouvu v originále nebo ověřené kopii nejpozději při podpisu této smlouvy. Nepředložení pojistné smlouvy může vést k neuzavření této smlouvy.

VII.

Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

VIII.

Staveniště (místo plnění)

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu
 - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

3. Zhotovitel zabezpečí bezpečné zajištění staveniště proti vniknutí třetích osob po celou dobu stavby.
4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

IX.

Práva a povinnosti objednatele

1. Před zahájením prací na staveništi ustanovit svého odpovědného zástupce na stavbě, dále jen technický dozor investora, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat závazná sdělení objednatele nebo jím písemně zmocněných zástupců. Objednatel sdělí toto jméno včas před zahájením prací. Technický dozor je oprávněn kontrolovat průběh prací a zapisovat do stavebního deníku. Výkon technického dozoru bude prováděn osobou vybranou objednatelem v souladu s § 46d, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
2. Poskytnout zhotoviteli na základě jeho písemné (tj. i faxové, příp. telefonické, faxem potvrzené) žádosti bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, veškerou nutnou součinnost při výkonu všech činností za účelem provedení díla dle této smlouvy.
3. Podpořit zhotovitele v jednání s úřady, pokud o to zhotovitel požádá.
4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku III. této smlouvy.
5. Uhradit zhotoviteli řádně a včas celou smlouvenou cenu podle této smlouvy.

X.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Před zahájením prací na staveništi ustanoví svého odpovědného zástupce na staveništi, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat a přijímat závazná sdělení statutárních orgánů nebo jimi písemně zmocněných zástupců. Zhotovitel sdělí objednateli písemně jeho jméno včas před zahájením prací. Odpovědný zástupce zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat jedenkrát týdně, pokud nebude určeno jinak. Organizací kontrolních dnů je pověřen odpovědný zástupce objednatele.
2. Zhotoví a včas ve lhůtě předá dílo provedené podle této smlouvy objednateli.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník je veden na průběžně číslovaných listech, musí být uložen a vždy přístupný na staveništi. Objednatel a technický dozor investora je oprávněn kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout. Po uskutečnění zápisu do stavebního deníku obě strany příslušný zápis podepíší a jeden průpis převeze technický dozor investora.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně zástupce objednatele či objednatele k provedení kontroly díla na určitém stupni jeho provádění – tj. ke kontrole a převzetí prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a dále ve všech případech, u nichž si to objednatel v průběhu realizace vyhradí a to zápisem do SD a E-mailem.
7. Zhotovitel je v celém rozsahu na předaném pracovišti zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce v souladu dle z.č.262/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle z.č. 309/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle N.V. 591/2006 Sb., dle N.V. 362/2005 Sb. a zodpovědný za dodržování požární ochrany dle z.č. 133/1985 Sb. ve znění následných předpisů a to zejména vyhl.č. 87/2000 Sb. o dodržování požární ochrany při provádění svářečských prací.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za subdodávku je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení – zhotovitele. V případě, že zhotovitel provede změnu subdodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím subdodavatelem.
9. Zhotovitel díla předá jedno písemné vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, včetně elektronické verze na CD objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat.
10. Zhotovitel je povinen si sám na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravní opatření spojených s realizací díla (DIR).
11. Zhotovitel je povinen uchovávat vyúčtování včetně všech písemných dokladů po dobu 10 let od ukončení realizace akce a po tuto dobu vyúčtování včetně všech písemných dokladů na písemné požádání předložit příslušným kontrolním orgánům k nahlédnutí z důvodu, že akce je spolufinancována z Regionálního operačního programu Střední Čechy.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Tato povinnost se vztahuje na zhotovitele i všechny jeho subdodavatele.



13. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů a veškeré údaje o subdodavatelích v rozsahu a ve lhůtách stanovených v §147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

XI.

Předání a převzetí díla

1. O přesném datu a hodině předání/převzetí díla bude zhotovitel informovat písemně objednatele nejpozději 5 dnů před jím navrženým termínem a to zápisem do SD a E-mailem.
2. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, který podepíší obě strany.
3. Zhotovitel stavby odpovídá za její provedení v rozsahu dle smlouvy a objednatel ji v tomto rozsahu převezme.
4. V případě, že se objednatel bez omluvy nedostaví k převzetí díla na uvedený termín, bude dílo považováno za předané bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel při předání předloží:
 - dokumentaci skutečného provedení
 - doklad o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností
 - seznam odchylek, které mají dopad na cenu za provedení díla dle této smlouvy
 - doklad o vytyčení inženýrských sítí a doklad o převzetí sítí majiteli zařízení po dokončení prací

XII.

Sankce

1. Nesplní-li zhotovitel vlastním zaviněním smluvní lhůtu pro předání díla, je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za prodlení při platbách dle čl. III ze strany objednatele se stanovuje ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Jestliže jedna ze smluvních stran nesplní některý ze svých závazků stanovených touto smlouvou, nebo povinností stanovenou obecně závazným předpisem, nebo technickou normou, pak je povinna druhé straně nahradit škodu, která jí tímto nesplněním závazků vznikla. Každá smluvní strana ručí za porušení této povinnosti i vůči třetí osobě, jestliže jí z výše uvedených důvodů způsobí škodu.

XIII.

Platnost a účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.



Smlouva o dílo
Sázava – rekonstrukce místní komunikace ulice Školská a část ulice Sklářská

3. Plnění podle smlouvy v letech následujících po roce, v němž byla uzavřena, bude probíhat na základě stanovení rozsahu provedení díla, jež má být uskutečněn v příslušném kalendářním roce.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá strana obdrží dva.
2. Realizace zakázky bude spolufinancována z prostředků Evropské unie - Regionálního operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy v rámci projektu „Sázava – rekonstrukce místní komunikace ulice Školská a části ulice Sklářská“, číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/85.01989
3. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování zakázky v rámci podpory z ROP NUTS II Střední Čechy nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, případně rozsah díla upravit nebo odložit provedení díla na pozdější dobu, a to bez nároku na odstupné, na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných smluvních dodatků, očíslovaných vzestupnou číselnou řadou a podepsaných stejnými oprávněnými zástupci jako v této smlouvě, popř. jejich zástupci.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. případných dodatků na profilu objednatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou zhotovitelem oceněné výkazy výměr z cenové nabídky ze dne 4.5.2015, rozhodnutí o umístění stavby pro výše uvedenou stavbu, číslo jednací SU/1564/2011-4-B ze dne 19.01.2012, rozhodnutí o povolení stavby, spisová značka OSSU/2479/2012/JIB ze dne 19.06.2012 a rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. MUBN/40351/2014/VÝST ze dne 10.6.2014.

V Sázavě dne **22 -06- 2015**

Objednatel:
Město Sázava



Petr Šibrava
starosta města



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Smlouvu přezkoumal: Ing. Kristýna Havlátová

V Benátkách nad Jizerou dne **22-06-2015**

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Ing. Jakub Svoboda
Technický vedoucí oblasti
V zastoupení dle plné moci

Eduard Mach
Hlavní stavbyvedoucí VPJ
v zastoupení dle plné moci

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Výhledu 21, 150 00 Praha 5
(119)

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance

Ing. Jakub SVOBODA, narozený 30.12.1969, bytem Klíčovská 9, 190 00 Praha 9 – technický vedoucí oblasti

Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Tomáš SVOBODA, narozený 30.3.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Marek REŽ, narozený 3.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun 3 - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Eduard MACH, narozený 15.2.1961, bytem Prasek 141, 540 01 Nový Bydžov - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Ing. Pavel MACHÁČEK, narozený 24.8.1958, bytem Libušská 220/234, 142 00 Praha 4 - Libuš - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.


Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2015.

V Praze dne 16.3.2015


Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:


Ing. Jakub Svoboda
technický vedoucí
oblasti


Eduard MACH
hlavní stavbyvedoucí
VPJ

.....
jméno, příjmení, funkce, podpis

.....
jméno, příjmení, funkce, podpis

Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Odbytová cena za fakturované období celkem
Rekapitulace akce chodníky			
Celkem chodníky			1 140 000,50
DPH	%	21,00	239 400,10
Celkem vč.DPH			1 379 400,60

Rekapitulace akce parkoviště			
Celkem parkoviště			1 090 982,87
DPH	%	21,00	229 106,40
Celkem vč.DPH			1 320 089,27

Rekapitulace akce napojení ostatních ulic			
Celkem komunikace - vjezdy			277 796,99
DPH	%	21,00	58 337,37
Celkem vč.DPH			336 134,36

Rekapitulace přechody pro chodce 1,2,3,			
Celkem přechody pro chodce			559 321,05
DPH	%	21,00	117 457,42
Celkem vč.DPH			676 778,47

Rekapitulace přeložka O2			
Celkem přeložka T O2			250 740,62
DPH	%	21,00	52 655,53
Celkem vč.DPH			303 396,16

Rekapitulace akce komunikace			
Celkem komunikace			4 049 895,59
DPH	%	21,00	850 478,07
Celkem vč.DPH			4 900 373,66

Celkem akce			7 368 737,62
DPH	%	21	1 547 434,90
Celkem s DPH			8 916 172,52

poznámka: Vlivem elektronického přenosu dat může dojít k vynechání vzorců a tím zkrácení celého slepého rozpočtu. Vzorci jsou jako pomůckou pro snazší práci s tímto rozpočtem. Každý rozpočtář však ručí za správný matematický součin a ostatní matematické operace.

V Bernátkách nad Jizerou dne 19.6.2015

Ing. Jakub Svoboda
Technický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci

Eduard Mach
Hlavní stavbyvedoucí VPJ
v zastoupení dle plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(119)

chodníky							
Pol rozp číslo	číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jednotková váha
1	18110-1102	800-1 zemní práce úprava pláň v hor. 1-4 se zhutněním	m2	1445	14,53	20 995,85	
		800-1 zemní práce celkem				20995,85	
2	11310-6123	822-1 komunikace pozemní rozebrání dlažeb ze zám. dlažby	m2	100,00	41,89	4 189,00	0,235000
3	11310-7112	odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 20 cm do 200 m2	m2	60	12,43	745,80	0,40000
4	11310-7222	odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 200 přes 200 m2	m2	1445,00	12,43	17 961,35	0,235000
5	11310-7243	odstranění podkladu a krytu živiničného tl. do 150 mm přes 200 m2	m2	1 445,00	12,43	17 961,35	0,45000
6	11320-4111	vytrhání obrub záhonových podklad z kameniva drceného fr32/63 tl. 150	bm	135,00	34,53	4 661,55	0,040000
7	56475-1111	podklad ze štěrku tl. 50	m2	620	111,88	69 365,60	0,29160
8	56481-1111	podklad ze štěrku tl. 50	m2	40,00	71,68	2 867,20	0,098200
9	56483-1111	podklad ze štěrku tl. 100 dvě vrstvy kladení dlažby z bet. zám. dlažb. tl. 60 do lože z kamen. těženého - chodník	m2	2 960,00	87,05	257 668,00	0,18907
10.	59621-1121	dlažba bet. vibrolisovaná tl. 60 přírodní	m2	1 480,00	167,02	247 189,60	0,084250
11.	specifikace	dlažba bet. vibrolisovaná tl. 60 antracit pro nevidomé	m2	1292,8	154,46	199 685,89	0,13000
12.	specifikace		m2	127,50	354,00	45 135,00	0,131000
Pol rozp číslo	číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	celkem
	97905-4451	očistění zámkových dlaždic	m2	100	31,53	3 153,00	0,00000
	specifikace	rozebrání dlažba očištěná	m2	100	4,50	450,00	0,13100
		822-1 komunikace pozemní celkem				871 033,34	2 109,649
		822-1 komunikace pozemní - dokončující konstrukce a práce osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z betonu s boční opěrou	bm	150	245,50	36 825,00	0,13612
12.	specifikace	obrubník betonový záhonový 80*250	ks	303	40,82	12 368,46	0,024000
							20,418000
							7,272000

13.	97908-2213	vodorovná doprava suti na skládku do 1 km	t	1 037,325		4,88	5 062,15		
14.	97908-2219	příplatek za delší 1 km (14*)	t	14522,55		4,62	67 094,18		
15.	97908-4216	vodorovná doprava vybouraných hmot do 5 km	t	5,400		23,12	124,85		
16.	97908-4219	příplatek za dalších 5 km(2*)	t	10,8		57,79	624,13		
17.	97909-9115	poplatek za uložení na skládce beton.odpadu	t	392,475		81,08	31 821,87		
18.	97909-9145	poplatek za uložení na skládce asfaltů	t	650,250		46,23	30 061,06		27,690000
Pol rozp číslo		822-1 komunikace pozemní - dokončující konstrukce a práce celkem					183 981,70		
		Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál		Odbytová cena za fakturované období celkem	jednotková váha	celkem
	800-1	Rekapitulace akce chodníky							
	822-1	zemní práce					20 995,85		
	822-1	pozemní komunikace - kryty					871 033,34		
		pozemní komunikace - dokončující konstrukce a práce					183 981,70		
		Mezisoučet					1 076 010,89		
		Náklady spojené s lokalitou a umístění stavby(NUS)							
	99822-5111	přesun hmot 822-1 pozemní komunikace.+dokončující konstrukce	t	2137,3387		2,25	4 809,01		
		zařízení staveniště	%	2,30			24 748,25		
		území se ztlíž.výrob.podmínkami	%	3,20			34 432,35		
		NUS celkem					63 989,61		
		Celkem chodníky					1 140 000,50		
		DPH	%	21,00			239 400,10		
		Celkem vč.DPH					1 379 400,60		

Parkoviště

Pol rozp číslo	číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jednotková váha	celkem
1	12220-1102	800-1 zemní práce odkopávka a prokopávka nezapaž.pro silnice hornin.3 do 1000m3	m3	238,79	62,16	14 843,19		
2	12220-1109	příplatek za lepivost hor.3	m3	238,79	7,77	1 855,40		
3	16270-1105	vodorovné přemístění výkopku hor.1-	m3	238,79	87,84	20 975,31		
4	16270-1109	přípl.za další 1 km v hor.1-4 (5*)	m3	1193,95	43,92	52 438,28		
5.	17120-1201	uložení sypaniny na skládku	m3	238,79	23,12	5 520,82		
6.	17120-1211	poplatek za uložení sypaniny na skládku	t	479,06	69,35	33 222,81		
7.	18110-1102	úprava pláně v hor.1-4 se zhutněním	m2	840	14,53	12 205,20		
		800-1 zemní práce celkem				141061,02		
		822-1 komunikace pozemní						
		odstranění podkladu z kameniva drceného tl.300						
8.	11310-7223	přes 200 m2	m2	685,20	18,65	12 778,98	0,400000	274,080
9.	11310-7244	odstranění podkladu a krytu živičného tl.do 200 mm přes 200 m2	m2	685,20	12,43	8 517,04	0,45000	308,340
10.	56483-1111	podklad ze šterkodrti tl.100	m2	1680	76,50	128 520,00	0,189070	317,638
11.	56485-1111	podklad ze šterkodrti tl.150	m2	840	101,33	85 117,20	0,27994	235,150
12.	59621-5041	kladení dlažby z bet.zám.dlažb. tl.80 do lože z kamen.těženého - parkoviště	m2	840,00	178,29	149 763,60	0,092800	77,952
Pol rozp číslo	číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jednotková váha	celkem
	specifikace	dlažba bet.vibrolisovaná tl.80 barevná	m2	848,4	281,37	238 714,31	0,17600	149,318
	56475-1111	podklad z kameniva drceného fr32/63 tl.150	m2	840	101,33	85 117,20	0,29160	244,944
		822-1 komunikace pozemní celkem				708 528,32		1 607,422

[illegible]

Vjezdy - napojení na ulici z ostatních ulic

Pol rozp číslo	číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky 800-1 zemní práce	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jednotková váha	celkem
1	12220-1102	odkopávka a prokopávka nezapaž.pro silnice hornin.3 do 1000m3	m3	64,50	62,16	4 009,32		
2	12220-1109	příplatek za lepivost hor.3	m3	64,50	7,77	501,17		
3	16270-1105	vodorovné přemístění výkopku hor.	m3	64,50	87,84	5 665,68		
4	16270-1109	přípl.za další 1 km v hor.1-4 (5*)	m3	322,50	43,92	14 164,20		
5.	17120-1201	uložení sypaniny na skládku	m3	64,50	23,12	1 491,24		
6.	17120-1211	poplatek za uložení sypaniny na skládku	t	129,40	69,35	8 973,89		
7.	18110-1102	úprava pláně v hor.1-4 se zhutněním	m2	215	14,53	3 123,95		
		800-1 zemní práce celkem				37929,45		
8.	11310-6211	822-1 komunikace pozemní rozebrání dlažby z kostek velkých napojení na ulici Školská	m2	65	41,89	2 722,85	0,41700	27,105
9.	11310-7113	odstranění podkladu z kameniva drceného tl.do 100 mm do 200 m2	m2	65	6,22	404,30	0,50000	32,500
10.	11310-7132	odstranění podkladu z bet.prostě ho tl.do100 mm do 200 m2	m2	65	52,36	3 403,40	0,50000	32,500
11.	11310-7222	odstranění podkladu z kameniva drceného tl.200 mm přes 200 m2	m2	75	12,43	932,25	0,23500	17,625
Pol rozp číslo	číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jednotková váha	celkem
12.	11310-7243	odstranění podkladu a krytu živíčního tl.do 150 mm přes 200 m2	m2	75,00	12,43	932,25	0,45000	33,750
13.	97908-2213	vodorovná doprava suťi na skládku do 1 km	t	143,480	4,88	700,18		143,480
14	97908-2219	příplatek za další 1 km (14*) podklad ze šterkopisku tl.80	t	2008,72	4,62	9 280,29		
15.	56422-1111	nájezd do ulice Školská	m2	65	68,93	4 480,45	0,161920	10,525

16.	56423-1111	podklad ze šterkopiskú tl.100 nájzd do ulice Školská	m2	65	68,93	4 480,45	0,202400	13,156
17.	56473-1111	podklad z kameniva drcen.vel.32/63 tl.100 napojení ulice Jiráskova	m2	40	76,50	3 060,00	0,196950	7,878
18.	56475-1111	podklad z kamen.drcen.vel.32/63 tl.150 napojení ulice Jiráskova	m2	40	101,33	4 053,20	0,291600	11,664
19.	56483-1111	podklad ze šterkodrtí tl.100 napojení ulice Jiráskova	m2	190	76,50	14 535,00	0,189070	35,923
20.	56486-1111	podklad ze šterkodrtí tl.200 nájzd do ulice Školská	m2	65	116,70	7 585,50	0,370800	24,102
21.	56487-1111	podklad ze šterkodrtí tl.250 mm - napojení sousedních ulic	m2	150	150,99	22 648,50	0,461660	69,249
22.	59111-1111	kladení dlažby z kostek velkých - znovupoložení a nová dlažba - napojení nájzd do ulice Školská	m2	65	459,82	29 888,30	0,183700	11,941
23.	specifikace	kostka velká řezaná vápenc. vel.12	m2	12,12	600,60	7 279,27	0,277000	3,357
	97907-1112	očistění vybouraných kostek	m2	65	63,06	4 098,90		
	specifikace	kostka velká z vybourání	m2	65	31,53	2 049,45		
24.	59621-1121	kladení dlažby z bet.zám.dlažby tl.60 u napojení ulice Jiráskova	m2	40	178,29	7 131,60	0,084250	3,370
Pol rozp číslo	číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Mírná jednotka	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jednotková váha	celkem
25.	59621-5041	kladení dlažby z bet.zám.dlažb. tl.80 do lože z kamen.těženého - napojení ulic S.Pinkase a do náměstí	m2	190,00	178,29	33 875,10	0,092800	17,632
27.	specifikace	dlažba bet.vibrolisovaná tl.80 přírodní	m2	193,8	224,93	43 591,43	0,1700	32 946
		822-1 komunikace pozemní celkem				207 132,67		241,743
28.	97909-9115	822-1 komunikace pozemní - dokončující konstrukce a práce poplatek za uložení na skládce beton.odpadu	t	143,480	81,08	11 633,36		
29.	97909-9155	poplatek za uložení odpadu na skládce z kameniva	t	143,48	42,54	6 103,64		
		822-1 komunikace pozemní - dokončující konstrukce a práce celkem				17 737,00		
	800-1	Rekapitulace akce napojení ostatních ulic						
	822-1	zemní práce				37 929,45		
	822-1	pozemní komunikace - kryty				207 132,67		
	822-1	pozemní komunikace - dokončující konstrukce a práce				17 737,00		

	Mezisoučet					262 799,12		
	Náklady spojené s lokalitou a umístění stavby(NUS)							
99822-5111	přesun hmot 822-1 pozemní komunikace	t	241,74		2,25	543,92		
	zařízení staveniště	%	2,30			6 044,38		
	území se ztíží.výrob.podmínkami	%	3,20			8 409,57		
	NUS celkem					14 997,87		
	Celkem komunikace - vjezdy					277 796,99		
	DPH	%	21,00			58 337,37		
	Celkem vč.DPH					336 134,36		

Přechod pro chodce

Pol rozp číslo	číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jednotková váha	celkem
1.	18110-1102	úprava pláňe v hor. 1-4 se zhutněním 800-1 zemní práce	m2	215	14,53	3 123,95		
		800-1 zemní práce celkem				3123,95		
2	45231-1131	822-1 komunikace pozemní podkladní deska z betonu prostého C 12/15	m3	16,52	1712,84	28 296,12	2,2340	36,905680
3	56487-1111	podklad ze šterkodrti tl.250 mm	m2	80	150,99	12 079,20	0,46166	36,93280
4	56713-2112	podklad z kameniva zepvněného cementem KTC I tl.170	m2	890,00	253,89	225 962,10	0,434230	386,46470
5.	59621-1121	kladění dlažby z bet.zám.dlaždic - hmatová úprava dlažba bet.vyrovaná tl.60 pro nevidomé	m2	12,00	167,02	2 004,24	0,084250	1,01100
		kladění dlažby z bet.zám.dlaždic tl.100 do lože z kameniva těž.	m2	12,36	354,00	4 375,44	0,131000	1,61916
6.	59621-2322	dlažba bet.vibrolis.tl.100 barevná	m2	80	189,55	15 164,00	0,074100	5,92800
7.			m2	82,4	239,27	19 715,85		0,00000
		822-1 komunikace pozemní celkem				307 596,94		468,86134
8.	74813-2300	Osvětlení přechodu pro pěší č.3 800-741 veřejné osvětlení						
9.	74871-1200	montáž svítidla	ks	2	315,32	630,64		
10.	74872-1110	montáž stožáru vč.betonáže	ks	2	765,77	1 531,54		
11.	74874-100	montáž výložníku	ks	2	472,97	945,94		
12.	74443-1100	elektrovýzbroj	ks	2	427,93	855,86		
13.	74543-1120	montáž kabelu CYKY 3J*1,5	bm	20	20,27	405,40		
14.	R 74/0001	montáž kabelu CYKY 4J*16	bm	120	22,52	2 702,40		
		montáž výstražná fólie š.25 cm červená	bm	80	3,38	270,40		
Pol rozp číslo	číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jednotková váha	celkem
15.	15.74361-212	montáž drátu uzem.FeZn 10	bm	25	22,52	563,00		
16.	74362-2100	montáž svorek SP	ks	2	16,89	33,78		
17.	74313-1215	montáž trub.Kopoflex o prům.63	bm	120	20,27	2 432,40		
18.	R74/0002	montáž plast.kanal.roura hladká D 200/2m	ks	2	135,14	270,28		
19.	74641-3440	ukončení kabelů do 4x16	ks	6	22,52	135,12		
20.	74641-3150	ukončení kabelů do 3x2,5	ks	2	20,27	40,54		
21.		svítidlo osvětlení přechodu pro chodce dle tech.příměrů	ks	2	7395,27	14 790,54		
22.		metalohalogenid.výbojka spíňající MHN-TD 150W/B42 /Rx7s.	ks	2,00	731,98	1 463,96		
23		stožár silniční výšky 6 m pro osazení výložníku vč. betonáže	ks	2	5844,60	11 689,20		

24.	specifikace	výložník silniční na přechody v provedení 89-2000	ks	2	1502,25	3 004,50		
25.	specifikace	60 1-2,2° rovný	ks	2	472,97	945,94		
26.	specifikace	svorkovnice	ks	20	11,26	225,20		
27.	specifikace	kabel CYKY 3Jx1,5	bm	120	152,03	18 243,60		
28.	specifikace	kabel CYKY 4Jx16	bm	80,00	2,70	216,00		
29.	specifikace	výstražná folie červená	bm	25,00	20,27	506,75		
30.	specifikace	drát FeZn prům. 10	ks	2,00	10,14	20,28		
31.	specifikace	svorka SP	bm	120,00	23,65	2 838,00		
32.	specifikace	tr.kopoflex prům. 63	bm	1,00	135,14	135,14		
33.	specifikace	smršť.trubice SB 12,7/6,4 zž ochrana	ks	2,00	472,97	945,94		
34.	specifikace	PVC kanal.trubka DN 200 dl.2 m	soubor	1,00	112,61	112,61		
		pomocný materiál						
		800-741 veřejné osvětlení celkem				65 954,96		
		46 M - elektromontáže pro přechod č.3						
35.	46001-0011	výtčení kabelového vedení	km	0,0720	6193,69	445,95		
36.	46005-0003	hloubení jámy pro stožár tř.3 ručně vč.zásypu	ks	2,00	281,53	563,06		
37.	46007-1003	výkop sondovacích jam	m3	2	506,76	1 013,52		
38.	46030-0001	zához jam strojně	m3	2,00	90,09	180,18		
39.	46062-0013	zhutnění jam	m3	2	11,26	22,52		
40.	46020-0123	výkop rýhy 35/40 cm ručně tř.3	bm	70	70,95	4 966,50		
	číslo a položka katalogu (ceniku)	Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jednotková váha	celkem
41.	46020-0283	výkop rýhy 50/100 cm ručně tř.3	bm	8	253,38	2 027,04		
42.	46056-0123	zához rýhy 35/40 ručně	bm	70	13,51	945,70		
43.	46056-0283	zához rýhy 50/100 ručně	bm	8	45,05	360,40		
44.	46062-0013	provizorní úprava se zhutněním	m2	39	11,26	439,14		
45.	46008-0001	bet. základ pro stožár VO	m3	1,5	2590,09	3 885,14		
46.	46051-0025	obetonování rour do 20 cm	bm	4	152,03	608,12		
47.	46047-0011	zajištění kabelů při křížení	ks	6	11,26	67,56		
48.	46047-0012	zajištění kabelů při souběhu	ks	3	11,26	33,78		
49.	46/R0003	práce plošinou	soubor	1	563,06	563,06		
50.	46/R0004	revizní zpráva	ks	1	3941,44	3 941,44		
		46 M - elektromontáže celkem				20 063,10		
		Osvětlení přechodu pro pěší č.2						
		800-741 veřejné osvětlení						
51.	74813-2300	montáž svítidla	ks	2	315,32	630,64		
52.	74871-1200	montáž stožaru vč betonáže	ks	2	765,77	1 531,54		
53.	74872-1110	montáž výložníku	ks	2	472,97	945,94		
54.	74874-100	elektrovýběr	ks	2	427,93	855,86		
55.	74443-1100	montáž kabelu CYKY 3J*1,5	bm	20	20,27	405,40		
56.	74543-1120	montáž kabelu AYKY 4J*16	bm	40	22,52	900,80		
57.	R 74/0001	montáž výstražná folie š.25 cm červená	bm	24	3,38	81,12		

[illegible]

90.	46/R0003	práce plošinou	soubor	1	563,06	563,06	
91.	46/R0004	revizní zpráva	ks	1	3 941,44	3 941,44	
		46 M - elektromontáže celkem				14 788,90	
		Osvětlení přechodu pro pěš. č.1					
		800-741 veřejné osvětlení					
92.	74813-2300	montáž svítidla	ks	2	315,32	630,64	
93.	74871-1200	montáž stožáru vč. betonáže	ks	2	765,77	1 531,54	
94.	74872-1110	montáž výložníku	ks	2	472,97	945,94	
95.	74874-100	elektrovýzbroj	ks	2	427,93	855,86	
96.	74443-1100	montáž kabelu CYKY 3J*1,5	bm	20	20,27	405,40	
97.	74543-1120	montáž kabelu AYKY 4J*16	bm	42	22,52	945,84	
98.	R 74/0001	montáž výstražná fólie š.25 cm červená	bm	24	3,38	81,12	
98.	74361-2121	montáž drátu uzem. FeZn 10	bm	22	22,52	495,44	
99.	74362-2100	montáž svorek SP	ks	2	16,89	33,78	
100.	74313-1215	montáž trub. Kopoflex o prům.63	bm	42	20,27	851,34	
101.	R74/0002	montáž plast.kanal.roura hladká D 200/2m	ks	2	135,14	270,28	
102.	74641-3440	ukončení kabelů do 4x16	ks	4	22,52	90,08	
103.	74641-3150	ukončení kabelů do 3x2,5	ks	2	20,27	40,54	
104.	specifikace	svítidlo osvětlení přechodu pro chodce dle tech.příměrů	ks	2	7 395,27	14 790,54	
105.	specifikace	metahalogenid.výbojka spíňující MHN-TD 150W/842 /Rx7s.	ks	2,00	731,98	1 463,96	
106.	specifikace	stožár silniční výšky 6 m pro osazení výložníku vč. betonáže	ks	2	5844,60	11 689,20	
107.	specifikace	výložník silniční na přechody v provedení 89-2000 60 1-2,2° rovný	ks	2	1502,25	3 004,50	
108.	specifikace	svorkovnice	ks	2	472,97	945,94	
108.	specifikace	kabel CYKY 3Jx1,5	bm	20	11,26	225,20	
109.	specifikace	kabel AYKY 4Jx16	bm	42	152,03	6 385,26	
110.	specifikace	výstražná fólie červená	bm	24,00	2,70	64,80	
Pol rozp číslo	číslo a katalogu (ceník)	Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jednotková váha celkem
111.	specifikace	drát FeZn prům.10	bm	22,00	20,27	445,94	
112.	specifikace	svorka SP	ks	2,00	10,14	20,28	
113.	specifikace	tr.kopoflex prům.63	bm	42,00	23,65	993,30	
114.	specifikace	smršť.trubice SB 12.7/6.4 zž ochrana	bm	1,00	135,14	135,14	
115.	specifikace	PVC kanal.trubka DN 200 dl.2 m	ks	2,00	472,97	945,94	
116.	specifikace	pomocný materiál	soubor	1,00	112,61	112,61	
		800-741 veřejné osvětlení celkem				48 400,41	
117.	46001-0011	46 M - elektromontáže pro přechod č.2					
118.	46005-0003	výřčení kabelového vedení	km	0,0250	6193,69	154,84	
119.	46007-1003	hloubení jámy pro stožár tř.3 ručně vč.zásypu	ks	2,00	281,53	563,06	
119.	46030-0001	výkop sondovacích jam	m3	2	506,76	1 013,52	
119.	46030-0001	zához jam strojně	m3	2,00	90,09	180,18	

[illegible]

Pol rozp číslo	číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jednotková váha	celkem
	zemní práce	Příloha telefonních kabelů						
1	R955053	vytýčení trasy v zastavěném terénu	bm	154,00	6,76	1 041,04		
2	R952347	rýha v chodniku lity asfalt 25/50	bm	288,00	441,55	127 166,40		
3	R954970	pokládka PE nebo vrapované chráničky	bm	10,00	16,89	168,90		
4	R955570	rýha ve vozovce lity asfalt	bm	10,00	854,28	8 542,80		
5.								
6.		zemní práce celkem				136 919,14		
7.	montáž							
8.	R954990	montáž úložných kabelů do 15 XN	bm	140,00	12,27	1 717,80		
9.	R954992	montáž úložných kabelů do 300 XN	bm	65,00	21,62	1 405,30		
10.	R954993	montáž úložných kabelů nad 300 XN	bm	144,00	30,29	4 361,76		
11.	R954999	montáž jedné čtyřky s jednostr. číslováním	ks	400,00	14,41	5 764,00		
12.	R955282	montáž spojky smrštitelné nad 50čtyřek	ks	2,00	1009,35	2 018,70		
13.	R952649	měření stejnosměrné-první čtyřka	ks	12,00	93,81	1 125,72		
14.	R952650	měření stejnosměrné-další čtyřka	ks	1236,00	21,62	26 722,32		
15.	R952643	měření střídavé -první čtyřka	ks	6,00	50,56	303,36		
16.	R952644	měření střídavé -další čtyřka	ks	1224,00	14,41	17 637,84		
17.	R952647	měření útluhu - první čtyřka	ks	3,00	93,81	281,43		
18.	R9555029	demontáž úložných kabelů do 15 XN	bm	140,00	10,81	1 513,40		
19.	R9555031	demontáž úložných kabelů do 300 XN	bm	10,00	18,81	188,10		
20.	R9555032	demontáž úložných kabelů nad 300 XN	bm	199,00	26,69	5 311,31		
21.	R955824	instal.metal.kabel do stávajících trubek	bm	10,00	28,83	288,30		
22.	R952602	montáž trubky úložné	bm	288,00	10,14	2 920,32		
23.	R952673	kalibrace trubky	bm	288,00	3,38	973,44		
24.	R955010	demontáž úložné trubky	bm	288,00	11,26	3 242,88		
		montáž celkem				75 775,98		

přeložka O2

Pol rozp číslo	číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jednotková váha	celkem
	materiál							
25.	specifikace	desky krací plastové 250*1000 mm	ks	288,00	19,14	5 512,32		
26.	specifikace	folie výstražná 220 mm PE oranžová	bm	308,00	2,7	831,60		
27.	specifikace	kabel plastový TCEPKPFL 200*4*0,4	bm	20,00	371,62	7 432,40		
28.	specifikace	mini marker 1255 80-6102-2191-5	ks	2,00	328,83	657,66		
29.	specifikace	modul konektor:9700-10 P	ks	80,00	28,15	2 252,00		
30.	specifikace	souprava odboč. TRP M1 S46896-B1-R17	ks	1	119,37	119,37		
31	specifikace	spojka kabelová SCX 93/25-430	ks	2	635,14	1 270,28		
32.	specifikace	trubka vrapovaná 110/94 s lankem	bm	10	32,66	326,60		
		materiál celkem				18 402,23		
		Rekapitulace						
		zemní práce				136 919,14		
		montáž přeložky T O2				75 775,98		
		materiál na přeložku T O2				18 402,23		
		mezisoučet				231 097,35		
		Náklady spojené s lokalitou a umístění stavby(NUS)						
		přesun hmot	%	3,00		6 932,92		
		zařízení staveniště	%	2,30		5 315,24		
		území se ztíží.výrob.podmínkami	%	3,20		7 395,12		
		NUS celkem				19 643,27		
		Celkem přeložka T O2				250 740,62		
		DPH	%	21,00		52 655,53		
		Celkem vč.DPH				303 396,16		

Pol rozp číslo	číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky Komunikace	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jednotková váha	celkem
		800-1 zemní práce						
1	12210-1102	odkopávka a prokopávka nezapaž.pro silnice hornin.2 do 1000m3	m3	120,00	62,16	7 459,20		
2	12220-1102	odkopávka a prokopávka nezapaž.pro silnice hornin.3 do 1000m3	m3	280,00	62,16	17 404,80		
3	12220-1109	příplatek za lepihost hor.3	m3	140,00	7,77	1 087,80		
4	12000-1101	příplatek za ztížené vykopávky -ruční výkop	m3	200,00	525,53	105 106,00		
5.	12090-1121	bourání bet.konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách	m3	16,20	349,10	5 655,42		
6.	13120-1101	hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	18,45	104,73	1 932,27		
7.	13120-1109	příplatek za lepihost v hor.3 nezapaž.jam	m3	9,23	8,73	80,58		
8.	13220-1101	hloubení rýh šíře do 600 mm v hor.3 do 100 m3(drenáž,TK žlaby,chránička)	m3	163,50	116,37	19 026,50		
9.	13220-1109	příplatek za lepihost hloubení rýh hor.3	m3	81,75	8,73	713,68		
10.	13220-1201	hloubení rýh š.2000 mm v hor.3 do 100 m3	m3	31,50	104,73	3 299,00		
11.	13220-1209	příplatek za lepihost hor.3	m3	15,75	8,73	137,50		
12.	13230-1201	hloubení rýh š.2000 mm v hor.4 do 100 m3	m3	21	104,73	2 199,33		
13.	13230-1209	příplatek za lepihost hor.4	m3	10,5	8,73	91,67		
14	15110-1101	pažení výkopů příložné -zřízení	m2	105	132,88	13 952,40	0,000840	0,088200
15.	15110-1111	pažení výkopů příložné -odstranění	m2	105	15,77	1 655,85		
16.	16110-1101	svislé přemístění výkopku hor.1-4 do 2,5 m	m3	52,5	34,91	1 832,78		
17.	17510-1101	obsyp potrubí kopaným pískem	m3	6,75	130,91	883,64		
18.	specifikace	kamenivo těžené drobné fr.0/4	t	13,87	216,22	2 988,97	1,00000	13,870000
19.	17120-1201	uložení sypaniny na skládku	m3	650,65	23,12	15 043,03		
20.	17120-1211	poplatek za uložení sypaniny na skládku	t	1304,54	69,35	90 469,85		
21.	17410-1101	zásep jam a rýh recyklatem	m3	118,55	130,91	15 519,38		
22.	specifikace	směsný cihelný recykliát fr.8/32	m3	145,82	162,16	23 646,17		
23.	16270-1105	vodorovné přemístění výkopku hor.1-4 do 10 km	m3	634,45	87,84	55 730,09		
24.	16270-1109	přípl.za další 1 km v hor.1-4 (5*)	m3	3172,25	43,92	139 325,22		
25.	16270-1155	vodorovné přemístění výkopku hor.5-7 do 10 km	m3	16,20	87,84	1 423,01		
26.	16270-1159	přípl.za další 1 km v hor.5-7 (5*)	m3	81	43,92	3 557,52		
Pol rozp číslo	číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jednotková váha	celkem
27.	18110-1102	úprava pláně v hor.1-4 se zhuštěním	m2	2014,8	14,53	29 275,04		13,958200
		800-1 zemní práce celkem				559506,67		
		822-1 komunikace pozemní						
		odstranění podkladu z kameniva drceného tl.300 přes 200 m2	m2	2014,8	18,65	37 576,02	0,400000	805,920
28.	11310-7223	odstranění podkladu z kameniva drceného tl.200 do 200 m2	m2	10	12,43	124,30	0,235000	2,350
30.	11310-7244	odstranění podkladu a krytu živičného tl.do 200 mm přes 200 m2	m2	2 014,80	47,37	95 441,08	0,450000	906,660
31.	11320-1111	výhrání obrubníků silničních	bm	575	44,40	25 530,00	0,230000	132,250
32.	56475-1111	podklad z kam.dro 32/63 -zlepšení pláně komun.	m2	1740	32,32	56 236,80	0,291600	507,384
33.	56487-1111	podklad ze šterkodrti tl.250 mm	m2	2014,8	150,99	304 214,65	0,461660	930,153
34.	56516-5121	asfaltový beton - vrstva podk.ACP 16(OKS)tl.8cm	m2	1740	260,68	453 583,20	0,211000	367,140

		komunikace								
35.	56712-2111	podklad z kameniva zpevněného cementem KZC tl. 12 cm	m2	1740	187,11	325 571,40	0,43423	755,560		
36.	57714-4221	asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS)tl.50 mm	m2	1740	210,08	365 539,20	0,12966	225,608		
37.	97908-2213	vodorovná doprava suší na skládku do 1 km	t	1 728,888	4,88	8 436,97				
38.	97908-2219	příplatek za delší 1 km (14*)	t	24204,4348	4,62	111 824,49				
39.	97908-4216	vodorovná doprava vybouraných hmot do 5 km	t	132,25	24,40	3 226,90				
40.	97908-4219	příplatek za dalších 5 km(2*)	t	264,5	24,40	6 453,80				
		822-1 komunikace pozemní celkem				1 793 758,81		4 633,0252		
41.	21156-1111	800-2 zvláštní zakládání objektů - úprava podloží								
42.	21275-5116	vypnutí tratí vodů kamen. dřevem fr. 4/16	m3	31,5	633,39	19 951,79	1,66500	52 447,500		
43.	21 R 0001	trativody z drenáž. trubek plastových flex.DN160	bm	300	58,56	17 568,00	0,00116	0,348000		
Pol		zaústění drenáže do vpustí navrtávkou	ks	7,00	157,66	1 103,62	0,00000	0,000000		
rozp	číslo a položka	Zkrácený popis položky	Měrná jedn.	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jed.váha	celkem		
číslo	katalogu (ceníku)									
		800-2 zvláštní zakládání objektů - úprava podloží celkem				38623,41		52,795500		
44.	45157-3111	827-1 vedení trubní dálková (kanalizace)								
45.	89933-1111	lože pod potrubí z písků a štěrku	m3	4,25	585,36	2 487,78	1,89077	8,035773		
46.	89943-1111	výšková úprava zvýšení poklopů šachet kanál.	ks	8	315,32	2 522,56	0,42930	3,434400		
47.	83135-2121	montáž potrubí kanál z trub kamenin. DN 200	ks	23	315,32	7 252,36	0,31508	7,246840		
48.	specifikace	trouba kanalizační kameninová DN 200 mm	bm	20	170,33	3 406,60	0,00003	0,000600		
49.	83735-2221	mříž kamenných tvarovek jednoosých DN 200	bm	20,3	614,86	12 481,66	0,03700	0,751100		
50.	specifikace	ucpávka ko kamenin.troub DN	ks	2	78,83	157,66	0,00003	0,000060		
51.	87131-5221	kanál.potrubí z tvrdého plastu PVC	ks	2	157,66	315,32	0,00400	0,008000		
52.	87735-3123	systém HT provedení DN 150	bm	15	90,09	1 351,35	0,00330	0,049500		
53.	specifikace	mříž tvarovek na potr.z tvrd.plast.PVC systém HT provedení	ks	3	52,55	157,65	0,00002	0,000060		
54.	87125-1121	redukce 200/160 v HT provedení	ks	3	76,58	229,74	0,00000	0,000000		
55.	specifikace	mříž potrubí z trubek PE DN 110	bm	130	78,83	10 247,90	0,00000	0,000000		
56.	89594-1111	trubka PE DN 110*6,6	bm	132	126,13	16 649,16	0,00220	0,290400		
57.	specifikace	zřízení vpustí kanál.z bet.dílci	ks	7	681,31	4 769,17	0,34090	2,386300		
58.	specifikace	vpust' v provedení TBV 1 a	ks	7	197,07	1 379,49	0,00000	0,000000		
59.	specifikace	vpust' v provedení TBV 5 b	ks	7	180,18	1 261,26	0,00000	0,000000		
60.	specifikace	vpust' v provedení TBV 6 a	ks	7	180,18	1 261,26	0,00000	0,000000		
61.	89920-3111	vpust' v provedení TBV 10 a	ks	7	135,14	945,98	0,00000	0,000000		
62.	specifikace	osazení mříží litinových do 150 kg	ks	7	340,65	2 384,55	0,00936	0,065520		
63.	specifikace	mříž zakrytá s rámem	ks	7	2139,64	14 977,48	0,09500	0,865000		
64.	89962-3141	koš kalový	ks	7	531,53	3 720,71	0,00600	0,042000		
65.	89R0002	obetonování potrubí bet.prostým C 12/15	m3	41,32	1730,48	71 503,43	2,37855	98,281686		
66.	89R0003	demontáž stávající ul.vpustí	kpl.	9	349,10	3 141,90	0,00000	0,000000		
67.	89920-3211	pročištění kanál.potrubí vč.přípojek tlak.vodou	bm	320	157,66	50 451,20	0,00000	0,000000		
		demontáž mříží litinových do 150 kg	ks	9	130,91	1 178,19	0,00000	0,000000		
		827-1 vedení trubní dálková (vodovod,kanalizace) celkem				214234,36		121,257239		
Pol										
rozp	číslo a položka	Zkrácený popis položky	Měrná jedn.	Provedené množství	Jednotková cena za práci a materiál	Odbytová cena za fakturované období celkem	jed.váha	celkem		
číslo	katalogu (ceníku)									

102.	91311-1215	přípl. za první a další den použití dočasných dopravních značek (značky základní) 3*38	ks	114	13,51	1 540,14		
103.	91312-1211	přípl. za první a další den použití dočasných dopravních značek kompletních vč. podstavce a sloupku 37*38	ks	1406	10,14	14 256,84		
104.	91321-1112	mříž a dmitž. dočasných dopravních zábran Z2 reflexní š. 2,5 m	ks	203	78,83	16 002,49		
105.	91321-1212	přípl. za první a další den použití dočasných dopravních zábran Z2 reflexní š. 2,5 m 203*38	ks	7714	4,50	34 713,00		
Pol rozp číslo katalogu (ceníku)		A/I. etapa - 38 dnů celkem				70 116,07		
		B/I. etapa - 37 dnů						
106.	91311-1115	mříž a dmitž. dočasných dopravních značek (značky základní)	ks	3	90,09	270,27		
107.	91312-1111	mříž a dmitž. dočasných dopravních značek kompletních vč. podstavce a sloupku	ks	21	90,09	1 891,89		
108.	91311-1215	přípl. za první a další den použití dočasných dopravních značek (značky základní) 3*37	ks	111	13,51	1 499,61		
109.	91312-1211	přípl. za první a další den použití dočasných dopravních značek kompletních vč. podstavce a sloupku 21*37	ks	777	10,14	7 878,78		
110.	91321-1112	mříž a dmitž. dočasných dopravních zábran Z2 reflexní š. 2,5 m	ks	27	78,83	2 128,41		
111.	91321-1212	přípl. za první a další den použití dočasných dopravních zábran Z2 reflexní š. 2,5 m 27*37	ks	999	4,50	4 495,50		
		B/I. etapa - 37 dnů celkem				18 164,46		
112.	11310-6241	C/ochrana plynovodního potrubí během stavby rozebrání dlažeb ze silničních panelů	m2	252	98,85	24 910,20	0,40800	102,816000
113.	58412-1111	osazení silničních dílců	m2	252	152,03	38 311,56	0,08350	21,042000
114.	specifikace	panel silniční 2/490 300*100*15 pětinasobná obrátovost	ks	84,84	630,63	53 502,65	1,11900	94,935960
115.	97908-4216	84 panelů : 5 * možnost použití	ks	16,97	0,00	0,00	0,00000	0,000000
116.	97908-4219	vodorovná doprava vybouraných hmot do 5 km příplatek za dalších 5 km	t	218,79396	23,12	5 058,52		218,793960
			t	1093,9698	57,79	63 220,51		
		C/ochrana plynovodního potrubí během stavby celkem				185 003,44		
		M-46 elektroinstalace						
Pol rozp číslo katalogu (ceníku)								
117	46051-0203	kanály z prefabrikovaných bet. žlabů TK2	bm	200	165,92	33 184,00	0,07800	15,600000



Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí
Školská 194, Sázava
(sídlo odboru: nám. Voskovce a Wericha č.p. 356)

MĚSTSKÝ ÚŘAD V SÁZAVĚ	Dopor.
Došlo: 23. 02. 2012	Zpracoval
Číslo ev: 1144/2011/M.Ú.S.A.	DRMŠH
Č.j.	Znak
Přílohy:	

Č.j: SU/1564/2011-4-B
Sázava, dne: 19.1.2012
Vyřizuje: Lenka Barešová
E-mail: l.baresova@mestosazava.cz
Telefon: 327314241

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.1.2012

Jedno: výstavby a životního prostředí Město Sázava

dne 22.1.2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Sázava - rekonstrukce místní komunikace ul. Školská a části ul. Sklářská na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 32 (ostatní plocha), 55/1 (ostatní plocha), 60/12 (ostatní plocha), 60/13 (ostatní plocha), 394/1 (ostatní plocha), 397/6 (ostatní plocha), 1833/1 (ostatní plocha), 1834 (ostatní plocha), 1835/2 (ostatní plocha), 1837 (ostatní plocha) a 1839 (ostatní plocha) v kat. území Sázava, kterou podal **Město Sázava** (IČ - 00236411), Školská 194, 285 06 Sázava takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu:

Sázava - rekonstrukce místní komunikace ul. Školská a části ul. Sklářská

spočívající ve stavebních úpravách chodníků, komunikace, přeložky stávajícího kabelu Telefonica 02 a osvětlení přechodů pro chodce

na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 32 (ostatní plocha), 55/1 (ostatní plocha), 60/12 (ostatní plocha), 60/13 (ostatní plocha), 394/1 (ostatní plocha), 397/6 (ostatní plocha), 1833/1 (ostatní plocha), 1834 (ostatní plocha), 1835/2 (ostatní plocha), 1837 (ostatní plocha) a 1839 (ostatní plocha) v kat. území Sázava.

Členění stavby:

- SO 01: stavební úpravy místní komunikace ulice Školská a části ulice Sklářská
- SO 02: přeložka stávajícího kabelu Telefonica 02 v délce 140 m
- SO 03: nové osvětlení 3 přechodů pro chodce

Popis stavby:

Tyto stavební úpravy zahrnují vybourání stávajících vozovek chodníků, komunikací a parkovacích stání a vybudování nových ploch v rozsahu dle přiložené situace a osazení nových uličních vpustí (jako náhradu za stávající UV) do polohy k novému obrubníku s využitím stávajících kanalizačních přípojek.

Vozovka komunikace bude v celém úseku v jednotné šířce 6 m, povrch bude živičný.

V ulici Školské mezi budovami čp. 318 a čp. 194 bude mírně upraveno vedení levého (SZ) obrubníku a zúžení tím stávajícího přechodu pro chodce na šířku 6 m.

V ulici Školské v jejím začátku za hranicí křižovatky se silnicí III/1109 bude položen v místě stávajícího úrovněového přechodu pro chodce nový zvýšený stavební zpomalovací práh integrovaný s přechodem pro chodce.

Nový stavební zpomalovací práh integrovaný s přechodem pro chodce bude vložen také v místě stávajícího přechodu situovaného před odbočením ulice Školské k severu do náměstí W+V.

Stávající zpomalovací práh integrovaný s přechodem pro chodce před rohem nákupního střediska Zář bude zkrácen na 6,5 m a před ním bude proveden přechod ze šířky vozovky 6 m na šířku vozovky 6,5 m již rekonstruovaného úseku.

Přechody pro chodce budou nově vybaveny osvětlením.

V ulici Školské bude po její severozápadní straně namísto stávajících šikmých parkovacích stání nový parkovací pruh pro kolmá stání os. aut v šíři 4,5 m.

Šířka parkovacích stání bude 2,5 m, 4 stání budou vyhrazena pro invalidy – šířka 3,5 m + bezbariérové a hmatové úpravy.

V ulici Sklářské vpravo mezi křižovatkou s ulicí Soběslava Pinkase a stávajícím zvýšeným přechodem pro chodce bude nově parkovací pruh s podélnými stáními pro osobní automobily.

Povrch parkovacích stání bude z betonové dlažby.

Celkově bude v rekonstruovaném úseku 70 parkovacích míst pro os. aut.

Připojení stávající ulice Jiráskovy – obytné zóny bude chodníkovým přejezdem.

Vozovka komunikace rekonstruovaného úseku zůstane dvoupřuhová a obousměrně pojižděná.

Šířka vozovky rekonstruovaného úseku bude 6 m mezi obrubníky.

Nové chodníky podél komunikace budou v šířce 2,25 m minimálně, povrch bude z betonové dlažby.

Stávající zóna s dopravním omezením – maximální povolenou rychlostí 30 km/h zůstává v rekonstruovaném úseku zachována, ale její působnost bude rozšířena po doporučení zástupce Policie ČR již od začátku ulice Školské.

Odvodnění vozovky zůstane zachováno uličními vpusti – posunutými k nové poloze obrubníku.

Součástí stavby je doplnění stávajícího dopravního svislého a vodorovného značení.

Dopravní značení v tomto stupni je uvedeno pouze rámcově a bude podrobně propracováno v následujícím stupni dokumentace pro stavební povolení.

Stavba je ve smyslu § 117 odst. 1 stavebního zákona nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba: rekonstrukce místní komunikace bude umístěna na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 32 (ostatní plocha), 55/1 (ostatní plocha), 60/12 (ostatní plocha), 60/13 (ostatní plocha), 394/1 (ostatní plocha), 397/6 (ostatní plocha), 1833/1 (ostatní plocha), 1834 (ostatní plocha), 1835/2 (ostatní plocha), 1837 (ostatní plocha) a 1839 (ostatní plocha) v kat. území Sázava, v souladu s grafickou částí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. S odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy.
3. Při výkopových pracích je nutné dodržet ČSN 18920-Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
4. Veškerá podzemní zařízení (kabelová, kanalizační, vodovodní a jiná) budou investorem před zahájením stavby vytýčena a bude zajištěna ochrana podle pokynů jejich majitelů či správců. Následně pak před záhozem rýhy budou sítě fyzicky jejich majiteli převzaty a bude o tom vyhotoven písemný záznam.
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
6. Vstup na pozemky bude předem projednán s vlastníky či nájemci pozemku. Při stavbě budou respektovány všechny připomínky nájemců a vlastníků pozemku. Stavba bude realizována tak, aby docházelo k minimálním škodám na porostech.
7. Stavba přeložky kabelu Telefonica 02 bude umístěna na pozemku: pozemkové parcely parcelní číslo 1835/2 (ostatní plocha) v kat. území Sázava, v souladu s grafickou částí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
8. Přeložka kabelu Telefonica 02 bude provedena podle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při zemních a montážních pracích musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození sítě veřejného osvětlení, vodovodního, plynového nebo kanalizačního řadu, včetně

domovních přípojek.

9. Musí být dodrženy požadavky obsažené ve starověku:

Městský úřad Benešov – výstavby a územního plánování (oddělení silničního správního úřadu):
MUBN/46652/2011/OSSU ze dne 8.8.2011

V textové části dokumentace pro stavební řízení budou řešeny úpravy sjezdů vyznačených v situaci. Na svislé dopravní značce IP12 je symbol č. O 2 „Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou“, je nutné nahradit symbolem č. O 1 „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“. Značky C 3a, C 3b se dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ používají k jiným účelům, je nutné nahradit SDZ IP 19 „Řadičí pruhy“. Požadavky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 29.7.2011 pod zn. 20051/2011/KSÚS/BN/202-476 a výše uvedené podmínky budou zapracovány do projektové dokumentace pro stavební řízení.

Stavebník požádá o stavební povolení náš odbor, který je podle § 40, odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v posledním platném znění, příslušným speciálním stavebním úřadem. Dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v posl. platném znění, bude mimo jiné obsahovat návrh přechodných dopravních opatření v době výstavby a návrh dopravního značení.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie, dopravní inspektorát Benešov: KRPS-98731-7/ČJ-2011-010106 ze dne 14.7.2011

V dalším stupni řízení dopravní inspektorát Benešov s využitím § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, požaduje předložit návrh přechodné úpravy provozu. Návrh, ze kterého musí být zřejmý rozsah nutného omezení provozu vynuceném stavebními pracemi, musí být zpracován, mimo jiné, v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích vydanými CDV Brno v roce 2003 pod ISBN 80-86502-08-2.

10. Budou dodrženy připomínky Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. ze dne 17.7.2011 zn. R-131/2011:

Komunikace pro pěší musí být řešena tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie přírodní i umělá pro zrakově postižené osoby.

Chodníky musí být široké nejméně 1500 mm a smí mít podélný sklon nejvýše 1.12 / tj. 8,33% / a příčný sklon nejvýše 1:50 / tj. 2,0% /.

Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm.

Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodící linie se neumísťují žádné překážky.

Dodržení musí být vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení pro chodce, svislého dopravního značení, celoskleněných ploch.

Podrobnosti o provádění hmatových úprav na místních komunikacích stanoví příslušné normové hodnoty.

Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad poježděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 (40,0%) musí být opatřen varovným pásem.

Šířka informačních pásů – 0,80 m, délka informačních pásů 1,5 / přes celý chodník/ varovný pás musí být 0,40 m šířka přechodu musí být min. 1,5 m. U přechodů vedených přes komunikaci v obytných zónách musí být vodící pás přechodů signálního pásu s umělou vodící linií / šířky 400 mm z reliéfní dlažby, která je součástí plochy chodníku.

Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou využívat jednu manipulační plochu. V případech podélného stání při chodníku pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání nejméně 7000 mm / označeno na sloupku /. Počet stání – vyhláška dle § 4 odst. 2.

Komunikace s oboustranným chodníkem musí mít vjezd pro vozidla do objektu řešeny jako chodník v místě přechodu přes komunikaci musí mít snížený obrubník na výškový rozdíl a musí být opatřen signálními pásy jiné barvy / chodníkový přejezd /.

V průběhu realizace stavby musí být dodržena bezbariérovost stavby.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 29.7.2011 pod zn. POS-176/2011-Ko:

Zrekonstruovaný povrch komunikace musí být při napojení na silnici č. III/1109 v niveletě vozovky.

12. Budou dodrženy základní podmínky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 12.10.2011 pod č.j.: 12678/10/CSC/MMO, pro realizaci překládky podzemních vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) vynucené cizími stavebníky:

a) V souladu s ustanovením § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb. Veškeré náklady spojené s překládkou, úpravou a ochranou před poškozením zařízení SEK nese stavebník, který překládku vyvolal.

b) Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Nabízí zajištění překládky zařízení SEK v těchto variantách:

c) zpracování dokumentace pro provedení stavby a realizaci vynucené překládky včetně zajištění smluv o zřízení věcného břemene s následným podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,

d) realizaci vynucené překládky,

e) zajištění smluv o zřízení věcného břemene s následným podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

f) V případě, že stavebník nevyužije nabídku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. k zajištění

vynucené překládky, je povinen:

- g) Před zahájením prací na projektové dokumentaci překládky uzavřít se společností Telefónica 02 Czech Republic, a.s. „Smlouvu o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě“ podle příslušného rozsahu prací, ve které budou stanoveny detailní podmínky, za kterých bude možno překládku realizovat.
 - h) Zajistit na své náklady zpracování dokumentace pro provedení vynucené překládky (nebo opatření k ochraně) SEK u subjektu, který má řádné oprávnění k tomuto projektování. Zpracovatel dokumentace pro provedení stavby bude povinen v průběhu jejího zpracování konzultovat technické řešení s útvary společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. v souladu s uzavřenou Smlouvou. Bez schválení dokumentace pro provedení stavby společností Telefónica 02 Czech Republic, a.s. nelze překládku realizovat.
 - i) Dokumentace pro provedení stavby vynucené překládky musí obsahovat (mimo jiné doklady a dokumenty - viz čl. 5 výše uvedené Smlouvy uzavřené „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ mezi vlastníky nemovitosti dotčených překládkou a společností Telefónica 02 Czech Republic a.s.
 - j) Realizaci překládky může provést pouze zhotovitel mající oprávnění k provádění staveb SEK na základě smluvního vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem. Překládka bude provedena v rámci zřizování (přípravy) staveníště pro stavbu, která překládku vyvolala a podmínky realizace budou uvedeny ve sloučeném řízení k této stavbě nebo samostatně jen v rozhodnutí o umístění stavby pro vynucenou překládku. Příslušné pravomocné rozhodnutí zajistí stavebník na své náklady.
 - k) Po realizaci stavby a vyhotovení geometrického plánu vymezující rozsah věcného břemene vyzve stavebník vlastníka dotčené nemovitosti a společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s. k uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ za podmínek stanovených ve výše uvedené „Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ - viz bod 4. Zaměstnanec společnosti Telefónica 02 Czech Republic a.s., odpovědný za VBŘ, podá příslušnému Katastrálnímu úřadu návrh na vklad do KN.
 - l) V případě realizace vynucené překládky, kterou bude zajišťovat stavebník, kontaktujte zaměstnance Luděk Tomeš, tel: 271462279, mob. 602136836, e-mail: ludek.tomas@o2.com.
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti **Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s.** ze dne 11.11.2011, pod č.j. 4826/11/3/ESM:

- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3 zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění
 - před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu našich zařízení (vodovodu a kanalizace) vytýčit přímo na místě a umístění stavby konzultovat s odpovědným pracovníkem vodovodů a kanalizací (upřesnit trasu přeložky kabelů Telefónica 02 a umístění sloupů veřejného osvětlení). Vytýčení je nutno objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – provoz Zruč nad Sázavou a provoz ČOV
 - po zahájení stavby a sejmutí povrchu výše uvedených komunikací provedou odpovědní pracovníci Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč a.s. kontrolu a případné opravy vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně přípojek
 - požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez použití mechanizace
 - ve smyslu § 23 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškeré zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu, bude nutné provést osazení záložek domovních uzávěrů, hydrantů, řadových šoupat a poklopů revizních šachet do nivelety vozovky
 - požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních a kanalizačních přípojek, že při realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození
 - křížení sítí bude provedeno kolmo a v chrániče, včetně přípojek (ČSN 73 6005),
 - před ukončením jednotlivých zemních prací a provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace bude provedena kontrola dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma dle zák. 274/2001 Sb., kolmé křížení v chrániče. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní a kanalizační potrubí zasypáno. Dále bude provedena kontrola dodržení nové nivelety povrchu
 - požadujeme včasné oznámení zahájení dané stavby
 - toto vyjádření slouží pouze pro potřeby územního rozhodnutí
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti **Telefónica 02 Czech Republic a.s.** ze dne 23.5.2011 pod č.j. 79248/11:
- Společnost vydává vyjádření o síti elektronických komunikací – dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica 02, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke střetu stavby s NVSEK, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica 02 pověřeného ochranou sítě – Pavel Balvín (tel. 602272133, e-mail: pavel.balvin@o2.com)(dále jen POS).
- Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica 02
Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Telefónica O2* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *PVSEK* a *NVSEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy *PVSEK* je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefónica O2*“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Telefónica O2* vzniknou porušením jeho povinností.
- II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*
- Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
 - Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit *POS* a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
 - V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů *NVSEK* je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů.
 - Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Telefónica O2*.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od *NVSEK*.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany *SEK* společnosti *Telefónica O2*“ mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená

třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti *Telefónica O2*, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Telefónica O2* bezpečné odpojení *SEK* a bude-li to vyžadovat ochrana stávající *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení *SEK*.

Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plán), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Telefónica O2* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Telefónica O2* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
- Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.
- VI. Přeložení *SEK*
 - V případě nutnosti přeložení *SEK* nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení *SEK*, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení *SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení *SEK*, kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek přeložení *SEK*.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností *Telefónica O2* „Smlouvu o provedení vynucené překládky *SEK*“.
- VI. Křížení a souběh se *SEK*
 - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat *POS*.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se *SEK* ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod *SEK*, přičemž *SEK* je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené

hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
 - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.** ze dne 19.10.2011 č.j. 1037875413. Stavba zasahuje do ochranného pásma kabelového vedení NN, VN, které je nutné repektovat. Před zahájením zemních prací požádá investor v souladu s § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. O udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu. Pro udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu je nutné současně předložit výpis parcelních čísel pozemků, na kterých dojde k činnosti nebo umístění stavby v ochranném pásmu energetického zařízení. Výpis je nutné seřadit podle katastrálních území a u čísel pozemků uvést, o jaký druh energetického zařízení se jedná.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti **RWE Distribuční služby s.r.o** ze dne 26.10.2011, zn. 50000541045:

V zájmovém území se nacházejí: STL plynovod a přípojky

- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláň požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

Toto stanovisko není možno použít pro stavební řízení a vydání stavebního povolení pro stavby plynárenských zařízení. Pro ostatní neplynárenská zařízení je toto stanovisko možné použít pro veřejnoprávní projednání stavby, při splnění veškerých níže uvedených podmínek.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení

plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol,

- bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. Izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- plynárenského zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01,
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Ochranné pásmo

NTL a STL plynovod a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m

Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4 m

Technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4 m

Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany 1 m

17. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí požádá stavebník Městský úřad Benešov, výstavby a územního plánování (oddělení silničního správního úřadu), který je dle § 40, odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v posledním platném znění, příslušným speciálním stavebním úřadem o vydání stavebního povolení ke stavbě: *SO 01 – rekonstrukce místní komunikace ulice Školská a části ulice Sklářská*. Dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v posl. platném znění, bude mimo jiné obsahovat návrh přechodných dopravních opatření v době výstavby a návrh dopravního značení.
18. *Stavba SO 03 : nové osvětlení 3 přechodů pro chodce* v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
19. *Stavba SO 02: přeložka stávajícího kabelu Telefonica O2 v délce 140 m* v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

Rozhodnutí o námítkách účastníků řízení:

Požadavkům účastníků řízení společnosti Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv. org., Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s. a v jejich vyjádřeních, bylo vyhověno podmínkami č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Sázava (IČ - 00236411), Školská 194, 285 06 Sázava

Odůvodnění

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 6.12.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Sázava - rekonstrukce místní komunikace ul. Školská a části ul. Sklářská na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 32 (ostatní plocha), 55/1 (ostatní plocha), 60/12 (ostatní plocha), 60/13 (ostatní plocha), 394/1 (ostatní plocha), 397/6 (ostatní plocha), 1833/1 (ostatní plocha), 1834 (ostatní plocha), 1835/2 (ostatní plocha), 1837 (ostatní plocha) a 1839 (ostatní plocha) v kat. území Sázava, kterou podal Město Sázava (IČ - 00236411), Školská 194, 285 06 Sázava.

Stavební úřad ověřil vlastnictví pozemků a staveb na nich z jemu dostupných údajů v katastru nemovitostí.

Stavební úřad postupoval v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „ správní řád“), a určil v předmětné věci úřední osobu oprávněnou provádět úkony ve výše uvedeném správním řízení.

K řízení byly doloženy stanoviska a vyjádření:

- vyjádření Města Sázavy ze dne 20.7.2011 pod č.j. ORMSM/5827/2011/MUSAZ
- stanovisko Městského úřadu Benešov, odboru výstavby a územního plánování (oddělení silničního správního úřadu) ze dne 8.8.2011, č.j. MUBN/46652/2011/OSSU
- stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie, dopravní inspektorát Benešov, K Pazderně 880, 256 25 Benešov - vyj. KRPS-98731-7/ČJ-2011-010106
- stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje , č.j. HSKL-8680-2/2011-BN
- vyjádření KSÚS Středočeského kraje p.o. ze dne 29.7.2011 zn. 20051/2011/KSÚS/BN/202-476
- stanovisko NIPI ČR, o.s. ze dne 17.7.2011 zn. R-131/2011
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.10.2011 zn. L/11/181
- vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s. ze dne 12.10.2011 zn.: POS-178/2011-Ko a č.j. 79248/11 ze dne 23.5.2011
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o ze dne 26.10.2011 zn. 5000541045
- vyjádření Vodohospodářské společnosti Vrchljice – Maleč a.s. ze dne 11.11.2011 č.j. 4826/11/3/ESM

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí opatřením ze dne 13.12.2011 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání na den: 16.1.2012 (pondělí) konané v kanceláři stavebního úřadu a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby na pozemcích na němž se má záměr uskutečnit.

Žadatel zajistil dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí.

Námítky účastníků řízení, připomínky veřejnosti a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Z tohoto veřejného ústního jednání byl sepsán protokol.

Žádost byla doložena kladnými stanovisky správců inženýrských sítí a stanovisky dotčených orgánů. Podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Účastníky řízení jsou v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu, ale také další dotčené osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, mají postavení účastníků řízení podle odst. 2, ledaže jim má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo nebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají a nebo nemají. Jelikož se jedná o řízení územní, účastníkem takového řízení jsou kromě žadatele, obce na jejímž území má být záměr uskutečněn i vlastníci pozemků, nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, ale i osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, ale i osoby o nichž to stanoví zvláštní právní předpis. Stavební úřad tedy po důkladném posouzení okruhu možných účastníků řízení dospěl k závěru, že účastníkem předmětného územního řízení, jsou kromě žadatele, vlastníka pozemku na němž se má stavba uskutečnit, ještě tyto osoby a organizace:

Seznam všech účastníků řízení:

Marie Adamcová, Václav Apltauer, Alena Apltauerová, Ivan Bareš, Petr Bareš, Stanislav Bareš, Danuše Barešová, Miluše Barešová, Miloslav Bartoš, Jiřina Bartošová, Pavel Bečan, Ladislava Bečanová, Magdalena Bečanová, Jaroslav Bejblík, Jindra Bejblíková, Město Sázava, Anna Maria Bělohradská, Helena Bernáthová, Miloš Betuštíak, Jindřiška Betuštíaková, Václav Bouška, Hana Boušková, Antonín Brhlík, Marie Bublíková, Zdeněk

Bubník, Marta Bubníková, Zdeněk Burger, Josef Čermák, Hana Čermáková, Jindřiška Červená, Karel Červený, Aleš Čížek, Miloslava Čížková, Alena Čtveráčková, Josef Čuchal, Hana Čuchalová, Vladimír David, Ema Davidová, Eva Davidová, Jaroslav Drahota, Jaroslava Drahotová, Marie Drahotová, Ludmila Dušovská, Milan Dušovský, Milan Falešník, Miluše Falešníková, Josef Fiala, Vladimír Fiala, Hana Fialová, Jiří Fiantok, Jiřina Fiantoková, Ivan Hála, Janina Hálová, Petr Hamšík, Jindra Hamšíková, Eva Hejná, Josef Hejný, Zdeněk Hes, Jiřina Hesová, Jiří Hodinka, Elzbieta Hodinková, Marie Holcová, Radomil Holec, Imrich Hornýák, Jana Hornýáková, Zdeněk Hrabánek, Ivana Hrabánková, Alena Hudcová, Alena Chloupá, Miroslav Chloupý, Libuše Chlumská, Miloslav Chlumský, Ing. Zdeněk Janda, Ing. Vlasta Jandová, Jitka Jílková, Jana Jiráková, Václav Jiroušek, Jitka Jiroušková, Marcela Kadlecová, Renáta Kalibová, František Kameš, Věra Kamešová, Vladimír Kaňka, Jaroslava Kaňková, Josef Kapal, Jarmila Kapalová, Hana Kápek, Hana Kapeková, Jindřich Kasl, Ing. Dana Kaslová, Květuše Kliková, Jiří Knittl, Petra Knittlová, Jiří Knotek, Małgorzata Knotková, Marie Kočová, Marie Kolčiterová, Ing. Petr Kopěček, Ph.D., Jaroslav Korbelař, Libuše Kovačková, Vlasta Kovačková, Ivana Kovaříková, Zdeněk Kruliš, Anna Krulišová, Tomáš Kučera, Gabriela Kučerová, Miroslav Kuře, Jindra Kuřetová, Blanka Kvaková, Marie Lahodová, Petr Laštovka, Jana Laštovková, Milan Lojda, Marie Lojdová, Jaroslava Lupínková, Jaroslav Macek, Hana Macková, Jiří Malkovský, Zbyněk Mareš, Hana Marešová, Jaroslav Mika, Marie Miková, Josef Nepraš, Erika Neprašová, Hana Neprašová, Štefan Neštuk, Jaroslava Neštuková, Jiří Nogol, Květuše Nogolová, Jiří Novák, Eva Nováková, Ing. Hana Nováková, Jana Nováková, Zita Nyklová, Radka Ottlová, Ladislav Patočka, Marie Patočková, MUDr. Jiří Petruška, Věra Pohořalá, Ivana Pokorná, Bohumír Polesný, Václav Polesný, Jaroslav Posířil, Teresa Posířilová, Lucie Pospíšilová, Libor Procházka, Jaroslav Provazník, Věra Provazníková, Jiřina Rusová, Anna Růžicková, Jaromír Senft, Ewa Senftová, Tomáš Schvarz, František Skála, Jana Skálová, Marie Snížková, Tomáš Sojka, Dagmar Sojková, Zuzana Sojková, Pavel Stárek, Simona Stárková, Eva Steklá, Josef Steklý, Jiří Studnička, Jarmila Studničková, Hana Svačinová, Josef Svoboda, Václav Svoboda, Vlastislav Svoboda, Blanka Svobodová, Ivana Svobodová, MUDr. Josef Šimon, Milan Špaček, Jaroslava Špačková, Hilda Šteflíčková, Jan Štěpánek, Monika Štěpánková, Eva Švarcová, Milan Švec, Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne v Sázavě, Marta Trčková, Jan Trmal, Vladimír Trmal, Jana Trmalová, Ludmila Trmalová, Josef Trylč, Karel Trylč, Jaroslava Trylčová, Zdeňka Trylčová, František Václavík, Marie Václavíková, Jana Vašíčková, Josef Víšek, Hana Víšková, Ewa Vojáková, Lubomír Volhejn, Jana Volhejnová, Anna Vosátková, Michala Votrubcová, Simona Vyhnalová, Milan Wasák, Pavel Wasák, Bc. Zdeněk Wasák, Věra Zápotocká, Miroslav Žiaček, Vratislava Žiačková, RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., ČEZ Distribuce a.s.,

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení se odůvodňuje takto:

Požadavkům účastníků řízení společnosti Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s. a v jejich vyjádřeních, bylo vyhověno podmínkami č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 tohoto rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost neuplatnila žádné připomínky.

Stavební úřad od samého počátku zahájení řízení v předmětné věci zkoumal mimo jiné, zda předložený návrh je v souladu s platným územním plánem, neboť podkladem pro vydání každého územního rozhodnutí, je územně plánovací dokumentace. Umístění staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení. Umístěním stavby a jejím následným provozem nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Umístění stavby je v souladu s cíly a úkoly územního plánování a se schválenou územně plánovací dokumentací (předmětná stavba je v souladu s územním plánem Města Sázavy). Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území (ve znění pozdějších předpisů).

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.


Protože je v území vydán územní plán, stavební úřad doručil oznámení o zahájení územního řízení účastníkům uvedeným v § 85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Právní účinky doručení oznámení o zahájení řízení všem účastníkům řízení jsou spojeny s doručením veřejnou vyhláškou na úřední desce Města Sázava. Oznámení o zahájení řízení ze dne 13.12.2011 bylo zveřejněno na úřední desce Města Sázava v době od 13.12.2011 do 27.12.2011.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Praha.

otisk razítka


Lenka Barešová
Referent odboru výstavby a životního prostředí
Oprávněná úřední osoba



Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do :

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení : (doručení jednotlivě)
Město Sázava, Školská 194, 285 06 Sázava

Ostatní účastníci územního řízení: dle § 85 odst. 2 (doručení veřejnou vyhláškou)

Marie Adamcová, Školská 309, 285 06 Sázava
Václav Apltauer, Školská 310, 285 06 Sázava
Alena Apltauerová, Školská 310, 285 06 Sázava
Ivan Bareš, Školská 316, 285 06 Sázava
Petr Bareš, Růžová 9707, 110 00 Praha 1
Stanislav Bareš, Školská 309, 285 06 Sázava
Danuše Barešová, Školská 309, 285 06 Sázava
Miluše Barešová, Školská 316, 285 06 Sázava
Miloslav Bartoš, Školská 308, 285 06 Sázava
Jiřina Bartošová, Školská 308, 285 06 Sázava
Pavel Bečan, Školská 318, 285 06 Sázava
Ladislava Bečanová, Školská 318, 285 06 Sázava
Magdalena Bečanová, Školská 318, 285 06 Sázava
Jaroslav Bejblík, Školská 317, 285 06 Sázava
Jindra Bejblíková, Školská 317, 285 06 Sázava
Anna Maria Bělohorská, Školská 308, 285 06 Sázava
Helena Bernáthová, Zahradní 232, 285 06 Sázava
Miloš Betuštiak, Školská 318, 285 06 Sázava
Jindřiška Betuštiaková, Školská 318, 285 06 Sázava
Václav Bouška, Školská 309, 285 06 Sázava
Hana Boušková, Školská 309, 285 06 Sázava
Antonín Brhlík, Na Káčku 81, 285 06 Sázava
Marie Bublíková, Školská 317, 285 06 Sázava
Zdeněk Bubník, Školská 310, 285 06 Sázava
Marta Bubníková, Školská 310, 285 06 Sázava
Zdeněk Burger, Školská 310, 285 06 Sázava
Josef Čermák, Vlková 25, Zbizuby, 285 04 Uhlířské Janovice
Hana Čermáková, Školská 308, Sázava, 285 06 Sázava
Jindřiška Červená, Školská 317, 285 06 Sázava
Karel Červený, Školská 317, 285 06 Sázava
Aleš Čížek, Školská 317, 285 06 Sázava
Miloslava Čížková, Školská 317, 285 06 Sázava
Alena Čtveráčková, Školská 318, 285 06 Sázava
Josef Čuchal, Školská 316, 285 06 Sázava
Hana Čuchalová, Školská 316, 285 06 Sázava
Vladimír David, Školská 318, 285 06 Sázava
Ema Davidová, Školská 318, 285 06 Sázava
Eva Davidová, Školská 317, 285 06 Sázava
Jaroslav Drahota, Školská 316, 285 06 Sázava
Jaroslava Drahotová, Školská 308, Sázava, 285 06 Sázava
Marie Drahotová, Školská 316, 285 06 Sázava
Ludmila Dušovská, Školská 317, 285 06 Sázava
Milan Dušovský, Školská 317, 285 06 Sázava
Milan Falešník, Školská 309, 285 06 Sázava
Miluše Falešníková, Školská 309, 285 06 Sázava
Josef Fiala, Školská 308, 285 06 Sázava
Vladimír Fiala, Školská 309, 285 06 Sázava
Hana Fialová, Školská 308, 285 06 Sázava
Jiří Fiantok, Školská 310, 285 06 Sázava
Jiřina Fiantoková, Školská 310, 285 06 Sázava
Ivan Hála, Školská 316, 285 06 Sázava
Janina Hálová, Školská 316, 285 06 Sázava
Petr Hamšík, Školská 308, 285 06 Sázava
Jindra Hamšíková, Školská 308, 285 06 Sázava
Eva Hejná, Školská 316, 285 06 Sázava
Josef Hejný, Školská 316, 285 06 Sázava
Zdeněk Hes, Školská 310, 285 06 Sázava

Jiřina Hesová, Školská 310, 285 06 Sázava
 Jiří Hodinka, Školská 309, 285 06 Sázava
 Elzbieta Hodinková, Školská 309, 285 06 Sázava
 Marie Holcová, Pod Zastávkou 207, 285 06 Sázava
 Radomil Holec, Pod Zastávkou 207, 285 06 Sázava
 Imrich Hornyák, Školská 317, 285 06 Sázava
 Jana Hornyáková, Školská 317, 285 06 Sázava
 Zdeněk Hrabánek, Školská 310, 285 06 Sázava
 Ivana Hrabánková, Školská 310, 285 06 Sázava
 Alena Hudcová, Školská 309, 285 06 Sázava
 Alena Chloupá, Školská 316, 285 06 Sázava
 Miroslav Chloupý, Školská 316, 285 06 Sázava
 Libuše Chlumská, Školská 318, 285 06 Sázava
 Miloslav Chlumský, Školská 318, 285 06 Sázava
 Ing. Zdeněk Janda, Školská 308, 285 06 Sázava
 Ing. Vlasta Jandová, Školská 308, 285 06 Sázava
 Jitka Jílková, Školská 317, 285 06 Sázava
 Jana Jiráková, Školská 318, 285 06 Sázava
 Václav Jiroušek, Školská 309, 285 06 Sázava
 Jitka Jiroušková, Školská 309, 285 06 Sázava
 Marcela Kadlecová, Školská 309, 285 06 Sázava
 Renáta Kalibová, Komenského nám. 330, 281 44 Zásmuky
 František Kameš, Školská 318, 285 06 Sázava
 Věra Kamešová, Školská 318, 285 06 Sázava
 Vladimír Kaňka, Školská 317, 285 06 Sázava
 Jaroslava Kaňková, Školská 317, 285 06 Sázava
 Josef Kapal, Školská 310, 285 06 Sázava
 Jarmila Kapálová, Školská 310, 285 06 Sázava
 Hana Kapeková, Školská 308, 285 06 Sázava
 Hana Kapeková, Školská 308, 285 06 Sázava
 Jindřich Kasl, Lipová 1745, Kadaň, 432 01 Kadaň
 Ing. Dana Kaslová, Lipová 1745, Kadaň, 432 01 Kadaň
 Květuše Kližová, Školská 308, 285 06 Sázava
 Jiří Knittl, Školská 318, 285 06 Sázava
 Petra Knittlová, Školská 318, 285 06 Sázava
 Jiří Knotek, Školská 308, 285 06 Sázava
 Małgorzata Knotková, Školská 308, 285 06 Sázava
 Marie Kočová, Školská 318, 285 06 Sázava
 Marie Kolčiterová, Školská 309, 285 06 Sázava
 Ing. Petr Kopeček, Ph.D., Nekvasilova 591/1, Praha - Karlín, 186 00 Praha
 Jaroslav Korbelař, Višňová 572, 289 23 Milovice nad Labem 1
 Libuše Kovačková, Talmberk 27, 285 06 Sázava
 Vlasta Kovačková, Školská 318, 285 06 Sázava
 Ivana Kovaříková, Školská 309, 285 06 Sázava
 Zdeněk Kruliš, Školská 308, 285 06 Sázava
 Anna Krulišová, Školská 308, 285 06 Sázava
 Tomáš Kučera, Školská 310, 285 06 Sázava
 Gabriela Kučerová, Školská 310, 285 06 Sázava
 Miroslav Kuře, Školská 317, 285 06 Sázava
 Jindra Kuřetová, Školská 317, 285 06 Sázava
 Blanka Kvaková, Šoběslava Pinkase 295, 285 06 Sázava
 Marie Lahodová, Školská 318, 285 06 Sázava
 Petr Laštovka, Školská 310, 285 06 Sázava
 Jana Laštovková, Školská 310, 285 06 Sázava
 Milan Lojda, Školská 308, 285 06 Sázava
 Marie Lojdová, Školská 308, Sázava, 285 06 Sázava
 Jaroslava Lupínková, Školská 316, 285 06 Sázava
 Jaroslav Macek, Školská 308, 285 06 Sázava
 Hana Macková, Školská 308, 285 06 Sázava
 Jiří Malkovský, Školská 309, 285 06 Sázava
 Zbyněk Mareš, Školská 308, 285 06 Sázava
 Hana Marešová, K Tunelům 118, 285 06 Sázava
 Jaroslav Mika, Školská 310, 285 06 Sázava
 Marie Miková, Školská 310, 285 06 Sázava
 Josef Nepraš, Školská 308, 285 06 Sázava
 Erika Neprašová, Školská 317, 285 06 Sázava
 Hana Neprašová, Školská 308, 285 06 Sázava

Štefan Neštuk, Školská 310, 285 06 Sázava
 Jaroslava Neštuková, Školská 310, 285 06 Sázava
 Jiří Nogol, Školská 308, 285 06 Sázava
 Květuše Nogolová, Školská 308, 285 06 Sázava
 Jiří Novák, Školská 318, 285 06 Sázava
 Eva Nováková, Školská 309, 285 06 Sázava
 Ing. Hana Nováková, Školská 318, 285 06 Sázava
 Jana Nováková, Školská 318, 285 06 Sázava
 Zita Nyklová, Tyršova 880, 251 64 Mnichovice
 Radka Ottlová, Školská 317, 285 06 Sázava
 Ladislav Patočka, Školská 309, 285 06 Sázava
 Marie Patočková, Školská 309, 285 06 Sázava
 MUDr. Jiří Petruška, Sídliště I 15, 251 68 Kamenice
 Věra Pohořalá, Školská 309, 285 06 Sázava
 Ivana Pokorná, Školská 308, 285 06 Sázava
 Bohumír Polesný, Větrná 176, 285 06 Sázava
 Václav Polesný, Školská 310, 285 06 Sázava
 Jaroslav Posiřil, Školská 309, 285 06 Sázava
 Teresa Posiřilová, Školská 309, 285 06 Sázava
 Lucie Pospíšilová, Školská 310, 285 06 Sázava
 Libor Procházka, Sklářská 275, 285 06 Sázava
 Jaroslav Provazník, Školská 316, 285 06 Sázava
 Věra Provazníková, Školská 316, 285 06 Sázava
 Jiřina Rusová, Školská 317, 285 06 Sázava
 Anna Růžicková, Školská 309, 285 06 Sázava
 Jaromír Senft, Školská 308, 285 06 Sázava
 Ewa Senftová, Školská 308, Sázava, 285 06 Sázava
 Tomáš Schvarz, Školská 308, Sázava, 285 06 Sázava
 František Skála, Školská 316, 285 06 Sázava
 Jana Skálová, Školská 316, 285 06 Sázava
 Marie Snížková, Školská 309, 285 06 Sázava
 Tomáš Sojka, Školská 308, 285 06 Sázava
 Dagmar Sojková, Školská 316, 285 06 Sázava
 Zuzana Sojková, Školská 308, 285 06 Sázava
 Pavel Stárek, Školská 310, 285 06 Sázava
 Simona Stárková, Školská 310, 285 06 Sázava
 Eva Steklá, Školská 310, 285 06 Sázava
 Josef Steklý, Školská 310, 285 06 Sázava
 Jiří Studnička, Školská 309, 285 06 Sázava
 Jarmila Studničková, Školská 309, 285 06 Sázava
 Hana Svačinová, Školská 317, 285 06 Sázava
 Josef Svoboda, Školská 316, 285 06 Sázava
 Václav Svoboda, Soběslava Pinkase 295, 285 06 Sázava
 Vlastislav Svoboda, Žateckých 1211/14, Praha - Nusle, 140 00 Praha
 Blanka Svobodová, Soběslava Pinkase 295, 285 06 Sázava
 Ivana Svobodová, Školská 308, 285 06 Sázava
 MUDr. Josef Šimon, Budínská 381, 285 06 Sázava
 Milan Špaček, Školská 316, 285 06 Sázava
 Jaroslava Špačková, Školská 316, 285 06 Sázava
 Hilda Šteflíčková, Školská 308, 285 06 Sázava
 Jan Štěpánek, Školská 317, 285 06 Sázava
 Monika Štěpánková, Pod Třešňovkou 408, 285 06 Sázava
 Eva Švarcová, Školská 317, 285 06 Sázava
 Milan Švec, Školská 316, 285 06 Sázava
 Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne v Sázavě - Institut teologických studií a Vyšší odborná škola
 teologická a pastoračně sociální, Radvanice 29, Úžice, 285 06 Sázava
 Marta Trčková, Školská 310, 285 06 Sázava
 Jan Trmal, Školská 316, 285 06 Sázava
 Vladimír Trmal, Školská 316, 285 06 Sázava
 Jana Trmalová, Školská 316, 285 06 Sázava
 Ludmila Trmalová, Školská 316, 285 06 Sázava
 Josef Trylč, Školská 316, 285 06 Sázava
 Karel Trylč, Školská 309, 285 06 Sázava
 Jaroslava Trylčová, Školská 309, 285 06 Sázava
 Zdeňka Trylčová, Školská 316, 285 06 Sázava
 František Václavík, Školská 309, 285 06 Sázava
 Marie Václavíková, Školská 309, 285 06 Sázava

Jana Vašíčková, Bukovany 120, 696 31 Bukovany u Hodonína
Josef Víšek, Školská 310, 285 06 Sázava
Hana Víšková, Školská 310, 285 06 Sázava
Ewa Vojáková, Školská 308, 285 06 Sázava
Lubomír Volhejn, Školská 310, 285 06 Sázava
Jana Volhejnová, Školská 310, 285 06 Sázava
Anna Vosátková, Školská 309, 285 06 Sázava
Michala Votrubcová, Daškova 3077/16, 143 00 Praha 412
Simona Vyhnaňová, sídliště 9. května 370, 285 06 Sázava
Milan Wasák, Krátká 709, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Pavel Wasák, Podskalská 408/6, 128 00 Praha 2
Bc. Zdeněk Wasák, Vsetínská 553, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Věra Zápotocká, Šoběslava Pinkase 180, 285 06 Sázava
Miroslav Žiaček, Školská 310, 285 06 Sázava
Vratislava Žiačková, Školská 310, 285 06 Sázava

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – zn. 5000541045
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – vyj. č.j. 79248/11
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Praha -
Smíchov, 150 00 Praha
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora – vyj. č.j.
4826/11/3/ESM
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2 – zn. 1037875413

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Město Sázava, Školská 194, 285 06 Sázava

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov u
Prahy - vyj. HSKL-8680-2/2011-BN
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování (úřad územního plánování), Masarykovo
náměstí 100, 256 27 Benešov u Prahy
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování (silničně správní úřad), Masarykovo náměstí 100,
256 01 Benešov u Prahy - vyj. MUBN/46652/2011/OSSU
Městský úřad Sázava, odbor rozvoje města a správy majetku, Školská 194, 285 06 Sázava
Policie ČR, Krajské ředitelství policie, dopravní inspektorát Benešov, K Pazderně 906, 256 25 Benešov - vyj.
KRPS-98731-7/CJ-2011-010106

Na vědomí:

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky o.s., Vlašimská
1922, 256 01 Benešov u Prahy - vyj. R-131/2011

Přílohy

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí předá stavební úřad žadateli jedno vyhotovení tohoto
rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou.



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 317 754 111
fax: 317 721 256
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Oddělení silničního správního úřadu

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/38600/2012/OSSU *Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 25.7.2012*

SPIS. ZNAČKA: OSSU/2479/2012/JIB

VYŘIZUJE: Ing. Jiráňová

TELEFON: 317 754 244

E-MAIL: jiranova@benesov-city.cz

DATUM: 19.06.2012

Č.s.r.:

331/12



Město Sázava
Školská 194

MěÚ Benešov 285 06 Sázava

IČ 002 36 411

dne 25.7.2012 Podpis *[Signature]*

STAVEBNÍ POVOLENÍ

(doručeno veřejnou vyhláškou)

Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) žádost o stavební povolení, kterou obdržel dne 23.04.2012 od stavebníka: Město Sázava, Školská 194, 285 06 Sázava, IČ 002 36 411.

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a ÚP, oddělení silničního správního úřadu, který je podle § 15 stavebního zákona od 01.02.2011 speciální stavební úřad pro silnice II. a III. tříd, místní komunikace a veřejné účelové komunikace (dále jen „stavební úřad“), na základě tohoto přezkoumání

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu stavební povolení na stavbu:

„Sázava, rekonstrukce místní komunikace ulice Školská a části ulice Sklářská“.

na pozemcích parc. č. 32, 55/1, 60/12, 60/13, 394/1, 397/6, 1833/1, 1834, 1835/2, 1837 a 1839 v kat. území Sázava.

Popis stavby: Tyto stavební úpravy zahrnují vybourání stávajících vozovek chodníků, komunikací a parkovacích stání a vybudování nových ploch v rozsahu dle přiložené situace a osazení nových uličních vpustí (jako náhradu za stávající UV) do polohy k novému obrubníku s využitím stávajících kanalizačních přípojek. Vozovka komunikace bude v celém úseku v jednotné šířce 6 m, povrch bude živičný.

V ulici Školské mezi budovami čp. 318 a čp. 194 bude mírně upraveno vedení levého obrubníku a zúžení stávajícího přechodu pro chodce na šířku 6 m. V ulici Školské v jejím začátku za hranicí křižovatky se silnicí III/1109 bude položen v místě stávajícího úrovněového přechodu pro chodce nový zvýšený stavební zpomalovací práh integrovaný s přechodem pro chodce. Nový stavební zpomalovací práh integrovaný s přechodem pro chodce bude vložen také v místě stávajícího přechodu situovaného před odbočením ulice Školské k severu do náměstí W+V. Stávající zpomalovací práh integrovaný s přechodem pro chodce před rohem nákupního střediska Zář bude zkrácen na 6,5 m a před ním bude proveden přechod ze šířky vozovky 6 m na šířku vozovky 6,5 m již rekonstruovaného úseku.

V ulici Školské bude po její severozápadní straně namísto stávajících šikmých parkovacích stání nový parkovací pruh pro kolmá stání os. aut v šíři 4,5 m. Šířka parkovacích stání bude 2,5 m, 4 stání budou vyhrazena pro invalidy – šířka 3,5 m + bezbariérové a hmatové úpravy. V ulici Sklářské vpravo mezi křižovatkou s ulicí Soběslava Pinkase a stávajícím zvýšeným přechodem pro chodce bude nově parkovací pruh s podélnými stáními pro osobní automobily. Povrch parkovacích stání bude z betonové dlažby. Celkově bude v rekonstruovaném úseku 70 parkovacích míst pro osobní vozidla. Připojení stávající ulice Jiráskovy – obytné zóny bude chodníkovým přejezdem. Vozovka komunikace rekonstruovaného úseku zůstane dvoupruhová a obousměrně pojížděná. Šířka vozovky rekonstruovaného úseku bude 6 m mezi obrubníky. Nové chodníky podél komunikace budou v šířce min. 2,25 m, povrch bude z betonové dlažby.

Stávající zóna s dopravním omezením – maximální povolenou rychlostí 30 km/h zůstává v rekonstruovaném úseku zachována, ale její působnost bude rozšířena již od začátku ulice Školské. Odvodnění vozovky zůstane zachováno uličními vpustí – posunutými k nové poloze obrubníku. Součástí stavby je doplnění stávajícího dopravního svislého a vodorovného značení. Ostatní podrobnosti v projektové dokumentaci, zpracované Ing. Alenou Pechovou, ČKAIT 0000521.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, příp. změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy podle rozhodnutí o umístění stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
4. Investor zajistí vytyčení veškerých nadzemních a podzemních vedení a zabezpečí jejich ochranu podle požadavků vlastníků nebo uživatelů sítí. Při provádění stavby je třeba dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhl. č.268/2009 Sb., v platném znění, upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy dle zák.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v posledním platném znění, zejména ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy, ČSN 73 6122 Stavba vozovek. Lité asfalty, ČSN 73 6123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty, ČSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem, ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady, ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy, ČSN 73 6127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy, ČSN 73 6128 Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy, ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry, ČSN 73 6130 Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy, ČSN 73 6131 Stavba vozovek. Dlažby a dílce, ČSN 72 1006 Kontrola ztuhnutí zemin a sypanin, ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží.
6. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.
7. Stavebník a organizace provádějící stavbu nebo zabezpečující její přípravu či provádějící jiné práce, ohlásí nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i archeologické nálezy stavebnímu úřadu a orgánu stání ochrany přírody učiní nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, pokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem památkové péče, popř. archeologickým ústavem nebo orgánem státní správy.
8. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou k tomu oprávněnou (dle § 160 staveb.zákona) a odborný dozor nad prováděním prací bude vykonávat pověřená osoba.
9. Stavebník oznámí našemu odboru termín zahájení stavby, název a sídlo firmy, která bude stavbu provádět. Dále přiloží plán kontrolních prohlídek stavby.
10. Zhotovitel je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). Veškeré práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení práv a oprávněných zájmů vlastníků sousedních pozemků.
11. Stavebník dodrží podmínky ve vyjádření:
 - Města Sázavy pod č.j. ORMSM/378/2012/MUSAZ ze dne 21.12.2011
 - Odboru ŽP MěÚ Benešov č.j. MUBN/21405/2012/OOPLH ze dne 28.03.2012
 - Policie ČR DI KŘ Benešov pod č.j. KRPS-98731-12/ČJ-2011-010106 ze dne 21.12.2011
 - Krajské správy a údržby silnic SK p.o. pod č.j. 311/11/KSÚS/BNT/Zou/916 ze dne 03.01.2012
 - Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR o.s. pod č.j. R-1/2012 ze dne 03.01.2012
 - Telefónica O2 Czech republic a.s. pod č.j. POS-006/2012-Ko ze dne 05.01.2012, č.j. 79248/11 ze dne 23.05.2011 a pod č.j. POS-176/2011-Ko ze dne 12.10.2012
 - ČEZ Distribuce a.s. pod č.j.L/11/232 ze dne 28.12.2011
 - RWE Distribuční služby s.r.o. pod č.j. 5000566743 ze dne 03.01.2012
 - VHS Vrchlice - Maleč s.r.o. pod č.j. 6155/11/4/ESM ze dne 10.01.2012
12. Dopravní stavba může být užívána ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby před vydáním kolaudačního souhlasu byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. V souladu s § 121 stavebník předloží dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán provedené stavby.
13. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastník řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Sázava, Školská 194, 285 06 Sázava, IČ 002 36 411

Odůvodnění :

Dne 23.04.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Sázava, Odbor výstavby a životního prostředí, vydal dne 19.01.2012 pod č. SU/1564/2011-4-B územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 22.02.2012 a dne 19.04.2012 pod č.j. SU/358/2012-2-D vydal souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Stavební úřad dne 09.05.2012 oznámil veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy, žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby, zpracovaná Ing. Alenou Pechovou, ČKAIT 0000521, splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili: Město Sázava, MěÚ Benešov – Odbor životního prostředí, Policie ČR KŘ Středočeského kraje ÚDVS Benešov DI, HZS ÚP Benešov, Krajská správa a údržba silnic SK p.o., Krajská hygienická stanice, NIPI o.s., Telefonica O2 Czech republic a.s., ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby s.r.o. Praha, VHS Vrchlice – Maleč a.s.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

Marie Adamcová, Václav Apltauer, Alena Apltauerová, Ivan Bareš, Petr Bareš, Stanislav Bareš, Danuše Barešová, Miluše Barešová, Miloslav Bartoš, Jiřina Bartošová, Pavel Bečan, Ladislava Bečanová, Magdalena Bečanová, Jaroslav Bejblík, Jindra Bejblíková, Město Sázava, Anna Maria Bělohradská, Helena Bernáthová, Miloš Betuštiak, Jindřiška Betuštiaková, Václav Bouška, Hana Boušková, Antonín Brhlík, Marie Bublíková, Zdeněk Bubník, Marta Bubníková, Zdeněk Burger, Josef Čermák, Hana Čermáková, Jindřiška Červená, Karel Červený, Aleš Čížek, Miloslava Čížková, Alena Čtveráčková, Josef Čuchal, Hana Čuchalová, Vladimír David, Ema Davidová, Eva Davidová, Jaroslav Drahota, Jaroslava Drahotová, Marie Drahotová, Ludmila Dušovská, Milan Dušovský, Milan Falešník, Miluše Falešníková, Josef Fiala, Vladimír Fiala, Hana Fialová, Jiří Fiantok, Jiřina Fiantoková, Ivan Hála, Janina Hálová, Petr Hamšík, Jindra Hamšíková, Eva Hejná, Josef Hejný, Zdeněk Hes, Jiřina Hesová, Jiří Hodinka, Elzbieta Hodinková, Marie Holcová, Radomil Holec, Imrich Hornýák, Jana Hornýáková, Zdeněk Hrabánek, Ivana Hrabánková, Alena Hudcová, Alena Chloupá, Miroslav Chloupý, Libuše Chlumská, Miloslav Chlumský, Ing. Zdeněk Janda, Ing. Vlasta Jandová, Jitka Jílková, Jana Jiráková, Václav Jiroušek, Jitka Jiroušková, Marcela Kadlecová, Renáta Kalibová, František Kameš, Věra Kamešová, Vladimír Kaňka, Jaroslava Kaňková, Josef Kapal, Jarmila Kapalová, Hana Kapeková, Hana Kapeková, Jindřich Kasl, Ing. Dana Kaslová, Květuše Kliková, Jiří Knittl, Petra Knittlová, Jiří Knotek, Małgorzata Knotková, Marie Kočová, Marie Kolčiterová, Ing. Petr Kopeček, Ph.D., Jaroslav Korbelář, Libuše Kovačková, Vlasta Kovačková, Ivana Kovaříková, Zdeněk Kruliš, Anna Krulišová, Tomáš Kučera, Gabriela Kučerová, Miroslav Kuře, Jindra Kuřetová, Blanka Kvaková, Marie Laňhodová, Petr Laštovka, Jana Laštovková, Milan Lojda, Marie Lojdová, Jaroslava Lupínková, Jaroslav Macek, Hana Macková, Jiří Malkovský, Zbyněk Mareš, Hana Marešová, Jaroslav Mika, Marie Miková, Josef Nepraš, Erika Neprašová, Hana Neprašová, Štefan Neštuk, Jaroslava Neštuková, Jiří Nogol, Květuše Nogolová, Jiří Novák, Eva Nováková, Ing. Hana Nováková, Jana Nováková, Zita Nyklová, Radka Ottlová, Ladislav Patočka, Marie Patočková, MUDr. Jiří Petruška, Věra Pohořalá, Ivana Pokorná, Bohumír Polesný, Václav Polesný, Jaroslav Posířil, Tereza Posířilová, Lucie Pospíšilová, Libor Procházka, Jaroslav Provazník, Věra Provazníková, Jiřina Rusová, Anna Růžicková, Jaromír Senft, Ewa Senftová, Tomáš Schvarz, František Skála, Jana Skálová, Marie Snížková, Tomáš Sojka, Dagmar Sojková, Zuzana Sojková, Pavel Stárek, Simona Stárková, Eva Steklá, Josef Steklý, Jiří Studnička, Jarmila Studničková, Hana Svačinová, Josef Svoboda, Václav Svoboda, Vlastislav Svoboda, Blanka Svobodová, Ivana Svobodová, MUDr. Josef Šimon, Milan Špaček, Jaroslava Špačková, Hilda Šteflíčková, Jan Štěpánek, Monika Štěpánková, Eva Švarcová, Milan Švec, Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne

v Sázavě, Marta Trčková, Jan Trmal, Vladimír Trmal, Jana Trmalová, Ludmila Trmalová, Josef Trylč, Karel Trylč, Jaroslava Trylčová, Zdeňka Trylčová, František Václavík, Marie Václavíková, Jana Vašíčková, Josef Víšek, Hana Víšková, Ewa Vojáková, Lubomír Volhejn, Jana Volhejnová, Anna Vosátková, Michala Votrubcová, Simona Vyhnařová, Milan Wasák, Pavel Wasák, Bc. Zdeněk Wasák, Věra Zápotočká, Miroslav Žiaček, Vratislava Žiačková, RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., ČEZ Distribuce a.s., NIPÍ o.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: nebyly vzneseny žádné návrhy ani námitky účastníků.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: požadavky uvedené ve vyjádřeních jsou uvedené v části II. Stanovení podmínek pro provedení stavby,

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 76 odst. 5 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno odboru dopravy Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, k rozhodnutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (podle § 73 a 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Beatrix Jiráňová

Ing. Beatrix Jiráňová
vedoucí oddělení silničního správního úřadu



Obdrží:

Obdržel orgány státní správy a obce:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, ÚP Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov

Policie ČR DI OŘ Benešov, Čechova ul., 256 01 Benešov

Krajská hygienická stanice SK, ÚP Benešov, Černošská 2053, 256 01 Benešov

MěÚ Sázava – Odbor výstavby a životního prostředí, Školská 194, 285 06 Sázava

MěÚ Benešov – Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov

Město Sázava, Školská 194, 285 06 Sázava

Stavebník:

Město Sázava, Školská 194, 285 06 Sázava

Účastníci řízení:

- formou veřejné vyhlášky

Město Sázava se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí a razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu.

Po nabytí právní moci bude stavebníkovi předána ověřená projektová dokumentace.




MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 317 754 111
fax: 317 754 199
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Silniční správní úřad

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/40351/2014/VÝST
SPIS. ZNAČKA: VÝST/25766/2014/HLC
VYŘÍZUJE: Ing. Karel Hlaváček - oprávněná úřední osoba
TELEFON: 317 754 243
E-MAIL: hlavacek@benesov-city.cz
DATUM: 10.06.2014
Č.S.R.: 269/2014



Město Sázava, IČ 002 36 411, nám. Voskovce a Wericha č.p. 356, 285 06 Sázava

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Výroková část

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, silniční správní úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na přezkoumal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 16.04.2014 podalo

Město Sázava, nám. Voskovce a Wericha č.p. 356, 285 06 Sázava

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

do 23.07.2016

platnost stavebního povolení, které vydal Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu dne 19.06.2012 pod č.j. MUBN/38600/2012/OSSU, a které nabylo právní moci dne 25.07.2012, na stavbu

"Sázava, rekonstrukce místní komunikace ulice Školská a části ulice Sklářská"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 32, 55/1, 60/12, 60/13, 394/1, 397/6, 1833/1, 1834, 1835/2, 1837, 1839 v katastrálním území Sázava.

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby

1. Boudou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. ze dne 20.05.2014 pod č.j. 2302/14/1/TPČ.
2. Boudou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 29.04.2014 pod č.j. 585890/14.
3. Boudou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 29.04.2014 pod zn. 0100274226.

Účastník řízení na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Sázava, nám. Voskovce a Wericha č.p. 356, 285 06 Sázava

Odůvodnění

Stavebník oznámil speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- Z důvodu finanční náročnosti.

Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, speciální stavební úřad žádosti vyhověl.

Stanoviska sdělili:

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce a.s., ČEZ ICT Services a.s., VHS Vrchlice – Maleč a.s.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k veřejné dopravní a technické infrastruktuře:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce a.s., VHS Vrchlice – Maleč a.s., RWE Distribuční služby a.s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 4, 6, 7, 8, 10, 11/5, 11/6, 12, 35, 36, 46, 380/1, 382, 384, 386, 393, 395, 396 v katastrálním území Sázava

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Sázava č.p. 321, č.p. 196, č.p. 358, č.p. 433, č.p. 295, č.p. 306, č.p. 318, č.p. 317, č.p. 316, č.p. 310, č.p. 309 a č.p. 308

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Karel Hlaváček

Odbor výstavby a ÚP, silniční správní úřad

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Poplatek

Správní poplatek podle položky 18 odst. 2 ve výši 1.000,- Kč byl zaplacen dne 30.04.2014.

Obdržel

stavebník (dodejky)

Město Sázava, IDDS: st9bbj3

Ostatní účastníci řízení - formou veřejné vyhlášky (§ 144 správního řádu)

K vyvěšení na úřední desku (toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů)

Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov

Městský úřad Sázava, Náměstí Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava

Městský úřad Sázava se žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Rozhodnutí s datem vyvěšení a sejmutí a razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, silniční správní úřad.

dotčené orgány

Městský úřad Sázava, Odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: st9bbj3

Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově, IDDS: hhcai8e