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"<7 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. - Smluvnístrany

1.1. Objednatel:
adresa:
IČ:
zastoupen:

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
lČ:
DIČ:
zastoupen:

Městys Luka nad jihlavou
1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou
00286192
Viktorem wôlflem (starostou městyse)

SATES ČECHY s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v
oddílu C, vložka 43099
Radkovská 252, 588 56 Telč
25172654
CZ25172654
Ing. Ivo Š'mkem, jednatelem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvn'ch Ing. Ivo Šinek, jednatel
b) technických: František Lacina, obchodní náměstek

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva"), kterou se zhotovitel
zavazuje k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní
ceny za dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

Článek ll. - Předmět díla a podmínky plnění díla

2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajÍcÍch ve výstavbě nového
bezbariérového chodníku podél komunikace Ill tř. Luka nad Jihlavou - Otín v katastru
městyse Luka nad jihlavou. Předmětem díla je provedení stavebních prací (dále jen
,,Stavba") dle projektové dokumentace, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

2.2. Technické parametry stavby:

Předmět díla spočívá zejména ve výstavbě
v sever(jvýchodnj části současně zastavěného
komunikace III tř. Luka nad jihlavou - Otín
220/225, 220/199, 220/192, 220/84, 220/83,
jihlavou.

nového chodníku, který bude situován
území městyse Luka nad Jihlavou podél

na pozemcích p.č. 220/226, 220/258,
220/82, 283/2 a 1578/7 v k.ú. Luka nad



Nový chodník navazuje na již realizovaný chodník v rámci technické infrastruktury v
nedávno zastavěné lokalitě rodinných domků - sídliště Otínská a pokračuje podél ulice
školnIk odbočce k fotbalovému hřišti, kde skončí.

Podrobné informace o podmínkách výstavby, technických řešeních a požadovaných
vlastnostech stanoví v plném rozsahu projektová dokumentace, jež tvoří nedílnou
přílohu této smlouvy.

2.3. Dílo bude provedeno:
a) dle požadavků a podmínek zadavatele uvedených ve všech částech zadávací

dokumentace k veřejné zakázce s názvem ,,VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO
CHODNÍKU V ULICI ŠKOLNÍ- LUKA NAD JIHLAVOU" vyhlašované objednatelem;

b)

')

d)

')

f)

dle nabídky zhotovitele podané ve výběrovém řízeni s názvem ,,VÝSTAVBA
BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU V ULICI ŠKOLNÍ - LUKA NAD JIHLAVOU" ze dne:
24.1.2020 (bude doplněno před podpisem smlouvy);

dle výkazu výměr/položkového rozpočtu, předloženého zhotovitelem v rámci
vítězné varianty nabídky ve výběrovém řízení s názvem ,,VÝSTAVBA
BEZBARIÉROVÉHO CHODNÍKU V ULICI ŠKOLNÍ - LUKA NAD JIHLAVOU" zadavatele
Městys Luka nad jihlavou, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy;

dle projektové dokumentace pro realizaci stavby/akce s názvem ,,MĚSTYS LUKA
NAD JIHLAVOU, ULICE ŠKOLNÍ, BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK (ÚSEK OD SÍDLIŠTĚ
OTÍNSKÁ K ODBOČCE KE HŘIŠTI)" (Příloha č. 6 ZD), zpracované projektantem Ing.
Vladimírem Kličkou, Projekce vh staveb, Boršov 57, 588 01 Dušejov, lČ: 62796839,
která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy;

dle da!šich podmínek dotčených orgánů (včetně závazných stanovisek zveřejněných
v rámci projektové dokumentace stavby), platných právních předpisů a vyhlášek a
souvisejících závazných technických předpisů a směrnic;

neobsahuje-li žádný z výše uvedených dokumentů informace nutné k určení
konkrétní podoby díla, nebo jsou-li mezi sebou výše uvedené dokumenty v rozporu,
postupuje zhotovitel podle pokynů objednatele, nebo určeného technického
dozoru investora.

2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

2.5. objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit niže
sjednanou smluvMcenu dle článku lV. bodu 1této smlouvy.

2.6. Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům, rozšíření nebo zúžení předmětu díla
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto
změn, doplňků, rozšÍřenj nebo zúžení, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro
návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlaserú formou dodatku ke



smlouvě. Teprve po jeho odsouhkseni má právo na realizaci těchto změn a na jejich
úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim realizované
byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zaznamenány
zápisem do stavebního deníku.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo upravit (změnit), zúžit nebo rozšířit předmět díla q další
práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu
zajistit. v případě zúžení předmětu díla (méněprací) budou náklady na méněpráce
odečteny od ceny díla ve výši součtu veškerých odpovídajÍcÍch položek a nákladů
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy. V případě
požadavku zhotovitele na provedení víceprací, jejichž cenu není možné urČit podle
stávajÍcÍho položkového rozpočtu, cenu těchto vÍceprací určí následná dohoda
smluvních stran. Pokud k této dohodě nedojde, je objednatel oprávněn zajistit tyto
vícepráce třetí stranou, není-li to vyloučeno podmínkami při prováděnístavby.

2.8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie
nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ruČí za
to, Že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že
je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele
provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu sezn'ámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedeni díla nezbytné.

2.10.Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých
poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schváleni. Objednatel
si vyhrazuje právo vylouČit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo
v minulosti měl špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele.
Zhotovitel není oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí poddodavatele, kterého
objednatel neschválil. porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k
okamžitému odstoupeni od smlouvy a dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2,00 % z celkové ceny díla.

2.11.Požadovaná kvalita je vymezena primárně projektovou dokumentací, dále obecně
závaznými právními a technickými předpisy, normami ČSN a předpisy ESČ. Pokud
porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Tam, kde
požadovanou kvalitu nelze vymezit podle výše uvedených norem nebo ji zjistit
z dokumentace dle článku ll. odst. 3 smlouvy, je požadována nejméně kvalita
srovnatelná s jinými díly obdobného druhu.

2.12.Zhotovitel zajistí veškeré zkoušky požadované objednatelem k předáni díla a
souvisejÍcÍch technologiI.

2.13,Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOŽ a PO a poučit v tomto směru
případně dotčené třetí osoby.



2.14. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi, respektive odpovídájÍcÍmi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli Škoda, hradí ji zhotovitel.
Neodstraněni těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

2.15.Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou
osobou - autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. - o výkonu povoláni
autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, Tato odpovědná osoba potvrdí
stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem
svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.

2.16.Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majIcIch vliv na plnění
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen
informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li při prováděni díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli další postup;

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.

Článek III. - Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla dnem předání a převzetistaveniště.

3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to v následujících termínech:

a) dokonČení stavebních prací, a současně předání díla/stavby bez vad a nedodělků
objednateli, nejpozději do 31.8.2020.

3.3. Místem plnění jsou pozemky p.č.: p.Č. 220/226, 220/258, 220/225, 220/199, 220/192,
220/84, 220/83, 220/82, 283/2 a 1578/7, vše ve vlastnictví Městyse Luka nad Jihlavou,
to vše v k, ú. Luka nad Jihlavou [688703].

Článek IV. - Cena

4.1. Cena za práce uvedené v článku It. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové
kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 4.398.850,68 KČ

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny



za splnění podmínek uvedených v Článku ll. této smlouvy jsou smluvní strany povinny
uzavřít dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká
zhotoviteli právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku lV. odst. 1.
této smlouvy.

4.3, K ceně díla, blíže specifikované v tomto článku smlouvy, bude připočtena DPH dle
platných právních předpisů.

4.4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a náklady zhotovitele
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedeMdIla, zejména:

a) náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla;
b) náklady pro zajištěni bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrany

materiálů, součástía dalších předmětů použitých při prováděnÍdí|a;
c) náklady na připomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, vČetně poplatků za

dopravu, za uloženi sutě a zeminy na skládku;
d) náklady na likvidaci všech odpadů vzniklých při prováděnídIla;
e) náklady na zhotoveni, montáž a demontáž zařIzenI staveniště;
f) náklady na dopravně inženýrská opatření po dobu prováděnídda včetně projednáni

s dotčenými orgány státní správy.
Zhotovitel je obeznámen stlm, že předmětné dílo se bude budovat v sousedství
komunikace Ill. třídy, a že je jeho povinnostI a součástí ceny díla, zajistit veškerá nezbytná
bezpečnostní opatřeni, zábory komunikace a povolení od příslušných orgánů na svůj účet
a své nebezpečí. Objednatel zhotoviteli v souvislosti se zajištěním potřebných povolení
poskytne nezbytnou součinnost.

Článek ľ - Fakturace a platebnípodmínky

5.1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí
obsahovat daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena
a soupis provedených prací odsouhlasený osobou provádějÍcÍtechnický dozor investora
stavby nebo objednatelem. Faktura musí obsahovat též čísĺq projektu, které
objednatel sdělí zhotoviteli při zahájení plněni smlouvy.

5.2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních a
montážních prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, a Pokynem GFŘ D-22. V případě přenesené daňové povinnosti
je zhotovitel povinen na faktuře uvést ,,Daň odvede zákazník".

5.3. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit název a číslo zakázky, na jejímž základě je
práce realizována. V záhlaví faktury (dodavatel) je nutné uvádět - v případě fyzické
osoby č. j. živnostenského listu a kdo ho vydal, v případě právnické osoby č. j. zápisu v
obchodním rejstříku, objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato
nemá náležitosti daňového dokladu Či neobsahuje objednatelen"i požadované údaje,
případně neodpovídá požadavkům objednatele, blíže specifikovaným v odst. 6 tohoto



Článku smlouvy. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta
splatnosti poČíná plynout po doruČení opravené faktury.

5.4. Faktura musÍznÍt na:
Městys Luka nad Jihlavou
1. máje 76
588 22 Luka nadjihlavou
ľČ: 00286192
DIČ: CZ00286192

5.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené prostavěnosti akce do 90 % celkové
ceny díla. DÍ|ČÍ fakturace je zhotovitel oprávněn provádět v četnosti jednou za 2 měsíce
od zahájení výstavby. zbývajících 10 % ceny díla bude ponecháno na konečné
vyúčtování, po předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků. Právo na úhradu faktury
zhotoviteli vzniká, bude-li dílo zhotovitelem provedeno v požadovaném objemu prací,
kvalitě a termínu, bez vad a nedQdě|ků, bude-li předáno ve všech svých částech a bude-
ii objednatelem převzato. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je
posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být případná smluvní pokuta
započtena vůči zbývající neuhrazené části smluvní ceny.

5,6. Smluvní strany se dohodly, že v případě vystavení dáči faktury, musí být zdanitelné
plnění zhotovitelem stanoveno vždy mezi 1. až 5. ka|endářnÍnľ dnem v měsíci.
Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad objednateli vždy nejpozději do
lO-ti dnů ode dne zdanitelného plnění. Konečná faktura bude ze strany zhotovitele
vystavena a doručena objednateli nejpozději do pěti dnů po předáni předmětu díla bez
vad a nedodělků.

5.7. objednatel uhradí faktury zhotoviteli nejpozději do 60 dnů po jejím obdržení.
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 60 dnů po jejím obdrženi, ale po
termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován
den, kdy je objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně
realizován.

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých
poddodavatelských faktur. Pokud svoje právo uplatni alespoň zápisem ve stavebním
deníku s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje zkontrolovat, je
zhotovitel povinen doložit přIslušné ceny a poddodavatelské faktury. Zhotovitel pak k
soupisu provedených prací přiloží faktury za n7ateriá| nebo faktury subdodavatelů
(fotokopie). Bez těchto dokladů je faktura neplatná.

5,9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem um(jžňujÍcÍm dálkový
přístup (§ 98 písm. d) zákona Č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, Že
daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový
doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplněni. Do
okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě
tohoto daňového dokladu.



5.10.V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na
základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna
způsobem umožňujÍcĹm dálkový přístup skutečnost, Že zhotovitel je nespolehlivým
plátcem (§ 106a zákona Č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel
právo od okamžiku zveřejněni ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na
základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto
zhotoviteli nevyplacené Částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s
ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb,

Článek VI. - Staveniště

6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do 10.4.2020.

6.2. Zhotovitel před zahájením stavby zajisti veškeré požadavky vyplývajIcí z celé zadávací
dokumentace a z této smlouvy.

6,3. Zhotovitel k dokončeni stavebních prací - investorskému převzetí stavby zajistí:

')

b)

')
d)
e)

f)

g)

h)

protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách
potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho
součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto
zkoušek;
prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady,
souvisejÍcÍs plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řIzenI
a provede zaškolenI pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého
dodaného zařízení;
geometrické zaměřeni dokončené stavby;
4 x listinný originál geometrického plánu; lx v digitálMformě;
vyhotoveni dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. - ve dvou
listinných vyhotoveních + 1 digitá|ním;
průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 vyhotovení. Fotodokumentace bude
dokladovat průběh díla, včetně popisu jednotlivých snímků, a bude zejména
dokumentovat Části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;
přehled revizí s terminy četností, případné návrhy servisních smluv a provozních
řádů na dodané technologie a zařízení;
a další dokumenty vyp|ývající z této smlouvy.

6.4. O předáni staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán pÍsemný protokol, který
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech
osob v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními



pomůckami), hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární
bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací Či jinou
činnosti, a to i u svých subdodavatelů. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem
č, 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou MŽR ČR č. 381/2001 Sb., katalog odpadů,
vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a ostatními
platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování,
nadměrnému nebo zbytečnému obtěŽováni okolí stavby, ke znečišťováni komunikaci,
vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušeni ochranných pásem atd. zajistí ochranu
stávajících stromů a zeleně.

6.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení zařízení staveniště dle
podmínek nařízení Vlády ČR Č. 591/2006 Sb. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich
vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
hygienické předpisy.

6.7. Zhotovitel je povinen k zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných
prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště,
techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost
opatření pro zabezpečeni bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s
spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značeni.

pro průběh
materiálů a
za zajištěni
omezeními

6.8, Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončeni prací zodpovídá za
bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

6.9. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku prováděni stavby objednateli, případně
třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo
Škodu odstranit na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele,

6.10.zmocněný zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat prováděni prací podle
projektu stavby a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna
pracoviště zhotovitele, kde jsou sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

6.11.Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Škody a vzniklé vícenáklady
z důvodů nedodržení a nesplněni podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných
vyjádřeni orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu
staveniště z důvodů ležícich výhradně na straně zhotovitele.

Článek VII. - Stavební deník

7.1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne
zahájení stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této
smlouvy, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných
prací od projektové dokumentace. Deník bude veden dle ustanovení § 157 stavebního
zákona a dalších platných právních předpisů.



7.2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost
vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle
kolaudačního rozhodnuti.

7.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba
vždy v ten den, kdy bylo na stavbě pracováno.

7.4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen:
Petr jahoda, stavbyvedoucí

7.5. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

Úvodní listy obsahuji:

a)

b)
')
d)
e)
f)

základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, lČ a DIČ objednatele,
zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů;
identifikační údaje stavby podle projektu;
přehled smluv včetně dodatků a změn;
seznam dokladů a úředních opatřenitýkajÍcÍch se stavby;
seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků;
přehled provedených zkoušek všech druhů.

7.6. Denní záznamy se piši do knihy se všivanýmilisty jednak pevnými, a dále perforovanými
pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů.
Perforované listy se čIslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na
volné listy s průpisy, očíslovanými a datovanými shodně s originálem.

7.7. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotoveni ukládají přímo na staveništi.
jde zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní
výkresy dokumentující odchylky od projektu.

7.8. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak,
aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu
technického dozoru investora (TDI) a originál pro objednatele.

7.9. Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbµedoucího a jeho zástupce,
technický dozor investora, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné
orgány státní správy.

7.10. NesouMasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí.
Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných
zhotovite|en1 nejpozději do 7 pracovních dnů.

7.11.Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad
pro vypracování doplňků a změn smlouvy.



7.12.Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí
stavby.

Článek VIII. - Technický dozor investora a autorský dozor

8.1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně
prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce
prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických
norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy. Na
nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního
deníku.

8.2. Kontrolní dny stavby budou prováděny v četnosti minimálně lx za 14 dní po dobu
provádění stavby, v případě potřeby může být kontrolnI den svolán i nad rámec výše
uvedené četnosti. Kontrolní dny budou svolávány technickým dozorem investora,
v případě jeho absence objednatelem.

8.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je
pokyny pověřené osoby/technického dozoru investora, vyplývá-li to z této
nebo ze smlouvy mezi objednatelem a technickým dozorem investora,
z pověřovací listiny, kterou je pověřená osoba/technický dozor investora
k výkonu činnosti.

vázán též
smlouvy,
případně
zmocněn

8.4. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat
se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předáni
staveniště, schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a
nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je
oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdáni a převzetí prací, kontroluje
zakrývané práce, účastni se kolaudace, kontroluje odstranění vad a nedodělků a
vyklizení staveniště.

8.5. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny
díla, může být pro objednatele důvodem k přerušeni prací či celé stavby včetně
zastaveni plateb zhotoviteli. V případě nerespektováni pokynů k zastaveni prací nese
zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

8.6. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k
přerušení práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo
hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

8.7. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv
práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem.
výzva může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude
objednatelem podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat



objednatele k převzetí shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za
škodu, která porušením této povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen
dodatečně umožnit objednateli seznámit se s provedenými pracemi. Toto je povinen
zajistit na své náklady. Zhotovitel je povinen umožnit technickému dozoru provádět
fotodokumentaci.

8.8. Objednatel je oprávněn dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. jmenovat autorský
dozor projektanta, případně hlavního projektanta. Autorský dozor je oprávněn
vstupovat na staveniště, je oprávněn účastnit se kontrdnich dnů a je oprávněn Činit
zápisy ve stavebním deníku. Další oprávněni autorského dozoru jsou dána bud'
smlouvou mezi autorským dozorem a objednatelem nebo pověřovací listinou, kterou
objednatel vyhotoví na vyžádání osobně vykonávajÍcÍ autorský dozor,

Článek lX, - Záruka zajakost a odpovědnostza vady

9.1. Zhotovitel přebírá za dílo záruku na stavební práce a montáž po dobu 60 měsíců a ve
vztahu k jednotlivým dodávaným komponentům a technologiím 36 měsíců, od
dokončeného předáni a převzetí díla. Za ,,vady" dle Článku lX. této smlouvy jsou
považovány vady vlastního plnění včetně vad právních, skryté vady i vady a nároky
kryté zárukou za jakost. Kdekoliv se v tomto článku hovoří o vadách, jsou tím myšleny
všechny kategorie vad dle předchozí věty.

9.2. Vady zjištěné v běhu záruční lhůty je povinen zhotovitel odstranit do 20 dnů od jejich
oznámení, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za
vady nebo nároky ze záruky za jakost neuzná. Pokud tak v tomto termínu neučiní, je
objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel je povinen tyto
náklady uhradit. Pokud prokáŽe, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady
objednatelem proplaceny.

9.3. Zhotovitel se zavazuje, Že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku podle
ustanovení § 2939 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.4. Právo objednatele na odstraněni vad díla bude uplatněno:
a) při přejímce, pokud strany dohodnou převzetí díla i s drobnými vadami a

nedodělky, nebránícími řádnému užívání díla (objednatel není povinen dílo převzít,
jestliže toto vykazuje vady, byť by se jednalo o ojedinělé drobné vady, které sami o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užíváni předmětu díla funkčně nebo esteticky,
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji);

b) ve lhůtách stanovených pro uplatnění nároků z vad plnění zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník;

c) později v rámci reklamačního řízení během záručnídoby.

9.5, Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část a vada představuje nepodstatné
porušení smlouvy, má právo na dodatečné a bezplatné odstranění vady nebo na
přiměřenou slevu. Představuje-li vada podstatné porušení smlouvy, má objednatel
práva vymezená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.



9.6. Objednatel je povinen vady písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. v písemném sdělení musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji.
Dále ve sdělení může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu, respektive slevu z ceny.

9.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdrženi sděleni o vadách
písemně oznámit objednateli, zda nároky z vad nebo ze záruky za jakost uznává, jakou
lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů nároky neuznává. Pokud tak
neučiní, má se za to, že nároky objednatele z vad nebo ze záruky za jakost uznává.

9.8. Práva a nároky ze záruky za jakost lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční
lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se
považuje za včas uplatněnou.

9.9. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni uplatněné vady, případně k odstraněni
všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, do 5 pracovních dnů po obdrženi
sděleni vad, není-li oběma smluvními stranami sjednán jiný termín, a to i v případě, že
nároky z vad neuznává. Náklady na odstranění uplatněné vady nese zhotovitel i ve
sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9.10.Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, to
znamená, že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje
záruka za jakost, respektive, že vadu způsobil nevhodným užIvánIm díla objednatel
apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s
odstraněním vad, vzniklé náklady.

9.11.V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou
opravu nebo doplnění objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanoveni
článku XI. této smlouvy.

Článek X. - Odstoupení od sínlouvy

10.1.Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným Dodatek ke smlouvě. jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažují.

10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

10.3.Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu
podstatného porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. l zákona č. 89/2012 Sb.,
druhou smluvní stranou.

10.4.Prod(ení se splněním některé z povinností, sjednaných touto smlouvou se považuje za
nepodstatné porušeni smlouvy. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy



odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud
tato nesplnI povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené
lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta.

10.5.Kromě důvodů uvedených jinde vtéto smlouvě může objednatel od této smlouvy
odstoupit j bez udání důvodu, a to až do okamžiku, kdy zhotoviteli zašle písemnou
výzvu k zahájeni plnění dle ČI. XIII. odst. 3 této smlouvy. V případě odstoupení
objednatele od smlouvy podle tohoto odstavce nevznikají zhotoviteli žádné nároky na
náhradu Škody, smluvní pokutu i jakékoliv jiné plněni předpokládané touto smlouvou
nebo zákonem a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí.

10.6. Kromě důvodů uvedených jinde v této smlouvě může zhotovitel od této smlouvy
odstoupit i bez udání důvodu, pokud mu objednatel neodešle písemnou výzvu
k zahájeni plněni dle ČI. XIII. odst. 3 této smlouvy do 1.4.2020. V případě odstoupeni
zhotovitele od smlouvy podle tohoto odstavce nevznikají objednateli žádné nároky na
náhradu Škody, smluvní pokutu i jakékoliv jiné plnění předpokládané touto smlouvou
nebo zákonem a objednatel s tímto výslovně souhlasí.

10.7.Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajIcích, či dle zákona, je povinna svoje odstoupeni písemně oznámit druhé straně.
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a
přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku
opravňuje. Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

10.8.Od5toupí-|i některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajíckh, pak povinnosti obou stran jsou následujícŕ

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým
je stanovena cena díla;

b) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany
nedohodnou jinak;

c) zhotovitel vyzve objednatele k ,,dĹ|čÍmu předání díla", a objednatel je povinen do 15
dnů od obdrženívyzvání zahájit dílčí přejímacÍřízenÍ;

d) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé
straně veškeré náklady a Škodu jivzniklou z důvodu odstoupení od smlouvy.

Článek XI. - Odevzdání a převzetí díla

11.1.Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním
předmětu díla objednateli včetně odstraněnívad a nedodělků.

11.2.Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za
rozhodný se považuje den ukončení přejímacího řízenI.

11.3.Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem ukončení
přejímacího řIzeni. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních



materiálech, dílech nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamŽiku
převzetí díla objednatelem.

11.4. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou
v článku X. odst. 8 této smlouvy.

11.5.V případě požadavku objednatele na předčasné užívánÍ stavby, případně její části,
sjedná objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se
zhotovitelem.

11.6.Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů
předem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

11.7.jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdáni a při
přejimacIm řIzení se zjistí, Že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo
připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím
vzniklé.

11.8.Zhotovitei předloží technickému dozoru nejméně 5 pracovních dnů před zahájením
přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady:

a) dokumentaci skutečného provedeni stavby ověřenou razítkem a podpisem
statutárního orgánu zhotovitele, soupis provedených odchylek;

b) stavební deník;
C) revizní zprávy o zkouŠkách zařIzenI a technologiI, jež jsou součástmi díla;
d) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření;
e) další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů.

11.9.Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli
veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem.

11.10. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo
přejímá, obsahuje zápis prohlášeni o převzetí. Odmítá4i dílo převzít, sepíše se zápis s
uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

11.11. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku ||. této
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas, dílo bylo předáno v souladu s touto
smlouvou a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odst. 8 tohoto Článku a
v odst. 3 článku VI. této smlouvy.

11.12. Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s
projektem a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.

Článek xu - Sankční ujednání
12.1.Za prodlení s plněním termínů dokončení díla, blíže specifikovaných v článku Ill. odst. 2

písm. a) smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny dle
článku lV. bodu 1této smlouvy za každý započatý den prodlení.



12.2.V případě, Že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky nebo vady kryté zárukou za jakost
dle článku lX. odst. 1 této smlouvy, ve lhůtách stanovených v Článku lX., je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo dle Článku IV.
odst. 1, za každý započatý den prodlení a za každou uplatněnou vadu, nedodělek, či
vadu krytou zárukou za jakost.

12.3.V případě, kdy zhotovitel nenastoupí k odstranění vady, nedodělku nebo vady kryté
zárukou za jakost dle článku IX. odst. 1 této smlouvy, ve lhůtách stanovených v Článku
lX., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý i započatý
den prodlení.

12.4.je-li objednatel v prodlení s placením faktury dle Článku V. smlouvy, sjednávají smluvní
strany úrok z prodlenive výši 0,05 % z dlužné Částky za každý den prodlení.

12.5.V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny za dílo bez dph za každý i započatý
den prodlení.

12.6.V případě porušeni povinnosti dle ČI. VI. odst. 5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny za dílo bez DPH za každý
zjištěný případ.

12.7.V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a případná dalŠí dokumentace u které to
zákon nebo tato smlouva výslovně vyžadují nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,- KČ
za každý zjištěný případ.

12,8,V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlenís plněním.

12.9.Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v
jaké výši vznikne druhé straně škoda.

12.10. Smluvní pokuty se nezapQčÍtávajÍ na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu Škody
lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

12.11. Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou
je zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doruČení. Objednatel je oprávněn
provést zápočet vYúčtované smluvní pokuty oproti vlastnímu závazku, který má z této
smlouvy vůči zhotoviteli.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení
Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍch ustanoveních:



13.1.Smlouva včetně jejích změn (dodatků) bude uzavřena písemnou
návrh, písemné přijeti) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou
oprávněnými k jejímu podpisu.

"sm
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formou (písemný ľ;

smluvních stran

13.2.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

13.3.Tato smlouva obsahuje odkládací podmínku. Smluvní strany se dohodly, že tato
smlouva nabývá účinnosti 5 dní poté, co objednatel odešle zhotoviteli písemnou výzvu
k zahájení plnění smlouvy. Objednatel má v úmyslu spolufinancovat předmět plnění
této smlouvy z dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění smlouvy
v termínu dle vlastního uvážení. AŽ do okamžiku vyzvání zhotovitele k zahájení plnění je
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit postupem dle ČI. X odst. 5 této smlouvy.

13.4.Smluvní strany berou na vědomi, že smlouva i dokumentace k zakázce může být
uveřejněna a zároveň berou na vědomi, že jsou povinny spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

13.5.Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke
zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně
nutné náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly
včetně případné vzniklé škody. Ustanovení tohoto odstavce se netýkají odstoupení od
smlouvy podle odst. 5 a 6 Článku X této smlouvy.

13.6.zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankci v této
smlouvě uvedených. Tyto sankce a pokuty zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

13.7.Smluvni strany se dohodly na vystavováni smluvní agendy (smluv a dodatků) ve čtyřech
(4) vyhotoveních, z nichž tři (3) náleží objednateli a jedno (l) obdrží zhotovitel.

13.8.Obě smluvní strany prohlašujI, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
Prohlašuji shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v
tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.
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