ZPEVNĚNÉ PLOCHY KŘEŠICE – NUČNICE	 
                                     	                                                                                                                                                         
SMLOUVA O DÍLO
ev. číslo zhotovitele:
ev. číslo objednatele:

 (dle ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)

I. Smluvní strany
1.1	Objednatel:		
	 		OBEC KŘEŠICE
Sídlo: 			Obecní úřad Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice
[bookmark: _Hlk27684235]Zastoupený:		Michal Mančal, starosta obce
IČ, DIČ 			00263851, CZ00263851
Telefon 		607997441, 416 786 536
E-mail: 			mancalm@centrum.cz , ou.kresice@pvtnet.cz 
			zástupce ve věcech smluvních: Michal Mančal, starosta obce
			Stavební dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku: ………………


1.2	Z hotovitel:  
	......................................................
	Kontaktní adresa: 	.....................................................
	Telefon:		.....................................................
		Zastoupený 		.....................................................
	Zapsaný v obchodním rejstříku ............, oddíl …, vložka ...........
	IČ:	...............	DIČ:	CZ...........................
	Bankovní spojení:	............................
	Číslo účtu:		............................
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: .......................................
Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat:  .......................................
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: ......................................
Zhotovitel je vítězným dodavatelem Veřejné zakázky malého rozsahu stavební práce v zadávacím řízení mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění 


II.  Předmět smlouvy
2.1 [bookmark: _Hlk521355124]Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spojené se stavbou „ZPEVNĚNÉ PLOCHY KŘEŠICE – NUČNICE“
Jedná se o výstavbu nového chodníku podél hlavní komunikace II/261 v obci Křešice místí část Nučnice. 
Trasa komunikace, podél níž je veden chodník ze zámkové dlažby, je dlouhá 349,382 m. Na chodník budou napojeny stávající sjezdy, které budou také zpevněné zámkovou dlažbou. 
Uvedený popis je orientační. Přesné určení předmětu díla určují 
Příloha č. 1: rozpočet díla – oceněný soupis prací s výkazem výměr
Příloha č. 2: harmonogram výstavby
Příloha č. 4: projektová dokumentace stavby

2.2 Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
a. nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne .................................
b. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.
c. zadávací dokumentací poskytnutou v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku ze dne 19.12 2019 (dále jen ZD)
d. projektovou dokumentací vztahující k zakázce
e. podmínkami uvedenými v závazných stanoviscích
Veřejná zakázka, která je předmětem této smlouvy, je financována ze obce Křešice
2.3 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
2.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Cena díla a platební podmínky
2.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne ................... a podmínek objednatele stanovených v ZD a dokumentaci pro výběr zhotovitele. 
Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla: 
Cena díla celkem bez DPH           					Kč
DPH 21 % z ceny díla 					Kč
Cena díla celkem včetně DPH        					Kč
3.2. Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí. 
3.3. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 
3.4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla tj. (náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na DIO a bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci této veřejné zakázky).
3.5. Celkovou cenu je možné změnit pouze v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v položkovém rozpočtu, ZD, v projektové dokumentaci pro provádění stavby a projektové dokumentací pro výběr zhotovitele. Tyto změny je možné realizovat pouze v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele. 
3.6. Platby budou prováděny s frekvencí maximálně jedenkrát měsíčně. Přílohou každé dílčí faktury musí být předávací protokol (soupis provedených prací v položkách odpovídajících nabídkovému rozpočtu) dokladující oprávněnost fakturované částky, potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických, resp. TDI. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla.  Zbývající část ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3.7. Součástí konečné faktury musí být protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3.8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Daňové doklady musí obsahovat alespoň:
· označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
· identifikační údaje Objednatele,
· identifikační údaje Zhotovitele,
· označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
· popis plnění,
· datum vystavení a odeslání faktury,
· datum uskutečnění zdanitelného plnění,
· datum splatnosti,
· výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
· sazby DPH,
· výši DPH celkem a podle výše sazby, zaokrouhlené dle příslušných předpisů,
· cenu celkem včetně DPH,
· podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.
3.9. Zálohy objednatel neposkytuje.
3.10. Splatnost faktury (daňového dokladu) se stanovuje na 30 dnů od data doručení objednateli.

IV. Doba plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy objednatele (předpoklad 04/2020). 
4.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo nejpozději do 5 dnů od převzetí staveniště a dílo řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě ………………………týdnů, počínaje dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli a konče dnem protokolárního předání díla objednateli.
4.3 Závaznou lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit pouze z následujících příčin: 
a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
b) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitelem)
c) v důsledku vyšší moci


V. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v souladu s požadavky objednatele uvedenými v ZD, projektové dokumentaci, harmonogramu stavby a položkovém rozpočtu.
5.2 Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce ……… měsíců ode dne jeho protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými právními předpisy a požadavky vyplývajícími z projektové dokumentace.  
5.3 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 3 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí. 
5.4 Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 
5.5 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. 
5.6 Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu zhotovitele ............@........... . …
5.7 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.
5.8 Termín pro nástup na opravu vady díla v záruční době v případě havarijní závady je stanoven na maximálně 24 hodin. 

VI. Předání a převzetí díla
6.1 Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla prohlášení o shodě, atesty a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z projektové dokumentace, příslušné právní předpisy a technické normy, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději do 10 dnů. 
6.2 O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. V. odst. 5.4. této smlouvy. 
6.3 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele. 
6.4 Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.

VII. Sankce
7.1 Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran. 
7.2 Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část ve sjednané lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení. 
7.3 Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
7.4 Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
7.5 Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každou vadu a započatý den.
7.6 Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každou vadu a započatý den. 
7.7 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu provádění stavby a uvedených TDI do stavebního deníku, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě. 
7.8 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 5. 7. (náklady na odstranění vad třetí osobou) této smlouvy.
7.9 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
7.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli. 
7.11 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.


VIII. Povinnosti zhotovitele
8.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a projektovou dokumentací, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. 
8.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat termíny realizace u vedené v Harmonogramu výstavby
8.3 Veškeré zařízení bude dodáno v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. (OTP o obecných technických požadavcích na výstavbu) a její novely vyhláškou MMR č. 20/2012 Sb.
8.4 Osobou odpovědnou za vedení celé stavby je stavbyvedoucí, pan/paní ......................., .
8.5 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. 
Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet: ………………., TDI.
8.6 Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v PD a položkovém rozpočtu. 
8.7 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
8.8 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací stavby, a to zejména: 

8.8.1 zajistit zřízení staveniště – veškeré náklady spojené s vybudování, provozem a odstraněním ZS
8.8.2 zpracování Dopravně Inženýrského Opatření (DIO) a součinnost s objednatele pro vydání rozhodnutí o zvláštním užíváním komunikace
8.8.3 zajistit osazení měřičů vody a elektřiny, aby bylo možno přesně vyčíslit náklady na spotřebu, budou-li potřeba
8.8.4 zajistit povolení záboru veřejného prostranství či zvláštního užívání komunikací v případě, že to bude pro provádění stavby nezbytné, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atd.); 
8.8.5 zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště 
8.8.6 zajistit ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení stavby podle projektové dokumentace, příslušných vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů 
8.8.7 zajistit likvidaci odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů o uložení odpadů dle zákona o odpadech; 
8.8.8 provést všechny potřebné zkoušky a revize a další nutné úřední zkoušky k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 
8.8.9 provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení činností 
8.8.10 pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu 

8.9 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
8.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržována vyhláška č. 324/92 Sb. o bezpečnosti práce a technických opatřeních při stavebních pracích.
8.11 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
8.12 Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci díla ve lhůtách a kvalitě požadované touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali všechny příslušné právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce. Pracovníci zhotovitele budou řádně kvalifikováni, kompetentní a ve svých příslušných oborech a profesích zkušení.  Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo zajistil odvolání), nebo i sám ze staveniště vykázal jakoukoliv osobu zaměstnanou na staveništi či díle, která podle názoru objednatele:
(a) trvale či opakovaně počíná nekompetentně,
(b) plní své povinnosti nedostatečně či nedbale,
(c) neplní některá ustanovení smlouvy anebo právních předpisů, nebo
(d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí. 

V takovém případě je zhotovitel povinen zajistit jiného pracovníka řádně kvalifikovaného pro výkon příslušné profese, v případech týkajících se techniků je povinen předložit i osvědčení o jejich odborné kvalifikaci (autorizace ČKAIT; proškolení výrobcem materiálu, systému či technologie). 
8.13 Zhotovitel se zavazuje předmět díla realizovat sám nebo za pomoci svých poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatele, který je uveden v uvedeném seznamu, je v průběhu provádění díla možná po písemném odsouhlasení objednatelem formou dodatku této smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v poptávkovém řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako původní poddodavatel. 
8.14 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany poddodavatelů. 
8.15 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ.
8.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, po dobu 10 let od uzavření smlouvy.
8.17 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.

IX. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody 
9.1	 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle:
9.1.1	Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude předáváno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány a protokolárně předány. 
9.1.2	Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
9.1.3	Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
9.2 		Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit:
9.2.1	Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9.2.2	Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
9.2.3	Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
9.3		Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události:
9.3.1.	Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
9.3.2.	Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
9.3.3.	Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.


X. Ostatní ujednání
10.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
(a) zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;  
(b) zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; 
(c) soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí), 
(d) zhotovitel uvedl v nabídce podané v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek poptávkového řízení, 
(e) tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
10.2 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
10.3 Odstoupení od smlouvy je nutné učinit písemně a odeslat jej druhé straně. Odstoupení od smlouvy působí právní účinky okamžikem doručení písemnosti způsobem předvídaným Smlouvou o dílo.
10.4 V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, z jakého odstupující strana od Smlouvy o dílo odstupuje, jinak je odstoupení od Smlouvy o dílo neplatné.
10.5 Odstoupením od Smlouvy o dílo Smlouva o dílo zaniká s právními účinky ex nunc (od nyní).


XI. Závěrečná ustanovení

11.1   Zhotovitel bere na vědomí, že nesmí technický dozor na téže stavbě provádět zhotovitel ani  
          osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, 
          je povinen objednatele na skutečnosti v daném smyslu upozornit. 

11.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv 
          pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

11.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou 
          formou.

11.4.   Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními 
          občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud   
          nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 
          zhotovitel. 

11.6. Tato smlouva bude v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ zveřejněna na profilu objednatele 
          včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků. 

11.7.   Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.8.   Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
          sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
          některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

11.9    Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1: rozpočet díla – oceněný soupis prací s výkazem výměr
Příloha č. 2: harmonogram výstavby
Příloha č. 3: seznam poddodavatelů
Příloha č. 4: projektová dokumentace stavby
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V…………………, dne ............….. 				V ………………. dne ................…..  

Za objednatele: 						Za zhotovitele:



................................................ 		................................................
Michal Mančal, starosta obce				jednatel /jméno odpovědné osoby, 
Razítko + podpis/
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