SMLOUVA O DÍLO Č. …
o dodávce projektové dokumentace uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1 
Objednatel:
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.


Za Olšávkou 290, Sady, 


686 01 Uherské Hradiště


registrace: 
Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164 

zastoupená: 
Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.


IČO: 
49453866


DIČ: 
CZ49453866


bankovní spojení:
KB Uherské Hradiště, č. ú. 2006721/0100

pověřen k smluvnímu jednání:

Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s. 
 
pověřen k technickému jednání:

Ing. Jan Charvát, Mgr. Jan Skryja

tel.: 
572 530 111, 731 674 034
1.2 
Zhotovitel:


registrace:




zastoupená: 



IČO:




DIČ: 


bankovní spojení:



pověřen k smluvnímu jednání:


pověřen k technickému jednání:






tel.: 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek dojednaných v  této smlouvě pro objednatele projektovou dokumentaci stavby: 
„ČOV Huštěnovice – intenzifikace“.
2.2 Předmětem smlouvy je vypracování třístupňové projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) v podrobnosti výrobní dokumentace intenzifikace čistírny odpadních vod (déle jen ČOV) Huštěnovice. 
2.3 Intenzifikací je myšleno zvýšení hydraulické a látkové kapacity stávající ČOV. Intenzifikace ČOV bude řešena tak, aby výsledkem bylo splnění tzv. BAT limitů – dosažitelné hodnoty koncentrací a účinností pro jednotlivé ukazatele znečištění při použití nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod – dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění. Zhotovitel navrhne koncepci intenzifikace ČOV spočívající v doplnění a úpravě jak stavebních, tak technologických celků nutných k čištění odpadní vody s ohledem na zpracovaný dokument „ČOV Huštěnovice – zhodnocení a záměr intenzifikace“. Konkrétně se jedná o zvýšení maximální kapacity biologického stupně čištění na 1600 EO, úprava systému nátoku vody a mechanického předčištění, návrh nové dešťové zdrže, úprava stávající aktivační nádrže, návrh nové dosazovací nádrže, výměna dmychadel, návrh nového aeračního systému, návrh systému kalového hospodářství, úprava trubních rozvodů a všech dalších související technologií. Bude navržen nový automatický řídící systém (ASŘ). Bude navržena sanace stávajících betonových konstrukcí. Dále bude v případě potřeby navržena úprava vnitroareálové komunikace pro zajištění obslužnosti nových objektů a nové oplocení areálu. Zhotovitel stanoví rozsah záboru ploch, potřebný k umístění navržené technologie. Součástí předmětu díla jsou geodetické a hydrogeologické průzkumné práce nutné pro návrh objektů ČOV.
2.4 Součástí díla je i provedení geologického průzkumu pro založení nově navržených objektů a stavebně technický průzkum stávajících objektů, které budou zachovány či upraveny a návrh jejich sanace, v případě potřeby.

2.5 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. - stavební zákon a jeho prováděcími vyhláškami. Dokumentace pro provádění stavby bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. - zákon o zadávání veřejných zakázek.

2.6 Rozsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů - příloze č. 1, 8. a 13.
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zejména obsahovat:

· Průvodní zprávu 

· Souhrnnou technickou zprávu 
· Technickou zprávu
· Hydrotechnické výpočty 
· Návrhové technologické parametry pro intenzifikaci ČOV
· Přehledná situace ČOV 
· Technologické schéma
· Podélný profil ČOV
· Půdorysy jednotlivých stavebních a technologických objektů
· Řezy jednotlivých stavebních a technologických objektů
· Statické výpočty
· Výkresy tvaru a výztuže nově navržených objektů a konstrukcí
· Seznam a podrobnou specifikaci strojů a zařízení, výpis potrubí a armatur
· Elektroinstalace, MaR, ASŘ, přenos provozních veličin na dispečink
· Geologický průzkum
· Požárně bezpečnostní řešení
· Dokladová část

· Zásady organizace výstavby

· Postup výstavby a popis provozu během stavby
· Plán BOZP

· Způsob likvidace odpadů vzniklých prováděním stavby 

· Rozpočet (1x tištěný) + Výkaz výměr pro ocenění zhotovitelem stavby (pouze elektronicky)
Součástí předmětu plnění je: 

· inženýrská činnost spočívající v zajištění vyjádření správců sítí, dotčených orgánů státní správy a majitelů pozemků. Vyřízení územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP).
2.7 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení bude vypracována ve 4 autorizovaných vyhotoveních v tištěné formě a jedenkrát na CD. Výkresová část dokumentace bude zpracována ve formátu DWG, písemné a tabulkové přílohy ve formátu MS WORD a MS EXCEL a současně vše ve formátu PDF.

2.8 Projektová dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti výrobní dokumentace bude vypracována v 7 autorizovaných vyhotoveních v tištěné formě a jedenkrát na CD. Výkresová část dokumentace bude zpracována ve formátu DWG, písemné a tabulkové přílohy ve formátu MS WORD a MS EXCEL a současně vše ve formátu PDF.

2.9 V průběhu zpracování projektové dokumentace bude svolávat zhotovitel výrobní výbory s objednatelem v sídle objednatele. Připomínky účastníků výrobního výboru budou po schválení a odsouhlasení objednatelem zapracovány do projektové dokumentace. Minimální počet výrobních výborů: 2x pro DUR, 3x pro DSP, 2x DPS.

2.10 Vždy Nejméně 10 pracovních dní před koncem termínů plnění jednotlivých stupňů zpracování PD (DUR, DSP, DPS) zašle zhotovitel objednateli koncept dokumentace v elektronické podobě ke kontrole (výkresová část bude zpracována ve formátu PDF, písemné a tabulkové přílohy ve formátu MS WORD a MS EXCEL).

2.11 V projektové dokumentaci pro provedení stavby musí být uveden druh, počet a požadovaná hodnota všech zkoušek k prokázání kvality provedeného díla.
2.12 Všechny položky v rozpočtu musí být popsány s uvedením podrobných výpočtů jejich výměr. Všechny položky musejí být zadány technickými parametry a nemohou být nahrazeny konkrétním odkazem na výrobce či prodejce. Výkaz výměr pro ocenění musí být v podrobnostech v souladu metodikou určenou pro dotované stavby
3. Podklady, spolupůsobení objednatele

· PD stávající ČOV 
· ČOV Huštěnovice - zhodnocení a záměr intenzifikace 
· Technologické vyhodnocení provozu ČOV (rozbory odpadních vod – přítok, odtok, množství vody na odtoku z ČOV, kvalita kalu)
· Technické schéma stokové sítě s polohopisným a výškopisným zaměřením
· PD jednotlivých stok, především přiváděcích stok a objektů stokové sítě
· Kanalizační řád stokové sítě
· Provozní řád ČOV
3.1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady získané od objednatele budou využity pouze pro plnění předmětu smlouvy a nebudou poskytnuty třetí osobě.
4. Cena za dílo

Cena za provedení díla dle článku 2 smlouvy:
Dokumentace pro územní rozhodnutí 
Kč bez DPH

Dokumentace pro stavební povolení
Kč bez DPH

Inženýrská činnost 
Kč bez DPH

Dokumentace pro provádění stavby
Kč bez DPH

Celkem
Kč bez DPH

4.1. K uvedeným cenám bude přičtena DPH ve výši dle platných předpisů v době fakturace. 
4.2. Změna ceny je přípustná pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o cenu víceprací (méněprací). Změny rozsahu a ceny díla budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

4.3. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění včetně nákladů na zajištění podkladů u objednatele a případného podnikatelského rizika. 
5. TERMÍNy PLNĚNÍ

5.1. Stanovení záboru pozemků pro realizaci stavby
do 3 měsíců od uzavření smlouvy

5.2. Předání dokumentace pro územní rozhodnutí 
do 4 měsíců od uzavření smlouvy

5.3. Podání žádosti o územní rozhodnutí 
do 6 týdnů od předání DUR

5.4. Předání dokumentace pro stavební povolení
do 4 měsíců od nabytí právní moci ÚR

5.5. Podání žádosti o stavební povolení
do 6 týdnů od předání DSP

5.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby
do 3 měsíců od nabytí právní moci SP

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel uhradí cenu za provedené práce na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po odevzdání a převzetí dílčích částí díla. 

6.2. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti v případě, že dílo je neúplné, má vady nebo faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné věcné či cenové údaje. 
6.3. Splatnost faktur je 30 dní od data vystavení. 
6.4. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktur je dohodnut na 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

6.5. Při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předání dokončeného díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. 
7. KVALITATIVNÍ PODMÍNKY a záruka za dílo

7.1. Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené platnými ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.

7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby.
7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů nebo věcí poskytnutých zhotoviteli objednatelem, kdy zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů zjistit a objednatele na tuto skutečnost upozornit. Zhotovitel neodpovídá rovněž za vady, které vznikly použitím chybných podkladů nebo věcí poskytnutých zhotoviteli objednatelem, na jejichž použití objednatel trval, přestože zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil.
7.4. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem odevzdání dokumentace objednateli.
7.5. Objednatel je oprávněn reklamovat vadné plnění po dobu trvání záruční lhůty. Případnou reklamaci vady dokumentace je objednatel povinný oznámit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.
7.6. Oprávněně reklamované vady budou odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně.
8. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

8.1. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu 
a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci. 
8.2. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli z obou smluvních stran a které musejí být potvrzeny písemně oběma smluvními stranami. 
8.3. V případě, že dojde ke zrušení smlouvy ze strany objednatele, oznámí toto objednatel doporučeným dopisem zhotoviteli nebo zápisem z jednání za účasti zhotovitele. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli rozpracované části díla ke dni ukončení smlouvy.
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

9.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. 
9.3. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit třetí osobě ani je zastavit. Právní jednání zhotovitele učiněné v rozporu s tímto ujednáním je od počátku neplatné.
9.4. Společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866 jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem splnění smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům a požádat o jejich opravu nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách správce osobních údajů www.svkuh.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Subjekt údajů podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

V Uherském Hradišti dne
    V …………….… dne 
       ………………………………..……….

    ………………………………………

Ing. Lubomír Trachtulec 


místopředseda představenstva




jednatel společnosti 
smlouva o dílo č.
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