SMLOUVA 0 DiLo €. VK/SoD-2026/04

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586
a nasledujicimi paragrafy zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

Objednatel:

Se sidlem:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
C. Gétu:

E-mail:
Zastoupeny:

(dale jen Objednatel)

a

Zhotovitel:
Se sidlem:

(dale jen ,ob&ansky zakonik")

L.
Smluvni strany

Obec Veverské Kninice

Veverské Kninice 260, 664 81 Ostrovadice
00378640

CZ00378640

Ceska spotitelna, a.s.
35-6009042319/0800
starosta@veverskekninice.cz

Zuzana Armutidisova, starosta obce

COLAS CZ, a.s.
Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9

Zapsany v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze oddil B, vloZzka 6556
Osoba povéfena jednat jménem zhotovitele ve vécech technickych:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
C. uétu:

E-mail:
Zastoupeny:

(dale jen Zhotovitel)

1. Prfedmét této smlouvy je specifikovan situaci €. 1, 2 a 3 a polozkovym rozpoctem v
Clenéni polozek s vymeérami ,Veverské Kninice — lokalni opravy mistnich
komunikaci“, ktery je pfilohou a sou€asti Smlouvy, aniz by ke Smlouvé musel byt

pfipojen.

2. Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni v8ech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiald a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech cCinnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni
dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpec&nostni opatfeni apod.), vcetné

Ing. Petr JeleCek, vedouci stfediska

Ing. Petr Zenisek, stavbyvedouci, tel. 733 780 414
26177005

CZ26177005

CSOB, a.s.

117825233/0300

colas@colas.cz

Michal Altrichter, feditel oblasti Jih, na zakladé plné
moci

Il
Predmét a rozsah smlouvy

koordinacni a kompletacni €innosti celé stavby.

3. Mimo tyto prace zahrnuje dodavka stavebni ¢asti i:
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t)

Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z rozhodnuti spravnich organd nebo
jinych dokladu,

Zajisténi vytyCeni veSkerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni
béhem vystavby a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcim,

Zajisténi vSech nezbytnych pridzkumd nutnych pro fadné provadéni a dokon&eni
dila,

Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

Oznameni zahajeni praci vSem dotéenym vlastnikim pozemkd, na kterych bude
probihat stavba,

Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpelnosti prace a ochrany Zivotniho
prostiedi,

Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch véetné uhrady vyméfenych poplatkll a najemného,

Zajisténi dopravniho znaCeni k dopravnim omezenim, jejich udrZzba
a pfemistovani a nasledné odstranéni,

Zajisténi a provedeni vech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu v€etné pofizeni protokold),

Zajisténi atestu a dokladll o pozadovanych vlastnostech vyrobku (i dle zakona €.
22/1997 Sb. — prohlaSeni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrské sité,

Odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjSich predpisu,

pribézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci predmétu plnéni (dila),
zajisténi jeho doCasného nebo trvalého ulozeni, resp. pfevzeti téchto odpadu do

vlastnictvi osoby opravnéné kjejich pfevzeti podle zakona €. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu, neni-li touto osobou pfimo uchazed,

Uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

V souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadifenimi oznamit zahajeni stavebnich
praci napf. spravcim siti apod.,

Zabezpeceni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,
Dodani vS§ech dokumentt nutnych k prejimacimu fizeni stavby,

Uzkou spolupraci se zadavatelem na zaji$téni publicity a propagace stavu
a vysledkd dosazenych pfi provadéni stavby v ramci plnéni pfedmétu verejné
zakazky s cilem informovat odbornou i laickou vefejnost,

Kontrola veskerych podkladi pro plnéni stavebnich praci poskytnutych
Objednavatelem. (Tato kontrola neni pfenesenim odpovédnosti Objednatele za
spravnost a uplnost pfislusné dokumentace na Zhotovitele.),

Provedeni veSkerych zkousek jednotlivych ¢asti pInéni a plnéni jako celku, jejichz
povinnost provedeni vyplyva z obecné platnych predpisli, v€éetné technickych
norem, nebo z této Smlouvy a jejich pfiloh, a vyhotoveni a pfedani zapisu
(protokolu) o provedeni zkousek Objednavateli,



a)

b)

d)

g)

h)

)

u) VeSkeré daldi prace, Cinnosti a ukony potfebné pro plnéni, které Dodavatel
vzhledem ke své odbornosti, znalosti Stavenisté a stavebnich praci mohl a mél
predkladat.

Kromé vlastniho provadéni praci dle odstavce 1. tohoto &lanku, tvofi dilo i vSechny
vyrobky a materialy, z nichz se dilo sklada.

Objednatel se zavazuje, ze dokoncené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu podle €l. IV. Této smlouvy.

Pro ucely této smlouvy se rozumi:

Objednatelem je subjekt takto oznaleny jako Objednatel v listiné smlouvy o dilo;
Objednatel je investorem stavebnich praci a zaroven provozovatelem svého majetku,
jehoz Cast nebo nové vybudovany majetek se stanou soucasti predmétu dila;
soucasné je Objednatel zadavatelem po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitelem je subjekt oznaCeny jako Zhotovitel v listiné smlouvy o dilo uzaviené pro
pfedmétnou vefejnou zakazku. Zhotovitel je ucCastnikem vefejné zakazky a
dodavatelem stavebnich praci v€etné souvisejicich dodavek ve smyslu zakona ¢.
134/2016 Sb. v platném znéni.

Personal Objednatele je technicky dozor investora a koordinator BOZP, osoby
povéiené Objednatelem k plnéni Ukoll v souvislosti s realizaci pfedmétu dila a dalSi
osoby oznacené jako personal Objednatele v pisemném oznameni Objednatele
zhotoviteli.

Poddodavatel (subdodavatel) je subjekt realizujici konkrétné vymezenou Cast
pfedmétu dila na zakladé povéfeni Zhotovitele; za poddodavatele muze byt
povazovan pouze subjekt, jehoz povéfeni Zhotovitelem realizovat ¢ast pfedmétu dila
bylo akceptovano Objednatelem.

Zadavatel vefejné zakazky je subjekt oznaCeny jako zadavatel v oznameni o zadani
vefejné zakazky vyhlaSeném v ramci zadavaciho fizeni, na jehoz zékladé Objednatel
vybral nejvhodnégjsi nabidku, ktera je pfedmétem dila specifikovaného smlouvou o
dilo. Zadavatel je Objednatelem (investorem) smlouvy o dilo.

Ugastnikem smlouvy o dilo se rozumi Objednatel nebo Zhotovitel.

Vykazem vymér (polozkovym rozpo&tem) je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, v némz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech
polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené mnozstvi.

Zahgjeni zhotovovacich praci znamena datum zahgjeni zhotovovacich praci
oznamené podle ¢lanku VI. odst. 1 smlouvy.

Lhuta pro dokon&eni dila je doba pro dokon&eni realizace pfedmétu dila nebo jeho
Casti podle ¢lanku VI. odst. 2 smlouvy.

Stavenisté znamena misto, na némz ma Zhotovitel podle smlouvy o dilo a rozhodnuti
pfisluSnych statnich organl radné realizovat pfedmét smlouvy o dilo a dale pfiléhajici
a souvisejici plochy nezbytné k fadné realizaci pfedmétu dila rovnéz specifikované
smlouvou o dilo a obsahem rozhodnuti pfisluSnych statnich organt. Za stavenisté Ize
povazovat i jakoukoliv dalSi plochu, kterou takto ucastnici smlouvy o dilo shodnym
pisemnym projevem vule oznadi.

Protokol o pfedani a prevzeti stavenisté znamena dokument dle ¢lanku VIII. odst. 2
této smlouvy.

Protokol o pfedani a prevzeti dila znamena dokument dle ¢lanku Xll. odst. 6 a 7 této
smlouvy o dilo, kterym zhotovitel pfedava a objednatel pfebira dokonéenou stavbu.
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m) Zaruéni doba znamena Ihutu pro oznameni vad na dile nebo jeho Casti (podle
okolnosti) podle ¢lanku Xlll. odst. 4 této smlouvy o dilo (se vSemi pferudenimi podle
¢lanku XIII. odst. 5., 6. a 7. této smlouvy o dilo).

7. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ nasledujici
zmény zavazku, které mohou byt objednatelem po dobu pInéni Smlouvy uplatnény:

a) mérfeni skute€né provedeného mnozstvi plnéni, kdy budou uhrazeny pouze skute¢né
provedené zméfené prace;

b) prodluzeni termind pInéni dila v nasledujicich uvedenych pfipadech:

1) Dojde-li béhem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na Zadost objednatele,
tyto zmény budou mit vzdy pisemnou formu a budou vzdy pfed jejich provedenim
odsouhlaseny objednatelem; a to postupem v souladu se ZZVZ;

2) nebude-li moci zhotovitel plynule pokracovat v pracich z jakéhokoliv divodu na
strané objednatele; za okolnosti na strané objednatele se povaZzuji i pfipadna
opatfeni, stanoviska ¢i rozhodnuti organt statni spravy nebo spravcu siti,
v dusledku, kterych se navysi objem praci a dodavek oproti pfedpokladu
stanovenému ve vykazu vymér, to v8e za predpokladu, Ze takova rozhodnuti,
opatfeni ¢i stanoviska nebudou vyvolana Cinnosti ¢i ne€innosti zhotovitele.

c) zvySeni €i snizeni Castky DPH v zavislosti na zméné zakonné sazby DPH.

1R
Poddodavatelé

1. Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni zodpovédnost.

2. Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré poddodavatelské prace a nese za né zaruku
v plném rozsahu. Zhotovitel pfedlozi Objednateli pfi podpisu smlouvy seznam
poddodavatelti, ktefi se budou podilet na pInéni zakazky vcetné identifikacnich a
kontaktnich udaju a vySe jejich podilu na akci.

3. Zménit nebo doplnit poddodavatele, jejichz seznam je uveden v pfiloze &. 5 smlouvy,
jez je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo, je Zhotovitel opravnén pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele, stejné tak podléha predchozimu
pisemnému souhlasu i zména rozsahu poddodavatelem provadéné casti dila.

4. Zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
Cast své kvalifikace, je mozna pouze po prfedchozim schvaleni ze strany Objednatele,
a pouze v pfipadé, ze novy poddodavatel prokaze pfed uzavienim poddodavatelské
smlouvy se Zhotovitelem pfislusnou ¢ast kvalifikace, kterou v zadavacim Fizeni
prokazoval nahrazovany poddodavatel.

5. Pokud Zhotovitel nepfedlozi Objednateli seznam poddodavatelt pfi podpisu smlouvy
je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z celkové ceny dila za
kazdy zapocaty den prodleni s jeho pfedlozenim.

6. Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat realny seznam vSech poddodavatelt
véetné identifikaCnich a kontaktnich udaji a vySe jejich podilu na akci, ktery na
vyzadani predlozi Objednateli.

7. Pokud Zhotovitel nepfedlozi Objednateli aktualizovany realny seznam poddodavatell
véetné identifikacnich a kontaktnich udaji a vyS$e jejich podilu na akci do 10 dnd od
doruceni pisemné vyzvy Objednatele, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysSi 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy zapoc€aty den prodleni.
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Pokud v seznamu poddodavatelll predkladaném pfi podpisu smlouvy ¢i bé&hem
realizace dila anebo v aktualizovaném koneéném seznamu poddodavatelll Zhotovitel
uvede nepravdivé udaje, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z celkové ceny dila za kazdého poddodavatele, u néhoz uvedl nepravdivé udaje nebo
za kazdého poddodavatele, jehoz do seznamu neuvedI.

V.
Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu ¢l. Il. této smlouvy je stanovena
dohodou smluvnich stran na zakladé cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na
zakladé vykazu vymér pfedaného Objednatelem a Cini celkem:

Celkova cena bez DPH 1 858 312,00K¢
DPH 390 245,52Ké
Celkova cena vcetné DPH 2 248 557,52K¢

Tato cena je nejvyse pfipustna.

2.

3.

Tato cena je cenou smluvni a pevnou po navrzenou dobu vystavby.

Celkova cena za dilo je cenou pevnou a uplnou a Ize ji ménit (timto odstavcem neni
dotCeno ust. &l. Il odst. 8 smlouvy) jen na zakladé zmény rozsahu dila v souladu s touto
smlouvou o dilo a to v nasledujicich pfipadech.
a) Objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila
b) Objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila
C) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a
Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila
d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od dokumentace predané
Objednatelem (neodpovidajici geologické udaje, apod.).
Celkova cena za dilo obsahuje vesSkeré naklady Zhotovitele na provedeni dila. Cena
dila dale obsahuje vesSkera ochranna a bezpecnostni opatfeni po dobu vystavby,
naklady na odvoz a likvidaci veSkerych Objednatelem odsouhlasenych odpadu
vzniklych pfi realizaci dila, oball, materiald a ostatnich odpadu, vzniklych &innosti
zhotovitele. Na celkovou cenu za dilo nema Zadny vliv inflace v Ceské republice ani
v zahrani€i po dobu provadéni dila ani vyvoj mzdovych nékladud, cen surovin, produktd
a materialovych vstupu, kdy veskeré tyto vlivy jsou jiz zahrnuty v celkové cené za dilo.

Obsahem ceny jsou veskeré naklady Zhotovitele nezbytné k realizaci dila v€etné vSech
nakladl s provedenim dila vécné souvisejicich (napf. veSkeré uhrady za spotfebované
energie, poplatky, zajisténi pfislusnych povoleni, zaborl apod.).

Obsahem ceny jsou naklady na uvedeni do puvodniho stavu ploch, na kterych povalil
Objednatel zfizeni zafizeni stavenisté a stavebnich konstrukci, které nebyly
predmétem dila a byly jeho provadénim dotcCeny.

Zhotovitelem pozadované viceprace, zmény technologii nebo material(, doplfiky nebo
rozSifeni Ci zuzeni pfedmétu dila musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny Objednatelem a jeho technickym dozorem vcetné jejich ocenéni.



10.

V.
Platebni podminky
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Cena za dilo bude uhrazena prabézné na zakladé danovych dokladu (dale jen faktur)
vystavenych Zhotovitelem 1x mési¢né, s vyjimkou posledni faktury vystavené na
zakladé protokolu o predani a prevzeti dila. Tato posledni faktura bude Zhotovitelem
vystavena v souladu s platnou pravni upravou dané z pfidané hodnoty dle zakona €.
235/2004 Sb., ve znéni platném k datu vystaveni pfislusné faktury.

Zhotovitel predlozi Objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice
soupis provedenych praci ocenény v souladu se zpusobem sjednanym ve smlouvé.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéiji do 5 pracovnich dnl ode
dne jeho obdrzeni (nevyjadri-li se ve stanovené |haté, ma se za to, ze se soupisem
souhlasi) a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu tak, aby ji
Objednateli dorucil nejpozdéji do 15. dne pfislusného mésice za uplynuly mésic.
Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu je
faktura nedplna.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu c&ast
faktury se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuize Zhotovitel uplatfiovat
zadné majetkové sankce ani urok =z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu
Objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad s nalezitostmi dle zakona €. 235/2004 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dni ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury.

Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnG ode dne nasledujiciho po dni
doruceni faktury, ale po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den splatnosti.

Pokud se na dile vyskytnou Viceprace, s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi
byt jejich cena fakturovana samostatné. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vyse
uvedenych nalezitosti faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly Viceprace
sjednany a odsouhlaseny. Ocenéni vicepraci bude provedeno dle jednotkovych cen
nabidkového ocenéného vykazu vymeér. Pokud tyto jednotkové ceny nebudou soucasti
rozpoctu, ocenéni se provede dle jednotkovych cen RTS v dobé podani nabidky.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o u€etnictvi a zdkonu o
dani z pfidané hodnoty.

Penézity zavazek (dluh) Objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna
Castka pfipsana na ucet Zhotovitele.

VL.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen zahaijit prace na dile a fadné v nich pokraCovat nejpozdéji do 5
dnl ode dne protokolarniho predani Stavenisté.



Zhotovitel je povinen dokonéit a pfedat dilo nejpozdéji do 30.10.2026.

Zhotovitel je opravnén dokondit prace na dile i pfed sjednanym Terminem dokonc&eni
dila a Objednatel je povinen dfive dokoncéené dilo pfevzit a zaplatit.

Termin dokoné&eni je zavisly na fadném a v€asném splnéni soucinnosti Objednatele
dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k
jiné dohodé, prodluZuje se Termin dokonCeni dila o dobu shodnou s prodlenim
Objednatele v pInéni jeho soudinnosti.

Prodleni Zhotovitele s dokon€enim dila delSi jak 10 dni se povaZuje za podstatné
poruseni smlouvy, ale pouze v pfipadé, ze prodleni Zhotovitele nevzniklo z divodud na
strané Objednatele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonlenim a protokolarnim
pfedanim a prevzetim predmétu dila Objednatelem. Dilo se povazuje za fadné
ukon&ené, bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude bez vad a budou-li k nému
ze strany Zhotovitele poskytnuta dalSi plnéni dle Smlouvy, zejména bude-li k nému
dodana dokumentace a dal$i doklady vyzadované Smlouvou v prabéhu provadéni dila
Ci pfi jeho pfedani.

Viceprace, jejichz finan€ni objem nepfekro€i 10 % z hodnoty sjednané ceny dila,
nemaiji vliv na Termin dokonceni a dilo bude dokoneno ve sjednaném terminu, pokud
se strany nedohodnou jinak.

Mistem plnéni je katastralni uzemi Veverské Kninice.

VIL.
Smluvni pokuty

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a prevzeti celého dila, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a prevzeti dila delSi, jak deset dnu se
povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky i vady uvedené v zapise o pfedani a pfevzeti
dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy
nedodélek €i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ih(ité do deseti
dnG ode dne obdrzeni reklamace Objednatele, k odstrafovani reklamované vady
(pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za
kazdy zapocCaty den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K€ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni a za kazdy zapoc&aty den prodleni.

Oznadil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji ob& smluvni
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strany smluvni pokuty v pétinasobné vysi, tj. 5.000,-K¢ za kazdou takovou vadu a
kazdy zapoc€aty den prodleni.

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji v§ak ve lhuté
do patnacti dnd od Terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vyS8i 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Pokud bude Objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit Zhotoviteli urok z prodleni ve vysSi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pokud prodleni Objednatele s uhradou dluzné Castky prfesahne vice nez 30 dnu,
zvySuje se sjednany urok z prodleni po€inaje tficatym prvnim dnem prodleni na ¢astku
0,1% z dluzné ¢astky za kazdy zapo€aty den prodleni.

Prodleni Objednatele s Uhradou faktury delSi Sedesati dnU se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy.

Sankci (smluvni pokutu, urok z prodleni) vyuctuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyuétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani sankce opravriuje a zplsob vypoctu celkové vyse sankce.

Strana povinna je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dnd ode
dne obdrzeni pfislusného vyucétovani.

Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen narok Objednatele na nahradu Skody
zpUsobené mu porusenim povinnosti Zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

VIII.
Stavenisté

Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté
prav tfeti osoby.

O predani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepiSi. Za den pfedani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Soucasti prfedani a prevzeti Stavenisté je i pfedani dokumentld Objednatelem
Zhotoviteli, nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté (pfipadné sjednani dohody o
terminu predani).

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
stavajicich znamych inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych
provadénim dila a zabezpecit vyty&eni inZenyrskych siti a tyto bud’ vhodnym zpusobem
prelozit nebo chranit tak, aby v prabéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny podminky spravcli nebo vlastniku siti a nese
veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel v
souladu se svymi potfebami. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.
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Zhotovitel je povinen zabezpec€it samostatna méfici mista na Uhradu jim
spotfebovanych energii a tyto hradit pfimo jednotlivym dodavatelim energii.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a
pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat vedkeré pravni predpisy.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné
vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdéji do péti dnll ode dne pfedani a
prevzeti Stavenis$té seznam osob (zejména svych zaméstnancl a zaméstnancu svych
poddodavatell), kterym je povolen vstup na Stavenisté. Zhotovitel je povinen tento
seznam prubézné aktualizovat.

Zhotovitel je povinen zabezpeclit na Stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a
rozmérech obvyklych, s uvedenim udajli o stavbé (zejména nazev stavby, terminy
provedeni a predpokladané naklady stavby) a udaji o Zhotoviteli, Objednateli a
osobach vykonavajicich funkci koordinatora BOZP a Technického dozoru. Zhotovitel
je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy Ci
identifikani tabule (napf. poddodavateld) Ize na Stavenisti umistit pouze se souhlasem
Objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo
prekoplm vefejnych komunikaci zajistuje Zhotovitel a nese veSkeré pripadné poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem Stavenisté nebo provadénim dila bude tfeba umistit
nebo pfemistit dopravni znacky podle pfedpisi o pozemnich komunikacich, obstara
tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a
udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribé&éhem provadéni praci. Jakékoliv
pokuty €i nahrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na Stavenisti poradek.

Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veSkera bezpe€nostni opatfeni a hygienicka
opatfeni a pozarni ochranu Stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Staveni$té nejpozdéji do 7
dnu ode dne Pfedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté¢ ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel.

IX.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenité o pracich, které
provadi, stavebni denik.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym
osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku
zapisovat.



Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisu je
Zhotovitel povinen pfedat Objednateli nejméné 1x mésicné, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést Stavebni denik konéi pfedani a pfevzetim dila objednatelem. V pfipadé
vyskytu vad a nedodélk konci povinnost vést stavebni denik az dnem jejich uplného
odstranéni nebo splnéni.

Povinnost archivovat Stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne pfedani a
prevzeti stavby ma Objednatel.
Ve Stavebnim deniku musi byt uvedeny zakladni udaje

- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) Zhotovitele véetn& jmenného seznamu osob
opravnénych za Zhotovitele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim
jejich kontakt a podpisového vzoru,

- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) Objednatele v&etné jmenného seznamu osob
opravnénych za Objednatele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim
jejich kontaktt a podpisového vzoru,

- seznam dokumentace stavby véetné veSkerych zmén a doplriku,

- nazev stavby (nebo jeji C€asti) podle jejiho ohlaseni, stavebniho povoleni,
vefejnopravni smlouvy nebo oznameni stavby ve zkraceném stavebnim fFizeni,
datum jejich vydani, popfipadé Cislo jednaci,

- misto stavby,

- jména a pfijmeni osob zabezpecujicich odborné vedeni provadéni stavby podle §
153 stavebniho zdkona s rozsahem jejich opravnéni a odpovédnosti,

- jména a pfijmeni osob, vykonavajicich technicky dozor stavebnika,

- jména, pfijmeni a funkce dalSich osob, opravnénych k provadéni zaznamud do
stavebniho deniku podle § 157 odst. 2 stavebniho zakona,

- seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbé (smlouvy, povoleni,
souhlasy, spravni rozhodnuti, protokoly o kontrolach, zkouskach, pfejimkach
apod.),

- zmeény zhotovitell stavby nebo odpovédnych osob bé&hem vystavby.

Osoby, vykonavajici vybrané Cinnosti ve vystavbé podle § 158 stavebniho zakona,
prokazujici opravnéni k vykonu téchto Cinnosti otiskem svého razitka a podpisem ve
stavebnim deniku. Totéz plati pfi zméné téchto osob v pribéhu vystavby.

Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skutecnosti rozhodné pro provadéni
dila. Zejména je povinen zapisovat udaje o

- stavu stavenisté, pocasi, poétu pracovniki a nasazeni stroji a dopravnich
prostfedkd,

- Casovém postupu praci,
- kontrole jakosti provedenych praci,

- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy bezpeénosti a ochrany zdrauvi,
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- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi,

- udalostech nebo pfekazkach majicich vliv na provadéni dila.

VSechny listy Stavebniho deniku musi byt o€islovany. Ve Stavebnim deniku nesmi byt
vynechana volna mista. V pfipadé neolekavanych udalosti nebo okolnosti majicich
zvlastni vyznam pro dalSi postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou
fotodokumentaci, ktera se stane soucasti Stavebniho deniku.

Do Stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahliZzet nebo pofizovat vypisy
- opravnéni zastupci Objednatele,

- opravnéni zastupci Zhotovitele,

- osoba povéfena vykonem Technického dozoru.

Zapisy do Stavebniho deniku musi byt provadény ¢itelné a musi byt vzdy podepsany
osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.

Zapisy do Stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznama. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pinéni dila musi byt uinény Zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru je
povinna se vyjadifovat k zapisim ve Stavebnim deniku ucinénych Zhotovitelem
nejpozdéji do péti pracovnich dni ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do Stavebniho deniku Objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru, musi k tomuto zapisu
pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dn(, jinak se ma za to, ze se
zapisem souhlasi.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni Stavebniho
deniku, vést pro ucely fadné, pribé&zné a pfesné evidence samostatny Denik vicepraci
a zmén.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak dvakrat mésicné.
Objednatel je povinen oznamit konani Kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnu
pfed jeho konanim.

Kontrolnich dnG jsou povinni se zucastnit zastupci Objednatele vcetné osob
vykonavajicich funkci Technického dozoru a zastupci Zhotovitele.

Vedenim Kontrolnich dnl je povéfena osoba vykonavajicich funkci Technického
dozoru.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci Technického a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a
ukold.

Osoba vykonavajicich funkci Technického dozoru pofizuje z Kontrolniho dne zapis o
jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.
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Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do Stavebniho deniku.

X.
Podminky provedeni dila

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat vedkeré pokyny Objednatele nebo Personalu objednatele, tykajici se
realizace pfedmétného dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od Objednatele nebo pokynl danych mu Objednatelem k
provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce.

Véci, které jsou potrebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel, pokud v této
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o
kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel u€ini je povinen
na pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim
spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle
prislusnych predpisa.

Zhotovitel dolozi na vyzvani Objednatele, nejpozdéji vSak v Terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikath rozhodujicich materialt uzitych k vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpecnostnich
opatfeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného
dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen proveést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni
Skoleni o bezpec&nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je
rovnéz povinen pribézné znalosti svych zaméstnancl o bezpec&nosti a ochrané zdravi
pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci a o pozarni ochrané i u svych poddodavatel.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob, které se
s jeho védomim zdrZuji na Stavenidti a je povinen zabezpeclit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomudckami.

Zhotovitel je povinen provadét v prubéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na Stavenisti.

Zhotovitel je povinen zabezpedlit i veSkera bezpelnosti opatfeni na ochranu osob a
majetku mimo prostor Stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména
vefejna prostranstvi).

Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi €innostech souvisejicich
s provadénim dila je Zhotovitel povinen zabezpeit vySetfeni Urazu a sepsani
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pfislusného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi
nezadoucim vlivim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke
Stavenisti) a je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpisu
fesSicich problematiku vlivu stavby na zZivotni prostiedi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho &innosti a
vést evidenci o zpusobu jejich zneSkodrnovani.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v pIném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokaze-li, ze Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni
veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Objednatel a technicky dozor investora (dale jen TDI) je opravnén kontrolovat
provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak
neucini ani v pfiméfené lhaté mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl
nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od
smiouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI ke kontrole a provéfeni praci, které v
dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve
stavebnim deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dnl pred
terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty.

Pokud se Objednatel nebo TDI ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je
Zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel
dodateCné pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady Objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese
vesSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym
zakrytim Zhotovitel.

VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
poddodavatelll majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je
Zhotovitel na pozadani Objednatele povinen dolozit.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nepInénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen
bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za S$kodu zpusobenou &innosti t&ch, ktefi pro néj dilo provadg;ji.
Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maiji pavod v povaze

stroji, pfistrojd nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.
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Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti dila tfeti osobu (poddodavatele) za
podminek stanovenych v &lanku Ill. Smlouvy. Vtomto pfipadé vSak Zhotovitel
odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s uréenym koordinatorem BOZP. P¥i provadéni
dila bude dodrzovat predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, hygienické a
pozarni predpisy.

PFi zjisténi nedostatkl v oblasti BOZP a PO, nedodrzovani bezpe&nostnich predpisu,
pfi poruSovani ustanoveni dokumentu ,Plan prevence BOZP“ a vSech jeho soucasti
bude pfistoupeno k udéleni sankce v maximalni vysi do 3.000,- K& za kazdy pfipad
poruseni Planu prevence BOZP, a to na navrh koordinatora BOZP.

Objednatel povéfuje koordinatora BOZP podle § 21 zakona €. 65/2017 Sb., k vyzvani
osob na stavenisti ke spInéni povinnosti podrobit se vySetfeni pfitomnosti alkoholu
nebo jiné navykové latky. Kontrola bude provadéna za pfitomnosti svédka
(napt. stavbyvedouciho).

V pfipadé, kdy Zhotovitel nebo jiné osoby neplni poZzadavky zakona &. 309/2006 Sb.,
zejména v predstihu pfed zahajenim stavebnich praci neinformuji koordinatora o
rizicich a technologickych postupech, které zvolil, v€as nepfedavaji informace a
podklady pro zhotoveni planu, povéfuje Objednatel koordinatora BOZP k pozastaveni
¢innosti daného Zhotovitele nebo jiné osoby. V pfipadé, ze koordinator BOZP
pozastavil ¢innost Zhotovitele nebo jiné osoby, musi bezodkladné o této skuteCnosti
informovat TDI. Toto pozastaveni stavby neni ddvodem k prodlouzeni terminu
ukonceni stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy
trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného opravnéného zastupce na stavenisti.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém prabéhu provadéni dila odpovidala osoba
stavbyvedouciho pozadavkim objednatele vyjadfenym v zadavacich podminkach
vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla tato smlouva uzaviena.

XI.
Zkousky a revize

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci predlozit objednateli nebo Technickému
dozoru objednatele kontrolni a zkuSebni plan.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a plnéni postupt podle kontrolniho a
zkuSebniho planu a v pfipadé odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu
pozadovat okamzitou napravu a v pfipadé zavazného poruseni povinnosti Zhotovitele
dle kontrolniho a zkuSebniho planu pozastavit provadéni praci.

TDI kazdy navrh Kontrolniho a zkuSebniho planu schvali nebo jej Zhotoviteli vrati
k zapracovani pfipominek a zmén. Pfipominky a zmény TDI je Zhotovitel povinen do
kazdého Kontrolniho a zkuSebniho planu zapracovat do péti (5) pracovnich dnl od
jejich doruceni Zhotoviteli a kazdy plan nasledné znovu predlozit TDI ke schvaleni;
poruSeni této povinnosti bude povazovano za Podstatné poruseni povinnosti
Zhotovitele podle této Smlouvy.

Kontrolni a zku$ebni plan musi obsahovat alespon nasleduijici:
a) jméno osoby odpovédné u Zhotovitele za uplatnéni systému fizeni jakosti;
b) zpuUsob archivace a Ihity vymezené pro archivaci dokumentl tykajicich se praci
Zhotovitele;
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C) soupis, popis a terminy kontrol, kontrolnich méfeni a zkous$ek, které budou
uskute€nény v prabéhu provadéni Dila;

d) metodiku zjistovani a feSeni odchylek nebo nesouladu se standardy nebo
odsouhlasenymi specifikacemi, parametry, které budou kontrolovany, pfijatelné
hodnoty takovych odchylek a poZadavky na mnozstvi kontrol;

e) kalibrace a ovéfovani vSech méficich zafizeni pouzivanych na Stavenisti;

f) zplGsob kontroly a potvrzeni jakosti dodavanych Vyrobkd, materiald a
Technického vybaveni;

g) pocet, dobu a zaznamenavani kontrol jakosti a zkousek, které budou provadény
na Stavenisti; a

h) systém zajiSténi testovani provedeni a jakosti vSech prvku Dila.

PFilohou Kontrolniho a zkusebniho planu budou vzory dokumentu (formulard) podle

néj vytvarenych (protokoly o provedenych méfenich, zkouskach atd.).

Zhotovitel je povinen prubézné vyhodnocovat dodrzovani kazdého Kontrolniho a
zkusebniho planu a na zakladé tohoto vyhodnoceni provést jejich aktualizace. Po
dosazeni Uplného dokonéeni Dila je Zhotovitel povinen provést kone¢né vyhodnoceni
splnéni kazdého Kontrolniho a zkudebniho planu a dolozit kompletni zaznamy o
provedenych méfenich, zkouskach apod., v€etné vSech certifikatl, prikazt o shodé,
atestl a jinych dokladd, prokazujicich jakost a uplnost provedeni Dila podle této
Smlouvy.

Zhotovitel nesmi zahdjit Zadnou =z Cinnosti provadénych na zakladé kazdého
Kontrolniho a zkusebniho planu do doby, nez bude tento plan schvaleny TDI ve smyslu
odst. 1 tohoto ¢lanku Smlouvy. Zhotovitel odpovida za to, Ze udaje uvedené v kazdém
Kontrolnim a zkudebnim planu a fizeni jakosti jsou v souladu s touto Smlouvou.

XII.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 10 dnl pfedem, kdy
bude dilo pfipraveno k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi
dnd od terminu stanoveného Zhotovitelem zahgjit pfejimaci fizeni a fadné v ném
pokracovat.

Na prvnim jednani obé& strany dohodnou organizaéni zalezZitosti pfedavaciho a
pfejimaciho fizeni.
Mistem pfedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
Technického dozoru.

Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz ucast
poklada za nezbytnou.

O pribéhu predavaciho a prejimaciho Fizeni pofidi Objednatel zapis (protokol).
Povinnym obsahem protokolu jsou:

- udaje o Zhotoviteli, poddodavatelich a Objednateli

- popis dila, které je pfedmétem predani a pievzeti

- dohoda o zpusobu a terminu vyklizeni stavenisté

- termin, od kterého pocina bézet zarucni Ihita

- prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima nebo nepfejima
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a pfevzeti vady nebo nedodélky, musi
protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedodélku

- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpusobu
narovnani

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za u¢elem odstranéni vad
nebo nedodélkl

V pfipadé, Zze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti
dila i divody, pro které odmita dilo prevzit.

Objednatel je povinen prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které
samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila.

V protokolu o pfedani a prevzeti uvede Objednatel soupis téchto vad a nedodélk,
v€etné zpusobu a terminu jejich odstranéni.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélku, pak
plati, Ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 10 dnu ode dne predani
a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihité odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé,
kdy podle jeho nazoru za Vady a Nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v
téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti soudu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pFejimaciho Fizeni zejména
tyto doklady:

- Zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald

- Zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni

- Zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich
a provoznich zkouskach

- Zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci

- zaruéni listy, navody k obsluze a udrzbé v eském jazyce

- Stavebni denik (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci

- Atesty pouzitych materialt a prohladeni o shodé

Nedolozi-li Zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokonlené a
schopné predani.

Objednatel je opravnén pfi prejimacim a predavacim fFizeni pozadovat provedeni
dalSich dodate¢nych zkouSek v€etné zdlvodnéni pro€ je pozaduje a s uvedenim
terminu do kdy je poZzaduje provést. Tento poZzadavek vSak neni ddvodem k odmitnuti
prevzeti dila.

Umoznuje-li to povaha dila, Ize dilo pfedavat i po Castech, které samy o sobé jsou
schopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokonCeni zbyvajicich casti dila.

Pro pfedavani dila po Castech plati pro kazdou samostatné pfedavanou a piejimanou
Cast dila vdechna ustanoveni obdobné.
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10.

11.

XIl.
Zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaruéni dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu k zpracovani Objednatelem v pfipadé, ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a Objednatel
na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim
nevhodnych pokynlt danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokyn( pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zptisobeny Objednatelem, tfeti osobou
nebo vy3$si moci.

Zaruka za jakost dila je sjednana v délce 60 mésicu.

Zaruéni doba zacina bézZet ode dne prevzeti dila Objednatelem, respektive ode dne
odstranéni vSech vad a nedodélk(l vzeslych z pfedani dila.

Zaruéni doba nebéZi ode dne uplatnéni reklamace do dne vyfizeni reklamace
Zhotovitelem. Dnem vyfizeni reklamace je den, kdy Objednatel potvrdil vyfizeni
reklamace Zhotoviteli. O tuto dobu (od uplatnéni do vyfizeni reklamace) se zaruéni
doba prodluzuje.

Pro ty Casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zaru¢ni |hata opétovné od pocCatku ode dne provedeni reklamacni
opravy.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte€ného odkladu
po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se
projevuji. Dale v reklamaci Objednatel uvede, jakym zpusobem pozaduje sjednat
napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni

b)  odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

c) pfiméFenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpUsob, ktery mu nejlépe vyhovuje.

Pravo Objednatele vyplyvajici ze zaruky zanika, pokud Objednatel neoznami vady dila
bez zbyte€ného odkladu poté, kdy je zjisti.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihity, pfi¢emz reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zarucni Ihity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dni po obdrzeni reklamace pisemné& oznamit

Objednateli zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
reklamaci Objednatele uznava. Vzdy v8ak musi Objednavateli pisemné sdélit, v jakém
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 10 dnG ode
dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava di
neuznava. Nestanovi-li Zhotovitel uvedeny termin, pak plati Ihita 10 dnd ode dne
obdrzeni reklamace. Soucasné Zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu
vadu(y) odstrani.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji
vSak do 10 dnu po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych pfipadech az
do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20 dnd po obdrzeni
reklamace Objednatele je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou
odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady budou
hrazeny ze zaruky poskytnuté Zhotovitelem.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni
IhGta resp., Zze vadu zpuUsobil nevhodnym uzivanim dila Objednatel apod., je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady
vzniklé naklady.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hodin po
obdrzZeni reklamace (oznameni).

Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem
nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 20 dnu ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu prevzit.

XIV.
Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku Objednatel.

Zhotovitel nese nebezpeli Skody na zhotovovaném dile. Nebezpeli Skody na dile
pfechazi na Objednatele okamzikem pfedani dila Zhotovitelem Objednateli a jeho
prevzeti Objednatelem na zakladé pisemného predavaciho protokolu. Jestlize vSak
tento pisemny predavaci protokol obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen
odstranit Zhotovitel, pfechazi nebezpei na dile na Objednatele az okamzikem
odstranéni téchto vad a nedodélku Zhotovitelem.

XV.
Pojisténi dila
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti véetné
moznych §kod zpusobenych pracovniky Zhotovitele, a to az do vySe 1.000.000,- K&.
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Doklady o pojisténi je povinen Zhotovitel pfedlozit pfi pfedani stavenisté a nasledné na
pozadani Objednatele aZz do doby fadného pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je dale povinen zabezpe€it pojisténi osob proti Urazu a pojisténi
poddodavatell v rozsahu jejich dodavky po celou dobu provadéni dila.

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré uUkony vici pojistiteli Zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho mozZnostech. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a jsou
zahrnuty ve sjednané cené.

XVI.
Vyssi moc
Za vyS8Si moc se povaZzuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy apod.

Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v
dasledku vzniku vy$8i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$§s$i moc odvolat, pozada
druhou stranu o upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohodé, ma strana, ktera se dlivodné odvolala na vyS$§i moc, pravo
odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem dorudeni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

XVII.
Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyteného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcl opravnénych k popisu smiouvy.

Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné& oznamit druhé strané s uvedenim
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden duvod,
pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k
takovému kroku opraviuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze stran s ddvodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho
existenci je povinna to pisemné& oznamit nejpozdéji do deseti dnd po obdrzeni
oznameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Zze s dlivodem odstoupeni
souhlasi.

Odstoupeni od smlouvy nabyva uc€innosti dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo
pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy doru¢eno druhé strané, pokud druha
strana nepopfe ve stanovené Ihuté divod odstoupeni. V opacném pfipadé je dnem
ucinnosti odstoupeni od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, ktery
vyplyne z rozhodnuti pfisluSného organu.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpusobu, kterym
je stanovena cena dila

b)  Zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci, popfipadé poskytnutych
zaloh a zpracuje ,dil¢i kone¢nou fakturu®
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c) Zhotovitel odveze veSkery svUj nezabudovany material, pokud se strany
nedohodnou jinak

d) Zhotovitel vyzve Objednatele k ,dil¢imu pfedani dila“ a Objednatel je povinen do
tfi dnd od obdrzeni vyzvani zahgjit ,dil¢i pfejimaci fizeni*

e) po diléim pfedani provedenych praci sjednaji ob& strany pisemné zruSeni
smlouvy

strané veskeré naklady ji vzniklé z ddvodl odstoupeni od smlouvy, usly zisk a
navic jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2 % z uzaviené ceny dila.

XVIII.
Personal smluvnich stran

Objednatel odpovida za c&innost personalu Objednatele a svych dalSich smluvnich
partnerl pusobicich na stavenisti tak, aby nebylo nedivodné mareno usili Zhotovitele
fadné a vCas realizovat pfedmét dila; Zhotovitel je povinen pfiméfené respektovat
rovnéz ucel plsobeni a jednani personalu Objednatele a dalSich smluvnich partneru
Objednatele. Objednatel zaijisti, aby personal Objednatele a dalSi smluvni partnefi
Objednatele plUsobici na stavenisti respektovali odpovidajicim zplisobem obecné zasady
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) i standardy Zhotovitele a zasady ochrany
zivotniho prostredi.

Objednatel jmenuje osobu technického dozoru investora (zkracené také TDI) a informuje
o tom Zhotovitele. TDI je generalnim zmocnéncem Objednatele pro jednani se
Zhotovitelem a dalSimi osobami a subjekty zucastnénymi na fadné realizaci pfedmétu
dila s opravnénim jednat, pfijimat pisemnosti, init za Objednatele rozhodnuti apod.

TDI stavby neni opravnén:

a) svymi ukony ménit obsah uzavifené smlouvy o dilo v&etné pfiloh a souvisejicich
dokumentu (mj. obsahu uzavienych pojistnych vztahd, textu bankovnich zaruk apod.)
mezi Objednatelem a Zhotovitelem, pfipadné ménit obsah smluvnich vztahd s jinymi
subjekty zu€astnénymi na fadné realizaci pfedmétu dila;

b) ménit dany rozsah a postup praci Zhotovitele vyplyvajici z aktualné zavazného znéni
smlouvy o dilo, mohla-li by takovato zména zpusobit:
i. negativni zménu kvality realizovaného dila;
ii. zhordeni technickych parametru dila;
iii. prodlouzeni terminu splnéni;
iv. zvySeni ceny dila.
c) akceptovat stanoviska Zhotovitele tykajici se opravnénosti, vyse, zplsobu a terminu
plateb Zhotoviteli;
d) rozhodovat o uplatnéni ¢i neuplatnéni smluvnich sankci Objednatele vici Zhotoviteli;
e) rozhodovat o ukon&eni zkousek dila dle kontrolniho a zkuSebniho planu;

f) rozhodovat o prevzeti dila Objednatelem;

g) cinit ukony definujici rozsah uplatnéni naroku Objednatele z odpovédnosti za vady
dila viéi Zhotoviteli;
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10.

h) uplatfiovat naroky Objednatele na odstoupeni od smlouvy podle ¢lanku XVII. nebo
Cinit ukony takovéto naroky eliminuijici;

i) rozhodovat o rozsahu uplatnéni naroku Objednatele vyplyvajicim z odpovédnosti za
Skodu Zhotovitele.

TDI je opravnén vydavat Zhotoviteli pokyny nezbytné pro fadnou realizaci pfedmétu dila
a odstranéni vad, a to v souladu s obsahem smlouvy o dilo, zejména rozsahem
vymezeni svého zmocnéni definovaného v &l. XVIII odst. 2 a 3 této Smlouvy; timto
postupem neni vylou€ena moznost realizace pfimych pokynd od Objednatele. Zhotovitel
je povinen plnit pokyny vydané TDI; tyto pokyny budou vydavany pisemné, pouze v
pfipadech hroziciho prodleni, mohou byt realizovany jinym zplsobem zejména verbalné;
v takovém pfipadé ovSem je nezbytné, aby byl pokyn TDI zapsan neprodlené do
stavebniho deniku a dodateCné potvrzen pisemné. Povinnost zapisu pokynu do
stavebniho deniku a dodate¢ného pisemného potvrzeni pokynu nezbavuje Zhotovitele
povinnosti bez zbyte€ného odkladu splnit pokyn, ktery obdrzel verbalné nebo jinou
formou.

TDI je opravnén prabézné kontrolovat vykon a vysledek vSech Cinnosti Zhotovitele i
vSech dalSich subjektt zu€astnénych na realizaci pfedmétu dila.

Nepopfie-li Zhotovitel pisemné skutecnost, Ze obdrzel verbalné &i jinou vhodnou formou
pokyn TDI okamzité po obdrzeni pisemného potvrzeni pokynu (nejpozdéji ve lhité dvou
pracovnich dnG od obdrzeni pisemného potvrzeni pokynu, pficemz lhita je spinéna
pouze doru¢enim pisemného potvrzeni TDI), plati, Ze pokyn dodate¢né pisemné
potvrzeny byl verbalné &i jinou vhodnou formou ucinén zpusobem, v rozsahu a terminu
uvedeném v listiné pisemného potvrzeni ukonu.

Objednatel jmenuje osobu koordinatora BOZP a informuje o tom Zhotovitele.
Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci.

Stavbyvedouci je opravnén kveSkerym pravnim jednanim dle této smlouvy,
stavbyvedouci v8ak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.

Stavbyvedouci a dalSi opravnéné osoby zhotovitele jsou uvedeny v pfiloze této smlouvy
Opravnéné osoby zhotovitele. Pfi zméné opravnéné osoby stavbyvedouciho ze strany
zhotovitele je povinen dolozit veSkeré podklady prokazujici opravnéni k vykonu této
osoby jako stavbyvedouciho, tak, jak bylo pozadovano zadavaci dokumentaci.

XIX.
Priorita dokumentu

Smlouva o dilo se vSemi soucastmi tvofi shodny projev vile u€astniki této smlouvy o
dilo; veSkeré ustanoveni smluvnich dokumentl je tedy nutno vykladat prfedevSim v
souladu s u¢elem smlouvy o dilo — Fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht’ je
vykladan pouzitim tzv. zakonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a
gramatického vykladu.

V pfipadé, nedospéje-li se shora naznaCenymi postupy k jednoznaénému vykladu
obsahu konkrétniho ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li néktera takovato
ustanoveni jednotlivych konkrétnich dokumenti v rozporu, je dana priorita obsahu
jednotlivych dokumentt pro vyklad sporného ustanoveni takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez pfiloh);
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10.

11.

ocenény vykaz vymeér;
vyzva a zadavaci dokumentace (v€etné pfiloh);
nabidka Zhotovitele;

vesSkeré dalSi listiny, jejichz obsah Zhotovitel a Objednatel spole¢né oznacli za
soucast smlouvy o dilo, nebude-li sou€asné ucastniky této smlouvy o dilo takové
listiné dana vySsi priorita.

XX.
Zavérecna ujednani
Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnym oboustranné potvrzenym

smluvnim ujednanim, vyslovné nazvanym Dodatek ke smlouvé, kde bude uvedeno
Cislo tohoto Dodatku. Jiné zapisy, protokoly apod., se za zménu Smlouvy nepovaZzuii.

Dodatky uzavirané stranami této Smlouvy budou ¢islovany ve vzestupné radé.
K platnosti dodatkl této smlouvy se vyzaduje dohoda o celém obsahu.

Zhotovitel poskytne plnou soucinnost a umozni vstup kontrolou povéfenym osobam
(zejmeéna kontrolam ze strany organt statni kontroly, popf. jimi uréenych zmocnéncl a
dalSich kontrolnich organt dle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole) do svych
objektl a na pozemky k ovéfeni realizace projektu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici Fadnému plnéni této Smiouvy, je
povinna to ihned bez zbyte€ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcl opravnénych k podpisu Smlouvy.

K navrhum zmén — dodatkim Smlouvy se smluvni strany zavazuiji vyjadfit pisemné, do
15 dnu od doru€eni navrhu dodatku druhé strané. Po stejnou dobu je timto navrhem
vazana strana, ktera jej podala.

Tato Smlouva je vypracovana ve dvou vyhotovenich, znichZz jedno si ponecha
Zhotovitel a jedno obdrzi Objednatel.

Smluvni strany se dale dohodly, Zze § 577 zak. €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, se
rovnéz nepouzije. Ur€eni mnozstevniho, ¢asového, uzemniho nebo jiného rozsahu
v této smlouvé je pevné uréeno autonomni dohodou smluvnich stran.

Dle § 1765 zak. €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, na sebe ob& smluvni strany
pfevzaly nebezpeli zmény okolnosti. Pfed uzavfenim smlouvy strany zvazily plné
hospodafskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plné védomy okolnosti
smlouvy.

V souladu s § 4 odst. zak. €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, kdy se ma za to, ze
kazda svépravna osoba ma rozum prumérného ¢lovéka i schopnost uzivat jej s béznou
péci a opatrnosti a Zze to kazdy od ni muze v pravnim styku divodné ocekavat, strany
posoudily obsah této smlouvy a neshledavaji jej rozpornym, coz stvrzuji svym
podpisem. Smlouva byla uzaviena na zakladé jejich pravé a svobodné vile po
peclivém zvazeni obou stran.

Obé strany prohlasuiji, Zze doSlo k dohodé o celém obsahu Smiouvy.
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12.  Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré spory mezi sebou budou feSit pfedevsim
smirem a vyvinou vesSkeré usili k tomu, aby byl smir dosazen bez zbyte¢né ztraty Casu.
Vzniknou-li spory o vyklad smlouvy ¢&i jejich jednotlivych bodu, pfedlozi Zhotovitel tento
rozpor Objednateli. Objednatel musi vyvolat ustni jednani, na kterém se spor objasni a
do jednoho tydne se zavazuje odpovédét Zhotoviteli.

13. K eSeni a rozhodnuti sporl jsou opravnény vyluéné statutarni organy obou stran nebo
osoby zmocnéné témito statutarnimi organy k jednani na zakladé specialni plné moci.
V pfipadé, Ze ani takto nedojde k vyfeSeni sporu, je kazda ze smluvnich stran
opravnéna spor postoupit k rozhodnuti soudu.

14. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu posledni ze smluvnich
stran.

15.  Smluvni strany po pFeéteni smlouvy prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze
smlouva byla sepsana urcité a srozumitelné na zakladé pravdivych udajd a jejich pravé
a svobodné vile, nikoliv v tisni a za jednostranné nevyhodnych podminek. Na dukaz
toho pfipojuji své viastnoruéni podpisy.

Prilohy a nedilné soucasti Smlouvy, aniz by k této smlouvé musely byt pfipojeny:

Pfiloha €. 1 - PoloZkovy rozpocet stavby

Pfiloha €. 2 - Harmonogram praci finan¢ni a vécny

Pfiloha €. 3 — Kontrolni a zkuSebni plan zhotovitele

Pfiloha €. 4 - Opravnéné osoby zhotovitele

Priloha &. 5 - Seznam poddodavatel(

Pfiloha €. 6 - Nabidka Zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni

Pfiloha €. 7 - Ostatni dokumenty Zadavaci dokumentace

V Modficich dne ............... Ve Veverskych Kninicich dne ..................
Za zhotovitele: Za objednatele:
. Digitalné
M|Cha| Kﬁ(;iiiﬁ::Mlchal Mg r. Zuzana zigitatlzé poqepsal Mgr. Zuzana
Datum: 2026.09.02 . 1 . ALy 4739 +0'00"
ﬁ!tf!?ht.?.r.15:.s.“z3.s.w.z:oo:. Armutidisova  ostum2ozs0902144739 10200
Michal Altrichter Mgr. Zuzana Armutidisova
feditel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s. starostka obce Veverské Kninice
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KRYCI LIST

Stavba: 2026VK - Veverské Kninice - lokalni opravy mistnich komunikaci - slepy rozpocet

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Zakladni cena:

Celkem Odbyt:

1 858 312,00

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek:
Néklad na mérnou jedn.:

Vypracoval zadani:
Datum zadani:

Vypracoval nabidku:
Datum vypracovani nabidky:




Stranka1z1

2026VK - Veverské Kninice - lokalni opravy mistnich komunikaci - slepy

Rekapitulace

Stavba: 2026VK - Veverské Kninice - lokalni opravy mistnich komunikaci - slepy rozpocet

Odbyt
2026VK - Veverské Kninice - lokalni opravy mistnich komunikaci - slepy rozpocet 1858 312,00
01 - Horni cihelna 635 551,00
02 - Za zmolou 136 308,00
03 - Pod Strazi 1 086 453,00

Stavba: 2026VK - Veverské Kninice - lokalni opravy mistnich komunikaci - slepy rozpocet




Stranka 1z 2

Stavba: 2026VK - Veverské Kninice - lokalni opravy mistnich komunikaci - slepy rozpocet

Polozkovy rozpocet

Stavba: 2026VK - Veverské Kninice - lokalni opravy mistnich komunikaci - slepy roz|

2026VK - Veverské Kninice - lokalni opravy mistnich komunikaci - slepy rozpo¢: 1858 312,00
01 - Horni cihelna 635 551,00
Odbyt
Pofr.¢. Polozka Text MJ Pocet Jednotkova cena Celkem
001 113154533 Frezovgnl’m’wcneho krytu tl 50 mm pl do 1000 m2 v¢. m2 860,00 119,00 102 340,00
dobouravani
002 938908411 Zameteni vozovek po frézovani m2 860,00 10,00 8 600,00
003 997221551 Vodorovna doprava suti na skladku do 20 km t 113,00 273,00 30 849,00
004 997221875 Poplatek (skladkovné) frézovany asfalt bez obsahu dehtu ¢ 113,00 200,00 22 600,00
17 03 02
005 D+Fzlin2 Rozbor Asfalty ukladané na skladku KUS 1,00 6 500,00 6 500,00
006 573231109 Postiik Ziviény spojovaci v mnoZstvi 0,50 kg/m2 M2 860,00 18,00 15 480,00
007 577144121 Asfaltoyy beton’ vrstva obrusna ACO 11+ tl 50 mm z M2 860,00 415,00 356 900,00
nemodifikovaného asfaltu
008 919122112 Tésnéni spar asfaltovou zalivkou véetné profezani m 15,00 196,00 2 940,00
009 899331111 Vy’s'kov’a uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 20 cm ks 18,00 288400 51 912,00
zvySeni poklopu
010 899431111 /YSkova Uprava ulicniho vstupu nebo vpusti do 20 cm ks 10,00 1 462,00 14 620,00
zvySenim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu
011 113202111 Vytrhani obrub krajnik( obrubniku stojatych m 30,00 147,00 4 410,00
012 916131213 Osvaz’em :s,llnlcmho ?brubmku betonoyeho stojatého s 30,00 550,00 16 500,00
bo¢ni opérou do loZe z betonu prostého
013 59217031 obrubnik silniéni betonovy 1000x150x250mm 10,00 190,00 1900,00
02 - Za zmolou 136 308,00
Odbyt
Pofr.¢. Polozka Text MJ Pocet Jednotkova cena Celkem
001 113154533 Frezovejn|12|‘v|cneho krytu tl 50 mm pl do 1000 m2 v¢. m2 200,00 119,00 23 800,00
dobouravani
002 938908411 Zameteni vozovek po frézovani m2 200,00 10,00 2 000,00
003 997221551 Vodorovna doprava suti na skladku do 20 km t 24,00 273,00 6 552,00
004 997221875 Poplatek (skladkovné) frézovany asfalt bez obsahu dehtu ¢ 24,00 200,00 4800,00
17 03 02
006 573231109 Postiik Ziviény spojovaci v mnoZstvi 0,50 kg/m2 M2 200,00 18,00 3 600,00
007 577144121 Asfaltoyy beton’ vrstva obrusna ACO 11+ tl 50 mm z M2 200,00 415,00 83 000,00
nemodifikovaného asfaltu
008 919122112 Tésnéni spar asfaltovou zalivkou véetné profezani m 5,00 196,00 980,00
009 899331111 Vy’s'kov’a uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 20 cm ks 3,00 2 884,00 8 652,00
zvy$eni poklopu
010 899431111 /YSkova dprava ulicniho vstupu nebo vpusti do 20 cm ks 2,00 1 462,00 2 924,00
zvySenim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu
03 - Pod Strazi 1086 453,00
Odbyt
Por.c. Polozka Text MJ Pocet Jednotkova cena Celkem
001 113154533 rezovani zivicného krytu tl 50 mm pl do 1000 m2 vc. m2 1800,00 109,00 196 200,00
dobouravani
002 938908411 Zameteni vozovek po frézovani m2 1800,00 10,00 18 000,00
003 997221551 Vodorovna doprava suti na skladku do 20 km t 216,00 273,00 58 968,00
004 997221875 Poplatek (skladkovné) frézovany asfalt bez obsahu dehtu t 216,00 200,00 43 200,00
17 03 02
005 D+Fzlin2 Rozbor Asfalty ukladané na skladku KUS 1,00 6 500,00 6 500,00
006 573231109 Postiik Ziviény spojovaci v mnoZstvi 0,50 kg/m2 M2 1 .800,00 18,00 32 400,00



007 577144121

008 919122112

009 899331111

010 899431111

011 113202111

012 916131213

013 59217031

Stranka 2z 2

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11+ tl 50 mm z
nemodifikovaného asfaltu

Tésnéni spar asfaltovou zalivkou véetné profezani
Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 20 cm
zvy$eni poklopu

Vyskova uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 20 cm
zvySenim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu

Vytrhani obrub krajnikt obrubnikd stojatych

Osazeni silni¢niho obrubniku betonového stojatého s
boc¢ni opérou do loZe z betonu prostého

obrubnik silniéni betonovy 1000x150x250mm

M2

ks

ks

1800,00
25,00

15,00

10,00

15,00
15,00

5,00

365,00
196,00

2 884,00

1462,00

147,00
550,00

190,00

657 000,00
4 900,00

43 260,00

14 620,00

2 205,00
8 250,00

950,00
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