

Smlouva o dílo č. 1387513

o dodávce projektových prací, uzavřená podle zákona 513/1991 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK, a.s.
Adresa:	Jílová 6, 787 01 Šumperk Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 714 Ing. Libor Dostálem, předsedou představenstva
Zastoupený: Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Libor Dostál
Bankovní spojení: IČO: DIČ: (dále jen "objednatel")	ČSOB,a.s., č.ú. 3783258/0300 47674954 CZ47674954
Zhotovitel	AQUA PROCON s.r.o. projektová a inženýrská společnost
Adresa:	Palackého tř. 12, 612 00 Brno Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597
Zastoupený: Ke smluvnímu jednání pověřen: K technickým věcem pověřen:	Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti Ing. Josef Šebek, MBA Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti, ředitel Divize Kanalizace
Bankovní spojení: IČO: DIČ: (dále jen "zhotovitel")	KB Brno-venkov, č.ú. 24301-641/0100 46964371 CZ46964371

Čl. 2 Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel jako zpracovatel dokumentace pro stavební povolení se zavazuje k provedení prací dle čl. 2 této smlouvy na předmětnou akci:

„Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. Fáze“, Autorský dozor

- 2.2 Předmětný projekt zahrnuje celkem 5 samostatných dílčích projektů:

1. Město Hanušovice - rekonstrukce a doplnění kanalizace, výstavba ČOV
2. Město Šumperk - rekonstrukce a doplnění kanalizace,
3. Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kanalizace,
4. Město Mohelnice – intenzifikace ČOV, rekonstrukce a doplnění kanalizace,
5. Město Loštice – rekonstrukce a doplnění kanalizace.

- 2.3 Předmětem činnosti dle této smlouvy je vykonávání občasného autorského dozoru na stavbě na základě požadavků a vyžádání objednatele a současně správce stavby. Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat na základě dokumentace pro stavební povolení, vydaného stavebního povolení a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.
- 2.4 Autorský dozor (dále jen AD) bude zahrnovat činnosti a služby, které jsou podrobněji popsány v příloze č. 1 ke smlouvě.
- 2.5 AD bude vykonáván za těchto podmínek:
- 2.5.1 Bude vykonáván jako občasný na základě požadavku objednatele a současně správce stavby.
 - 2.5.2 Výkon AD bude podmíněn písemnou nebo e-mailovou výzvou odpovědného zástupce objednatele a současně správce stavby. Předem bude také tímto způsobem dohodnuta účast odpovědného vedoucího dílčího projektu nebo příslušných specialistů.
 - 2.5.3 Od zhotovitele se očekává, že na autorském dozoru vykonávaném v rozsahu dle odst. 2.4 zajistí v požadovaném čase potřebné zastoupení odpovědných lidí a specialistů v souladu s požadavky objednatele.
 - 2.5.4 Do výkonu AD se zahrnují také práce vykonávané na pracovišti zhotovitele a pracovní cesty na staveniště, případně na místo jednání, která jsou mimo sídlo zhotovitele (město Brno).

Čl. 3 Čas plnění

- 3.1 Autorský dozor dle této smlouvy bude vykonáván po dobu realizace stavby až do její pravomocné kolaudace, během zkušebního provozu až do schválení závěrečné zprávy po ukončení projektu.
- 3.2 Předpokládaná doba výkonu AD je od 12/2013 do 10/2015.

Čl. 4 Cena za dílo

- 4.1 Cena za výkon AD bude maximálně 4 000 000,- Kč (slovy čtyřmilionykorunčeských) bez DPH.
- 4.2 Skutečná cena za výkon AD bude stanovena na základě podmínek dle odst. 2.4 podle těchto dohodnutých podmínek:
- 4.2.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za skutečný odpracovaný výkon AD.
 - 4.2.2 Cena za skutečný výkon AD bude stanovena jako součin hodinové sazby příslušného specialisty a počtu hodin odsouhlasených objednatelem.
 - 4.2.3 Do počtu hodin zúčtovatelných hodinovou sazbou dle bodu 4.2.4 bude započítán čas strávený v dopravním prostředku ze sídla zhotovitele na místo výkonu AD, doba výkonu AD v místě dle požadavků objednatele a současně správce stavby, doba kancelářských prací související s výkonem AD v sídle zhotovitele, atd.
 - 4.2.4 Hodinové sazby za provádění AD se sjednávají takto:
 - 1 035,- Kč/hod (bez DPH) – pro zástupce společnosti uvedené v čl. 1 smlouvy
 - 1 035,- Kč/hod (bez DPH) – pro hlavního inženýra celého projektu
 - 790,- Kč/hod (bez DPH) – pro zodpovědné projektanty dílčích staveb dle odst. 2.2.
 - 790,- Kč/hod (bez DPH) – pro odpovědné specialisty s autorizací
 - 620,- Kč/hod (bez DPH) – pro všechny ostatní pracovníky
 - 4.2.5 Zhotovitel má dále právo na úhradu nákladů na dopravní prostředek (osobní automobil), a to úhradu ujetých km z místa sídla zhotovitele (to je Palackého tř. 12, Brno) do místa výkonu dozoru v sazbě 10,30 Kč/1 km.
- 4.3 V ceně hodinových sazeb dle odst. 4.2 nejsou náklady na planografické práce, pokud budou objednatelem vyžadovány. Tyto budou ohodnoceny podle skutečného rozsahu prací (dokumentace) na základě cen obvyklých.

- 4.4 Do základní ceny dle odst. 4.1 smlouvy se nezapočítává cena za změny projektové dokumentace pro změnu stavebního povolení, změnu stavby před dokončením, apod.).
- 4.5 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 6 této smlouvy.

Čl. 5 Podmínky pro výkon autorského dozoru

- 5.1 Zhotovitel bude vykonávat předmět smlouvy v souladu s platnými právními a bezpečnostními předpisy a příslušnými technickými normami tak, aby realizace stavby probíhala podle vydaného stavebního povolení za předpokladu, že:
- 5.1.1 Stavba bude zhotovená v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby, s jejími doplňky nebo změnami, navrženými zhotovitelem a schválenými objednatelem a současně správcem stavby.
- 5.1.2 Zkušební provoz bude řádně vykonáván podle schváleného provozního řádu pro zkušební provoz odsouhlaseného objednatelem a současně správcem stavby.
- 5.1.3 Objednatel a současně správce stavby bude informovat zhotovitele o všech skutečnostech nutných pro výkon AD v dostatečném předstihu.
- 5.1.4 Objednatel a současně správce stavby budou úzce spolupracovat se zhotovitelem a naopak.

Čl. 6 Zaplacení ceny

- 6.1 Cena za autorský dozor bude fakturována zhotovitelem jednou měsíčně k poslednímu dni v měsíci. Podkladem pro fakturaci a zároveň její součástí bude výkaz prací potvrzený objednatelem a současně správcem stavby.
- 6.2 Platby dle bodu 6.1 budou hrazeny na základě faktur zhotovitele. Jejich úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl. 1 smlouvy. Splatnost daňových dokladů se sjednává 14 dní od vystavení.

Čl. 7 Součinnost objednatele

- 7.1 Objednatel a současně správce stavby vytvoří podmínky pro plnění předmětu díla tak, že v dostatečném předstihu zajistí pozvání odpovědných zástupců zhotovitele ke všem jednáním, ke kterým bude požadovaná účast zhotovitele (kontrolní dny, technické dny, jednání na stavbě, přebírací řízení, atd.) a zároveň předá v dostatečném předstihu veškeré podklady potřebné pro konkrétní výkon AD.
- 7.2 Odpovědný zástupce objednatele a současně správce stavby bude zvat zhotovitele na výkon autorského dozoru nejpozději 7 dnů přede dnem požadované účasti zhotovitele na stavbě nebo po dohodě obou smluvních stran. Objednatel vyzve zhotovitele k výkonu autorského dozoru e-mailem. (jan.polasek@aquaprocon.cz).

Čl. 8 Smluvní pokuty

- 8.1 Při zpoždění zhotovitele s plněním povinností řádného výkonu AD, zejména při opakované neomluvené absenci na svolávaných kontrolních dnech a pracovních schůzkách, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý takový případ. Při opakované neomluvené účasti zhotovitele se tato smluvní pokuta zvýší na dvojnásobek.

- 8.2 Pokud zhotovitel nedodrží dohodnutý termín na předložení stanoviska, doplnění nebo změny projektové dokumentace podle odsouhlasené cenové nabídky, apod., je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč a den za každý takový případ zpoždění.
- 8.3 V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z finančního objemu platného dokladu za každý den prodlení.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

- 9.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 9.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.
- 9.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 9.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Rozsah služeb a činností pro výkon AD
- 9.5 Tato smlouva o dílo obsahuje čtyři strany a 1 přílohu (1 strana), je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z toho jedno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

V Brně, dne 7. 12. 2013

V Šumperku, dne 11. 12. 2013

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:



Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti



Ing. Libor Dostál
předseda představenstva

Smlouva o dílo č. 1387513

Příloha č. 1: Rozsah služeb a činností pro výkon AD

V rámci výkonu autorského dozoru dle podmínek dohodnutých v této smlouvě o dílo bude vykonávat zhotovitel následující služby a činnosti:

- Účast na kontrolních dnech dle požadavku objednatele a současně správce stavby. Zhotovitel zabezpečí na každém kontrolním dnu účast koordinátora celého projektu a zodpovědného projektanta příslušné stavby (JIH nebo SEVER) a minimálně jednoho specialisty.
- Kontrolní dny budou 1x měsíčně, a to jeden den na stavbě „JIH“ a jiný den na stavbě „SEVER“.
- Poskytování konzultací a odborných doporučení v souvislosti s projektem,
- Účast na odevzdání staveniště zhotovitelům staveb.
- Účast při zkouškách včetně vydání příslušných stanovisek k průběhu jednání nebo výsledkům zkoušek dle požadavků objednatele.
- Spolupráci se zhotovitelem stavby, správcem stavby a součinnost s příslušnými orgány státní správy.
- Posuzování návrhů budoucího zhotovitele stavby na změny a odchylky ve zhotovitelem zpracovávaných prováděcích projektech a během zhotovení stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby ve vazbě na zadávací dokumentaci, případně dalších údajů a ukazatelů.
- Kontrola a schvalování materiálů, technologického zařízení a vybavení, navrhovaných zhotovitelem díla, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu, provedení a vhodnosti použití v souladu se zadávací dokumentací.
- Vyjádření k požadavkům zhotovitele na větší množství výrobků a výkonů oproti zadávací dokumentaci.
- Účast na řízení o předání a převzetí stavby nebo její části.
- Účast na kolaudačním řízení (na přizvání stavebním úřadem, investorem, správcem stavby)
- Provádění zápisů do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole, o návrzích na opatření a o svých doporučeních
- Účast na jednáních se zhotovitelem stavby a příslušnými orgány státní správy.
- Posuzování a připomínkování změnových listů navrhovaných budoucím zhotovitelem stavby.
- Účast na zkušebním provozu.