

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

Obec Voznice

IČO: 002 43 531

sídlem Voznice 7, 263 01 Dobříš

zastoupená Přemyslem Léblem, starostou obce
(dále jen „objednatel“)

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

zastoupená Ing. Janem Tříškou, na základě plné moci
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemném konsenzu a podle
ustanovení § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“):

Článek 1

Předmět

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Oprava silnice Chouzavá – úsek I**“ (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele provedené Dílo převzít a zaplatit za něj za podmínek stanovených v této Smlouvě cenu za Dílo dle článku 3.
2. Předmět Díla je stanoven cenovou nabídkou č. OZ251285, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1 (dále jen „Cenová nabídka“). Zhotovitel vypracoval Cenovou nabídku na základě podkladů předaných objednatelem. Objednatel tak nese odpovědnost za správnost a úplnost podkladů dle předchozí věty.

Článek 2

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nebo jeho částí nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel se zavazuje doručit zhotoviteli výzvu dle předchozí věty nejpozději do 23. 9. 2025. Nedoručí-li objednatel výzvu dle věty první ve lhůtě dle předchozí věty, je zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit s tím, že takové odstoupení bude účinné ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení objednateli.
2. Dílo bude při včasém doručení výzvy dle odst. 1 provedeno nejpozději do 31. října 2025.
3. Lhůta pro dokončení Díla dle odst. 2 bude přiměřeně prodloužena, jestliže:
 - a) v průběhu provádění Díla vzniknou překážky na straně objednatele, zejména nebude-li objednatelem nebo jím pověřenými osobami zhotoviteli poskytována součinnost nutná k provádění prací, nebude objednatelem zhotoviteli včas předáno staveniště, staveniště nebude způsobilé k provádění Díla, nebudou objednatelem provedeny práce předcházející provádění Díla.

- b) bude rozšířen či změněn rozsah Díla písemnou dohodou smluvních stran v dodatku Smlouvy nebo
- c) z technologických důvodů (na základě technologických předpisů a platných norem), zejména s ohledem na špatné klimatické podmínky, nebylo možné Dílo provést v dohodnuté lhůtě.

Délku prodloužení lhůty pro dokončení Díla jednostranně určí zhotovitel, a to s přihlédnutím k době trvání překážky a k době nezbytné pro obnovení provádění Díla. Objednatel tímto bere výslovně na vědomí, že v zimních měsících není zajištěn provoz obalovny asfaltových směsí, která je pro provádění Díla nezbytná.

- 4. Místem plnění je obec Voznice – Chouzavá, od autobusové zastávky po sběrné místo (úsek I).

Článek 3 **Cena za Dílo**

- 1. Cena za Dílo je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, podle Cenové nabídky ve výši **2.987.587,54 Kč bez daně z přidané hodnoty** (dále jen „DPH“). K ceně za Dílo bude zhotovitelem připočtena DPH v zákonné výši účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2. Cena za Dílo se stanovuje rovněž v souladu s podklady přejatými od objednatele. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost podkladů předložených zhotoviteli.
- 3. Cenu za Dílo dle odst. 1 je možno změnit zejména v případě realizace prací a dodávek objektivně nutných k řádnému splnění Díla nad rámec vymezení Díla dle článku 1, v případě zvýšení nebo snížení objemu prací nutných pro dokončení Díla na základě požadavku objednatele nebo v případě objektivními důvody vyžádané změny technického řešení. Cena za Dílo po změně dle věty první bude určena dle jednotkových cen z Cenové nabídky; nebude-li to možné, pak dle aktuální Cenové soustavy ÚRS obchodní společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, a nebude-li ani to možné, pak dle cen v místě a čase obvyklých.
- 4. Smluvní strany se zavazují upravit cenu za Dílo v případě nárůstu cen surovin nezbytných k výrobě asfaltových směsí, zejména cen asfaltu a kameniva.

Článek 4 **Platební podmínky**

- 1. Cena za Dílo bude objednatelem hrazena zhotoviteli měsíčně až do úplného zaplacení za realizované práce a dodávky Díla, a to vždy ve výši dle skutečné prostavěnosti v daném měsíci. Pokud doba provádění Díla nepřesáhne jeden měsíc, bude cena za Dílo objednatelem uhrazena jednorázově, a to ve výši dle skutečné prostavěnosti. Cena za Dílo bude hrazena na základě daňových dokladů, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů, tj. zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Vystavení daňového dokladu bude provedeno do 15 (patnácti) dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2. Daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od jeho doručení objednateli za předpokladu, že bude vystaven v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené a zákonné náležitosti týkající se vystaveného daňového dokladu.

Článek 5

Provádění Díla

1. Při provádění Díla postupuje zhotovitel odborně a s náležitou péčí a Dílo provádí v souladu s článkem 1 a obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je oprávněn zadat provedení Díla poddodavatelům, v tom případě zodpovídá za Dílo i škody, jako by práce prováděl sám.
2. Objednatel se zavazuje dohodnutým nebo přiměřeným způsobem při provádění Díla zhotoviteli poskytovat potřebnou součinnost, a to zejména včasným udělováním potřebných pokynů, včasným činěním potřebných rozhodnutí nebo včasným převzetím části Díla, pokud je převzetí části Díla možné. Pokud objednatel takovou součinnost nebude poskytovat, zhotovitel není z vlastní viny v prodlení s plněním svých závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.
3. Staveniště prosté vad a překážek zhotoviteli bez omezení přístupné (dále také jen jako „staveniště“) bude předáno objednatelem zhotoviteli nejpozději 3 (tři) pracovní dny před požadovaným termínem zahájení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O předání staveniště bude na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště sepsán písemný předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla se na staveništi nebudou pohybovat jiné osoby a nebude tam žádný materiál, který by provádění Díla bránil nebo překážel nebo který by mohl poškodit Dílo nebo techniku zhotovitele.
4. Objednatel je oprávněn určit svého zmocněného zástupce vykonávajícího technický dozor a rovněž oprávněného zástupce objednatele. Tuto skutečnost objednatel zaznamená do stavebního deníku.
5. Při provádění Díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Pokud objednatel do 5 (pěti) pracovních dnů nezaznamená do deníku svůj nesouhlas se zhotovitelem provedeným zápisem, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli veškerá potřebná pravomocná rozhodnutí orgánů veřejné správy, pokud taková existují. Bez výše uvedených rozhodnutí není zhotovitel povinen staveniště převzít, a pokud staveniště přesto převezme, nenese žádnou odpovědnost za důsledky plynoucí z nezajištění předmětných rozhodnutí.
7. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele do 5 (pěti) pracovních dnů zorganizovat kontrolní den průběhu provádění Díla (dále jen „kontrolní den“), kterého se může zúčastnit rovněž oprávněný zástupce objednatele, případně další objednatelem pověřené nebo určené osoby. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění Díla je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.
8. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé na Díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění dle této Smlouvy. Objednatel se zavazuje, že podkladní vrstvy k okamžiku zahájení provádění Díla jsou hotové a vyzrálé a jsou provedeny tak, aby nedošlo k nadspotřebě asfaltových směsí, s tím, že tyto podkladní vrstvy budou splňovat veškeré parametry dle ČSN. V případě, že objednatel nezajistí v důsledku křivých nebo nízkých podkladních vrstev vyloučení nadspotřeby, zavazuje se uhradit

zhotoviteli veškeré prokazatelné náklady s tím spojené, tedy právě zejména náklady spojené s nadspotřebou asfaltových směsí.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že jakékoliv poškození Díla při jeho provádění i po jeho předání objednatelem nebo jinými osobami není vadou Díla. Objednatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby k poškození Díla jak při jeho provádění, tak po jeho předání, nemohlo dojít. Pokud objednatel povinnost dle předchozí věty nesplní, zavazuje se nést veškeré náklady s tím spojené a není oprávněn po zhotoviteli čehokoliv požadovat. Za poškození Díla se považuje zejména mechanické poškození povrchu (například zapatkováním jeřábu či jiné mechanizace, vytlačení rýh špatným skladováním materiálu apod.), poškození povrchu chemickými či jinými látkami (například olej, benzín, nafta apod.), znečištění povrchu (například bahnem, betonem či jinými stavebními směsmi apod.) nebo poškození způsobené nesprávným pojížděním (například otáčení smykového nakladače na místě apod.).
10. Zjistí-li zhotovitel před nebo při provádění Díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a může mu navrhnout změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla je zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit, přičemž o dobu přerušení se posouvá termín stanovený pro dokončení Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od Smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy, které musí obsahovat důvod odstoupení od Smlouvy s odkazem na tento odstavec, druhé smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy.
11. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit skryté překážky uvedené v odst. 10, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody plynoucí z existence těchto skrytých překážek.

Článek 6

Provedení, předání a převzetí Díla

1. Závazek zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy a zároveň předáním všech dokladů souvisejících s řádným provedením Díla.
2. Objednatel se zavazuje provedené Dílo převzít, jestliže nemá vady nebo nedodělky bránící nebo podstatným způsobem omezující užívání Díla. Zhotoviteli nebrání nepřevzetí Díla ve vzniku práva vystavit daňový doklad. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí Díla nejméně 2 (dva) pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Provedené Dílo bude včetně všech dokladů souvisejících s řádným provedením Díla předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran (dále jen „Protokol o předání“).
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí Díla.
5. Pokud Dílo vykazuje vady a nedodělky, jsou smluvní strany povinny zaznamenat do Protokolu o předání soupis těchto vad a nedodělků a termín, ve kterém budou tyto vady a nedodělky odstraněny, případně soupis chybějících dokladů souvisejících s řádným provedením Díla včetně termínu, do kterého budou tyto doklady objednateli zhotovitelem dodány. Po odstranění všech vad a nedodělků nebo po předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením Díla objednatel tuto skutečnost potvrdí v Protokolu o předání.

Článek 7

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje objednateli v souladu s § 2113 a násl. občanského zákoníku záruku za jakost dokončeného Díla s tím, že záruční doba je stanovena v délce 60 (šedesáti) měsíců ode dne provedení Díla.
2. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit uznané vady Díla nebo nedodělky Díla do 30 (třiceti) dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli nebo v přiměřené lhůtě oznámené písemně objednateli v případě nevhodných klimatických podmínek, v případě, že reklamační se bude týkat například výrobku zhotoveného na zakázku jiným dodavatelem, nebo v případě, že odstranění uznané vady není možné v dané lhůtě z objektivních důvodů provést.
3. Veškeré náklady objednatele spojené s vyřízením reklamace nejsou předmětem záruky a nejsou hrazeny zhotovitelem a tyto jdou zcela za objednatelem. V případě neoprávněné reklamace objednatele má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli veškeré prokazatelné náklady s neoprávněnou reklamací objednatele spojené, a to včetně dopravy a veškerých nákladů spojených s testováním Díla, byť i jen části Díla.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče, zjistit jejich nevhodnost nebo na ni objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval.
5. Zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost Díla se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržením předpisů výrobců. Záruka za jakost Díla se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním osoby odlišné od zhotovitele, na vady způsobené vlivem stávajících konstrukcí, vlivem deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které zhotovitel v rámci realizace Díla neprováděl.

Článek 8

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s termínem dokončením Díla dle článku 2 odst. 2, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou jakéhokoliv oprávněného daňového dokladu zhotovitele, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení.
3. Splatnost veškerých smluvních pokut dle této Smlouvy je 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne doručení penalizační faktury oprávněnou smluvní stranou straně povinné. Celková výše smluvních pokut uplatněných vůči zhotoviteli dle této Smlouvy může činit maximálně 10 % (deset procent) ceny za Dílo bez DPH.

Článek 9

Ukončení smluvního vztahu

1. Každá ze smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou písemnou formou bez zbytečného prodlení upozorněna, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. V případě odstoupení od Smlouvy budou zhotoviteli

uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy.

2. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou dle této Smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 7 (sedm) kalendářních dnů nebo jestliže objednatel podstatně poruší tuto Smlouvu. Pro účely této Smlouvy se podstatným porušením Smlouvy míní u objednatele opakované neposkytnutí součinnosti dle této Smlouvy a opakované omezení nebo znemožnění provádění prací dle schváleného postupu prací nebo jiného obdobného dokumentu. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo zhotovitele odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených platným a účinným obecně závazným právním předpisem.
3. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

Článek 10 **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou, se doručují do vlastních rukou na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo prostřednictvím systému datových schránek, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna rovněž, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem nastávají rovněž po uplynutí 10 (deseti) dnů od uložení písemnosti držitelem poštovní licence.
3. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými na sebe navazujícími dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku dohodly, že změny obsahu této Smlouvy ústní formou se nepřipouští.
4. V případě vyšší moci je zhotovitel zproštěn svých závazků z této Smlouvy a jakékoli jejich nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto Smlouvou zhotoviteli bude tolerováno a zhotovitel nebude odpovědný za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci. Za vyšší moc se považuje zejména svévolné jednání třetích osob, živelné události, stávky, pouliční bouře, bojkotování práce, pandemická situace, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, rušení pracovního pořádku, válečný konflikt či změna politické situace v České republice i v zahraničí, které vylučují nebo nepřiměřeně ztěžují výkon práv a povinností z této Smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.
5. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo bude za neplatné prohlášeno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného obdobného orgánu, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti. Smluvní strany se zavazují všechna neplatná ustanovení dle věty první nahradit ustanoveními jinými, která nejlépe svým obsahem a smyslem budou odpovídat obsahu a smyslu ustanovení neplatného.
6. Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ustanovení zákona, jež nemá donucující účinky, se použije před jakýmkoliv obchodními zvyklostmi. Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy

nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány věcně a funkčně příslušným soudem České republiky, místně příslušným podle sídla zhotovitele.

7. Závazky z této Smlouvy vyplývající jsou závazné pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
8. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) z nich. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky při užití uznávaných elektronických podpisů, obdrží každá ze smluvních stran její elektronické vyhotovení.
9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří Cenová nabídka č. OZ251285 ze dne 26. 8. 2025 jako její Příloha č. 1.

V Kladně dne 1. 10. 2025

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

.....
Obec Voznice
IČO: 002 43 531
Přemysl Lébl, starosta obce

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734
Ing. Jan Tříška, na základě plné moci

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964



PLNÁ MOC

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

zastoupená Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

Ing. Jan Tříška

nar. 3. února 1959

bytem Lýskova 2073/57, 155 00 Praha

(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele, tj. zejména při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských, odběratelských, úvěrových, kupních a nájemních smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti a stanov společnosti, smluv o postoupení pohledávky a jiných smluv, objednávek, nabídek, a to včetně jejich dodatků.

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech právních jednáních vůči zaměstnancům Zmocnitele v oblasti pracovního práva, a to včetně podepisování pracovních smluv a veškerých souvisejících listin zakládajících pracovní poměr zaměstnanců Zmocnitele, jakož i k veškerým právním jednáním směřujícím k ukončení pracovního poměru zaměstnanců Zmocnitele.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 31. prosince 2025. Doručovací adresou zůstává, nestanoví-li platný a účinný obecně závazný právní předpis výslovně jinak, adresa sídla Zmocnitele uvedená v obchodním rejstříku.

V Kladně dne 21. prosince 2020

**PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU
NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM**

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 014867/571/2020/C

Já, níže podepsaný Mgr. et Mgr. Jaroslav Franěk, advokát se sídlem v Lacinova 629, 272 01 Kladno, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 18079, prohlašuji, že tato listinu přede mnou vlastnoručně podepsal (-a) Ing. Vladimír Ložek, nar. 29. listopadu 1963, bytem Karla Čapka 1086, UNĚTOST.

jehož (jejíž) totožnost jsem zjistil z OP 207059059

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Kladně, dne 21. prosince 2020

vlastnoruční podpis advokáta

Přijímám zmocnění v plném rozsahu.


V Kladně dne 21. prosince 2020



ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva



Ing. Jan Tříška, nar. 3. února 1959

tel.: +420 314 009 111

e-mail: cnes@cnes.cz

web: www.cnes.cz

identifikátor datové schránky: rwpdmfa

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2106840015/2700

společnost je držitelem certifikátu EN ISO 9001:2009

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **134955648-256992-210112132555**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **JAROSLAV FRANĚK**

Vystavil: **Mgr. et Mgr. Jaroslav Franěk, advokát**

Pracoviště: **Mgr. et Mgr. Jaroslav Franěk, advokát**

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno dne 12.01.2021



134955648-256992-210112132555

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice

Objekt:
Chouzavá - úsek I

KSO:
Místo: Voznice - Chouzavá

Zadavatel: Obec Voznice

CC-CZ:
Datum: 26.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 47781734
DIČ: CZ47781734

Účastník:
ČNES dopravní stavby, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 987 587,54

DPH základní snižovaná	Základ daně 2 987 587,54 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 627 393,38 0,00
---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

3 614 980,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice
Objekt: Chouzavá - úsek I
Místo: Voznice - Chouzavá
Zadavatel: ČNES dopravní stavby, a.s.
Účastník:

Datum: 26.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 987 587,54

HSV - Práce a dodávky HSV

2 865 087,54

1 - Zemní práce

229 878,34

5 - Komunikace pozemní

2 581 830,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 200,00

998 - Přesun hmot

38 178,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

122 500,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

45 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

20 000,00

VRN6 - Územní vlivy

7 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice

Objekt:

Chouzavá - úsek I

Místo: Voznice - Chouzavá

Zadavatel:

Účastník: ČNES dopravní stavby, a.s.

Datum: 26.08.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	111,038	145,00	16 100,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204				
VV				"recyklace" (2095,06*1,06)*0,05				
				111,038				
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	161,038	300,00	48 311,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117				
VV				"recyklace" (2095,06*1,06)*0,05				
VV				"krajnice" 1000*0,5*0,1				
VV				111,038				
				50,000				
				161,038				
				161,038				
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 415,570	22,50	54 350,33	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119				
VV				"recyklace" (2095,06*1,06)*0,05				
VV				"krajnice" 1000*0,5*0,1				
VV				Mezisoučet				
VV				161,038*15				
				2 415,570				
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	370,387	300,00	111 116,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231				
VV				"recyklace" (2095,06*1,06)*0,05				
VV				"krajnice" 1000*0,5*0,1				
VV				Mezisoučet				
VV				161,038*2,3				
				370,387				
D 5 Komunikace pozemní								
2 581 830,48								
5	K	567522124	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vhlčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 180 do 200 mm	m2	2 220,764	143,00	317 569,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567522124				
				2 581 830,48				

VV		2095,06*1,06		2 220,764		
6	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	3 950,00	201 758,10 CS ÚRS 2025 01
VV		(2095,06*1,06)*0,2*2,3*0,05		51,078		
7	K	567531121	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2. tloušťky přes 200 do 250 mm	m2	102,00	226 517,93 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567531121				
VV		2095,06*1,06		2 220,764		
8	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm	m2	81,80	40 900,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569931132				
VV		1000*0,5		500,000		
9	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	13,60	29 347,60 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108				
VV		2095,06*1,03		2 157,912		
10	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	403,00	844 309,18 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144141				
VV		2095,06		2 095,060		
11	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	410,00	884 743,92 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155142				
VV		2095,06*1,03		2 157,912		
12	K	R_001	Postřik vápennou suspenzí (ochrana spojovacího postřiku)	m2	17,00	36 684,50
VV		2095,06*1,03		2 157,912		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			15 200,00
13	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	30,40	15 200,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611				
VV		"krajnice" 1000*0,5		500,000		
D	998		Přesun hmot			38 178,72
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	240,00	38 178,72 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			122 500,00
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce			45 000,00
15	K	012164000	Vytváření a zaměření inženýrských sítí	kpl	25 000,00	25 000,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000				
16	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	15 000,00	15 000,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000				
17	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl	2 500,00	2 500,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013274000				
18	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	2 500,00	2 500,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013284000				
D	VRN3		Zařízení staveniště			10 000,00

19	K	030001000	Zařízení stavenišť	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC										
D VRN4										
Inženýrská činnost										
20	K	043194000	Zkoušky ostatní	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043194000		kus	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC										
VV										
"ITT pro recyklaci za studena na místě" 1										
D VRN6										
Územní vlivy										
21	K	060001000	Územní vlivy	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/060001000		kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC										
VV										
"případně zajištění průjezdního profilu pro mechanizaci dodavatele, aid " 1										
D VRN7										
Provozní vlivy										
22	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072103000		kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC										
VV										
"případně zajištění průjezdního profilu pro mechanizaci dodavatele, aid " 1										
23	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000		kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC										