



SMLOUVA O DÍLO

„Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa, Anenská – Na Vyhlídku, Pod Třešňovkou a Čerence“.

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy: 3

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Sázava**
se sídlem: Náměstí Voskovce a Wericha 356. 285 06 Sázava
zastoupené: Petr Šibrava
IČ: 00236411
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 443541359/0800

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Petr Šibrava – starosta
ve věcech technických: Stanislav Vondrášek
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: RAISA, spol. s r.o.
se sídlem: Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV
jednající: Miroslav Ledvína, ředitel společnosti, zplnomocněnec na základě plné moci
bankovní spojení: čsob, A.S. Kolín, č.ú. 73796943/0300

Firma byla zapsána Krajským obchodním soudem v Praze oddíl C, vložka 4396

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Miroslav Ledvína, ředitel společnosti
ve věcech technických: Josef Havíř, stavbyvedoucí
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit pro objednatele:

Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa

na pozemku p.č. 1189/1, 1312/2, 1387, 1458/1, 1812, 1819, 1821 a 1824 k.ú. Sázava.

Zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patky uchycení jedné lampy, propojky kabelového vedení veřejného osvětlení v ulici Benešovská cca 70m, demontáž původního osvětlení a uvedení povrchů do původního stavu (otvory v zemi po demontáži původních stožárů a uložení kabelového vedení), v profesionální kvalitě, řádně a ve sjednané době. Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením pro veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa číslo jednací SU/478/2012-7-B vydané Městským úřadem Sázava, odborem výstavby a životního prostředí jako stavebním úřadem, dne 11.7.2012 nabylo právní moci dne 11.8.2012. Zhotovitel se zavazuje stavbu veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa zhotovit

podle projektové dokumentace zpracované Autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb: Ing. Roman Šrámek ČKAIT 0007430.

Veřejné osvětlení v ulici Anenská - Na Vyhlídku

na pozemku p.č. 622, 849/1, 850, 531, 847, 849/1 a 850 k.ú. Černé Budy.

Zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patek uchycení stožárů, kabelového vedení veřejného osvětlení v ulici Anenská a Na Vyhlídku cca 760m, demontáž původního osvětlení a uvedení povrchů do původního stavu (otvory v zemi po demontáži původních stožárů a uložení kabelového vedení), v profesionální kvalitě, řádně a ve sjednané době. Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením pro veřejné osvětlení v ulici Anenská číslo jednací SU/1307/2010-7-B vydané Městským úřadem Sázava, odborem výstavby a životního prostředí jako stavebním úřadem, dne 15.12.2010 nabylo právní moci dne 20.1.2011 a rozhodnutím o umístění stavby pro veřejné osvětlení v ulici Anenská - Na Vyhlídku číslo jednací SU/684/2014-10-B vydané Městským úřadem Sázava, odborem výstavby a životního prostředí jako stavebním úřadem, dne 2.10.2014 nabylo právní moci dne 1.11.2014. Zhotovitel se zavazuje stavbu veřejné osvětlení v ulici Anenská zhotovit podle projektové dokumentace zpracované Autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb: Jiří Koptík ČKAIT 0500036 a stavbu veřejné osvětlení v ulici Anenská a Na Vyhlídku zhotovit podle projektové dokumentace zpracované Autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb: Martin Müller ČKAIT 0501002.

Veřejné osvětlení v ulici Pod Třešňovkou

na pozemku p.č. 977/4, 1840/1, 1866/6, 1866/1 a 1866/23 k.ú. Sázava.

Zhotovení nových stožárů, svítidel a patek veřejného osvětlení, včetně napojení soustavy nového veřejného osvětlení závěsným kabelem AS 2x16 ze stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení, v profesionální kvalitě, řádně a ve sjednané době. Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím o umístění stavby pro veřejné osvětlení v ulici Pod Třešňovkou číslo jednací SU/40/2015-4-F vydané Městským úřadem Sázava, odborem výstavby a životního prostředí jako stavebním úřadem, dne 12.2.2015. Zhotovitel se zavazuje stavbu veřejné osvětlení v ulici Pod Třešňovkou zhotovit podle projektové dokumentace zpracované Autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb: Martin Müller ČKAIT 0501002.

Veřejné osvětlení Čerčenice

na pozemku p.č. 660/51, 660/1, 680/2, 686, 687, 768/3, 1087/2, 1087/1 a 1119/4 k.ú. Čerčenice.

Zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patek uchycení stožárů a demontáž původního osvětlení, včetně napojení soustavy nového veřejného osvětlení závěsným kabelem AS 2x16 ze stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení, v profesionální kvalitě, řádně a ve sjednané době. Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím o umístění stavby pro veřejné osvětlení v ulici Čerčenice číslo jednací SU/1218/2014-4-F vydané Městským úřadem Sázava, odborem výstavby a životního prostředí jako stavebním úřadem, dne 10.2.2015 nabylo právní moci dne 11.3.2015. Zhotovitel se zavazuje stavbu veřejné osvětlení v ulici Čerčenice zhotovit podle projektové dokumentace zpracované Autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb: Milan Potluka ČKAIT 0012453.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, řádně provedené dílo bez závad a nedodělků převzít a za provedené dílo uhradit zhotoviteli dohodnutou nejvýše přípustnou cenu za podmínek a v termínu touto smlouvou sjednanou.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí, v souladu s českými technickými normami, technickými předpisy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.

III.

Doba a místo plnění

Doba plnění začíná dnem podpisu smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly, na těchto dílčích termínech plnění díla zhotovitelem:

- | | |
|---|--------------|
| • Veřejné osvětlení Čeřenice | do 15.4.2015 |
| • Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa | do 30.6.2015 |
| • Veřejné osvětlení v ulici Anenská Na Vyhlídku | do 30.6.2015 |
| • Veřejné osvětlení v ulici Pod Třešňovkou | do 30.6.2015 |

IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. III této smlouvy je stanovena jako pevná cena, konečná za kompletní dodávku.
2. Cena je stanovena dohodou na základě cenové nabídky ze dne 19.2.2015
3. Smluvní strany se dohodly na ceně bez DPH za provedené dílo dle této smlouvy takto:

- | | |
|---|---------------|
| • Veřejné osvětlení Čeřenice | 118 401,00 Kč |
| • Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa | 161 915,50 Kč |
| • Veřejné osvětlení v ulici Anenská Na Vyhlídku | 487 525,60 Kč |
| • Veřejné osvětlení v ulici Pod Třešňovkou | 46 008,30 Kč |

Celková cena (bez DPH)	813 850 Kč
DPH 21%	170 909 Kč
Celková cena s DPH	984 759 Kč

(celková cena s DPH slovy: devětsetosmdesátčtyřitisícšedmsetpadesátdevět korun českých)

4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
5. Případné vícepráce vzniklé v souvislosti s provedením díla musí být předem projednány a odsouhlaseny zápisem pověřeného zástupce objednatele, včetně uvedení případné změny ceny díla. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, zařízením staveniště, jakož i všechny ostatní náklady, související s plněním této smlouvy.
6. Práce neprováděné dle cenové nabídky (méněpráce) nebudou fakturovány a v konečném vyúčtování budou odečteny.
7. Pokud se v průběhu platnosti změní sazba DPH uplatňovaná pro dílo dle této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že cena bude v závislosti na změně DPH příslušně upravena.
8. Účastníci této smlouvy se dohodli, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány dílčí fakturou a to vždy po úplném a řádném předání dílčího plnění dle čl. III této smlouvy. Zhotovitel po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi daňového dokladu. Faktura bude vyhotovena ve 2 stejnopisech včetně příloh.
9. Faktury musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů a název zakázky „Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa, Anenská – Na Vyhlídku, Pod Třešňovkou a Čeřenice“ a název dílčího plnění.
10. Úhrada faktur bude provedena do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den podepsání fakturované částky z účtu objednatele. Platba bude probíhat výhradně v CZK.

IV.

Termín plnění

Termín zahájení: 1.4.2015

Termín dokončení: 30.6.2015

Termínem zahájení se rozumí předání staveniště zápisem do protokolu.

Termínem dokončení se rozumí podpis obou stran na předávacím protokolu, který znamená předání a převzetí díla této smlouvy.

V. Záruky

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo této smlouvě a příslušným předpisům a technickým normám České republiky.
2. Záruční lhůta ve smyslu Obchodního zákoníku za provedené dílo činí 60 měsíců ode dne protokolárního předání dokončeného díla objednateli. Na zařízení u nichž poskytuje výrobce kratší nebo delší záruční dobu platí tato záruční lhůta – seznam těchto částí díla, na které se nevztahuje záruka 60 měsíců bude přílohou předávacího protokolu, kde budou odlišné záruční lhůty vyspecifikovány a doloženy záručními listy. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v průběhu záruční doby důsledkem nesprávného užívání díla objednatelem případně dalšími osobami.
3. Případné záruční opravy se vztahují na činnosti provedené zhotovitelem.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 30 dnů od písemné reklamace, má objednatel právo vadu odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady zhotovitele.

VI. Pojištění

1. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.

VII. Objekty (místa plnění)

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu
 - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provádění díla
3. Zhotovitel zabezpečí bezpečné zajištění staveniště proti vniknutí třetích osob po celou dobu stavby.
4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození budov, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
5. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná místa energií, vody apod. potřebných k provedení díla.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané prostory byl možné ihned bezpečně užívat.

VIII. Závazky objednatele

Objednatel je povinen:

1. Před zahájením prací na staveništi ustanovit svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat závazná sdělení objednatele nebo jím písemně zmocněných zástupců. Objednatel sdělí toto jméno včas před zahájením prací.
2. Poskytnout zhotoviteli na základě jeho písemné (tj. i faxové, příp. telefonické, faxem potvrzené) žádosti bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, veškerou nutnou součinnost při výkonu všech činností za účelem provedení díla dle této smlouvy.
3. Podpořit zhotovitele v jednání s úřady, pokud o to zhotovitel požádá.
4. Uhradit zhotoviteli řádně a včas celou smlouvenou cenu podle této smlouvy.

IX.

Závazky zhotovitele

1. Před zahájením prací na staveništi ustanoví svého odpovědného zástupce na staveništi, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat a přijímat závazná sdělení statutárních orgánů nebo jimi písemně zmocněných zástupců. Zhotovitel sdělí objednateli písemně jeho jméno včas před zahájením prací.
2. Zhotoví a včas ve lhůtě předá dílo provedené podle této smlouvy objednateli.
3. Zhotovitel je v celém rozsahu na předaném pracovišti zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce v souladu dle z.č.262/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle z.č. 309/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle N.V. 591/2006 Sb., dle N.V. 362/2005 Sb. a zodpovědný za dodržování požární ochrany dle z.č. 133/1985 Sb. ve znění následných předpisů a to zejména vyhl.č. 87/2000 Sb. o dodržování požární ochrany při provádění svářečských prací.
4. Zhotovitel ručí za vytyčení sítí před zahájením výkopových prací.

X.

Předání a převzetí díla

1. O přesném datu a hodině předání/převzetí díla bude zhotovitel informovat písemně objednatele nejpozději 5 dnů před jím navrženým termínem.
2. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, který podepíší obě strany.
3. Zhotovitel díla odpovídá za jeho provedení v rozsahu dle smlouvy a objednatel ho v tomto rozsahu převezme.
4. V případě, že se objednatel bez omluvy nedostaví k převzetí díla na uvedený termín, bude dílo považováno za předané bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel při předání předloží :
 - zpráva o výchozí revizi veřejného osvětlení
 - doklad o zneškodnění odpadů vzniklých při zhotovení díla
 - geodetické zaměření veřejného osvětlení v elektronické podobě
 - protokol o předání a převzetí díla
 - doklady vyplývající z vyjádření účastníků řízení

XI.

Sankce

1. Nesplní-li zhotovitel vlastním zaviněním smluvní lhůtu pro předání, je stanovena smluvní pokuta 0,5 % z celkové ceny za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za prodlení při platbách dle čl. III ze strany investora se stanovuje ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. O dobu prodlení platby se posouvá termín dokončení, pokud prodlení jednotlivých plateb je delší jak 15 dnů.
3. Jestliže jedna ze smluvních stran nesplní některý ze svých závazků stanovených touto smlouvou, nebo povinností stanovenou obecně závazným předpisem, nebo technickou normou, pak je povinna druhé straně nahradit škodu, která jí tímto nesplněním závazků vznikla. Každá smluvní strana ručí za porušení této povinnosti i vůči třetí osobě, jestliže jí z výše uvedených důvodů způsobí škodu.

XII.

Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných smluvních dodatků, očíslovaných vzestupnou číselnou řadou a podepsaných stejnými oprávněnými zástupci jako v této smlouvě, popř. jejich zástupci.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je zhotovitelem předložena cenová nabídka ze dne 19.2. 2015.

V Sázavě dne 13.3.2015

V Sázavě dne 13.3.2015



.....
Zhotovitel

spol. s r. o.
RAISA
HAVELKOVA 822, 280 02 KOLÍN 4
IČO: 43005071
DIČ: CZ43005071



.....
Objednatel

Příloha: 5x projektová dokumentace
5x povolení stavby



Příloha č. 1

Krycí list nabídky
k výběrovému řízení

**„Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa, Anenská – Na Vyhlídku,
Pod Třešňovkou a Čeřenice“.**

Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa

na pozemku p.č. 1189/1, 1312/2, 1387, 1458/1, 1812, 1819, 1821 a 1824 k.ú. Sázava.
Zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patky uchycení jedné lampy, propojky kabelového vedení veřejného osvětlení v ulici Benešovská cca 70m, demontáž původního osvětlení a uvedení povrchů do původního stavu (otvory v zemi po demontáži původních stožárů a uložení kabelového vedení).

Veřejné osvětlení v ulici Anenská - Na Vyhlídku

na pozemku p.č. 622, 849/1, 850, 531, 847, 849/1 a 850 k.ú. Černé Budy.
Zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patek uchycení stožárů, kabelového vedení veřejného osvětlení v ulici Anenská a Na Vyhlídku cca 760m, demontáž původního osvětlení a uvedení povrchů do původního stavu (otvory v zemi po uložení kabelového vedení).

Veřejné osvětlení v ulici Pod Třešňovkou

na pozemku p.č. 977/4, 1840/1, 1866/6, 1866/1 a 1866/23 k.ú. Sázava.
Zhotovení nových stožárů, svítidel a patek veřejného osvětlení, včetně napojení soustavy nového veřejného osvětlení závěsným kabelem AS 2x16 ze stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení.

Veřejné osvětlení Čeřenice

na pozemku p.č. 660/51, 660/1, 680/2, 686, 687, 768/3, 1087/2, 1087/1 a 1119/4 k.ú. Čeřenice.
Zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patek uchycení stožárů a demontáž původního osvětlení, včetně napojení soustavy nového veřejného osvětlení závěsným kabelem AES 2x16 ze stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení.

Zadavatel:

Organizace: Město Sázava
Adresa: Nám Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava, okres Benešov
IČ: 00236411
DIČ: CZ00236411
Zastoupena: Petrem Šibravou, starosta

Uchazeč:

Organizace: RAISA, spol.s.r.o.
Adresa: Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV
IČ: 43005071
DIČ: CZ43005071
Zastoupena: Miroslavem Ledvinou, ředitelem společnosti, zplnomocněn na základě plné moci

Kontaktní osoba: Šárka Válová, obchodní ředitelka
 Telefon: + 420 602 331 983
 E-mail: info@raisa.cz, svalova@raisa.cz

Předmět zakázky:

A) Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa

Předmětem soutěže je zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patky uchycení jedné lampy, propojky kabelového vedení veřejného osvětlení v ulici Benešovská cca 70m, demontáž původního osvětlení a uvedení povrchů do původního stavu (otvory v zemi po demontáži původních stožárů a uložení kabelového vedení).

Specifikace demontáže původního osvětlení: stožáry a svítidla - 5 ks

Specifikace zhotovení patky: patka pro uchycení stožáru veřejného osvětlení dle situace číslo lampy 2-08 - 1 ks

Specifikace nového kabelového vedení (propojky) veřejného osvětlení: část úseku dle situace mezi lampou číslo 2-07 a 2-09 cca 70m.

Specifikace nového osvětlení:

Stožáry, výložníky a svítidla budou ve stejném provedení jako již nově instalovaná světla veřejného osvětlení v ulici Benešovská – první etapa.

- a) Stožár s výložníkem výška 9m, vyložení 1,5m, světelný zdroj 150W dle situace číslo lampy 2-08, 2-09, 2-10, 2-11 a 2-12 - 5 ks
- b) Stožár s výložníkem výška 9m, vyložení 1,5m, světelný zdroj 100W dle situace číslo lampy 2-013, 2-14 a 2-15 - 3 ks

Zhotovitel ručí za vytýčení sítí před zahájením výkopových prací.

B) Veřejné osvětlení v ulici Anenská - Na Vyhlídku

Předmětem soutěže je zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patek uchycení stožárů, zemního kabelového vedení veřejného osvětlení v ulici Anenská a Na Vyhlídku cca 760m, demontáž původního osvětlení, včetně vrchního vedení a uvedení povrchů do původního stavu (otvory v zemi po uložení kabelového vedení).

Specifikace demontáže původního osvětlení: svítidla - 4 ks

Specifikace zhotovení patky: patka pro uchycení stožáru - 16 ks

Specifikace nového osvětlení:

- a) Stožár výška 6m – 16 ks
- b) světelný zdroj 70W SHC - 17 ks (na stávajícím stožáru bude 1 ks nového světelného zdroje)

Zhotovitel ručí za vytýčení sítí před zahájením výkopových prací.

C) Veřejné osvětlení v ulici Pod Třešňovkou

Předmětem soutěže je zhotovení nových stožárů, svítidel a patek veřejného osvětlení, včetně napojení soustavy nového veřejného osvětlení závěsným kabelem AES 2x16 ze stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení.

Specifikace zhotovení patky: patka pro uchycení stožáru veřejného osvětlení - 3 ks

Specifikace nového osvětlení:

- c) Stožár s výložníkem výška 8m, vyložení 1,5m, světelný zdroj 70W SHC - 1 ks
- d) Stožár výška 6m, světelný zdroj 70W SHC - 2 ks

Zhotovitel ručí za vytýčení sítí před zahájením výkopových prací.

D) Veřejné osvětlení Čerčenice

Předmětem soutěže je zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patek uchycení stožárů a demontáž původního osvětlení, včetně napojení soustavy nového veřejného osvětlení závěsným kabelem AES 2x16 ze stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení.

Specifikace demontáže původního osvětlení: svítidla - 5 ks

Specifikace zhotovení patky: patka pro uchycení stožáru - 10 ks

Specifikace nového osvětlení:

- a) Stožár výška 5m - 10 ks, světelný zdroj 70W SHC - 15 ks

Zhotovitel ručí za vytýčení sítí před zahájením výkopových prací.

Nabídková cena:

- Veřejné osvětlení Čerčenice 118 401,00 Kč
- Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa 161 915,50 Kč
- Veřejné osvětlení v ulici Anenská Na Vyhliďku 487 525,60 Kč
- Veřejné osvětlení v ulici Pod Třešňovkou 46 008,30 Kč

Celková cena (bez DPH) 813 850,00 Kč

DPH 21% 170 909,00 Kč

Celková cena s DPH 984 759,00 Kč

(celková cena s DPH slovy: devětsetosmdesátčtyřtisícšedmsetpadesátdevět korun českých)

V Kolíně dne 19.2.2015

Jméno, příjmení statutárního orgánu:



Miroslav Ledvina, ředitel společnosti, zplnomocněn na základě plné moci

Razítko a podpis
spol. s r.o.
RAISA 3
HAVLÍČKOVA 822, 280 02 KOLÍN
IČO: 43005071
DIČ: CZ43005071
- 8 -