

DOKUMENTACE K ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU



Název akce: Komunikace a chodníky Svinařov, ulice V Kolonii

Zadavatel:

Obec Svinařov

IČ 00 234 966

U Výboru 176, Svinařov, p. Smečno 273 05

Osoba oprávněná jednat:

Jaroslav Pružinec, starosta obce

vyřizuje: Ing. Jana Husnájová, tel: 605 773 564, email: husnajova@volny.cz

Doplňující dokument 02 - Žádost uchazeče ČNES dopravní stavby a.s.:

V souvislosti s podáním nabídek do výběrových řízení: "Komunikace a chodníky Svinařov, ulice V Kolonii" a "Komunikace a chodníky Svinařov, ulice Za Villou" **žádáme zadavatele o přehodnocení termínu plnění a posun dokončení díla na polovinu května 2020.** Všeobecně se totiž obalovny z důvodu klimatických podmínek rozjíždějí na přelomu března a dubna, a proto pokud zadavatel ponechá termín dokončení díla na březen 2020, zhotovitel nebude schopen dodržet správné technologické postupy, a to bude mít vliv na kvalitu odvedeného díla.

Předem děkujeme za odpověď.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



Bc. Iveta Macenauerová

referentka zakázek

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764

272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

tel.: 314 009 113

GSM: +420 725 519 760

www.cnes.cz

Na základě žádosti uchazeče ČNES dopravní stavby, a.s. zadavatel upravuje textaci Dokumentace k zakázce „Komunikace a chodníky Svinařov, **ulice V Kolonii**“. Ostatní dokumentace se nemění.

V bodu 2., odst. 2.1. se text mění takto:

2.1. Doba plnění zakázky

Zadavatel **předpokládá** termín dokončení do **05/2020**. Smlouva bude s vybraným uchazečem uzavřena po řádném ukončení zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo posunout počátek plnění zakázky v souvislosti s řádným dokončením tohoto zadávacího řízení a/nebo z důvodů na straně zadavatele.

Případné technické dotazy Ing. Jana Husnajová, tel: 605 773 564, email: husnajova@volny.cz

Ve Svinařově dne 10.10.2019

Ing. Jana Husnajová