

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

č.smlouvy objednatele:

č.smlouvy zhotovitele: 2021016.

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Obec Lesonice**
se sídlem: Lesonice 117, 675 44
Zastoupený: Zbyněk Nejezchleba, starosta
IČ: 00289752
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna
č. účtu: 150293224/0300

(dále jen objednatel)

a

- 1.2. **Zhotovitel:** **TERMGAS s.r.o.**
se sídlem Silurská 1175/6 , 152 00 Praha 5
provozovna : Humpolecká 3892 , 580 01 Havlíčkův Brod
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C , vložka 183658
zastoupený Pavlem Hobzou – jednatelem
IČ: 26007967
DIČ: CZ26007967
Zástupce ve věcech smluvních: Pavel Hobza
Zástupce ve věcech technických: Aleš Praus , Jan Kocourek
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 2781200257/0100

(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat rozsah, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Rekonstrukce vytápění objektu Sokolovny“

(dále jen „dílo“)

III. VYMEZENÍ OBECNÝCH POJMŮ VÝSTAVBY

- 3.1. Stavbou – dílem se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí také její část (stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízení včetně nezbytných stavebních prací.
- Staveniště je prostor pro stavbu, pro její realizaci a pro zařízení staveniště, určený v projektové dokumentaci.
 - Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění

stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.

- Dokumentací stavby pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) se rozumí projektová dokumentace stavby, jejíž nezbytný obsah a rozsah stanoví prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu.
- Dokumentací přikládanou k ohlášení stavby se rozumí zjednodušená dokumentace drobné stavby, kterou stavebník předkládá stavebnímu úřadu spolu s ohlášením stavby.
- Dokumentací pro provádění stavby (DPS) se rozumí dokumentace sloužící k definování požadavků na konečné provedení stavby, které nebyly nebo nemohly být stanoveny v DSP, které jsou závažné pro výslednou kvalitu stavby a byly součástí zadávací dokumentaci při výběrovém řízení.
- Výrobní dokumentace stavby slouží k provedení stavby. Zabezpečuje ji zhotovitel stavby, pokud si její zpracování neobjedná objednatel samostatně.
- Projektem skutečného provedení stavby se rozumí projektová dokumentace vypracovaná zhotovitelem.
- Dokončením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Zhotovením stavby se rozumí veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v textové či výkresové části, a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- Vyšší mocí se rozumí okolnosti vylučující odpovědnost a skutečnosti nezávislé na smluvních stranách, které smluvní strany nemohou ovlivnit ani předem předvídat tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran a to vlivem extrémního vlivu počasí, působením třetí osoby, nebo vyhlášených krizových stavů.
- Vlastníkem zhotovované stavby bude od počátku výstavby objednatel.
- Práce, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce - vícepráce. Práce, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožadují, se nazývají méněpráce.
- Splněním veřejné zakázky se rozumí úplné dokončení stavby (stavební i technologické části), vyklizení a vyčištění staveniště a podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků, bezvadné provedení komplexního odzkoušení a předání projektové dokumentace a geometrického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu.
- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených projektovou dokumentací, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, která však nebrání užívání díla.
- Nabídkový položkový rozpočet – jedná se o oceněný výkaz výměr, který předložil uchazeč jako cenovou nabídku v zadávacím řízení.
- Vyklizením staveniště se rozumí uvedení staveniště a okolí dotčeného stavbou do původního stavu nebo do stavu dle smlouvy o dílo či projektové dokumentace.

3.2. Realizací kompletní stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby, a to rovněž:

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů.
- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek.

- respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání prací apod.
 - při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny.
 - účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby apod.
 - zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů.
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
 - zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení.
 - stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad a nedodělků.
 - odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku a to vybouraných hmot a stavební sutí, včetně poplatků za uskladnění.
- 3.3. Zhotovitel zajistí provedení veškerých zkoušek potřebných pro převzetí stavby daných platnými předpisy a zadávací dokumentací.
- 3.4. Zhotovitel prohlašuje, že seznámil s projektovou dokumentací. V případě škody vzniklé Objednateli zaviněním Zhotovitele se Zhotovitel smluvně zavazuje nést celou škodu v plné výši a uhradit takto vzniklou celou škodu Objednateli, a to do 60 dní od výzvy k úhradě Objednatele.
- 3.5. Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu smlouvy je možná pouze ze strany objednatele.
- 3.6. Příjemce podpory je povinen archivovat veškeré dokumenty potřebné k řádnému provedení kontroly po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.

IV. ROZSAH SMLOUVY (DÍLA)

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít, zaplatit za něj dohodnutou cenu jakož i zhotoviteli v průběhu realizace poskytnout veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy.
- 4.2. Předmětem díla je provedení prací a dodávek v rozsahu nabídky zhotovitele (této smlouvy) na základě projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS) resp. položkového rozpočtu – zhotovitelem oceněného výkazu výměr (obojí objednatel předloženo jako příloha Zadávací dokumentace) jakož i dalších v textu této smlouvy uvedených a objednatel předaných podkladů ke zpracování nabídky.
- 4.3. **Další povinné činnosti zhotovitele – součásti rozsahu smlouvy (díla):**
 Rozsah smlouvy je vymezen oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
- projednáním a zajištěním případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- péče o předané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, pojištění apod.;
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
- předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;
- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
- ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko;

4.4. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží pojistnou smlouvu.

4.5. Objednatel zhotoviteli pro účely zpracování nabídky resp. provedení díla poskytne následující podklady:

Textová část zadávací dokumentace spolu s přílohami:

- a) projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS)
- b) výkaz výměr (neoceněný)

4.6. Zhotovitel na základě v čl. 4.5. této smlouvy uvedených, objednatelem předaných podkladů zpracoval cenovou nabídku jako přílohu č.1 (oceněný výkaz výměr) této smlouvy, který je pro stanovení rozsahu, specifikace a ceny díla závazný. Jakékoliv práce a dodávky nad jeho rámec budou považovány za vícepráce, které mají vliv na cenu. Vícepráce pak budou oceněny a provedeny v souladu s čl. VI. této smlouvy.

4.7. Smluvená součinnost objednatele:

a) Objednatel zhotoviteli ke dni podpisu této smlouvy předložil podklady uvedené v čl. 4.5. této smlouvy (DPS – 2x v tištěné podobě, 1x elektronicky ve formátu *.doc a *.dwg)

b) Objednatel zhotoviteli předá:

- v termínu dle čl.5.1.a) staveniště prosté všech právních a faktických vad
- v termínu dle čl.5.1.a) napojovací body médií

- v termínu dle čl.5.1.a) plochy pro zařízení staveniště a bezpečné příjezdy a přístupy na staveniště
- v termínu dle čl.5.1.a) napojení na stávající inženýrské sítě

V. TERMÍN PLNĚNÍ

5.1. Termíny plnění předmětu smlouvy (díla):

- a) Termín předání staveniště: do 21 dnů od podpisu smlouvy (do 16.4.2021)
- b) Termín zahájení plnění (předpokládáný): do 21 dnů od podpisu smlouvy (16.4.2021)
- c) Termín ukončení plnění (předpokládáný) a předání: do 4 měsíců od podpisu SOD (23.7.2021)

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení), je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládáný termín zahájení plnění.

Doba vlastní realizace předmětu smlouvy zahrnuje i dobu, po kterou se předpokládá, že realizace bude přerušena z důvodů okolností vylučujících odpovědnost nebo z důvodů vyplývajících z právních předpisů (např. technologické přestávky).

5.2. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut v následujících případech:

- a) v případě nepříznivých klimatických podmínek z důvodu dodržení technologických postupů
- b) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele (zejména smluvené součinnosti, atd.)
- c) pozastavení prací z dalších důvodů ležících na straně objednatele, (které nejsou důsledkem neplnění závazků zhotovitelem)
- d) prodloužení zákonných lhůt pro vydání příslušných správních rozhodnutí

Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují: o dobu trvání překážky na straně objednatele, o dobu trvání vyšší moci, o dobu trvání překážky z titulu prodloužení správních lhůt či absence pravomocných správních rozhodnutí, o dobu nutnou k provedení dodatečných prací. V případě, že dojde z některého výše uvedeného důvodu k přerušení provádění díla, připočte se k době, o níž se má termín dokončení posunout, po dohodě obou smluvních stran také doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvených prací a dodávek na díle. Došlo-li v důsledku vyšší moci k poškození či zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, připočte se k této době také lhůta nutná k novému provedení či opravě této části díla. O okolnostech, které mají za následek posunutí termínů, uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku za účelem včasného zajištění příslušných opatření.

Místem plnění je budova Sokolovny v obci Lesonice, Lesonice 30, 675 44, bližší údaje viz. čl. Zadávací dokumentace, DPS příp. protokol o předání a převzetí staveniště.

VI. CENA STAVEBNÍCH PRACÍ (DÍLA)

Cena stavebních prací (díla) v rozsahu čl. IV. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu a činí:

Cena díla bez DPH	453.995,-Kč
DPH 21 %	95.339,-Kč
Cena díla celkem včetně DPH	549.334,-Kč

(slovy: pětsetčtyřicetdevětisíctřistatřicetčtyři korun českých)

6.1. DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

6.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému plnění předmětu smlouvy o dílo a uvedení stavby do provozu.

Cena obsahuje:

- veškerou dopravu pracovníků;
 - zařízení staveniště včetně oplocení;
 - náklady na média potřebná pro realizaci předmětu plnění;
 - cenu za veškerou vykonanou práci (mzdy pracovníků včetně všech zákonem stanovených odvodů, dovolené, nemocenské, atd. a kalkulovaného zisku zhotovitele);
 - cenu za manipulaci s-materiálem;
 - veškerý materiál potřebný k provádění předmětu plnění;
 - amortizace zařízení nebo nájem zařízení potřebné k provádění předmětu plnění;
 - pojištění zhotovitele;
 - servis;
 - náklady na provizorní a pomocné konstrukce;
-
- náklady na provedení veškerých zkoušek a měření (ověření splnění požadovaných funkcí a parametrů) prokazujících splnění příslušných technických norem a požárních předpisů, podmínek dotčených orgánů státní správy v rozsahu nutném pro vydání povolení k užívání stavby stavebním úřadem;
 - náklady na zpracování návodů k údržbě
 - veškeré další vedlejší náklady vyplývající z požadavků této ZD.

- 6.3. Cena stavebních prací (díla) je stanovena jako pevná, platná po celou dobu realizace předmětu díla, její výši lze měnit pouze na základě důvodů uvedených v této smlouvě.
- 6.4. Pro případ nesouladu mezi zhotovitelem oceněným výkazem výměr a DPS je pro stanovení ceny rozhodující tento výkaz výměr.
- 6.5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud ze strany objednatele dojde k požadavku o navýšení rozsahu prací nad rámec předmětu plnění určeným SOD
- 6.7. Změna ceny předmětu smlouvy (veřejné zakázky) bude provedena v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 6.8. Cena stavebních prací (díla) bude snížena v následujícím případě:
- o cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů po odsouhlasení objednatelem.
- 6.9. Rozsah případných méněprací a dodatečných prací a cena za jejich realizaci budou vždy předem odsouhlaseny objednatelem. Veškeré dodatečné práce budou řešeny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 6.10. Dodatečné práce vyznačí objednatel či zhotovitel ve stavebním deníku a druhá smluvní strana se k tomuto zápisu bez zbytečného odkladu vyjádří. Dodatečné práce je zhotovitel oprávněn provést až po jejich odsouhlasení objednatelem, a to jak z hlediska věcného, tak z hlediska cenového, na jehož základě bude uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě. Bez jeho uzavření nevzniká zhotoviteli povinnost požadované dodatečné práce provést a objednateli povinnost jejich provedení uhradit.
- 6.11. Dodatečné práce zhotovitel vyúčtuje zvlášť na samostatné faktuře/fakturách.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- 7.1. Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem zpracovaných za časové období nebo dílčí ucelené plnění.

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- číslo účtu zhotovitele, které bude totožné jako číslo účtu uváděné v odstavci 1.2. této smlouvy,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně,
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
- cenu celkem včetně daně,
- v případě režimu přenesení daňové povinnosti zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede výši ceny bez daně celkem a doplní sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno
- podpis odpovědné osoby zhotovitele a razítko zhotovitele

- 7.2. Objednatel neposkytuje zálohy v žádné formě.

- 7.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.
Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele.

- 7.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat vynaložené ostatní a vedlejší náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale pro její realizaci jsou nezbytné, pouze po projednání a písemném odsouhlasení s objednatelem.

VIII. STAVENIŠTĚ

- 8.1. *Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu a ve stavu umožňujícím řádné, kvalitní a včasné provedení díla, vyklizené a prosté všech právních a faktických vad v termínu dle čl. 5.1.a). Staveniště se považuje za předané teprve dnem, kdy budou odstraněny závady a překážky, uvedené v zápisu o předání staveniště.*
- 8.2. Objednatel zajistí pro zhotovitele jako svoji součinnost uvedenou v čl. 4.7. této smlouvy plochy pro zařízení staveniště a bezpečné příjezdy a přístupy na staveniště upřesněné v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění prací podle této smlouvy až do úplného vyklizení staveniště.
- 8.3. Napojení na stávající inženýrské sítě, poskytnuté objednatelem v souladu s čl. 4.7. této smlouvy bude splňovat kritéria správců sítí.
- 8.4. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 48 hodin po předání a převzetí poslední části předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen do 10 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, případně dohoda stran.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, ČSN a projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO.
- 9.2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele uvedeného v příloze této smlouvy o dílo), kterou také uvedl v nabídce předložené v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby (dále jen „nabídka“). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby nejméně 4x měsíčně (technické dny stavby - kontrolní dny stavby). Kontrolní dny organizuje technický dozor stavebníka, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení zápisu. Zápisem z kontrolního dne není možné měnit ustanovení této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel a TDS nedostaví v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací na díle, práce zakrýt a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Náklady spojené s odkrytím však uhradí zhotovitel v případě, že bude po odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě v souladu se zákonem po celou dobu provádění stavby stavební deník tak, aby zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu stavby. Vedení deníku skončí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby.
- 9.6. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele, je povinen připojit k záznamu do 3 dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná lhůta platí i pro vyjádření zhotovitele k záznamům objednatele.
- 9.7. Stavební deník musí být po dobu provádění díla na stavbě během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- 9.8. Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšuje cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň zápisem ve stavebním deníku. Tyto odchylky vyznačí zhotovitel v dokumentaci skutečného provedení díla.
- 9.9. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje dodržet seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento přehled na vyžádání předložit objednateli.
- 9.10 V případě změny subdodavatele zhotovitel okamžitě objednateli tuto skutečnost oznámí a předloží:
- a) Dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona čestné prohlášení a dle § 54 písm. a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nového subdodavatele.
 - b) Smlouvu uzavřenou s novým subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Zhotovitel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, UŽÍVÁNÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí předmětu díla či jeho části nejméně 3 dnů předem zápisem ve stavebním deníku nebo dopisem zaslaným do sídla objednatele. Objednatel je povinen přejímací řízení v den uvedený ve výzvě zhotovitele zahájit a řádně v něm pokračovat. Objednatel předmět díla či jeho předávanou část převezme bez vad a nedodělků, resp. s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání provozu a užívání, zhotovitel je však povinen zahájit odstraňování těchto vad a nedodělků ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí, a odstranit je ve lhůtě dohodnuté s ohledem na charakter vady či nedodělků se zástupcem objednatele.
- 10.2. O předání a převzetí předmětu díla i jeho části sepiší strany protokol o předání a převzetí, který obě podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.
- 10.3. Protokol o předání a převzetí bude obsahovat:
- a) označení předmětu díla a název projektu,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo, manuál pro užívání a údržbu,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis případných drobných vad a nedodělků se způsoby a termíny jejich odstranění,
 - j) seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci,
 - k) prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá,
 - l) datum a místo sepsání zápisu,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla nebo jeho části dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a to ve dvou vyhotoveních.
- 10.4. Užívání předmětu díla či jeho části před předáním a převzetím je možné pouze na základě dohody o předčasném užívání. Pokud strany uzavřou dohodu o předčasném užívání, objednatel nemůže při přejímacím řízení nebo v záruční lhůtě jako vadu uvádět opotřebení a poškození, ke kterému by bez předčasného užívání nedošlo.
- 10.5. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště a do 2 dnů odstraní zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelům a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce autorského

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 10.8. Při předání a převzetí díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, popřípadě autorský dozor projektanta.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST – ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 11.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů a zařízení (příp. přístroje a vybavení, apod.) budou mít záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem těchto prvků, nejméně však 36 měsíců, předměty postupné spotřeby mají životnost uvedenou v manuálu předaném při předání hotového díla a jejich výměna je běžnou údržbou uživatele a jejich zanesení nezakládá nárok na uplatnění záruční vady.
- 11.2. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.
- 11.3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určeném v smlouvě o dílo. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
- 11.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 11.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich jistění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.
- 11.6. Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění objednatelem.
Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednaných lhůtách, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od prokazatelného obdržení oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady následně odstraní ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami.

XII. MAJETKOVÉ SANKCE

- 12.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění a předání v termínu stanoveném touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 12.2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů podstatných porušení smlouvy zhotovitelem, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši předpokládané dotace MŽP, tzn. částku 190 000,- Kč, která je uvedena v Příloze registračního listu akce o poskytnutí podpory z Ministerstva životního prostředí.
- 12.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 12.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutém termínu uhradí

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

- 12.5. V případě prodlení zhotovitele s dohodnutými dílčími uzlovými termíny v průběhu výstavby dohodnutých zápisem ve stavebním deníku, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý uzlový termín a každý den, v němž je zhotovitel v prodlení.
- 12.6. Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.
- 12.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou pro odstranění zařízení a vyklizení stanoviště po předání a převzetí díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den, v němž je zhotovitel v prodlení.
- 12.8. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 12.9. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování nebo od uzavření dohody o oprávněnosti výše sankce.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

XIII. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na stavební práce, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 13.2. Pokud se stavební práce za sjednaných podmínek stanou nemožnými v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele, jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 14.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 14.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

- 15.2. Objednatel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytnutí výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení zhotoviteli, jestliže zhotovitel:
- bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností, a to ani během 10-ti kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy, směřující k nápravě takových závazků, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení;
 - je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci;
 - změnil právní subjektivitu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek ke smlouvě;
 - bude-li kontrolou zjištěno, že uvedl do smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje;
 - zjistí-li kontrola, že se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání.
- 15.3. Zhotovitel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytnutí výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení objednateli, jestliže objednatel:
- při prodlení objednatele s platbou faktur nebo záloh více než 120 dní;
 - při závažném porušení povinností objednatele.
- 15.4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 15.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 15.6. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

XVI. ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 16.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu plnění veřejné zakázky, uchazeč je povinen předložit statutárním zástupcem podepsaný souhlas uchazeče se zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tímto souhlasem zhotovitel zaváže i své případné subdodavatele.
- 16.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 16.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.
- 16.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500.000,- Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- 16.7. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 16.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.9. Pokud se po uzavření smlouvy prokáže, že činnost zhotovitele a jeho zaměstnanců je v rozporu s ustanoveními uvedenými v pokynech zhotovitele k zabezpečení kvality, environmentálního managementu a BOZP a PO nebo jinak poškozuje zájmy objednatele, bude uplatněn postih podle smluvního ujednání. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikla.
- 16.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- Oceněný výkaz výměr
 - Seznam subdodavatelů

V **Lesonicích**, dne 22.3.2021

Objednatel:

OBEC LESONICE
675 44 Lesonice 117
IČ: 00289752

.....
Mgr. Zbyněk Nejezchleba
starosta obce

V Havlíčkově Brodě dne 22.3.2021

Zhotovitel:

.....
Pavel Hobza
jednatel společnosti

TERMGAS s.r.o. ②
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovna:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 161204
Stavba: Rekonstrukce vytápění sokolovny

KSO:
Místo: Lesonice

Zadavatel:
Obec Lesonice, čp. 117, 67544

Uchazeč:
TERMGAS s.r.o.

Projektant:
Ing. Miroslav Bém, Za tratí 1636, Mor. Budějovice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.12.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 26007967
DIČ: CZ26007967

IČ: 47449357
DIČ:

Cena bez DPH				453 995,00
DPH základní	21,00%	ze	453 995,00	95 339,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				549 334,00
v CZK				



TERMGAS s.r.o. ②

Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Právopověř: Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 161204

Stavba: Rekonstrukce vytápění sokolovny

Místo: Lesonice

Datum:

##

Zadavatel: Obec Lesonice,čp.117 , 67544

Projektant:

Ing. Miroslav Bém, Za tratí 16

Uchazeč: TERMGAS s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		453 995,00	549 334,00	
01	Stavební rozpočet	398 395,00	482 058,00	STA
02	Elektroinstalace - MAR	38 100,00	46 101,00	STA
03	Vedlejší rozpočtové náklady	17 500,00	21 175,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce vytápění sokolovny

Objekt: 01 - Stavební rozpočet

KSO:

Místo: Lesonice

CC-CZ:

Datum: 19.12.2020

Zadavatel:

Obec Lesonice, čp. 117, 67544

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TERMGAS s.r.o.

IČ:

26007967

DIČ:

CZ26007967

Projektant:

Ing. Miroslav Bém, Za tratí 1636, Mor. Budějovice

IČ:

47449357

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				398 395,00
DPH základní	21,00%	ze	398 395,00	83 662,95
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				482 057,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vytápění sokolovny

Objekt: 01 - Stavební rozpočet

Místo: Lesonice

Datum: 19.12.2020

Zadavatel: Obec Lesonice, čp. 117, 67544

Projektant: Ing. Miroslav Bém, Za tratí 163f

Uchazeč: TERMGAS s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	398 395,00
61 - Úprava povrchů vnitřní	11 143,00
713 - Izolace tepelné	7 875,00
722 - Vnitřní vodovod	5 920,00
723 - Vnitřní plynovod	8 500,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	74 174,00
732 - Strojovny	48 070,00
733 - Rozvod potrubí	150 660,00
734 - Armatury	39 168,00
735 - Otopná tělesa	45 072,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	7 813,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vytápění sokolovny

Objekt: 01 - Stavební rozpočet

Místo: Lesonice Datum: 19.12.2020
Zadavatel: Obec Lesonice,čp.117 , 67544 Projektant: Ing. Miroslav Bém, Za tratí 163t
Uchazeč: TERMGAS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

398 395,00

61 - Úprava povrchů vnitřní

11 143,00

1	K	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	35,000	125,00	4 375,00	
			Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS					
2	K	612423631R00	Omitka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková	m2	10,500	216,00	2 268,00	
			Omitka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková					
3	K	612423645R00	Zednické zapravení kotelny po demontáži stávající, výmalba	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
			Omitka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková					

713 - Izolace tepelné

7 875,00

4	K	7134111131	Izolace tepelná těles, potrubí a tvarovek nehořlavou izolací s Al povrchem	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
			Izolace tepelná těles, potrubí a tvarovek nehořlavou izolací s Al povrchem					
5	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	150,000	2,50	375,00	
			Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m					

722 - Vnitřní vodovod

5 920,00

6	K	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	10,000	242,00	2 420,00	
			Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm					
7	K	722219101R00	Solenoidový dopouštěcí ventil 1/2	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
			Solenoidový dopouštěcí ventil 1/2					

723 - Vnitřní plynovod

8 500,00

8	K	723160314R00	Úprava stávající plynoinstalace	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
			Úprava stávající plynoinstalace					
9	K	723190901R00	Revize plynu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Revize plynu					

731 - Ústřední vytápění - kotelny

74 174,00

10	K	731119621	Topná zkouška a zaškolení obsluhy	hod	12,000	300,00	3 600,00	
			Toná zkouška a zaškolení obsluhy					
11	K	731200823R00	Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 25 kW	kus	2,000	500,00	1 000,00	
			Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 25 kW					
12	K	731249312R00	Kondenzační plynový kotel BAXI LUNA DUO-TEC MP+1.50	soubor	1,000	54 274,00	54 274,00	
			Kondenzační plynový kotel BAXI LUNA DUO-TEC MP+1.50					
13	K	731289112R00	Servisní uvedení do provozu	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
			Servisní uvedení do provozu					
14	K	731250310R00	Revize komínu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
			Revize komínu					
15	K	731252001R00	Kominová vložka cca 8 m	soubor	1,000	11 800,00	11 800,00	
			Kominová vložka cca 8 m					

732 - Strojovny

48 070,00

16	K	732110811R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm	m	3,000	75,00	225,00	
			Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm					
17	K	732219377R00	Demontáž armatur a rozvodů v kotelně	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Demontáž armatur a rozvodů v kotelně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	732349102R00	Anuloidu II - průtok 8 m3/hod	soud	1,000	7 664,00	7 664,00	
			Anuloidu II - průtok 8 m3/hod					
19	K	732119191R00	RS kombi 2 m	kus	1,000	12 400,00	12 400,00	
			RS kombi 2 m					
20	K	732331517R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I,110 l	soud	1,000	3 970,00	3 970,00	
			Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I,110 l	or				
21	K	732339109R00	Revize expanzomatu	soud	1,000	500,00	500,00	
			Revize expanzomatu	or				
22	K	732339108R00	Servisní armatura MK 1"	soud	1,000	1 267,00	1 267,00	
			Servisní armatura MK 1"	or				
23	K	732421314R00	Čerpadlo oběhové Grundfos Magna1 25-80	soud	1,000	9 674,00	9 674,00	
			Čerpadlo oběhové Grundfos Magna1 25-80	or				
24	K	732421321R00	Čerpadlo oběhové Grundfos Magna1 32-40	soud	1,000	8 870,00	8 870,00	
			Čerpadlo oběhové Grundfos Magna1 32-40	or				
25	K	VP	MaR,PD	soud	1,000	1 000,00	1 000,00	
			MaR,PD	or				
26	K	VP.1	PD-UT	soud	1,000	1 000,00	1 000,00	
			PD-UT	or				

733 - Rozvod potrubí

150 660,00

27	K	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	245,000	10,00	2 450,00	
			Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50					
28	K	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	74,000	300,00	22 200,00	
			Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé					
29	K	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	71,000	350,00	24 850,00	
			Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé					
30	K	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	12,000	400,00	4 800,00	
			Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé					
31	K	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	15,000	440,00	6 600,00	
			Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé					
32	K	733161109R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	35,000	520,00	18 200,00	
			Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé					
33	K	733161110R00	Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	56,000	640,00	35 840,00	
			Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, tvrdé					
34	K	733161111R00	Potrubí měděné Supersan 54 x 2 mm, tvrdé	m	11,000	870,00	9 570,00	
			Potrubí měděné Supersan 54 x 2 mm, tvrdé					
35	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50	m	309,000	10,00	3 090,00	
			Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50					
36	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	52,000	155,00	8 060,00	
			Příplatek za zhotovení přípojky DN 15					
37	K	733161100R00	Tvarovky a upevnění potrubí	soud	1,000	15 000,00	15 000,00	
			Tvarovky a upevnění potrubí	or				

734 - Armatury

39 168,00

38	K	734209103RT2	AOV, G 1/2	kus	5,000	180,00	900,00	
			AOV, G 1/2					
39	K	734209115RT2	KK, G 1	kus	2,000	236,00	472,00	
			KK, G 1					
40	K	734209115RT3	F, G 1	kus	1,000	213,00	213,00	
			F, G 1					
41	K	734209117RT2	KK, G 6/4	kus	8,000	406,00	3 248,00	
			KK, G 6/4					
42	K	734209117RT3	F, G 6/4	kus	2,000	315,00	630,00	
			F, G 6/4					
43	K	734209117RT4	ZK, G 6/4	kus	2,000	357,00	714,00	
			ZK, G 6/4					
44	K	734209118RT2	KK, G 2	kus	2,000	552,00	1 104,00	
			KK, G 2					
45	K	734221602RT3	Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2	kus	5,000	279,00	1 395,00	
			Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2					
46	K	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R	kus	16,000	378,00	6 048,00	
			Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R					
47	K	734261213RT3	Šroubení regulační přímé, G 1/2	kus	5,000	207,00	1 035,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Šroubení regulační přímé, G 1/2								
48	K	734261214RT2	H kus regulační, G 3/4	kus	22,000	242,00	5 324,00	
H kus regulační, G 3/4								
49	K	734295112RM1	Směšovací armatury trojcestné Esbe VR 131+ARA 150/230 V, DN 25	kus	2,000	4 320,00	8 640,00	
Směšovací armatury trojcestné Esbe VR 131+ARA 150/230 V, DN 25								
50	K	734411141R00	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm	kus	8,000	269,00	2 152,00	
Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm								
51	K	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-60 kPa č. 53312, D 100	kus	8,000	601,00	4 808,00	
Tlakoměr deformační 0-60 kPa č. 53312, D 100								
52	K	734421150R00.1	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	1,000	701,00	701,00	
Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100								
53	K	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	8,000	120,00	960,00	
Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2								
54	K	734251125R00	Ventily pojistné , G 1	kus	1,000	824,00	824,00	
Ventily pojistné , G 1								

735 - Otopná tělesa

45 072,00

55	K	735151831R00	Demontáž otopných těles článkových ocelových	kus	26,000	150,00	3 900,00	
Demontáž otopných těles článkových ocelových								
56	K	735157160R00	Otopná tělesa Radik VK 10 600/400	kus	1,000	1 990,00	1 990,00	
Otopná tělesa Radik VK 10 600/400								
57	K	735157162R00	Otopná tělesa Radik VK 10 600/600	kus	3,000	1 965,00	5 895,00	
Otopná tělesa Radik VK 10 600/600								
58	K	735157262R00	Otopná tělesa Radik VK 11 600/600	kus	1,000	2 110,00	2 110,00	
Otopná tělesa Radik VK 11 600/600								
59	K	735157266R00	Otopná tělesa Radik VK 11 600/1000	kus	3,000	2 349,00	7 047,00	
Otopná tělesa Radik VK 11 600/1000								
60	K	735157267R00	Otopná tělesa Radik VK 11 600/1100	kus	1,000	2 407,00	2 407,00	
Otopná tělesa Radik VK 11 600/1100								
61	K	735157567R00	Otopná tělesa Radik VK 21 600/1100	kus	1,000	2 771,00	2 771,00	
Otopná tělesa Radik VK 21 600/1100								
62	K	735157788R00	Otopná tělesa Radik VK 33 900/1200	kus	1,000	4 945,00	4 945,00	
Otopná tělesa Radik VK 33 900/1200								
63	K	735156167R00	Otopná tělesa Radik Klasik 10 600/1200	kus	2,000	1 692,00	3 384,00	
Otopná tělesa Radik Klasik 10 600/1200								
64	K	735156567R00	Otopná tělesa Radik Klasik 21 600/1200	kus	1,000	2 507,00	2 507,00	
Otopná tělesa Radik Klasik 21 600/1200								
65	K	735156667R00	Otopná tělesa Radik Klasik 22 600/1200	kus	2,000	2 698,00	5 396,00	
Otopná tělesa Radik Klasik 22 600/1200								
66	K	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10-11	kus	11,000	170,00	1 870,00	
Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10-11								
67	K	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22	kus	4,000	170,00	680,00	
Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22								
68	K	735156930R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33	kus	1,000	170,00	170,00	
Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33								

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

7 813,00

69	K	970031018R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm	m	1,800	200,00	360,00	
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm								
70	K	970031020R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm	m	3,000	300,00	900,00	
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm								
71	K	970031025R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm	m	1,200	450,00	540,00	
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm								
72	K	970031035R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm	m	6,160	550,00	3 388,00	
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm								
73	K	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	35,000	75,00	2 625,00	
Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce vytápění sokolovny

Objekt: 02 - Elektroinstalace - MAR

KSO:

Místo: Lesonice

CC-CZ:

Datum: 19.12.2020

Zadavatel:

Obec Lesonice, čp. 117, 67544

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TERMGAS s.r.o.

IČ:

26007967

DIČ:

CZ26007967

Projektant:

Ing. Miroslav Bém, Za tratí 1636, Mor. Budějovice

IČ:

47449357

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				38 100,00
DPH základní	21,00%	ze	38 100,00	8 001,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				46 101,00
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vytápění sokolovny

Objekt: 02 - Elektroinstalace - MAR

Místo: Lesonice

Datum: 19.12.2020

Zadavatel: Obec Lesonice, čp. 117, 67544

Projektant: Ing. Miroslav Bém, Za tratí 163f

Uchazeč: TERMGAS s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	38 100,00
PSV - Práce a dodávky PSV	38 100,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	38 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vytápění sokolovny

Objekt: 02 - Elektroinstalace - MAR

Místo: Lesonice Datum: 19.12.2020

Zadavatel: Obec Lesonice,čp.117 , 67544

Projektant: Ing. Miroslav Bém, Za tratí 163f

Uchazeč: TERMGAS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 100,00

PSV - Práce a dodávky PSV

38 100,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

38 100,00

1	K	R01	Úprava stávajícího rozvaděče kotelny R) doplnění jističe LTN-16B-3)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg								
2	K	R02	Dodávka a montáž měření a regulace	kpl	1,000	35 400,00	35 400,00	

Nový nástěnný rozvaděč elektro RK1 (NP66, 400*500*250, š*v*h), In=16A, IP66/00, 230V AC, 24V DC, (dle PD TJ Sokol
Lesonice - Rekonstrukce topného systému - MaR, v.č. 02
SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RK1
ks 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 17-501-3 Prostorová obslužná jednotka QAA75 ks 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 17-501-4 Čidlo venkovní teploty QAC34 ks 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 17-501-5 Teplotní sonda QAD36 (čidlo větve) ks 2,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 17-501-6 Zásuvka pro připojení kotle K1_230V/10A (na omítku) ks 3,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 17-501-7 elogumová bezpečnostní zástrčka, 230V, 16A, černá
8 17-501-8 Hlavní kabelová trasa, žlab MERKUR 100/50, včetně podpěr a spojek
m 6,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 17-501-9 CYKY-J 5x6 mm2 m 12,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 17-501-10 CYKY-J 3x2,5 mm2 m 18,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 17-501-11 H05VV-F 3x2,5 mm2 m 3,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 17-501-12 CYSY 5x1 mm2 m 28,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 17-501-13 CYSY 3x1 mm2 m 28,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 17-501-14 JYTY 4x1 mm2 m 11,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 17-501-15 JYTY 2x1 mm2 m 52,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 17-501-16 CYA 6 mm2 m 30,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 17-501-17 Ukončení vodičů CYKY v rozvaděči do 6 mm2 ks 10,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 17-501-18 Ukončení vodičů CYKY v rozvaděči do 2,5 mm2 ks 3,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 17-501-19 Ukončení signalizačních vodičů JYTY, CYSY v rozvaděči do 1mm2
ks 16,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 17-501-20 Ukončení signalizačních vodičů JYTY, CYSY v zařízení ÚT a armatur
ks 14,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 17-501-21 Svorka zemnicí bernard, včetně pásku ks 8,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 17-501-22 Zatahovací pásek (1 balení) ks 2,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 17-501-23 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Nový nástěnný rozvaděč elektro RK1 (NP66, 400*500*250, š*v*h), In=16A, IP66/00, 230V AC, 24V DC, (dle PD TJ Sokol Lesonice - Rekonstrukce topného systému - MaR, v.č. 02 SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RK1 ks 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 17-501-3 Prostorová obslužná jednotka QAA75 ks 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 17-501-4 Čidlo venkovní teploty QAC34 ks 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 17-501-5 Teplotní sonda QAD36 (čidlo větve) ks 2,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 17-501-6 Zásuvka pro připojení kotle K1_230V/10A (na omítku) ks 3,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 17-501-7 Elogumová bezpečnostní zástrčka, 230V, 16A, černá 8 17-501-8 Hlavní kabelová trasa, žlab MERKUR 100/50, včetně podpěr a spojek m 6,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 17-501-9 CYKY-J 5x6 mm2 m 12,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 17-501-10 CYKY-J 3x2,5 mm2 m 18,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 17-501-11 H05VV-F 3x2,5 mm2 m 3,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 17-501-12 CYSY 5x1 mm2 m 28,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 17-501-13 CYSY 3x1 mm2 m 28,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 17-501-14 JYTY 4x1 mm2 m 11,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 17-501-15 JYTY 2x1 mm2 m 52,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 17-501-16 CYA 6 mm2 m 30,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 17-501-17 Ukončení vodičů CYKY v rozvaděči do 6 mm2 ks 10,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 17-501-18 Ukončení vodičů CYKY v rozvaděči do 2,5 mm2 ks 3,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 17-501-19 Ukončení signalizačních vodičů JYTY, CYSY v rozvaděči do 1mm2 ks 16,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 17-501-20 Ukončení signalizačních vodičů JYTY, CYSY v zařízení ÚT a armatur ks 14,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 17-501-21 Svorka zemnicí bernard, včetně pásku ks 8,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 17-501-22 Zatahovací pásek (1 balení) ks 2,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 17-501-23 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								

3	K	R03	Revize	hod	12,000	100,00	1 200,00	
---	---	-----	--------	-----	--------	--------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce vytápění sokolovny

Objekt: 03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Lesonice

CC-CZ:

Datum: 19.12.2020

Zadavatel:

Obec Lesonice, čp. 117, 67544

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TERMGAS s.r.o.

IČ:

26007967

DIČ:

CZ26007967

Projektant:

Ing. Miroslav Bém, Za tratí 1636, Mor. Budějovice

IČ:

47449357

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				17 500,00
DPH základní	21,00%	ze	17 500,00	3 675,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	21 175,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vytápění sokolovny

Objekt: 03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Lesonice

Datum: 19.12.2020

Zadavatel: Obec Lesonice, čp. 117, 67544

Projektant: Ing. Miroslav Bém, Za tratí 163f

Uchazeč: TERMGAS s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	17 500,00
OST - Ostatní	17 500,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady	17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vytápění sokolovny

Objekt: 03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Lesonice

Datum: 19.12.2020

Zadavatel: Obec Lesonice, čp. 117, 67544

Projektant: Ing. Miroslav Bém, Za tratí 163t

Uchazeč: TERMGAS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 500,00

OST - Ostatní

17 500,00

002 - Vedlejší a ostatní náklady

17 500,00

2	K	002-004	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	---------	---------------------	-----	-------	----------	----------	--

Veškeré činnosti dle vyhl. 230/2012Sb. §9 odst. 2 související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby mimo staveniště (do vzdálenosti 2 km od stavby), provozními a dopravními omezeními.

4	K	013244000	Dokumentace vytápění a MAR pro provádění stavby	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby
Projektová dokumentace - 3x tištěně a 1x elektronicky na CD nosiči

3	K	002-201	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--


Projektová dokumentace skutečného provedení - 3x tištěně a 1x elektronicky na CD nosiči

Seznam subdodavatelů

Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci
VZ, dle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění

Rekonstrukce vytápění objektu Sokolovny

			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ a cenová specifikace v Kč
1.	<i>Název dodavatele</i>	Volše CENTRUM s.r.o.	Vložkování komína a odtah spalin	2%
	<i>Sídlo/místo podnikání</i>	Štoky 217		
	<i>Tel./fax.</i>	775640610		
	<i>E-mail</i>	patrik@kominictvi- volse.cz		
	<i>IČ/DIČ</i>	26909241 / CZ26909421		
2.	<i>Název dodavatele</i>	KELCOM s.r.o.	Elektroinstalace , MaR	8,5%
	<i>Sídlo/místo podnikání</i>	Žižkova 1058 , Havlíčkův Brod , PSČ 580 01		
	<i>Tel./fax.</i>	602355700		
	<i>E-mail</i>	info@kelcomhb.cz		
	<i>IČ/DIČ</i>	49812700 CZ49812700		


TERMGAS s.r.o. ②
 Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
 Provozovna: Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
Pavel Hobza IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967
 Jednatel společnosti

[Handwritten signature]

© 2000 by the
American Psychological Association
0893-3200/00/\$12.00
DOI: 10.1037/0893-3200.15.1.1