SMLOUVA O DIiLO &.

uzaviend podle ust. § 536 a nasledujicich ustanoveni Obchodniho zdkoniku
(dale jen ObchZ)

Smluvni strany

Objednatel: Meésto Plasy

Se sidlem: Plzeniska 285, 331 01 Plasy
IC: 00258245

Zastoupeny ve vécech smluvnich: Zdentkem Hanzli€¢kem - starostou mésta, tel. +420 373322493,
e-mail: posta@mestoplasy.cz
Zastoupeny ve vécech technickych: ..., tel. ..., e-mail: ...

bankovni spojeni:
¢islo uctu:

(dale jen objednatel)
a

Zhotovitel:

Se sidlem:

IC:

DIC: .

spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ..., oddil ..., vloZka ...
Zastoupeny ve vécech smluvnich: ..., tel. ..., e-mail: ...

Zastoupeny ve vécech technickych: ..., tel. ..., e-mail: ...

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

(ddle jen zhotovitel)

Oddil 1.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila
1. Piedmét smlouvy
1. Predmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (ddle téz DILO)

Plasy - mistni komunikace, ¢ast Strelnice

Predmétem plnéni vefejné zakazky je vystavba mistni komunikace, odstavnych ploch,
parkovacich ploch, vefejné osvétleni, prelozka telefonniho vedeni.

Objednatel prohlasuje, Ze nebude pro tuto zakdzku aplikovan rezim pifenesené danové
povinnosti podle § 92 a zdkona o DPH.

Soucasti pfedmétu této smlouvy je:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni staveniste;

b) zajisténi a provedeni vSech opatifeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila, zajiSténi bezpecnosti silni¢niho provozu vcetné
osazeni a udrzby dopravniho znaceni v lokalité dotéené stavebnimi pracemi po celou
dobu vystavby;
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c) Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

d) likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v¢etné poplatku
za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

e) zajisténi bezpeCnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi;

f) projednani a zajiSténi ptipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vetfejnych ploch
vcetné thrady vyméfenych poplatkl a najemného;

g) provedeni ptejimky stavby;

h) zajisténi vSech nezbytnych zkousek, atestu a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych piedpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
bude prokézano dosaZzeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametru
dila;

1) zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné¢ a doplnéni nékterych zédkond, prohlaseni o shodé¢;

DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky:

a) projektové dokumentace projektantem Boula IPK s.r.o., IC 28035461 v¢. soupisu praci
b) zadavacich podminek vetejné zakazky;
c¢) dle nabidky zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném
rozsahu vymezeném vyse uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje fadné
provedené prace a splnéné DILO v souladu s touto smlouvou pievzit a zaplatit cenu ve vysi,
zpusobem a za podminek uvedenych v této smlouve o dilo.

Soucasti predmétu dila je veSkerd ¢innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a
ke zddrnému a kompletnimu dokonceni dila a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrZeni
podminek vyjadieni dot€enych organt, povoleni zvlastniho uzivani pozemnich komunikaci
dle zékona ¢.13/1997 Sb. o povoleni zvlastniho uzivani vefejnych prostranstvi, vypracovani
dokumentace skute¢ného provedeni stavby v tiStené 1 digitdlni podobé€, provedeni
ptedepsanych zkouSek a kladnych revizi, uklid, ekologicka likvidace odpadu apod.).

Souéasti ceny DILA budou veskeré niklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montaZ piedmétu dila, material, souvisejici
montazni pomicky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfi
realizaci DILA predpokladat, staveni$tni a mimostaveni$tni dopravu a piesuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, poiizenim atestu,
certifikatu, apod.

Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moZnostem nebo na zakladé skutecnosti
dodate¢né zjiSténych v pribéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah predmétu dila ¢i
Clenit realizaci dila na jednotlivé etapy s postupnym terminem plnéni. Takto upraveny
rozsah dila ¢i posun terminu diléich ¢asti dila bude smluvné oSetfen v pisemném
dodatku smlouvy o dilo. Zhotovitel je povinen upravu rozsahu akceptovat.

Soucasti plnéni vefejné zakazky je také provedeni veSkerych ptipadnych dodate¢nych
stavebnich praci vyvolanych provadénim DILA. Zadavani ptipadnych dodateénych
stavebnich praci bude realizovano v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vetfejnych
zakdzkach v platném znéni.

Veskeré zmény predmétu dila smlouvy musi byt provedeny formou pisemného dodatku
k této smlouvé. Vécna napln dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou
stran (tj. zastupce objednatele a zastupce zhotovitele) pted jejich provedenim.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo na svij ndklad a na své nebezpeci ve sjednané dob¢ a
kvalité za podminek uvedenych v této smlouvé.
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II. Termin a misto plnéni

1.

Terminy plnéni:

Ptedani a prevzeti staveniste: do 7 kalendarnich dnii po podpisu SoD
Zahajeni stavebnich praci: do 7 kalendarnich dnu po podpisu SoD
Dokonceni stavebnich praci: do konce zari 2014
Ptedani a pievzeti dila: do konce zari 2014

Misto plnéni pfedmétu smlouvy: Mésto Plasy

Strany smlouvy se dale dohodly, e pokud by v prabéhu realizace DILA doslo k prodleni
s pInénim z divodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vy$$i moc a neptiznivé klimatické podminky, za kterych nebude mozné dodrzet
technologické podminky provadéni dila), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o
stejny pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech
dozvi, je povinna neprodlen¢ pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skutec¢nosti
bude zaroven ucinén zapis do stavebniho deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto
smlouvou, neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichz plnénim je druh4 strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pied sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na dile dovoli. V tomto piipad¢ se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potiebnou sou¢innost a DILO provedené ve zkraceném
terminu prevzit, pokud nevykazuje Zadné vady a Zddné nedodélky.

I11. Cena za Dilo

1.

Cena za kompletni, fadné a vC€asné provedeni DILA je nejvySe pfipustnd, platna po celou
dobu realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a ndklady souvisejici s realizaci:

Cena celkem v K¢ bez DPH
DPH 21% v K¢
Cena celkem v K¢ véetné DPH

(SlOVY: e korun ¢eskych vcetné DPH)

Veskeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliikky rozsahu predmétu
smlouvy musi byt pted jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil 1., €I. 1. 7.
této smlouvy).

Jako podklad pro stanoveni ptipadnych zmén piredmétu DILA bude slouzit cenova trovei
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti ptislusné
asti predmétu DILA. V piipads, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpodtu piislugné
jednotkové ceny polozek potiebnych ke stanoveni, budou ceny stanoveny dohodou. Prace,
které se nebudou provadet dle predlozeného jednotkového ocenéni, budou odecteny v
nabidkovych cendch.

Vy3i ceny DILA je mozno piekroéit (nebo adekvatnim zptsobem snizit) za podminky, Ze
dojde pted zahdjenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné predpisli upravujicich sazbu
DPH pro prace, které jsou pfedmétem této smlouvy.

Piekroeni vyse ceny DILA bude pfipusténo pouze ve vysi odpovidajici nartistd cen za
dotCené casti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zadkladé
skuteCnosti dodatecné zjisténych objednatelem v pribehu praci. Uvedené prekroceni ceny
musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SOD.
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6.

Pii nezaji§téni finanénich prostfedkil objednatele pro realizaci DILA a nezahajeni praci
zhotovitelem, mlze objednatel od smlouvy odstoupit bez naroku zhotovitele na finan¢ni
nahradu. Prace budou zahdjeny na zaklad¢ pisemné vyzvy objednatele. Zhotoviteli nendlezi
finan¢éni ¢i jiné odSkodnéni za vynaloZené ndklady vzniklé nerealizaci dila z divodu
odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele pfed zahdjenim praci.

1V. Placeni dila a fakturace

1.

8.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Zhotovitel predlozi 1 x za kalendaini
mésic dil¢i danovy doklad (fakturu) vystaveny na zéklad€ vzajemné odsouhlaseného soupisu
skutecné provedenych praci objednatelem nebo jim povéfenym zastupcem (TDI). Dil¢i
faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendainich dnu ode dne jejich
prokazatelného doruCeni objednateli. Odsouhlaseny soupis praci bude soucasti danového
dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura netiplna.

Uhrada zbstatku bude véazana na vystaveni kone&né faktury, jejiz splatnost bude 30
kalendarnich dni po odstranéni vad ¢i nedodélkl uvedenych v zapise o predani a pievzeti
pfedmétu dila bez vad a nedodélk.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10 dnl od data
uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci uctovana ve vysi dle zdkona o DPH v platném
znéni.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na tucet zhotovitele.

Uhrada provedenych zmén a dodatenych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zakladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v piislusném
pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zdkonné nalezitosti platebnich dokladu,
zejména:
- oznaceni ucetniho dokladu a ¢éislo,
- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,
- predmét plnéni a den splnéni,
- den vystaveni tc¢etniho dokladu, den uskute¢néni zdanitelného plnéni a lhitu splatnosti,
- oznaceni banky a Cislo Uc¢tu, na ktery méa byt placeno,
- fakturovanou c¢astku a dal$i nalezitosti podle zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH vcetné
razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,
- jako pftilohu soupis skute¢né provedenych praci odsouhlaseny technickym zastupcem
objednatele,
- udaje pro danové ucely,
- pfedmétné doklady musi byt spravné, Uplné, prikazné, srozumitelné a priubézné
chronologicky vedené zptisobem zarucujicim jejich trvalost.
Konec¢na faktura musi mimo vyse uvedené nalezitosti obsahovat:
- jako piilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzeti DILA a zéapis o
odstranéni vad a nedodé¢lkti a o vyklizeni staveniste.

V pfipad¢, ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo netplné
udaje a nebude obsahovat vSechny nalezitosti uvedené v oddilu I., ¢l. IV. 7, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi piivodni lhiita splatnosti. Nova
lhtita splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

Oddil II.
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Realizace dila

1. Odevzdani a pievzeti stavenisté

1.
2.

Stavenisté bude zhotoviteli predano na zéklad€ pisemné vyzvy objednatele.

O ptedani stavenisté strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto
zépisu zhotovitel prohlauje, Ze se seznamil se stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento
je mu znam. Odmitne-li zhotovitel pfevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody
nepievzeti. Dnem pfevzeti staveniSté se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou
staveniste.

Zhotovitel je povinen udrZovat staveni$té trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout
opatteni plynouci z pfedanych vyjadieni a stanovisek a obecné zavaznych norem a vyhlasek,
opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a dodrzovani
predpisu BOZP pii provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovniku pii
provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
odstraiiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
ze bude dodrzovat zdsady ochrany Zivotniho prostfedi podle zakonu ¢. 17/1992 Sb., o
zivotnim prostiedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni jejich pozdé€jSich zmeén a predpisti. VSechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pied nepfiznivymi a
pfirodu ohrozujicimi latkami. V piipad¢ havarie bude neprodlené¢ kontaktovat zastupce
objednatele.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né své
pracovniky a urCit zplisob ochrany a prevence proti trazim a jinému poSkozeni zdravi.
Zhotovitel je rovné€Zz povinen piedat objednateli pifi pfedani staveniSt€¢ dokument
,Bezpetnostni rizika spojend s provadénim DILA“ opatieny razitkem a podpisem
akreditovaného bezpe€nostniho technika, které musi upozornit na vSechny okolnosti, které
by mohly vést pfi jeho Cinnosti na staveniSti objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi
pracovniku a osob na stavenisti.

I1. Kvalifikacni podminky

1.

J

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pé&i v rozsahu stanoveném
dokumentaci pro provedeni stavby a zaddvacimi podminkami vetfejné zakdzky, pfitom je
povinen dodrzet podminky vSech dotéenych organu stitni spravy a organizaci a piislusné
technické normy, vztahujici se k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté¢ ve
vztahu ke klimatickym podminkam. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou
a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti dila k uréenému tcelu.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat ptisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit i v pribéhu provadéni stavby.

Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se v§emi pravnimi normami, CSN (§4
zakona ¢.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmén€ a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni jeho pozdé¢jSich zmén) a vyhlaSkami. VSechny pouZzité materialy
a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu zdkona a platnych vyhlasek.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pii provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z
titulu své odbornosti, Z¢ pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je

nezbytné provést dalsi ¢innosti, které nejsou specifikovany v predmétu plnéni této smlouvy,
bude neprodlen¢ informovat objednatele a dohodne s nim pisemné dodatek predmétu plnéni
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této smlouvy. Zadavani pfipadnych dodate¢nych praci bude realizovdno v souladu se
zékonem ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakdzkach v platném znéni.

Soucasti zhotoveni dila je zajiSténi a pfedlozeni vSech dokladu - prikazu o ovéfeni
vlastnosti pouzitych vyrobku ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni
pozd¢jsich novel a souvisejicich ptedpisu, a ddle dokladu o provedeni zkousek a revizi a
dalSich dokladu nutnych k predani dila dle platnych ptedpisti, napt. zdkona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech.

II1. Povinnosti zhotovitele

1.

10.

11.

12.

Pted zahajenim stavby si zhotovitel zajisti patficna opatieni dle platnych ptedpisti, aby byla
zajisténa obsluzna doprava v misté dotéené¢ho stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
vefejnych komunikacich (zachranny systém apod.). Postup praci bude projednan v predstihu
pfed zahdjenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dal§imi dotéenymi organy a
institucemi.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zabor dle vlastni potieby na pozemku vlastnika objednatele,
dale zajisti a uhradi povoleni k uzivani vetfejného prostranstvi.

Zhotovitel si zajisti vzdy 30 dni pfedem stanoveni dopravniho znaceni jak pro ptfechodnou
upravu béhem stavby tak pro mistni ipravu pro dokoncenou stavbu.

Zhotovitel zajisti na své ndklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni staveniSte,
které bude nezbytné pro provedeni dila.

Zhotovitel si zajisti na své naklady pfipadnd odbérnd mista elektrické energie, vody a
ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA vcetné méfeni odbéru. Napojovaci body si
dohodne s objednatelem.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém staveniSti a piijezdovych komunikacich
poradek a Cistotu a denné zajiStovat radny uklid pracovisté a vSech prostoru dotéenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe piejimd zodpovédnost za Skody zplsobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za Skody
zpiisobené svou stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobé.

V ptipadé¢ jakéhokoliv naruSeni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k ptedani hotového dila do plivodniho stavu, plivodni stav pfed
zahajenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Veskery demontovany materidl je majetkem objednatele, jeho likvidace mize byt provedena
jen se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovidé za fadnou likvidaci vzniklych odpadi, nejpozdéji pii prejimacim fizeni
pireda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadu ze stavby v souladu se zdkonem
¢.185/2001 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveni§t€¢ o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon) a vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a ptiloha 5., do
kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo.
Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Original stavebniho deniku je majetkem
objednatele, zhotovitel si muze pofidit ovefenou kopii. Vedeni deniku kon¢i dnem
odstranéni posledni vady ozndmené v zépise o piedani a prevzeti stavby. Je zakdzano zapisy

ve stavebnim deniku pfepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku Citeln€é zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo
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13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

stavbyvedouciho miize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim
poveéfeny zastupce, pitipadné zpracovatel PD nebo pfisluSné organy statni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéieny zastupce,
piipadn¢ zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnt, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

V piipadé, Ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoZnén
piistup k ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimaln¢ 3 dny predem k pievzeti,
aby mohl provéfit, zda zakryvana ¢ast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke
kontrole, miize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Bude-li v tomto ptipad¢ objednatel
dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahdjeni praci
zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel mé pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo piistupu na staveniste.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné¢ svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnu budou ptedem
dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O pribehu kontrolniho dne bude ucinén
zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel umozni spravetim siti ptipadné provedeni oprav na svych objektech a zatizenich.

Zhotovitel v ramci své zaruky na provedené dilo zodpovidéd za hutnéni podkladnich vrstev
po pfipadné provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych jinymi zhotoviteli. K
tomu si u jednotlivych investori vyzada protokoly o hutnicich zkouSkach, ptipadné si
provede vlastni kontrolni zkousky.

Zhotovitel vyklidi stavenis$té¢ do 5 kalendainich dnli po dokonceni dila a protokolarné je
pfeda objednateli. Po uplynuti této lhiity miZe zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje
a zafizeni, pfipadné materidl potfebny k odstranéni ptipadnych vad a nedodélkd.

Zmény projektové dokumentace jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni
zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran po projedndni s projektantem. Zhotovitel
provedl kontrolu projektové dokumentace (dale jen PD) a prohlasuje, Ze PD je tplna a
dostatecnd pro kompletni realizaci dila a zhotovitel je schopen na zakladé této PD dilo
realizovat dle podminek této SOD.

K zaménam materialt a vyrobkil oproti poskytnutym podkladim je vzdy tieba predbézného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zatizeni,
zejména zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich
bezpecnostnich podminek bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci), nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za
bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru staveniSté, pozarni ochrany a za zachovani
poradku na stavenisti. V pfipadé poruSeni takové povinnosti je objednatel opravnén uplatnit
vuci zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjistény piipad.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, které se zde nachazeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlésit pii vstupu
na staveniSt¢ u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle
platnych pravnich pfedpisi a norem bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich a
ekologickych.

Zhotovitel zajisti fadné oznaceni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti véetné moznych
Skod pracovnikii zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych
pfipadnych subdodavatelt. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen dolozit na pozadani
objednateli kdykoliv v pribéhu provadeni dila.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u piejimaciho fizeni vSechny piedepsané doklady
dle stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich piedpisu, bez téchto dokladu nelze
povazovat dilo za dokoncené a schopné piedani (napi. prohlaSeni o shodé pouzitych
materidlu, doklady o provedenych zkouSkach a zaméteni stavby, dale o ekologické likvidaci
odpadu).

Soucasti této Smlouvy o dilo bude harmonogram, ktery pteda zhotovitel objednateli a bude
platny po celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze cely rozsah dila dle této SOD bude zajistén vyhradné jeho
zaméstnanci. V piipadé, Ze pro zhotoveni dila budou plsobit zaméstnanci jiné spole¢nosti
(subdodavatel), musi zhotovitel pfi podpisu smlouvy tuto skute¢nost prokazatelné pisemné
oznamit zastupci objednatele (ve vécech technickych) pro ti¢el zajisténi koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen predlozit zastupci objednatele (ve veécech technickych) ve lhaté 60
dnu od splnéni smlouvy nebo do 28. 2. nasledujiciho kalendainiho roku v ptipad¢, Ze plnéni
smlouvy piesahuje 1 rok seznam subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za
plnéni subdodavky uhradil vice neZ 10% z celkové ceny této zakazky. Seznam
subdodavatelii bude mit formu ¢estného prohlaSeni podepsany osobou opravnénou jednat
jménem ¢i za dodavatele. V ptipad€, ze zhotovitel v ramci realizace stavby nevyuZzije
subdodavatele nebo v ramci realizace stavby vyuzije subdodavatele, jimZ uhradil méné nez
10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen piedlozit zastupci objednatele (ve vécech
technickych) ve vySe uvedenych lhitach Cestné prohlaseni s odpovidajicim textem. Toto
¢estné prohlaseni bude podepsano osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. Ma-
li subdodavatel formu akciové spole¢nosti, bude ptilohou seznamu i seznam vlastniku akcii,
jejichz souhrnna jmenovitd hodnota piesahuje 10% zékladniho kapitalu, vyhotoveny ve
lhiit€ 90 dnu ptred dnem predlozeni seznamu subdodavateli.

Ke zméné¢ subdodavatelti ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci kuzavieni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele, ale vzdy tak, aby
kazdy tento subdodavatel ¢i osoba plnil ¢i plnila shodnou ¢ast kvalifikace jako subdodavatel
¢1 osoba predchozi.

1V. Soucinnost objednatele

1.

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a pievzeti
staveniSte sepisi obé strany protokol.

V ramci predani a pfevzeti staveni$té objednatel zhotoviteli pfeda PD na CD nosici.

Objednatel odpovida za spravnost a uplnost predané PD.
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10.

11.

12.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci ptebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové lhite, aby
nebyl ohrozen plynuly pribéh praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté piekazky branici
provadéni stavby dohodnutym zplisobem, které nebyly patrny z pfedané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dnu a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor
nad provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o
fedeni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol
nebo zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko.

V piipadé¢ zaznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, ptipadné
projektanta muze zhotovitel pokracovat v ¢innosti ve smyslu zdznamu az po uplynuti 3
pracovnich dni po prokazatelném doruceni pfedmétného zaznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvalené PD, technickych norem a jinych
pravnich predpisu jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich orgdnu. Na nedostatky zjisténé v
prabéhu praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti zhotovitele, je vSak
opravnén vydat pracovnikiim zhotovitele piikaz pterusit prace, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi dilo vadné ¢i v rozporu s pozadavky a
potiebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zaklad¢ skutecnosti dodatecné zjisténych v pritbéhu praci uptesnit
obsah a zptsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéieny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadél rddnym zplisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené 1haté¢ mu k
tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit.

V. Piedani a pievzeti dila

1.

DILO se povazuje za dokondené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto
smlouvou a pfedanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a
nedodélkd. V piipadé, ze ma DILO drobné vady, i vady nebranici uZivani, je objednatel
opravnén DILO nepievzit a zhotovitel je v takovém ptipadé v prodleni s plnénim predmétu
dila.

K zahajeni piejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele pro pfedani a pievzeti
DILA nejméné¢ 5 pracovnich dnu pted zahdjenim piejimky.

Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni zejména tyto doklady v jednom
vyhotoveni (pokud neni niZze uvedeno jinak):
- dokumentaci skutecného provedeni dila formou a obsahové odpovidajici dokumentaci
pro provedeni stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén ve 3 vytiscich a
1 x v digitalni podobé, (vykresy ve formatu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve
formatech .doc a .xls)
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- doklady o kvalité¢ a pavodu pouzitych hmot a materialu, protokol o hutnéni podkladu,
protokol o zatézovych zkouskach,

- ptedavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemkl a nemovitosti,

- osvedceni o zkouSkach pouzitych materialu a technologii,

- kopie dokladii o nezadvadné likvidaci odpadii opravnénou spolecnosti,

- original stavebniho deniku,

- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,

- piipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, ptipadné dal§i dokumentace potiebné
pro zajisténi fadného uzivani DILA.

4. O piedani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o piedani a pievzeti DILA. Protokol

vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o predani a prevzeti DILA bude
zejména obsahovat:
- popis stavu dodavky v okamziku predani DILA,
- soupis dokladii, jez zhotovitel preddva objednateli s dokon¢enym dilem,
- seznam vad a nedodélki, jez vaznou na predavani DILA, spolu s ptipadnou dohodou o
l1hate k jejich odstranéni,
- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v¢. téch, jez dosud objednatel
zhotoviteli neprovedl.
PodepiSe-li smluvni strana protokol o piredani DILA, pii¢emz se jasnym a zietelnym
zpusobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodiim protokolu o piedani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o piedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za piipadné opravy nebo doplnéni konstrukei
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi pozadavky platnych norem a
ptedpist.

5. Objednatel neni povinen pievzit nedokonéené DILO.

Oddil III.
Vlastnictvi k dilu, vady a zaruky

L. Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

1. Vlastnictvi k DILU piechazi na objednatele zabudovanim a u jesté nezabudovanych &asti

dila jejich zaplacenim. Nebezpeti $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel
az do pfedani DILA a vyklizen¢ho stavenisté objednateli a to i téch jeho ¢asti, které se v
prubéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpeCit ochranu zhotovovaného DILA a
veskerého materidlu dovezeného na staveniSté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.

Zhotovitel mé k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem
je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou Zhotovitelem tieti osobé v souvislosti s
vykonem jeho ¢innosti ve vysi nejméné 5 mil. K& a jejiz kopie nebo kopie pojistného
certifikatu tvoii ptilohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této
smlouvy a po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke
sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi véte.

11. Zarucni lhuty

1.

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicii ode dne piedani a
pfevzeti DILA a odstranéni vad a nedodélku s vyjimkou komponentu, pro které jejich
vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaru¢ni dobu odliSnou. Zaruc¢ni lhiita uvedena vyse
poc¢ind béZet dnem odstranéni posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o

Strana 10 (celkem 13)



predani a prevzeti DILA. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel
zjistil a které v€as oznamil.

Zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemiize pfedmét DILA uZivat pro vady,
za které zhotovitel prokazateln¢ odpovida.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k téelu,
ke kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a piipadné zjiSténé zavady odstranit v
dohodnutych terminech.

Zhotovitel se =zavazuje po dobu =zaruCni lhuty zajiStovat bezplatné odstranovani
objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po ptedchozi dohod¢€ o
terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni ptisluSnych praci.

II1. Vady dila

1.

10.

1.

Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné
ustanovenimi obchodniho zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to faxem nebo doporuc¢enym dopisem.
Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést jak se projevuji a stanovit lhiitu pro jejich
odstranéni.

V ptipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpoveédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahdjit prace na odstranéni vad do 7 kalendéinich dni od pisemného oznameni vad a
prace provést ve lhite stanovené dohodou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 48 hodin po jejim obdrZeni (mimo
dny pracovniho volna, klidu a staitem uznanych svatku).

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit
vady sam nebo prostiednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicenaklady, v opa¢ném ptipad¢ tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepi§i ob& smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné¢ uvedeno: jména zastupcii obou
smluvnich stran, ¢islo smlouvy o dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady
a zpusob jejiho odstranéni, datum zahéjeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani
vady (doba od zji§téni do odstranéni vady) a vyjadfeni, zda vada branila uzivani DILA k
ucelu, ke kterému bylo urceno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potieby dodat objednateli veskeré nové, piipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, ptfipadné¢ vymeénéné casti (atesty, certifikaty apod.)
pottebné k provozovani dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a bude mit po
dobu behu zaruéni lhlty vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy,

zédvaznymi normami, ptipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, ze dilo nemé pravni vady, je
kompletni, spliiuje ur¢enou funkci a odpovida vsem pozadavkiim sjednanym v SOD.

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhiity, pficemz 1 reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za v€as uplatnénou.
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12.

13.

14.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zptisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipadé€, Ze jim nebude
uznana s tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel nédklady
spojené s odstranénim vady, vcetné ndkladu zhotovitele, vynaloZenych na prokézani
neopravnénosti reklamace.

Dilo je povazovano za ukonené po ukonceni vSech praci dle smlouvy, pokud jsou
ukonceny tadné¢ a vCas a zhotovitel piedal objednateli vSechny pozadované doklady a
povrch vSech pozemku tvoficich stavenisté je vycistén a uveden do predepsaného stavu.
Pokud jsou ve smlouvé pouzity terminy ukonceni dila nebo piedani, rozumi se tim den, ve
kterém dojde k oboustrannému podpisu predavaciho protokolu.

Oddil 1V.
Sankce, odstoupeni od smlouvy, ustanoveni zavérecna
1. Sankce
1. Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho fadnym

6.
7.

protokoldrnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile 1. ¢l. II. 1.
této SOD muze objednatel viici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila
za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Odevzdani a pevzeti DILA upravuje oddil II.
¢l. V. této SOD.

V pfipadé¢ prodleni zhotovitele s odstranénim ptipadnych vad dle oddilu II. ¢l. V.
v dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a
reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a
zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro piipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,2% z dluzné castky za kazdy 1 zapocaty kalendéaini den prodleni
po terminu splatnosti.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranovanim reklamacénich zédvad v terminech dle oddilu

III. ¢l. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za
kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotceno pravo na ndhradu Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok poskozené strany na nahradu zpiisobené skody.

11. Odstoupeni od smlouvy

1.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v ptipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v ptipad¢€, nespliuji-li ustanoveni § 53 odst. 1 pism.
d) zékona €. 137/2006 Sb. o vetejnych zakazkdch. Za podstatné poruSeni smluvnich
povinnosti se povazuje neplnéni sjednanych terminti a dalSich rozhodujicich zavazka

vyplyvajicich z této smlouvy.

2. Neprovadi-li zhotovitel DILO tadn& kvalitng nebo jinak poruSuje smluvni povinnosti, je

objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy v piipadé, Ze zhotovitel nesplni své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani v dodate¢né pfimétené lhité, ktera mu k tomu byla
poskytnuta, pficemz vSak tato lhtita nesmi byt krat$i nez 14 kalendarnich dnt.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné¢ a doruceno prokazatelné druhé smluvni
stran¢. Uc¢inky odstoupeni nastdvaji dnem doru€eni pisemného oznameni o odstoupeni.
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Vzajemné ndroky obou smluvnich stran se, v pfipadé¢ ukonceni platnosti této smlouvy
nekterym ze zpusobu bodu 1. a 2. tohoto oddilu, budou fidit pfisluSnymi ustanovenimi
Obchodniho zdkoniku. V tomto pfipadé¢ bude provedeno vyuctovani provedenych praci a
zabudovanych materiali.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu pferuSeni praci a tim
padem nutnosti dokon¢eni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrzeni termini dokonceni
DILA.

Zanikem smlouvy nejsou dotCeny naroky obou smluvnich stran na ndhradu Skody a jiné
sankce, které za trvani smlouvy vznikly.

II1. Ustanoveni zavérecna

1. Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni
zékona €. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik v platném znéni.

2. Tuto smlouvu lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujedndnim nazvanym ,,Dodatek ke
smlouvé“ a ocislovanym podle potadovych ¢isel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlasen za nedilnou soucést této smlouvy.

3. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo pfechdzeji i na ptipadné pravni
nastupce obou smluvnich stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ kazda strana obdrzi po dvou
vyhotovenich. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

5. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

6. Smluvni strany tuto smlouvu ptecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné
viule, Ze nebyla sjednana v tisni ani za napadn¢ nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu
dopliuji zastupci obou smluvnich stran své vlastnoru¢ni podpisy.

V Plasich dne: Vo dne:
Meésto Plasy

Zden¢k Hanzlicek

starosta mésta

(objednatel)

Ptiloha €. 1: cenova nabidka (ocenény soupis praci)
Ptiloha €. 2: harmonogram praci (ptedlozi zhotovitel pfed uzavienim SOD)
Ptiloha €. 3: kopie pojistné smlouvy / certifikatu (pfedlozi zhotovitel pfed uzavienim SOD)
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