



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

MĚSTO ŽIROVNICE



Smlouva o dílo

**uzavřená dle ustanovení § 2586 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Žirovnice

se sídlem: Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
zastoupený: Mgr. Milanem Šmídem - starostou
IČ: 00249505
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0622158339/0800
Telefon: 565 301 512
Fax: 565 301 522
e-mail: starosta@zirovnice.cz

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Vidox s.r.o.

se sídlem: U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov
spisová značka: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6919
IČ: 25160168
DIČ: CZ25160168
zastoupená: Janem Kandlíkem, prokuristou
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 4255580287/0100
telefon: 380 704 511
e-mail: ckrumlov@vidox.cz

dále jen zhotovitel

3. Při realizaci díla, zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I. 1. a I. 2. této smlouvy) zmocnění jednat

za zhotovitele: Jan Kandlík, Ing. Lukáš Bednář - ve věcech smluvních

Jan Kandlík - stavbyvedoucí, ve věcech technických

za objednatele:

Mgr. Milan Šmíd – ve věcech smluvních (tel. 602 285 564)

4. Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy.

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: ***Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici.***
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla.
3. Předmět plnění (dílo) je vymezen:
 - zadávací dokumentací, kterou tvoří projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem "Adaptace objektu na Komunitní dům seniorů v Žirovnici" zpracovaná v prosinci 2015 Ing. Arch. Milanem Drbálkem, autorizovaným architektem, ČKA 4327 a pokyny pro zpracování nabídky zpracované městem Žirovnice
 - a nabídkou zhotovitele ze dne 11.7.2016
4. V případě rozdílu mezi zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele bude dílo zhotoveno podle zadávací dokumentace.
5. Kromě zhotovení díla je součástí díla také předání dokumentace skutečného provedení, atestů použitých výrobků a materiálů, protokolů o zkouškách a měřeních, revizních zpráv, ostatních dokumentů potřebných pro řádné užívání díla, provozních řádů, protokolů o zaškolení obsluhy a to v českém jazyce, v listinné i digitální formě na CD ve formátu *.pdf.
6. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami – rozumí se ČSN. Objednatel předá zhotoviteli dvě vyhotovení projektové dokumentace.

7. Zhotovitel bude zaznamenávat veškeré změny oproti předané dokumentaci a vypracuje dokumentaci skutečného provedení díla, kterou předá objednateli v šesti vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a *.dwg.
8. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření díla zpracované a ověřené oprávněnou osobou, které předá objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a *.dwg.
9. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
10. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s možnostmi prostředí a v souladu s event. dalšími požadavky objednatele, které vyplynou v průběhu realizace díla.
11. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření, testy apod. k prokázání kvalitativních parametrů díla a o jejich výsledcích informovat objednatele.
12. Vznikne-li při realizaci díla potřeba změn, je zhotovitel povinen provést soupis změn včetně zdůvodnění a ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno (bude-li položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně ÚRS, a.s., Praha) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.
13. O změnách díla uzavřou smluvní strany písemný dodatek této smlouvy, jinak nejsou změny považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
 - Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k zahájení plnění učiněnou objednatelem
 - Termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí staveniště
 - ukončení díla: 31. 12. 2017

2. Termínem zahájení díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatелеm a Zhotovitelem. Tímto dnem zhotovitel zahajuje činnosti vedoucí k dokončení stavby.
3. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla, řádné vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy a dokladů potřebných k získání kolaudačního rozhodnutí příp. souhlasu.
4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
5. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.
6. O předání místa plnění bude sepsán zápis.
7. Zhotovitel oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně pět pracovních dnů předem a současně jej vyzve k převzetí díla.
8. Místem plnění je NUTS CZ063, město Žirovnice, Žižkova č. p. 394, st. p. č. 408, k. ú. Žirovnice (podrobnosti viz projektová dokumentace)

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Celková cena díla bez DPH	15 920 118,13 Kč
DPH 21%	3 343 224,81 Kč
Celková cena díla včetně DPH	19 263 342,94 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Cena díla je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán výhradně pro veřejnou správu. Ve smyslu informace GŘŘ a MF k režimu daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH ze dne 09. 11. 2011 nebude na výše uvedený předmět smlouvy aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.
3. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk. Cenu lze měnit jen za podmínky, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu s platnými předpisy.

4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla.
5. Objednatel zaplatí dohodnutou smluvní cenu po částech takto:
 - 5 500 000,- Kč bez DPH zaplacením finančních částek z dílčích faktur vystavených za provedené práce do 30. 10. 2016
 - zaplacením zbývajících částek splatných z dílčích faktur a konečné faktury vystavených za provedené práce až do výše 90% z ceny díla
 - 10% ceny díla včetně DPH vyplacením pozastávky, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem.

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10 % z celkové hodnoty díla včetně DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne objem skutečně provedených prací a dodávek 90 % celkového objemu prací a dodávek.

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů.
7. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
8. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Splatnost dílčí faktury je nejméně 30 kalendářních dnů od data doručení.
9. Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlaseného množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, je i skutečnost, že provedené práce nebo dodávky vykazují vady či nedodělky.
10. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací a dodávek. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
11. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení, s výjimkou částky odpovídající pozastávce dle článku IV. 5. této smlouvy.
12. Objednatel může neuhradit a vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
13. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla.
14. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní.
15. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

16. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

V PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
2. Kromě zápisů podle V. 1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, změnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana o zápisu prokazatelně dozvěděla. Nevyjádří-li se druhá smluvní strana v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.
6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje na své náklady zhotovitel.
7. Zhotovitel na své náklady a nebezpečí zabezpečí archeologický dohled a bude-li nutný archeologický průzkum, tak také archeologický průzkum.
8. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

VI DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. Dílo je dokončeno, je-li bez vad a nedodělků.
2. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.

3. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Zhotovitel i objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový nebo zvukově-obrazový záznam, příp. fotografie.
4. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis, který bude obsahovat:
 - údaje o objednateli, zhotoviteli
 - stručný popis díla
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa provádění díla
 - seznam předaných dokladů (čl. II. 5.)
 - seznam vad a nedodělků s uvedením termínu a způsobu jejich odstranění
5. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel dokumenty uvedené v čl. II. 5. této smlouvy a dále protokol o předání a převzetí dodávek, doklady o likvidaci vzniklých odpadů a doklady vyžadované obecně závaznými právními předpisy a to v českém jazyce, v listinné i digitální podobě na CD.
6. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
7. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

VII ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět plnění v době jeho převzetí objednatelem a dále odpovídá za vady předmětu plnění zjištěné po celou dobu záruční lhůty.
3. Záruční lhůta na předmět plnění činí **60** měsíců ode dne předání díla s výjimkou:
 - Dodávky strojů, zařízení, technologií a výrobků, k nimž budou poskytnuty záruční listy. V tomto případě je záruční doba shodná se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět plnění nebo jeho část užívat pro vadu předmětu díla nebo jeho části, za které zhotovitel odpovídá.
5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
6. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do pěti pracovních dnů. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava.

8. Je-li reklamáce odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty, považuje se za včas uplatněnou.
9. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamáce písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu.
11. Zhotovitel bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává, je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamáce písemně sdělit objednateli, kdy nastoupí k odstranění vady.
12. Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do dvaceti dnů od obdržení reklamáce.
13. O odstranění reklamované vady sepsí smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno:
 - jméno zástupců smluvních stran
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
 - potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.
14. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do patnácti dnů od obdržení reklamáce nebo v jiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do dvaceti dnů od obdržení reklamáce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno (bude-li položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně ÚRS, a.s., Praha) a nebude-li cena uvedena v těchto katalozích, tak podle cen v místě a čase obvyklých.
15. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše.
16. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
17. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
18. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

19. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

VIII PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III. 1 ve výši 0,1 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).
5. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.
6. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a vadu (nedodělek).
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy.
8. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány formou odpočtu z ceny díla.
9. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
10. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
12. Smluvní strana, která porušila povinnost, je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když druhé smluvní straně v důsledku porušení povinnosti nevznikne škoda.
13. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.

IX Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
 - zhotovitel nesplnil závazek uvedený v článku X. 2. nebo porušil povinnosti uvedenou v článku X. 3.
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnůavšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo.
3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující:
 - objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony v souvislosti s ukončením provádění díla,
 - zhotovitel je povinen, nedojde-li s objednatelem k jiné písemné dohodě, provést úkony nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací s oceněním a předá jej do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli
 - objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací s jejich oceněním k němu vyjádří
 - zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla
 - zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla
4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

X POJIŠTĚNÍ

1. Před podpisem smlouvy zhotovitel předložil pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod zaměstnanců zhotovitele, a to až do výše 20 mil. Kč.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy doklady prokazující zaplacení pojistného dle výše uvedené pojistné smlouvy na

období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném na toto období.

3. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku X. 1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovny o zaplaceném pojistném na toto období.
4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve své nabídkové ceně.



XI PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
2. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.
4. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
5. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání místa plnění díla ve čtyřech vyhotoveních položkový rozpočet a harmonogram provádění díla, který je součástí nabídky zhotovitele a tvoří přílohu této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen archivovat do konce roku 2026 veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy.
7. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však dodavatel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
9. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
10. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli ze smlouvy o dílo.

XII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku a také Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby dle § 273 Obchodního zákoníku vydávané SIA – Radou výstavby a Hospodářskou komorou ČR. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 – fotokopie pojistné smlouvy
 - příloha č. 2 - rozpočty zakázky
 - příloha č. 3 - harmonogram postupu prací
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že jakákoli informace uvedená v této smlouvě, jejích přílohách, dodatcích apod. a jakákoli informace vzniklá na základě této smlouvy může být sdělena dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě nebo její příloze není předmětem obchodního tajemství.
7. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s. p., ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud adresát zásilku nepřevzme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem
8. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

XIII PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Třebíči dne 11.8.2016		V Třebíči dne 11.8.2016
Za objednatele:		Za zhotovitele:
  Mgr. Milan Šmíd		 VÍDOX  VÍDOX s.r.o. U Foráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov IČO: 28160168 • DIČ: CZ28160168
starosta		prokurista

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the position to which he has been appointed.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the position to which he has been appointed.



Dodatek č. 1 (aktualizační)

k pojistné smlouvě č. 7720775963 ze dne 1. srpna 2013

Úsek pojištění hospodářských rizik

sjednané mezi smluvními stranami:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,

Agentura jižní Čechy, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21

tel. 386 791 111, fax 386 791 133

a

VIDOX s.r.o.

se sídlem U Poráků 511, Horní Brána, Český Krumlov, PSČ 381 01

IČ: 251 60 168

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 6919

Korespondenční adresa: Pojišťovací makléřství INPOL a.s., Husova 13, České Budějovice, PSČ 370 05

(dále jen „**pojistník**“)

Zastoupený: Ing. Michaela Exlová, prokura

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tento dodatek k pojistné smlouvě, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tento dodatek k pojistné smlouvě odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek k pojistné smlouvě byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

Pojišťovací makléřství INPOL a.s.

Bezová 1658/3, Braník, Praha 4, PSČ 147 00

IČ: 639 98 599

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: Pojišťovací makléřství INPOL a.s., Husova 21, České Budějovice, PSČ 370 05

Tímto dodatkem č. 1 (aktualizační) se provádí následující změny:

mění se adresa sídla pojistníka

S účinností od **22. prosince 2015** zní výše uvedená pojistná smlouva po provedených změnách (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) takto *:

* pokud se v tomto novém znění používá pojem „tento dodatek“, považuje se za něj tento dodatek

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tento dodatek ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojistníka a pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém Výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. C 6919 ze dne 24. března 1997 a Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku vedeného Městským úřadem v Českém Krumlově.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 - pro pojištění majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P - 520/05

Zabezpečení

DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob (netýká se cenností) – Upřesnění (1211)

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1201)

Pojištění odpovědnosti

DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění (1201)

DODP3 - Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP4 - Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu – Čisté finanční škody – rozšíření rozsahu pojištění (1201)

D102 – Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

D110 – Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

D117 – Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Pojištění odpovědnosti za škodu se v souladu s VPP P - 100/09 sjednává jako pojištění škodové.

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění území Evropy kromě míst pojištění jinak definovaných v této pojistné smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

- 2.1.1. Živelní pojištění – nesjednává se
- 2.2.1. Pojištění věci proti všem nebezpečím (ALL RISKS) – nesjednává se
- 2.3.1. Pojištění pro případ odcizení – nesjednává se
- 2.4.1. Pojištění pro případ vandalizmu – nesjednává se
- 2.5.1. Pojištění pro případ odcizení – doplňkové pojištění „posel“ – nesjednává se
- 2.6.1. Pojištění skla – nesjednává se
- 2.7.1. Pojištění strojů – nesjednává se
- 2.8.1. Pojištění mobilních pracovních strojů – nesjednává se
- 2.9.1. Pojištění elektronických zařízení – nesjednává se
- 2.10.1. Pojištění věci během silniční dopravy – nesjednává se
- 2.11.1. Pojištění přerušení nebo omezení provozu – nesjednává se

2.12.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DODP2, DODP3, DODP4, DODP5, DODP8, Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čistě finanční škody – rozšíření rozsahu pojištění (1201), D102, D110 a D117, DOZ1, DOZ5

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění ⁶⁾	Sublimit pojistného plnění Kč ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
1.	Obecná odpovědnost za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku	500 000 EUR	-	5% mín. 200 EUR max. však 2 850 EUR	Evropa
2.	Odpovědnost za cizí věci převzaté a cizí věci užívané	-	500 000 EUR	5% mín. 200 EUR max. však 2 850 EUR	Evropa
3.	Náklady zdravotní pojišťovny + regresy dávek nemocenského pojištění	-	500 000 EUR	5% mín. 200 EUR max. však 2 850 EUR	Evropa
4.	Čistě finanční škody z obecné odpovědnosti a z odpovědnosti za škodu vadně vykonanou prací	-	500 000 EUR	5% mín. 200 EUR max. však 2 850 EUR	Evropa

Poznámky:

Poř. číslo 1, 2- Smluvní ujednání viz Článek V. – Zvláštní ujednání.

- 1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- 2) první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a). VPP P – 100/09,
- 3) maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho pojistného roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P – 100/09,
- 4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- 5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast
- 6) odchýlně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
- 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro pojištění odpovědnosti,
- 8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
- 9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,

- 10) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
 11) integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje
 časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

3. Pojistné plnění

- 3.1. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčástí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postížený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/10).

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku

Pojistné 315 735 Kč

Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem 315 735 Kč

Tímto dodatkem č. 1 nedochází ke změně pojistného.

2. Předpis pojistného k datům a v částkách takto:

Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je šestiměsíční. Pojistné je ve všech pojistných rocích splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
01. 08.	157 868 Kč
01. 02.	157 868 Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č.ú. **3038-004/2700** vedený u UniCredit Bank Czech Republic konstantní symbol 558, 3559 variabilní symbol: **7720775963**.

4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, prostřednictvím internetu, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
 Centrální podatelna
 Brněnská 634,
 664 42 Modřice
<http://www.koop.cz/>
 Tel.: 841 105 105
 E-mail: podatelna@koop.cz
 fax: 547 212 602, 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

Poř. číslo 1

Pojištění obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou stavebně montážní činností pojištěného K tomuto pojištění se vztahují doložky uvedené v příloze č. 1.

Pojištění odpovědnosti za škodu se nevztahuje na odpovědnost za škodu z následujících činností:

- poskytování technických služeb
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na odpovědnost za škodu z následujících činností:

- projektová činnost ve výstavbě
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- zprostředkování obchodu a služeb
- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Pojištění se kromě výluk uvedených výše a v pojistných podmínkách dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- v souvislosti s trhacími pracemi; stavbou tunelů a podzemních drah (metra),
- v souvislosti s bouráním nebo demolicemi; výstavbou nebo údržbou přehrad; pracemi pod vodou; těžebními, dobývacími nebo razicími činnostmi; pracemi spojenými s podzemními nebo podvodními doly a všemi podzemními pracemi s nimi spojenými; ražbou tunelů, včetně s ním souvisejících výkopových prací; těžbou, výrobou nebo rafinací zemního plynu nebo ropy.

Poř. číslo 2

Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé odcizením věcí převzatých nebo jejich částí, pokud k odcizení došlo krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením. V těchto případech pojistitel poskytne plnění do výše limitů uvedených v doložce DOZ1.


Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento aktualizací dodatek pojistné smlouvy se sjednává na dobu neurčitou s počátkem od 22. prosince 2015.
2. Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že byl před jeho uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě výše uvedené pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.

3. Pojistník podpisem dodatku prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Změny v jednotlivých druzích pojištění včetně rozsahu pojištění lze provádět po dohodě obou stran v průběhu pojistného období. Tyto změny bude provádět pouze pověřený pracovník.
5. Ujednává se, že pojistitel má právo po každém pojistném roce přehodnotit výši sazeb pojistného na základě škodního průběhu a vývoje na pojistném a pojišťovacím trhu a upravená výše sazeb pojistného bude zohledněna ve výročním aktualizacím dodatku k této pojistné smlouvě.
6. Nedojde-li ke shodě mezi pojistitelem a pojistníkem ohledně nově stanovených podmínek smlouvy pro další pojistný rok dle bodu 5, může každá ze smluvních stran písemně vypovědět pojistnou smlouvu s osmídnenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pojištění končí uplynutím výše uvedené lhůty, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení pojistného roku.
7. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného tímto dodatkem doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému tímto dodatkem doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.
8. Dodatek byl vypracován ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.
9. Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření dodatku k pojistné smlouvě (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
10. Tento dodatek obsahuje 6 stran a 3 přílohy. Jeho součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. tohoto dodatku.


Za pojistníka:

Č. Krumlov dne 21. prosince 2015


Ing. Michaela Exlová, prokura
razítko a podpis

Za pojistitele:


Č. Budějovice dne 21. prosince 2015


razítko a podpis
Ing. Anna Náhliková


KOOPERATIVA POJIŠTOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ ČECHY
ZÁTKOVO NÁBŘEŽÍ 441/3
370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE
-10-


razítko a podpis
Bc. M. Pospíšilová, DiS.
28971

Za správnost: Zelenková

Kontrola: 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z_15_049

Stavba: Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

KSO: 801 91 13

Místo: Žirovnice

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vidox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Projektant:

VIA ALTA a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.7.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

251 60 168

CZ251 60 168

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 920 118,13

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

15 920 118,13

0,00

Výše daně

3 343 224,81

0,00

Cena s DPH

V CZK

19 263 342,94

®



VIA ALTA

VIA ALTA s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: Z_15_049

Stavba: Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Místo: Žirovnice Datum: 11.07.2016
Zadavatel: Město Žirovnice Projektant: VIA ALTA a.s.
Uchazeč: Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	Architektonicko stavební část	12 119 245,53	14 664 287,09	STA
02	Vedlejší rozpočtové náklady	62 000,00	75 020,00	VON
03	Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé	1 402 975,15	1 697 599,93	STA
01	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA (ESI)	932 139,80	1 127 889,16	Soupis
02	Hromosvod a uzemnění	89 334,25	108 094,44	Soupis
03	SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA (ESL)	381 501,10	461 616,33	Soupis
04	Plynoinstalace	25 118,10	30 392,90	STA
05	Vodovodní přípojka	21 004,70	25 415,69	STA
06	Vzduchotechnika	286 271,00	346 387,91	STA
07	Zdravotně technické instalace	832 798,25	1 007 685,88	STA
08	Venkovní kanalizace	172 743,40	209 019,51	STA
09	Vytápění	997 962,00	1 207 534,02	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici
Objekt:

01 - Architektonicko stavební část

KSO:	801 91 13	CC-CZ:	
Místo:	Žirovnice	Datum:	11.07.2016
Zadavatel:	Město Žirovnice	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov	IČ:	251 60 168
		DIČ:	CZ251 60 168
Projektant:	VIA ALTA a.s.	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	12 119 245,53
DPH základní snížená	Základ daně 12 119 245,53 Sazba daně 21,00% Výše daně 2 545 041,56
Cena s DPH	14 664 287,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

01 - Architektonicko stavební část

Místo:

Žirovnice

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vidox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Datum: 11.07.2016

Projektant: VIA ALTA a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady souplisu celkem

12 119 245,53

HSV - Práce a dodávky HSV

3 599 495,18

1 - Zemní práce

60 481,22

2 - Zakládání

156 216,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce

390 402,95

4 - Vodorovné konstrukce

180 135,53

5 - Komunikace pozemní

60 769,93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 866 208,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

476 454,46

997 - Přesun sutě

352 748,68

998 - Přesun hmot

56 076,90

PSV - Práce a dodávky PSV

7 647 927,55

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

47 373,24

713 - Izolace tepelné

209 719,15

731 - Ústřední vytápění - kotelny

2 428,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 046,58

751 - Vzduchotechnika

18 495,29

762 - Konstrukce tesařské

498 349,90

763 - Konstrukce suché výstavby

1 887 025,67

764 - Konstrukce klempířské

123 130,58

765 - Krytina skládaná

327 072,67

766 - Konstrukce truhlářské

2 452 372,06

767 - Konstrukce zámečnické

328 026,13

771 - Podlahy z dlaždic

652 024,32

775 - Podlahy skládané

34 264,50

776 - Podlahy povlakové

411 812,31

781 - Dokončovací práce - obklady	246 418,98
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	171 997,61
783 - Dokončovací práce - nátery	35 181,27
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	142 653,82
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	56 535,47
N00 - Technologické dodávky	871 822,80
N01 - Hodinové zúčtovací sazby	22 416,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

01 - Architektonicko stavební část

Místo:

Žirovnice

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vidox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Datum: 11.07.2016

Projektant: VIA ALTA a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

12 119 245,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 599 495,18

D 1

Zemní práce

60 481,22

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	56,600	38,30	2 167,78	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamenná nebo živa a s výplní spár ze zámkové dlažby

PP

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232. Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11. Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemísťování vybourané dlažby včetně materiálů z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1. Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

WV	22*1,4	30,800						
WV	43*0,6	25,800						
2	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná těženého tl 300 mm	m2	30,800	141,90	4 370,52	CS ÚRS 2015 02

Odstranění podkladů nebo krytů s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kamenná těženého, a tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PP

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytů, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škvrdy, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7123, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suit získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suit. 8. Ceny -714. , -718. a -724. nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

WV	22*1.4		30,800					
	3	K 113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	42,000	63,50	2 667,00	CS ÚRS 2015 02

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspáraných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílčích částí C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spř. na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suit a vybouraných hmot.

WV	42. "Chodník v zahradě"		42,000					
	4	K 122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	20,600	106,50	2 193,90	CS ÚRS 2015 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v rubebných prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobec. ných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve strážích při lesnicko-technických metracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorní. Přitom se přikládá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

"odkop pro založení podlahy chodby 1.03"

140,7

odkop pro přístup k m.č. -1,10 v 1.PP

2'2'2,7

Součet

9,800

10,800

20,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	20,400	265,20	5 410,08	CS ÚRS 2015 02
PP								
Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Cený jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svisele přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
VV			(43°0,6'-25°0,6")0,5		20,400			
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,470	324,10	5 013,83	CS ÚRS 2015 02
PP								
Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo střež pro příčnu a podélné zpevnění dna a břehů pod obrýzem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpraží, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinnin, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svisele přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trnovin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dotanování hloubení: výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny netze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
PSC								
VV			1°0,85'9"1°0,85'9,2		15,470			
7	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,465	616,30	2 135,48	CS ÚRS 2015 02
PP								
Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2101 až 40-2102 jsou započteny i náklady na i svisele přesun horniny po hřezkách do 2 metrů.								
PSC								
VV			rýha pro bet. základ přístavby		3,465			
VV			(2°0,5'-2,5°0,5')0,4+3,8°1,35°0,5		3,465			
VV			Součet		3,465			
8	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	43,385	700,40	30 386,85	CS ÚRS 2015 02
PP								
Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na podchyzení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.								
PSC								
VV			Výkop pro založení podlahy v 1.PP		21,648			
VV			144,32°0,15					
VV			Výkop pro výřahovou šachtu					
VV			2,6°2,8°1,6					
VV			Výkop pro jímku v 1.PP, m.č. -1,05		11,648			

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			0,8*0,8*0,8		0,512			
WV			odkop pro konstrukci podlahy na terénu v 1. NP (14,43+19,48+4,7+8,68+5,61+17,51+12,01)*0,10		9,577			
WV			Součet		43,365			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3	60,524	81,30	4 920,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s dlužením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
Poznámka k sauboru cen: 1. Ceny 174 10... jsou určeny pro zhuťnutí zásepů s mírou zhuťnutí: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(0) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuťnutí. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuťnutí, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásep individuálně. 3. Ceny nete použít pro zásep rýh pro drenážní truboty pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami sauboru cen 174 20-3. částí A 03. Zenní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásep odvodňovacích kandiů z betonových a železobetonových trub v palních a lučních tratích se oceňuje cenou 1101 Zásep sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuťnutí zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uiažených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodčítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsahu potrubí oceňovaný cenami sauboru cen 172 10-11. Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odlišení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami sauboru cen 167 10-110. Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami sauboru cen 122. 0-1. sauboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopky, pouze přemístění výkopku cenami sauboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zničením objemu zbylého výkopku se neocňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostřena podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nerzhutněných násepů, není-li projektem předepsáno zhuťnutí rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násepů z hornin sypaných, je-li předepsáno zhuťnutí rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhuťnutí předepíše projekt.								
PSC								
WV			zásyp prostoru místnosti -1.10 v 1.pp		5,976			
WV			2,49*2,4		10,800			
WV			Zásyp stavební jámy pro přístup k m.č. -1.10 v 1. pp		23,348			
WV			2*2*2,7		20,400			
WV			Zásyp mezi opěrami rampy		60,524			
WV			3,8*6,2*0,8+1*15*0,3					
WV			Zásyp odkopu podél budovy					
WV			(43*0,6+25*0,6)*0,5					
WV			Součet					
10	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťnutím	m3	2,376	245,70	583,78	CS ÚRS 2015 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uiažením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásepů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC			Poznámká k souboru cen:					
			1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhrutněné záskyby s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se záskyb individuálně. 3. Ceny netě použít pro záskyb rýh pro drenážní tratě pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Záskyb těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhrutněný záskyb odvodňovacích kandiů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Záskyb sypninou rýh bez ohledu na šířku kandi; cena obsahuje i náklady na ruční nezhrutněný záskyb výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypnin ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypnin ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem záskybu je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu záskybu neodčítá. Pro stanovení objemu záskybu se od objemu výkopu odečítá i objem obsahu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11. Obasy potrubí, přicházejí-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení záskybu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záskybu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a) jedna se o výkopek neúplný - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypnin a) 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehý : rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zminěném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, výběr rozprostřítá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zářezů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záskybu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypnin do nezhrutněných náskyb, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřitého zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypnin do náskyb z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřitého zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.					
			Poznámká k položce:					
			Záskyb šachty do výše konstrukce chodníku (300 mm)					
			Záskyb šachty do m.č. -1.05					
PP			1,1*,8*1,2					
			Součet			2,376		
11	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	30,800	20,50	631,40	
Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním								
PSC			Poznámká k souboru cen:					
			1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovňování nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakékoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypninou prohlubni zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod náskyby; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod náskyby. 5. Ceny neplatí pro urovňování lavic (berm) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11. Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tabule katalogu. 6. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, částí A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami částí A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 komunikace pozemní a letišť.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	213311131	Polštáře ztuhlenné pod základy z kamenná drsného frakce 0 až 4 mm	m3	0,168	833,00	139,94	CS ÚRS 2015 02
PP								
Pozámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru ztuhnutí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovňování povrchu polštáře.								
P			Pozámka k položce:					
			zásp do výšky sklady chodníku (200 mm ŠD + 100 mm dlažba)		0,168			
VV			zásp šachty do - 1.07					
			0,56*0,5*0,6					
VV			Součet		0,168			
13	K	215901101	Ztuhnutí podloží z hornin soudržných do 92% PŠ nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	144,320	6,60	952,51	CS ÚRS 2015 02
PP								
Ztuhnutí podloží pod násyp z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PŠ a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8								
Pozámka k souboru cen:								
1. Cena je určena pro ztuhnutí ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno ztuhnutí do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro ztuhnutí podloží z hornin konsistence kašovité až tekaucí. 3. Míru ztuhnutí podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy ztuhněného podloží.								
VV			Podloží podlahy 1.PP		144,32			
VV			144,32		144,320			
14	K	24211111X	Dřm odvodňovací jímka v kotelně	m2	1,688	8 984,60	15 166,00	
Pozámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání skruží, skruže se oceňují ve specifikaci. Zitratin lze dohodnout ve výši 2 %.								
P			Pozámka k položce:					
			Dodávka a osazení nerezového koše odvodňovací jímky v kotelně (m.č. -1.05) vč. obalení filtrační geotextilí a poklopu.					
			Koše: dřevaný nerezový plech 1.4301 - Rv / 5.00 / 8.00 / 2.00 x 1000 x 2000.					
			Poklop: PLECHY PODESTOVÉ (SLZČOVÉ) POVRCH MANDROLA, mat. 1.4301, tl. 4 mm					
15	K	247571113	Obsyp studny ze štěrku tříděného	m3	1,688	956,30	1 614,23	CS ÚRS 2015 02
PP								
Obsyp a těsnění vodárenské studny obsyp se ztuhnutím ze štěrku tříděného 0-63 mm								
Pozámka k souboru cen:								
1. V cenách -1111 až -1113 jsou započteny i náklady na dodání obsypových hmot. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zapuštění a postupné vytahování manipulačních pažnic. 3. V ceně -1114 nejsou započteny náklady na dodání jílů, získání jílů se oceňuje ve specifikaci. 4. Množství jednotek se určuje v m3 ve ztuhnutém stavu.								
P			Pozámka k položce:					
			Podklad pod koš jímky ze štěrku tl. 200 mm, obsyp koše jímky štěrkokem					
VV			obsyp koše jímky v 1.PP, m.č. -1.05		1,688			
VV			0,8*0,8*0,2*0,6*0,5*2					
16	K	271532213	Podsyyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kamenná frakce 8 až 16 mm	m3	3,856	732,10	2 822,98	CS ÚRS 2015 02
PP								
Podsyyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovňování povrchu z kamenná hrubého, frakce 8 - 16 mm								
Pozámka k souboru cen:								
1. Ceny slouží pro ocenění násypu pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násyp s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňuje cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře ztuhnuté pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
P			Pozámka k položce:					
			konstrukční vrstva pochází plochy rampy					
VV			3,8*6,2*0,1*1*15*0,1		3,856			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,783	1 946,10	1 523,80	CS ÚRS 2015 02
PP Základy z betonu prostého desky z betonu kámenem neprokládaného tř. C 12/15								
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně příplatku - 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou paží bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní základní objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.								
podkaldní beton výtahové šachty								
W			2,7*2,9*0,1		0,783			
W			Součet		0,783			
18	K	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	10,400	2 259,00	23 493,60	CS ÚRS 2015 02
PP Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25								
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně příplatku - 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou paží bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní základní objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27-36.... Výztuž základů.								
ZD-2 podkl. beton mazanina přístavby, dobeton. u výtahu								
W			11,8*0,1		1,180			
W			SP2 - ŽB deska podlaha k terénu 1. NP					
W			"m.č. 1.01" 13,7*0,1		1,370			
W			"m.č. 1.08" 17*0,1		1,700			
W			"m.č. 1.05" 12,7*0,1		1,270			
W			"m.č. 1.18, 19, 20, 24" 48,8*0,1		4,880			
W			Součet		10,400			
19	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	4,300	346,50	1 489,95	CS ÚRS 2015 02
PP Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení								
W			"ZD-1" 2,6		2,600			
W			"ZD-2" 1,7		1,700			
W			Součet		4,300			
20	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	4,300	59,80	257,14	CS ÚRS 2015 02
PP Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění								
21	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,248	23 533,00	5 836,18	CS ÚRS 2015 02
PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hrbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber								
PSC			ZD-1 základová deska výtahové šachty					
W			0,248		0,248			
W			Součet		0,248			
22	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi KARI	t	0,483	22 038,90	10 644,79	CS ÚRS 2015 02
PP Výztuž základů desek se svařovanými sítě z drátů typu KARI								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hrbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozámka k položce: Kari síť 6/100/100, molnost 4,44 kg/m2								
P			betonová deska podlahy k terénu 1.NP					
VV			"přístavba-dobetonávky výtah" 8*4,44/1000		0,036			
VV			"m.č. 1.01" 14,43*4,44/1000		0,064			
VV			"m.č. 1.03" 12,8*1,6*4,44/1000		0,091			
VV			"m.č. 1.07" 4,57*4,44/1000		0,020			
VV			"m.č. 1.08" 19,48*4,44/1000		0,086			
VV			"m.č. 1.18, 19, 20" 31,9*4,44/1000		0,142			
VV			Součet		0,439			
VV			0,439*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,483			
23	K	273322611	Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA	m3	1,796	2 525,10	4 535,08	CS ÚRS 2015 02
PP Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu odolného proti agresivnímu prostředí (XA) tř. C 30/37								
Pozámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pařící bentonitové suspenze a na průběžné oděrpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36* Výztuž základů.								
PSC								
P			Pozámka k položce:					
VV			Základová deska výřahové šachty		1,796			
VV			2,575*2,79*0,25		1,796			
VV			Součet		8,000	2 259,00	18 072,00	CS ÚRS 2015 02
24	K	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25	m3	8,000	2 259,00	18 072,00	CS ÚRS 2015 02
PP Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25								
Pozámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pařící bentonitové suspenze a na průběžné oděrpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36* Výztuž základů.								
PSC								
P			Pozámka k položce:					
VV			viz výkaz materiálu stavebně konstrukční část					
VV			Základové pasy přístavby					
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
25	K	274321611	Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37	m3	6,600	2 431,70	16 049,22	CS ÚRS 2015 02
PP Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 30/37								
Pozámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pařící bentonitové suspenze a na průběžné oděrpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36* Výztuž základů.								
PSC								
P			Pozámka k položce:					
			viz výkaz materiálu stavebně konstrukční část					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			ZO-1 základový pas opěrné stěny rampy					
VV			6,6		6,600			
26	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	41,200	343,70	14 160,44	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění základových stěn pásů svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
VV			Bednění základových pásů přístavby					
VV			19,1		19,100			
VV			Bednění základových pásů opěrné stěny rampy					
VV			22,1		22,100			
VV			41,200		41,200			
27	K	274351216	Součet					
PP			Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	41,200	59,80	2 463,76	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění základových stěn pásů svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
28	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,397	23 533,00	9 342,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Výztuž základů pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
PSC			1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žebra včetně výztuže těchto					
VV			0,397		0,397			
VV			Součet					
29	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,220	22 038,90	4 848,56	CS ÚRS 2015 02
PP			Výztuž základů pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
PSC			1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žebra včetně výztuže těchto					
VV			0,22		0,220			
VV			Součet					
30	K	279321347	Základová zeď ze žb tř. C 25/30 bez výztuže	m3	3,276	2 400,00	7 862,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Základové zdi z betonu železobetonu (bez výztuže) bez zvláštních nároků na živé prostředí (X0, XC) tř. C 25/30					
P			Poznámka k souboru cen:					
P			1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonové pod hladinou pařící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odkaz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění, tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných.					
P			Poznámka k položce:					
P			Základ opěrné stěny					
VV			9*0,6*0,3-9,2*0,6*0,3		3,276			
31	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	22,100	396,90	8 771,49	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění základových zdí svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu zřízení					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané nepřetržité betonáři konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně.					
VV			22,1		22,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	22,100	59,80	1 321,58	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve vlnitých nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané nepřetržité betonáž konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně.					
33	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými stěmi Kari	t	0,220	22 038,90	4 848,56	CS ÚRS 2015 02
PP			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
Svislé a kompletní konstrukce								390 402,95
34	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,319	3 389,90	7 861,18	CS ÚRS 2015 02
PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
WV			1. PP zazdívka rušených šachet		0,345			
WV			0,56*0,8*0,77					
WV			1.NP					
WV			0,6*0,47					
WV			(0,5*0,9+1,8*1,33+0,3*2,52)*0,47					
WV			Součet		2,319			
35	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	6,524	3 237,70	21 122,75	CS ÚRS 2015 02
PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
WV			1. PP zazdívka rušených šachet		1,265			
WV			0,79*2,08*0,77					
WV			1.NP					
WV			1,5*2,52*0,47+1,47*2,52*0,47+1,47*2,52*0,47					
WV			Součet		6,524			
36	K	311113132X	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	27,404	699,50	19 169,10	
PP			Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36. . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.					
WV			Výtahová šachta					
WV			2,015*13,6					
WV			Součet		27,404			
37	K	311113133X	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	51,444	869,50	44 730,56	
PP			Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36*... Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdíva.								
PSC								
VV			Výřahová šachta					
VV			12,9*1,6+13,6*2,265		51,444			
VV			Součet:		51,444			
38	K	311213221	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 4 mm	m3	1,013	12 140,10	12 297,92	CS ÚRS 2015 02
PP			Zdivo nadzákladové z lomového kamene špičatého nebo ručně vybraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přiseklávání kamene do spár i v lci při zdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva částí A04 tohoto katalogu. 3. Ceny lze použít i pro ocenění kamenného obkladového zdiva.								
P			Poznámka k položce:					
VV			Kamenný portál vrat					
VV			0,25*0,45*9		1,013			
VV			Součet		1,013			
39	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,962	3 683,10	3 543,14	CS ÚRS 2015 02
PP			Zdivo z cihel palených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu se suché směsí 5 MPa					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu lince; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava lince při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel litových Klinker se oceňuje prostě vyžádání včetně spárování zdicí a spárovací maltou, kotvené litové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4. Zdivo litové obkladové Klinker.								
PSC								
VV			Podpěření ocelových průvlaků a vazných trámů stropní konstrukce 2.NP dozděním nosné zdi					
VV			0,33*0,7*3-0,33*0,15*4-0,47*0,15		0,962			
VV			Součet		0,962			
40	K	311238364	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl.300 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou	m2	51,880	644,40	33 431,47	CS ÚRS 2015 02
PP			Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných HELUZ vnitřní, spojené na pero a drážku broušené, lepené PUR pěnou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívkou nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kátovaných ve výkresech, při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, abetonovaných řiv ocelových nosníků, věnec a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obkladového zdiva (např. kolem oken); tyto se oceňují cenou 311 23-8911, b) záryp dutin první vrstvy zdiva; tyto se oceňují příslušnými cenami 311 23-892..								
P			Poznámka k položce:					
VV			Přístavba					
VV			11,12*6		66,720			
VV			odpočet otvorů					
VV			-2,04*4-2,84-3,84		-14,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					51,880			
41	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,630	23 533,00	38 358,79	CS ÚRS 2015 02
PP								
VV					1,630			
VV					1,63			
VV					1,630			
42	K	313231295	Zdivo obkladové z cihel děrovaných CDM pevnosti P 10 až 25 na SMS 5 MPa	m3	2,940	3 838,10	11 284,01	CS ÚRS 2015 02
PP								
P					2,940			
PSC								
VV					0,9873			
43	K	314232114	Obezdivka komínů nad střechou z cihel plyných dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3	0,330	15 917,50	5 252,78	CS ÚRS 2015 02
PP								
PSC								
VV					0,331			
44	K	314236145	Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu 1průduchového cihelného komínu	kus	1,000	2 334,60	2 334,60	CS ÚRS 2015 02
PP								
PSC								
45	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	27,000	314,80	8 499,60	CS ÚRS 2015 02
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.- až -82.- (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navléhání vadou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začátek vytlačení malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.

2. V cenách -83.- (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navléhání vadou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začátek vytlačení malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady déle než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -82.- a -83.- (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady.

VV	1.NP							
VV	3+4+4							11,000
VV	2.NP							
VV	4+4							8,000
VV	3.NP							
VV	4+4							8,000
VV	Součet							27,000
46	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,490	4 122,00	6 141,78	CS ÚRS 2015 02
PP			Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro nadezdávku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdíva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívký jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého pleťování přírub) a výšky nosníku. 3. Pleťování ocelových valcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.

VV	1.NP							
VV	(1,12+1,05+1,2*4+1,1)*0,25*0,3							0,605
VV	2.NP							
VV	(1,12+1,2*5+1,1)*0,25*0,3							0,617
VV	3.NP							
VV	(1,57+1+1)*0,25*0,3							0,268
VV	Součet							1,490
47	K	317941121	Osazování ocelových valcovaných nosníků na zdívu I, U, UE nebo L do č. 12	t	0,216	7 048,70	1 522,52	CS ÚRS 2015 02
PP			Osazování ocelových valcovaných nosníků na zdívu I nebo I E nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řešení příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).

Stropní deska SD-1, ocelový nosník DN-4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			13,3*8,1/1000		0,108			
W			Stropní deska Sd-2, ocelový nosník ON-5					
W			13,3*8,1/1000		0,108			
W			Součet		0,216			
48	M	310107420	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,216	17 182,80	3 711,48	CS ÚRS 2015 02
PP			Ocel profilová v jakosti 11 375 oceli profilová IPE h=100 mm					
P			Pozadí k položce:					
			Hmotnost: 8,10 kg/m					
49	K	317944323	válčované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,924	30 256,70	27 957,19	CS ÚRS 2015 02
PP			Válčované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
PSC			Pozadí k položce:					
			1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
WV			OP1					
WV			286,4/1000		0,286			
WV			OP2					
WV			366,1/1000		0,366			
WV			OP3					
WV			22,9/1000		0,023			
WV			OP4					
WV			77,2/1000		0,077			
WV			OP5					
WV			57,2/1000		0,057			
WV			OP6					
WV			43,1/1000		0,043			
WV			OP7					
WV			71,6/1000		0,072			
WV			Součet		0,924			
50	M	314X01	Kotvení prvek kotvení překladu u komínového tělesa	sada	2,000	784,40	1 568,80	
P			Pozadí k položce:					
			včetně navazení na ocelový překlad					
WV			2		2,000			
51	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	25,557	142,90	3 652,10	CS ÚRS 2015 02
PP			Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných chel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
P			Pozadí k položce:					
			vyrovnání povrchu bouraných otvorů					
WV			1.NP					
WV			(2,5*4+1,2*2)*0,47		5,828			
WV			2.NP					
WV			(2,3*2+1,12)*0,47+(2,5*6+1,2*2)*0,33+(1,7*2+1,2)*0,47		10,592			
WV			3.NP					
WV			(2,2*2+1,57*2,1*4+1*2+3,07)*0,47		9,137			
WV			Součet		25,557			
52	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	60,027	142,90	8 577,86	CS ÚRS 2015 02
PP			Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných chel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
WV			21,347+13,17+19,25+3,95+2,31		60,027			
53	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze žb odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	8,400	2 436,50	20 466,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Opěrné zdi a valy z betonu železobetonu odolný proti agresivnímu prostředí (XA) tř. C 30/37					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznáмка k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku zdi.					
P			Poznáмка k položce: Výkaz materiálu viz stavebně konstrukční část					
VV			8,4			8,400		
54	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	67,000	673,40	45 117,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
PSC			Poznáмка k souboru cen: 1. Bednění zdi a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení Úvodního katalogu. 2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železobetonového.					
VV			67			67,000		
55	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	67,000	146,70	9 828,90	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
PSC			Poznáмка k souboru cen: 1. Bednění zdi a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení Úvodního katalogu. 2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železobetonového.					
56	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	1,093	29 231,40	31 949,92	CS ÚRS 2015 02
PP			Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo S50					
PSC			Poznáмка k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.					
57	K	327501111	Výplň za operami a protimrazové klíny z kamenniva drceného nebo těžného	m3	7,264	717,20	5 209,74	CS ÚRS 2015 02
PP			Výplň za operami a protimrazové klíny z kamenniva drceného nebo těžného se zhlutněním					
PSC			Poznáмка k souboru cen: 1. Cenu nleze použít pro zaspokývky nebo klíny provedené z výkopku získaného na stavbě; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
VV			0,26*9,0 2,2*9,0 3,2*9,0 2,2			7,264		
58	K	339272640	Přílře skříní pro rozvod nn z vápenopiskových chel s koncovým dílem výšky 105 cm sířky 75 cm	kus	1,000	2 917,30	2 917,30	CS ÚRS 2015 02
PP			Přílře skříní pro rozvod nízkého napětí z vápenopiskových chel šířky do 40 cm s koncovým dílem, pro skříně výšky 105 cm a šířky do 75 cm					
PSC			Poznáмка k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zhotovení pískového lože, zřízení betonového základu izolace a krycí desky. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) osazení skříní; tato montáž se oceňuje cenami části A 02 katalogu 800-741 Elektromontážní práce.					
59	K	340239212	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v přetřích nebo stěnách z chel tl přes 100 mm	m2	2,760	383,90	1 059,56	CS ÚRS 2015 02
PP			Zazdivka otvorů v přetřích nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 chlamí pálenými, tl. přes 100 mm					
VV			zazdivka otvoru do -1,10 v 1.PP			2,760		
VV			1,2*2,3			2,760		
VV			Součet					
60	K	342248141	Příčky z chel broušených tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	1,300	353,00	458,90	CS ÚRS 2015 02
PP			Příčky jednoduché z chel dřevovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost chel P10, tl. příčky 115 mm					
PSC			Poznáмка k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.					
P			Poznáмка k položce: Dazdivka 3. NP, výřadová šachta					
VV			1*,3			1,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	346244382	Přetváření jednostranně v do 300 mm válcových nosníků chlami	m2	13,825	454,80	6 287,61	CS ÚRS 2015 02
PP								
Přetváření ocelových válcových nosníků jednostranně chlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm								
1.NP								
1,7*0,25*15								
2.NP								
1,7*0,25*12								
3.NP								
2*0,25*2+2,7*0,25*2								
Součet								
13,825								
62	K	346271111	Přířizky izolační tl 65 mm z cihel betonových dl 290 mm	m2	5,250	365,50	1 918,88	CS ÚRS 2015 02
PP								
Přířizky izolační a ochranné z cihel nepaléných se zařtenou cementovou omítkou z malty MC pro omítky o tl. 20 mm pod izolaci včetně vytvoření požlábků v ohybu izolace vodorovné na svislou na cementovou maltu MC 5 až MC 10 z cihel betonových 290x140x65 mm tl. 65 mm								
Výtahová šachta								
2,1*2,5								
Součet								
5,250								
63	K	346271112	Přířizky izolační tl 150 mm z cihel betonových dl 290 mm	m2	7,530	553,80	4 170,11	CS ÚRS 2015 02
PP								
Přířizky izolační a ochranné z cihel nepaléných se zařtenou cementovou omítkou z malty MC pro omítky o tl. 20 mm pod izolaci včetně vytvoření požlábků v ohybu izolace vodorovné na svislou na cementovou maltu MC 5 až MC 10 z cihel betonových 290x140x65 mm tl. 140 mm								
Výtahová šachta 1.PP								
1,4*2,45*4,1								
Součet								
7,530								
7,530								
180 135,53								
D 4 Vodorovné konstrukce								
64	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,146	2 397,20	7 541,59	CS ÚRS 2015 02
PP								
Stropy z betonu železobetonu (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavních hřibových sloupů tř. C 25/30								
SD-4, stropní deska výtahové šachty								
8*0,15								
SD-1, SD3 přístavba								
(1,9*6,4*0,04/2+1,9*6,4*0,06)*2								
Součet								
3,146								
65	K	411354101	Zřízení bednění skořepin stropů válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených	m2	8,000	695,80	5 566,40	CS ÚRS 2015 02
PP								
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce skořepin válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených (konoidů) zřízení								
Poznámka k souboru cen:								
1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.								
SD-4 stropní deska výtahové šachty								
8								
Součet								
8,000								
66	K	411354102	Odstiřování bednění skořepin stropů válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených	m2	8,000	81,30	650,40	CS ÚRS 2015 02
PP								
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce skořepin válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených (konoidů) odstranění								
Poznámka k souboru cen:								
1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.								

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
67	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	8,000	107,40	859,20	CS ÚRS 2015 02
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení								
PP								
WV	SD-4, stropní deska výtahové šachty							
WV	8							
WV	Součet							
					8,000			
68	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	8,000	33,60	268,80	CS ÚRS 2015 02
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění								
PP								
69	K	411354233	Bednění stropů ztracené z hraničních trapezových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	26,000	653,70	16 996,20	CS ÚRS 2015 02
Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraničních trapezových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz -4271 s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,75 mm								
PP								
Poznámka k souboru cen:								
PSC	1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36 . . . , je-li předepsána u této sprážené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.							
P	Poznámka k položce:							
WV	Trapezový plech konstrukce stropu Sp5 uložený na profily I							
WV	1.NP+2.NP							
WV	13+13							
WV	Součet							
					26,000			
70	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,060	23 533,00	1 411,98	CS ÚRS 2015 02
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hrňbových včetně hlavíc hrňbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500								
PP								
WV	SD-4, Stropní konstrukce výtahové šachty							
WV	0,06							
WV	Součet							
					0,060			
71	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi kari	t	1,782	22 038,90	39 273,32	CS ÚRS 2015 02
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hrňbových včetně hlavíc hrňbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
PP								
WV	SD1, SD2, SD3							
WV	1697/1000*1,05							
WV	Součet							
					1,782			
72	K	413232211	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	14,000	85,00	1 190,00	CS ÚRS 2015 02
Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm								
PP								
WV	14							
					14,000			
73	K	413232221	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	46,000	115,80	5 326,80	CS ÚRS 2015 02
Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm								
PP								
WV	Ocelové průvlaky stropní konstrukce nad 2. NP							
WV	46							
WV	Součet							
					46,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		46,000			
74	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	3,722	6 388,50	23 778,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
PSC			Pozdníka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
P			Pozdníka k položce: osazení nosníků ON-3 včetně nástavců					
VV			Ocelové průvlaky stropní konstrukce 2.NP					
VV			3,7224		3,722			
75	M	130107240	Ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=220 mm	t	0,811	16 996,10	13 783,84	CS ÚRS 2015 02
PP			Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová IPN h=220 mm					
P			Pozdníka k položce: Hmotnost: 31,10 kg/m					
VV			0,751*1,08 Přepočtené koeficientem množství		0,811			
76	M	130107220	Ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	3,209	16 996,10	54 540,48	CS ÚRS 2015 02
PP			Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová IPN h=200 mm					
P			Pozdníka k položce: Hmotnost: 26,30 kg/m					
VV			2,971*1,08 Přepočtené koeficientem množství		3,209			
77	M	136112820	Plech černý tlustý S 235 JR, tl. 80 mm /2 x 3 m/	t	0,139	51 361,80	7 139,29	CS ÚRS 2015 02
PP			Plech tlusté hladké - tabule plech černý tlustý S 235 JR plech černý tl. 80 mm /2 x 3 m/					
P			Pozdníka k položce: 60 ks Ocelový nástavec P8 90x380 mm pro podepření nosníků ON-3 ve stropní konstrukci 2. NP. Cena včetně řezání a ohybní plechu.					
VV			0,129*1,08 Přepočtené koeficientem množství		0,139			
78	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze žb tří. C 20/25	m3	0,324	2 951,00	956,12	CS ÚRS 2015 02
PP			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železobetonu (bez vyzrušky) stupně, schodiště, ramena, podesty s nosníky tří. C 20/25					
P			Pozdníka k položce: Schodiště v m.č. 1.01					
VV			Nové schodiště 1.01					
VV			0,30*0,3*0,9*4		0,324			
79	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,900	884,40	795,96	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysné přímočarých zřízení					
PSC			Pozdníka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
80	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,900	63,50	57,15	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysné přímočarých odstranění					
PSC			Pozdníka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
D	5		Komunikace pozemní				60 769,93	
81	K	564731111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	3,856	86,90	335,09	CS ÚRS 2015 02
PP			Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Konstrukční vrstva plochy rampy 3,8*6,2*0,1+1*15*0,1 3,856					
82	K	564871116	Podklad ze šterkocitě 5D tl. 300 mm	m2	30,800	184,00	5 667,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Podklad ze šterkocitě 5D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
P			Poznámka k položce: Konstrukční vrstva chodníku					
83	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kamenná	m2	70,700	375,40	26 540,78	CS ÚRS 2015 02
PP			Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kamenná					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání těžkého materiálu pro výplň spár a zhotovení šablon, popř. rámu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mozaiky, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
VV			38,5		38,500			
VV			32,2		32,200			
84	M	583800140	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedomodrá	t	8,838	2 594,20	22 927,54	CS ÚRS 2015 02
PP			Výrobky lomené a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostky dlažební špané pro mozaikovou dlažbu mozaika dlažební žula (materiálová skupina I/2) vel. 4/6 cm žula šedomodrá (8 m2/t)					
VV			70,7/8		8,838			
85	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,800	205,40	5 299,32	CS ÚRS 2015 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivé do 100 m2, Skupina C: dlažby obložených tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
VV			43*0,6		25,800			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
86	K	611181001	Sádrová stěrka tl. do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	646,050	91,50	59 113,58	CS ÚRS 2015 02
PP			Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo prvků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) spárování podkladu, tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 12-11... tohoto katalogu. b) provedení podkladní a spojovací vrstvy, tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 13-1... tohoto katalogu.					
P			Poznámka k položce: Stropy 1.NP a 2. NP bez SDK podhledů					
VV			"1,01" 14,43					
VV			"1,03" 25,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
WV			"1,04" 7,62		7,620			
WV			"1,05" 11,08		11,080			
WV			9,16+8,68+4,57+19,48+6,18+5,61+22,19+7,08+5,72+23,86+6,22+6,52+24,96+8,78+5,61+17,51+3,14+5,4+12,12+12,01		214,800			
WV			"2,01" 27,8		27,800			
WV			"2,02" 10,46		10,460			
WV			9,2+4,66+26,61+6,18+23,03+7,08+24,76+5,67+26,67+9,74+18,93+3,14+12,12+12,56		190,350			
WV			13,8+5,61+5,61+5,72+6,52+5,61+5,48		48,350			
WV			34,41+52,2		86,610			
WV			2,1+5,79+1,56		9,450			
87	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	96,490	108,30	10 449,87	CS ÚRS 2015 02
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
WV			1. NP					
WV			"1,01" 14,43		14,430			
WV			"1,03" 25,1		25,100			
WV			"1,04" 7,62		7,620			
WV			"1,05" 11,08		11,080			
WV			2. NP					
WV			"2,01" 27,8		27,800			
WV			"2,02" 10,46		10,460			
WV			Součet		96,490			
88	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	144,320	62,60	9 034,43	CS ÚRS 2015 02
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
WV			oprava omítek stropu 1. PP					
WV			144,32		144,320			
WV			Součet		144,320			
89	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený střívkem ručně	m2	1 514,098	35,50	53 750,48	CS ÚRS 2015 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně střívkem (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
WV			stěny 1. PP					
WV			5,8+6+2,8+3,15+4+2,8+3,4+2,8		142,240			
WV			3,5+2,8+2+1,7+2,8+2+6,6+2,8+2+1,4+2,8+2+3,55+2,8+2+1,56+2		96,920			
WV			12,9+2,8+2-11,88		60,360			
WV			24,57+4,5		110,565			
WV			stěny 1. NP					
WV			(4,56+0,7+4,9)+4,18+1,58+2,1		45,787			
WV			57,4+3,5+86,5+3,5		503,650			
WV			Stěny 2. NP					
WV			(39,1+54+11,8+2,3+11,73+12,7+11,7+2,2)+3,2		465,696			
WV			Stěny 3. NP					
WV			6,2+8,86+(19,7-3,5-2,2-2,2)+2+6,8+6+10,5+4,04+3+2,1+3+8,5		88,880			
WV			Součet		1 514,098			
90	K	612181001	Šádrová sěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	1 347,424	73,80	99 439,89	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží I na schodišti					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podrovnání podkladu, tyto se oceňují cenami souboru cen 61.12.11... tohoto katalogu. b) provedení podkladní a spojovací vrstvy, tyto se oceňují cenami souboru cen 61.13.1... tohoto katalogu.					
WV			(5,93+13,26+13,72+6,95+7,21+7,62+7+10,49+10,52+7,5)*3,6		324,720			
WV			(3,67+10,47+6,97+6,25+7,16+4,69+7,04+6,71+5,9+8,75+7,15)*3,6		269,136			
WV			-12,19-1,89+9-12,29-19,33-2,16*2-2,4*4-12,14-10,7-1,89-6-11,62-11,62		-132,160			
WV			(10,59+13,54+14+10,63+4,32+6,95+9,5+7,21+7,62+7+7,5+10,52)*3		328,140			
WV			(3,67+10,67+3,67+7,16+4,69+7,04+7,69+6,18+9,02+7,27)*3		201,180			
WV			-1,89+18-12,19-17,2-12,2-19,24-2,16+2,4*4-7,58-13,58		-127,770			
WV			(40,1+10+3,9)*0,4		21,600			
WV			3,9*(22,5+3,85+6,26)		127,179			
WV			3,7*(11,2+3,54)		54,538			
WV			5,92+5,32+6,24+1,72		19,200			
WV			(9,23+3,08+7,82+5,15+6,07+16,93+2,38+3,76+12,15+2,63+6,69+6,22+3,7+11,63+13,19+3,6)*2,7+6,04		314,461			
WV			-1,6*4-1,8*5-8,7-14,04-8,5-6,16		-52,800			
91	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 155,467	115,80	133 803,08	CS ÚRS 2015 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každý další započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13.1... této části katalogu.					
WV			Stěny 1.NP					
WV			(4,56+0,7+4,9)*4,18+1,58*2,1		45,787			
WV			57,4*3,5+86,5*3,5+12,89*2,6+6,9*2,6		555,104			
WV			Stěny 2.NP					
WV			(39,1+54+11,8+2,3+11,73+12,7+11,7+2,2)*3,2		465,696			
WV			Stěny 3.NP					
WV			6,2+8,86+((19,7-3,5-2,2-2,2)*2+6,8+6+10,5+4,04*3+2,1*3+8,5		88,880			
WV			Součet		1 155,467			
92	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 084,927	233,50	253 330,45	CS ÚRS 2015 02
PP			Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každý další započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13.1... této části katalogu.					
WV			Stěny 1.NP					
WV			(4,56+0,7+4,9)*4,18+1,58*2,1		45,787			
WV			57,4*3,5+86,5*3,5+12,89*2,6+6,9*2,6		555,104			
WV			odpočet keramických obkladů		-41,300			
WV			-18,5-22,8					
WV			Stěny 2.NP					
WV			(39,1+54+11,8+2,3+11,73+12,7+11,7+2,2)*3,2		465,696			
WV			odpočet keramických obkladů		-29,240			
WV			(-2,55-2,55-2,6-2,23-2,49-2,2)*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VW			Stěny 3.NP					
			6,2+8,86+(19,7-3,5-2,2-2,2)*2+6,8+6+10,5+4,04*3+2,1*3+8,5		88,880			
			Součet	m2	1 084,927	551,00	225 956,84	CS ÚRS 2015 02
93	K	612821001	Vnitřní sanační zatěsnění omítky pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	410,085			
Sanační omítky vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně zatěsně								
Poznímká k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1021: 1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatěsnění omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvnými omítkami nebo nátěry; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu. 3. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti vlnkého nebo zaskleného podkladu (zdiva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.								
PSC			stěny 1:PP					
			5,8*6*2,8+3,15*4*2,8+3,4*2,8		142,240			
			3,5*2,8*2+1,7*2,8*2+6,6*2,8*2+1,4*2,8*2+3,55*2,8*2+1,56*2		96,920			
			12,9*2,8*2+11,88		60,360			
			24,57*4,5		110,565			
			Součet		410,085			
94	K	613631011	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch plitů nebo sloupů z tvárníc nebo kamene	m2	6,525	48,60	317,12	CS ÚRS 2015 02
Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z tvárníc nebo kamene, spárovací maltou plitů nebo sloupů								
Poznímká k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro ocenění dodatečného povrchového spárování vnitřních ploch pohledového zdiva spárovací maltou.								
P			Poznímká k položce:					
			kamenný portál vrat					
VW			0,75*8,7		6,525			
95	K	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	10,658	85,90	915,52	CS ÚRS 2015 02
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým provizorním příchycením nosníků								
Poznímká k souboru cen:								
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
P			Poznímká k položce:					
			úprava spodního povrchu překladů					
VW			1.NP		4,745			
VW			(1,04+1,2)*0,3+(1,12+1,05+1,2+1,2+1,2+1,2+1,1)*0,47+1,12*0,25					
VW			2.NP					
VW			(1,2*2)*0,3+(1,12+1,2+1,1)*0,47+(1,2*3)*0,33		3,515			
VW			3.NP					
VW			(1,2*2)*0,3+(1,57+1)*0,47		2,398			
VW			Součet		10,658			
96	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 40 mm	m2	21,394	233,50	4 995,50	CS ÚRS 2015 02
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek tepením a talířovými množidly, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité vyztužené tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu, - keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení listů; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m² pro podhledy a 6 ks/m² pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV			10.34+0.8+5.02+4.22+1.014		21,394			
97	M	631403480	deska omítková z min. vlny 600x1000x30 mm	m ²	21,822	146,70	3 201,29	CS ÚRS 2015 02
PP			Vláknina minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny ROCKWOOL - desky pro omítkové systémy - kontaktní fasády deska objem.hmot.161 kg/m ³ , rozměr 600x1000 mm tl. 30 mm					
VV			21,394*1,02 Přepočtené koeficientem množství		21,822			
98	K	621521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m ²	21,394	154,10	3 296,82	CS ÚRS 2015 02
PP			Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťka 1,5 mm podhledů					
VV			10.34+0.8+5.02+4.22+1.014		21,394			
99	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m ²	60,027	33,60	2 016,91	CS ÚRS 2015 02
PP			Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tloušťkou do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání vyztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 62-14-10.. Potážením vnějších ploch pleťem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zdivné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání vyztužné tkaniny, náklady se oceňují cenami 62-14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zdivné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítkování u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (vytluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
VV			21.347+13.17+19.25+3.95+2.31		60,027			
100	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	336,540	4,70	1 581,74	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně účinného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
101	M	590514800	lístka rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	299,397	8,60	2 574,81	CS ÚRS 2015 02
PP			Kontaktní zateplovací systémy příslušností kontaktních zateplovacích systémů listů rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm					
P			Poznámka k položce: Vyztužení nároží fasády a vnějších hran okenních a dveřních otvorů					
VV			2,37*2*16+1,7*2*22+1,5*2+0,8*2*3+0,9*2*2				162,040	
VV			3,2*2+3,6*2+2,3*2				18,200	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			1,2*27+1,6*7-0,9*3+1,3*2+0,5*5		51,400			
WV			1,2+3+1,3		5,500			
WV			8*6		48,000			
WV			285,14*1,05 Přepočtené koeficientem množství		299,397			
102	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTV plast 2,0 m	m	53,970	21,50	1 160,36	CS ÚRS 2015 02
PP			Kontaktní zateplovací systémy příslušnosti kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnicí					
P			Poznamka k položce: Parapetní profil					
WV			1,2*27+1,6*7-0,9*3+1,3*2+0,5*5		51,400			
WV			51,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		53,970			
103	K	622143004	Montáž omtlkových samolepicích začisticových profilů (APU list)	m	237,140	4,70	1 114,56	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž omtlkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím začisticových samolepicích (APU listy)					
PSC			Poznamka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
104	M	590514760	profil okenní začisticovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m	m	248,997	16,10	4 008,85	CS ÚRS 2015 02
PP			Kontaktní zateplovací systémy příslušnosti kontaktních zateplovacích systémů profil okenní začisticovací s tkaninou 9 mm/2,4 m					
P			Poznamka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
WV			2,3*2*16+1,7*2*22+1,5*2+0,8*2*3+0,9*2*2		162,040			
WV			3,2*2+3,6*2+2,3*2		18,200			
WV			1,2*27+1,6*7-0,9*3+1,3*2+0,5*5		51,400			
WV			1,2+3+1,3		5,500			
WV			237,14*1,05 Přepočtené koeficientem množství		248,997			
105	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	42,347	214,80	9 096,14	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
PSC			Poznamka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovlnitě výtvarné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo náterem; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu, keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení listů; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. senadivově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
WV			9,037+15,24+14,12+2,36+1,59		42,347			
106	M	283763810	polystyren extrudovaný XPS 1250 x 600 x 80 mm	m2	43,194	297,00	12 828,62	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu tepelně izolační desky s třídou hořlavosti "C1" - těžce hořlavý rovná brana - I (G) polodrážka - I (S) perodrážka - FI (NF) povrch hladký nebo strukturovaný (P2) základní rozměr desek 1250 x 600 mm XPS N-V-L zvýšená odolnost v tlaku XPS N-V 80 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K] 42,3471,02 Přepočtené koeficientem množství								
107	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 160 mm	m2	43,194	214,80	267,43	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					1,245			
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovlnitě výtvarné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo natěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu, - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení listů; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
108	M	283764250	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 160 mm	m2	1,270	494,10	627,51	CS ÚRS 2015 02
PP Desky z leštěných plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF hladký povrch, (krycí plocha 0,75 m2) 160 mm								
Poznámka k položce: Nový sokl do výšky 30 cm nad povrch terasy								
	P				1,245			
	VV				1,270			
109	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. do 80 mm	m2	39,210	214,80	8 422,31	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovlnitě výtvarné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo natěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu, - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení listů; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
110	M	631515110	deska minerální izolační tl. 80 mm	m2	39,994	257,70	10 306,45	CS ÚRS 2015 02
PP Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rtače, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken - izolace stěn deska, s koutovou orientací vláken pro zateplovací systémy 333 x 1000 mm tl. 80 mm								
	VV				39,994			
111	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. do 160 mm	m2	598,470	214,80	128 551,36	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklolávkové výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu, - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení listů; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání deska tvořena izolačním jádrem z graftového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

112	M	631515380	deska minerální izolační tl. 160 mm	m2	610,439	429,60	262 244,59	CS ÚRS 2015 02
PP			Vláknno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken - Izolace stěn deska s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, $\lambda = 0,036$ W/mK tl. 160 mm					
VV			199,4+15,96+95,98+226,47+60,66		598,470			
VV			598,47+1,02 Přepočtené koeficientem množství		610,439			
113	K	622272021	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 80 mm	m2	60,027	751,80	45 128,30	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevnění mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložení tepelné izolace, tloušťky 80 mm					

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými roztečemi podpěr se oceňuje individuálně. b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny, c) montáž fasádní desky, 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky (cementovláknité, cementofaškové, z vysokotlakého lameliátu) lze stanovit ve výši 25%. b) případnou povrchovou úpravu desek.

VV			21,347+13,17+19,25+3,95+2,31		60,027			
114	M	591521080	vlnnocementová deska 1200x2500x15 mm	m2	75,034	236,30	17 730,53	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky stavební lisované desky základní rozměr: šířka 1200 mm a délka 2500 mm tloušťka v mm: 15,0 speciální					
VV			60,027*1,25 Přepočtené koeficientem množství		75,034			
115	K	622325201	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	598,470	29,00	17 355,63	CS ÚRS 2015 02
PP			Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně čílostnosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
VV			199,4+15,96+95,98+226,47+60,66		598,470			
116	K	622521011	Tenkovrstvá silitátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	610,790	165,30	100 963,59	CS ÚRS 2015 02
PP			Omítka tenkovrstvá silitátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
VV			199,4+15,96+95,98+226,47+60,66		598,470			
VV			12,32		12,320			
117	K	622621021	Lepení dekorativních fasádních profilů plošných na stěny	m2	32,390	113,00	3 660,07	CS ÚRS 2015 02
PP			Lepení fasádních profilů dekorativních plošných, na vnější stěny					

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění lepení podélných dekorativních profilů výšky (případně šířky) přes 250 mm se použijí ceny -1021 Lepení plošných dekorativních profilů. 2. Ceny lze použít i pro ocenění šambrán kolem oken a dveří prováděných lepením tenkých polystyrenových desek.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,1*0,3*4+1,68*0,3*8		6,552			
VV			12*0,17*11+3,4*0,17		23,018			
VV			1,6*0,15*8+2*0,15*3		2,820			
118	M	283741400X01	fasádní dekorční profily z MW - portálová římsa 300x130 mm	m	21,840	726,50	15 866,76	
PP			Dekorční profily s jádrem z minerální vlny s povrchovou úpravou. Součástí ceny jsou i náklady na lepení profilu na fasádu, lepení spojů profilů a oprava povrchu.					
P			Poznámka k položce: Římsa nad okny					
VV			2,1*4+1,68*8		21,840			
119	M	283741370X01	fasádní dekorční profily z MW - šambrány 170x30 mm	m	135,400	362,30	49 055,42	
PP			Tvarovky z leštěných plastů fasádní dekorční profily polystyrenové jádro se speciální pružnou disperzní omítkou rozměr: šířka x výška rámové profily oken a dveří 52 x 150 cm					
VV			12*11+3,4		135,400			
120	M	283741310X01	fasádní dekorční profily z MW - parapetní profily 150x90 mm	m	18,800	584,60	10 990,48	
PP			Tvarovky z leštěných plastů fasádní dekorční profily polystyrenové jádro se speciální pružnou disperzní omítkou rozměr: šířka x výška parapety, klenbové pásy 84 x 150 cm					
VV			1,6*8+2*3		18,800			
121	K	623521011X	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace, profilové prvky fasády	m2	75,742	164,40	12 451,98	
PP			Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm plířů nebo sloupů					
VV			2,1*0,3*4+1,68*0,3*8		6,552			
VV			12*0,17*11+3,4*0,17		23,018			
VV			1,6*0,15*8+2*0,15*3		2,820			
VV			43,4*0,4		17,360			
VV			1,2*1,68*8+1,6*1,68*3		24,192			
VV			1,68*0,4		0,672			
VV			1,88*0,6		1,128			
122	K	629991011	Zakrytí vyplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	125,850	24,30	3 058,16	CS ÚRS 2015 02
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí vyplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začítovací lišty, tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
VV			2,84*12+3,79*3+2,04*14+2,72*3+2,13+1,53*2+2,21*2+2,72+1,1*0,4*3+0,45*2+1,25*9+0,72*4+3,84*7,28+3		125,850			
123	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	598,470	14,10	8 438,43	CS ÚRS 2015 02
PP			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
P			Poznámka k položce: Očištění stávající fasády před montáží KZS					
VV			199,4+15,96+95,98+226,47+60,66		598,470			
124	K	631311115	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,546	4 324,70	2 361,29	CS ÚRS 2015 02
PP			Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 80 mm tř. C 20/25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zateplováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27-31. Základy z betonu prostého a 27-32. Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souborů cen 411-31. ... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žláku) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 řezání dilatačních nebo směřovacích spár.

P	Poznámka k položce:			0,546				
	Poukladní beton opěrné zidky							
VV	0,6*0,05*9+0,6*0,05*9,2							
125	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	1,650	2 549,40	4 206,51	CS ÚRS 2015 02
PP	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15							

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zateplováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27-31. Základy z betonu prostého a 27-32. Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souborů cen 411-31. ... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žláku) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 řezání dilatačních nebo směřovacích spár.

P	Poznámka k položce:			1,650				
	betonáž dna a předělů instalačních šachet. Tl. 100 mm.							
VV	(1,6+1,5+0,4+0,8+0,4)*0,1*3							
126	K	631319196	Příplatek k mazanině tl. do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	1,650	112,10	184,97	CS ÚRS 2015 02
PP	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2, jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm							

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přeházení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhá stržení povrchu lati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

127	K	631341133	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 16/18	m3	11,378	2 749,30	31 281,54	CS ÚRS 2015 02
PP	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního liaporového tl. přes 120 do 240 mm tř. LC 16/18							

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro podkladní, výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střeš.

Poznámka k položce:

Rychleutluhauci podsyyp - lehčený beton 300 kg/m3. Skladba podlahy nad 1.pp, 5p3 m.č. - 1.02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,107*12,87		1,377			
VV			m.č. -1,08					
VV			0,24*5,8		1,392			
VV			m.č. -1,07					
VV			0,12*5,8		0,696			
VV			m.č. -1,06					
VV			0,45*5,8		2,610			
VV			m.č. -1,05					
VV			0,38*5,7		2,166			
VV			m.č. -1,04					
VV			0,25*3,15		0,788			
VV			m.č. -1,03					
VV			0,094*3,15		0,296			
VV			příčky					
VV			0,47*5,8*0,145*2+0,72*5,27*0,145+0,45*5,7*0,145+0,75*3,13*0,145		2,053			
VV			Součet		11,378			
128	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl. do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	1,480	383,90	568,17	CS ÚRS 2015 02
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 st. na závalu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefabrikovaných (např. v kandelech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných potek usazených strojů a technologických zařízení, s následným zatěmňováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

Poznámka k položce:

Vyrovnávací (roznášecí) vrstva pod ocelové nosníky stropní konstrukce nad 2. NP

12*0,2*0,2+1*0,2*0,2+12*0,2*0,2+8*0,2*0,2+4*0,2*0,2

Součet

VV					1,480			
VV					1,480			
129	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl. do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	3,354	421,20	1 412,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 st. na závalu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefabrikovaných (např. v kandelech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných potek usazených strojů a technologických zařízení, s následným zatěmňováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

Poznámka k položce:

Vyrovnávací (roznášecí) vrstva pod ocelové nosníky nové budovaných otvorů

1.NP

0,8*0,47*2+0,7*0,47*3+0,6*0,47+0,5*0,47+0,55*0,25

2.NP

0,2*0,47*6+0,2*0,33*6

Součet

2,394

0,960

3,354

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	632451023	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	20,360	203,60	4 145,30	CS ÚRS 2015 02
PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm								
Poznámka k souboru cen:								
1. Užití cen -1021 až -1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen -1031 až -1034 - viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.								
P			Poznámka k položce:					
Vyrovnání podkladu pod vnitřní parapet								
VV			(1,2*12+1,6*3+1,2*14+1,6*3+0,9*3+1,3*2+1,6*1,2+0,5*4)*0,4		20,360			
VV			Součet		20,360			
131	K	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopisku s udusáním	m3	4,330	718,20	3 109,81	CS ÚRS 2015 02
PP Násyp ze šterkopisku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze šterkopisku								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádů pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.								
PSC			kladecí vrstva pro cihlovou dlažbu 1.PP, Sp1					
VV			144,32*0,03		4,330			
132	K	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopisku se zhutněním	m3	3,800	759,30	2 885,34	CS ÚRS 2015 02
PP Násyp ze šterkopisku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze šterkopisku								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádů pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.								
PSC			zásyp pod podlahou přístavby					
VV			8*(0,7-0,225)		3,800			
VV			Součet		3,800			
133	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	24,534	806,80	19 794,03	CS ÚRS 2015 02
PP Násyp ze šterkopisku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádů pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.								
PSC			konstrukce podlahy 1.PP, Sp1					
VV			144,32*0,17		24,534			
134	K	6362121X	Dlažba z cihel pálených licových dl 200 mm do písku naplocho	m2	144,320	1 396,20	201 499,58	
PP Dlažba z cihel pálených licových se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování dl. 200mm (200x100x52) do vrstvy písku, kladených naplocho								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro dlažbu vodorovnou nebo ve spádů do 15 st. od vodorovné roviny. 2. V cenách jsou započteny i náklady na provedení rigolu v dlažbě. 3. Úprava podkladu dlažby se oceňuje samostatnými cenami.								
PSC								
VV			Podlaha 1. PP, Sp1					
VV			144,32		144,320			
135	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	7,000	638,80	4 471,60	CS ÚRS 2015 02
PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC			zároveň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P					
136	M	553311060	Zaruběť kovové ocelové pro zdění H 95 900 L/P	kus	3,000	354,90	1 064,70	CS ÚRS 2015 02
PP Zaruběť kovové ocelové pro zdění H 95 900 L/P								
VV			1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"D01, D02a" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
137	M	553311910X	zdrubeň ocelová s požární odolností H 95 DV 900 L/P EW-C 30	kus	3,000	591,20	1 773,60	
PP			Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění - s těsněním, kapsové závěsy H 95 DV 900 L/P					
VV			1.PP					
VV			"D02b, D04, D05" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
138	M	553311040	zdrubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	1,000	343,70	343,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 95 800 L/P					
VV			1.PP					
VV			"D03" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				476 454,46	
139	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,000	159,70	6 867,10	CS ÚRS 2015 02
PP			Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodnikových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
VV			43		43,000			
140	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	43,000	67,20	2 889,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 15-10 100 x 8 x 20					
VV			43		43,000			
141	K	919726122	Geotextilie pro očištění, separaci a filtraci nečkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	209,597	34,60	7 252,06	CS ÚRS 2015 02
PP			Geotextilie nečkaná pro očištění, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
VV			Podlaha přístavby Sp2		25,197			
VV			1,85*6,81*2					
VV			Podlaha 1.NP na terénu SP2		27,400			
VV			"m.č. 1.01" 13,7*2		34,000			
VV			"m.č. 1.08" 17*2		25,400			
VV			"m.č. 1.05" 12,7*2		97,600			
VV			"m.č. 1.18, 19, 20, 24" 48,8*2		209,597			
VV			Součet		209,597			
142	K	941211111	Montáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	587,096	42,10	24 716,74	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řádového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí poddopysná vzdálenost, měřená od vnitřního líc sloupků zabudují k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
VV			(4,2+5,2)*8,6+(5,37+4,5)*8,8+16*9+30,6*9		587,096			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² s do 0,9 m v do 25 m	m ²	213,860	42,10	9 003,51	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením úř. 3 do 200 kg/m ² šířky 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m								
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na katvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lci.								
VV			6,5*12+4,7*10,8+7,4*11,5		213,860			
144	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámového lehkému s 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	72 086,040	0,60	43 251,62	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením úř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112								
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na katvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lci.								
VV			90*[587,096+213,86]		72 086,040			
145	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² s do 0,9 m v do 10 m	m ²	587,096	13,10	7 690,96	CS ÚRS 2015 02
PP								
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením úř. 3 do 200 kg/m ² šířky úř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m								
Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.								
VV			587,096		587,096			
146	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² s do 0,9 m v do 25 m	m ²	213,860	13,10	2 801,57	CS ÚRS 2015 02
PP								
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením úř. 3 do 200 kg/m ² šířky úř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m								
Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.								
VV			213,86		213,860			
147	K	948511111	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - výroba vzpětí oblouku nebo klenby	m ³	3,500	531,40	1 859,90	CS ÚRS 2015 02
PP								
Podpěrné skruže vzpětí oblouku nebo klenby dočasné ze dřeva výroba								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách výroby skruže vzpětí jsou započteny náklady na výrobu dílců modulu vzpětí skruže oblouku nebo klenby, nakreslení tvaru a výroba ramenů z jošén, náběžání sloupků výšky vzpětí podle rozkreslené sítě, nařezání prken na zavětrování, zkoušení sestavení modulů pro následnou montáž prostorové skruže a dále náklady na manipulaci ručně a jeřábem. 2. V cenách montáže prostorové skruže vzpětí jsou započteny náklady na sestavení modulu vyrobených dílců, rozměření úložné plochy, vyrovnání, spojení a zavětrování dřevěné sestavy, kontrolu stability a rozměru před osazením bednění podlah. 3. Ceny demontáže skruže obsahují její rozebrání s přesunem do dalšího betonážního postupu nebo na meziskládku k odvozu ze stavby. 4. Drobny spotřební materiál (např. hřebíky) je započten v režijních nákladech. 5. V cenách nejsou započteny na odkrúžovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1. Odkrúžení bednění na podpěrné konstrukci. 6. Množství měrných jednotek s určuje v m3 obestavěného prostoru podpěrné skruže.								
P			Poznámka k položce:					
VV			kamený portál vrat		3,500			
VV			1*3,5		3,500			
Součet								
148	K	948511112	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - montáž vzpětí oblouku nebo klenby	m ³	3,500	531,40	1 859,90	CS ÚRS 2015 02
PP								
Podpěrné skruže vzpětí oblouku nebo klenby dočasné ze dřeva montáž								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách výroby skruže vzepětí jsou započteny náklady na výrobu dílců modulu vzepětí skruže oblohou nebo klenby, nakreslení tvaru a výroba ramennů z fošen, nařezání sloupků výšky vzepětí podle rozkreslené stře, nařezání prken na zavětrování, zkušební sestavení modulů pro následnou montáž prostorové skruže a dále náklady na manipulaci ručně a jeřábem. 2. V cenách montáže prostorové skruže vzepětí jsou započteny náklady na sestavení modulu vyrobených dílců, rozměření úložné plochy, vyrovnání, spojení a zavětrování dřevěné sestavy, kontrolu stability a rozměru před osazením bednění podlah. 3. Ceny demontáže skruže obsahují její rozebrání s přesunem do dalšího betonářského postupu nebo na meziskladku k odvozu ze stavby. 4. Drobny spotřební materiál (např. hřebíky) je započten v režijních nákladech. 5. V cenách nejsou započteny náklady na odkružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1. Odkružování bednění na podpěrné konstrukci. 6. Množství měrných jednotek s určuje v m3 obestavěného prostoru podpěrné skruže.

PSC

P
Poznámka k položce:
kamenný portál vrat

VV 1*3,5

VV Součet

3,500

3,500

140	K	948511122	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - demontáž vzepětí oblohou nebo klenby	m3	3,500	531,40	1 859,90	CS ÚRS 2015 02
PP			Podpěrné skruže vzepětí oblohou nebo klenby dočasné ze dřeva demontáž					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách výroby skruže vzepětí jsou započteny náklady na výrobu dílců modulu vzepětí skruže oblohou nebo klenby, nakreslení tvaru a výroba ramennů z fošen, nařezání sloupků výšky vzepětí podle rozkreslené stře, nařezání prken na zavětrování, zkušební sestavení modulů pro následnou montáž prostorové skruže a dále náklady na manipulaci ručně a jeřábem. 2. V cenách montáže prostorové skruže vzepětí jsou započteny náklady na sestavení modulu vyrobených dílců, rozměření úložné plochy, vyrovnání, spojení a zavětrování dřevěné sestavy, kontrolu stability a rozměru před osazením bednění podlah. 3. Ceny demontáže skruže obsahují její rozebrání s přesunem do dalšího betonářského postupu nebo na meziskladku k odvozu ze stavby. 4. Drobny spotřební materiál (např. hřebíky) je započten v režijních nákladech. 5. V cenách nejsou započteny náklady na odkružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1. Odkružování bednění na podpěrné konstrukci. 6. Množství měrných jednotek s určuje v m3 obestavěného prostoru podpěrné skruže.

PSC

P
Poznámka k položce:
kamenný portál vrat

VV 1*3,5

3,500

150	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	570,000	32,70	18 639,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením: tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

PSC

VV 570

570,000

151	K	949321111	Montáž lešení dílčového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	13,000	215,80	2 805,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž lešení dílčového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na výsekní otvorů ve zděvu, světlíku nebo šachtě: tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení dílčového do šachet přes 50 m se oceňuje individuálně.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	949321211	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	390,000	4,30	1 677,00	CS ÚRS 2015 02

PP
Montáž lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113
použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení dílcového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.

VV			13,000*30		390,000			
153	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	959,360	42,10	40 389,06	CS ÚRS 2015 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světle výšce podlaží přes 4 m

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

VV			144,37+276,16+280,41+258,47		959,360			
154	K	952902121	Čištění budov zamezení drsných podlah	m2	259,750	10,30	2 675,43	CS ÚRS 2015 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zamezením

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a choděb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskami: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a choděb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrcený, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, polukubky apod.). 5. V cenách čištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zbradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu sutí ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

P
Poznámka k položce:

Očištění prken zálupu stropů před prováděním ochranného nátěru

VV
základ podlahy 2.NP

VV
275,49-4,66-11,08

VV
Součet

155	K	953941110	Osazování schodišťového, balkonového nebo jiného zábradlí	m	33,800	249,40	8 429,72	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP
Osazení drabných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím schodišťového, balkonového nebo jiného zábradlí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozvánka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rohoží, ventilací a drobných kovových výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV								
156	M	553915340X	Zábradlí nerezové, sloupky, 2 madla, kotevní deska	m	33,800	2 079,70	70 293,86	
Díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým zabradla silniční ocelová pozinkovaná - sestavy s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 - sestava 4 m								
PP								
157	K	953962112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 100 mm do zdva z plyných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	108,000	132,60	14 320,80	CS ÚRS 2015 02
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdva z plyných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 10								
PP								
Pozvánka k souboru cen:								
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozmrštění, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepových vrtáků, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyjmutí otvoru, přípravu kotve k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou potrohou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo potrohou a dotažení matice.								
VV			Kotvení překladu u komínového tělesa 1.NP					
VV			8		8,000			
VV			Kotvení styčnickové desky stropní konstrukce 2. NP					
VV			46*2		92,000			
VV			Kotvení TR6 stropní konstrukce 2.NP					
VV			8		8,000			
VV			Součet		108,000			
158	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl. 130 mm	kus	108,000	42,10	4 546,80	CS ÚRS 2015 02
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm								
PP								
Pozvánka k souboru cen:								
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozmrštění, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepových vrtáků, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyjmutí otvoru, přípravu kotve k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou potrohou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo potrohou a dotažení matice.								
VV			Kotvení překladu u komínového tělesa 1.NP					
VV			8		8,000			
VV			Kotvení styčnickové desky stropní konstrukce 2. NP					
VV			46*2		92,000			
VV			Kotvení TR6 stropní konstrukce 2.NP					
VV			8		8,000			
VV			Součet		108,000			
159	K	961022311	Bourání základů ze zdva smíšeného	m3	6,232	448,20	2 793,18	CS ÚRS 2015 02
Bourání základů ze zdva kamenného nebo smíšeného								
PP								
VV			"místnost -1.10" (2*3,4+1,5*3,4)*0,4		4,760			
VV			"fundament v rohu pod nástavbou" (2,6*0,8+2*0,8)*0,4		1,472			
VV			Součet		6,232			
160	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,200	1 120,60	224,12	CS ÚRS 2015 02
Bourání základů z betonu prostého								
PP								
VV			Základ pod plynovými kotelmi		0,200			
VV			0,5*0,2*2		0,200			
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	124,472	46,70	5 812,84	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu					
	WV		vápnennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	WV		příčka k m.č. - 1.05 v 1. PP		2,224			
	WV		1.NP					
	WV		m.č. 1.08 - 1.09					
	WV		5,95*3,6-0,88*1,94		19,713			
	WV		m.č. 1.10 - 1.11					
	WV		3,6*3,6		12,960			
	WV		m.č. 1.15					
	WV		2,1*1,5		3,150			
	WV		2.NP					
	WV		m.č. 2.06 - 2.05					
	WV		6,07*3,22		19,545			
	WV		m.č. 2.05 - 2.04					
	WV		5,6*3,22		18,032			
	WV		m.č. 2.01 - 2.02					
	WV		5,7*3,22		18,354			
	WV		m.č. 2.01 - 2.10					
	WV		3,67*3,22		11,817			
	WV		m.č. 2.10 - 2.09					
	WV		2,26*3,22		7,277			
	WV		m.č. 2.10					
	WV		1,8*1,5		2,700			
	WV		m.č. 2.02					
	WV		1*1,5		1,500			
	WV		3.NP					
	WV		3,6*2		7,200			
	WV				0,000			
	WV		Součet		124,472			
162	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	78,588	56,00	4 400,93	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu					
	WV		vápnennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	WV		příčka do místností -1,10 v 1.PP					
	WV		0,6*2		1,200			
	WV		1.NP					
	WV		m.č. 1.03 - 1.04					
	WV		2,5*3,6-0,88*1,97		7,266			
	WV		m.č. 1.06 - 1.07					
	WV		5,5*3,6-1,3*2,42		16,654			
	WV		m.č. 1.12 - 1.10, 1.11					
	WV		5,71*3,6-0,6*1,97-1,02*2,25		17,079			
	WV		m.č. 1.14 - 1.15, 1.16					
	WV		3,67*3,6-0,8*1,97-0,65*2,21		10,200			
	WV		m.č. 1.16 - 1.15					
	WV		2,4*3,6		8,640			
	WV		2.NP					
	WV		m.č. 2.07 - 2.06					
	WV		5,45*3,22		17,549			
	WV		Součet		78,588			
163	K	962032231	Bourání zděva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,075	396,90	823,57	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bourání zdíva nadzákladového z chel nebo tvárníc z chel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového chelného.					
VV			4,15*0,5		2,075			
164	K	962032314	Bourání pilířů chelných z dutých nebo plných chel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	1,742	607,00	1 057,39	CS ÚRS 2015 02
PP			Bourání zdíva nadzákladového z chel nebo tvárníc pilířů chelných průřezu do 0,36 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového chelného.					
VV			pilíře stávající přístavby					
VV			4,3*0,45*0,45*2		1,742			
VV			Součet		1,742			
165	K	962032432	Bourání zdíva chelných z dutých nebo plných chel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	39,981	289,50	11 574,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Bourání zdíva nadzákladového z chel nebo tvárníc z dutých chel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového chelného.					
VV			Bourání stávajícího přístavku		8,225			
VV			23,5*0,35					
VV			1.NP vstup		1,147			
VV			1,85*0,62					
VV			Satna 1.02					
VV			3,1*3,6*0,23-0,8*1,97*0,23		2,204			
VV			m.č. 1.04 - 1.05					
VV			5,93*3,6*0,32-1,19*2,38*0,32		5,925			
VV			m.č. 1.05 - 1.06					
VV			5,93*3,6*0,32-(1,3*2,42+1,8*1,33)*0,32		5,059			
VV			m.č. 1.14 - exteriér					
VV			1,5*3,6*0,5		2,700			
VV			m.č. 1.04 - exteriér					
VV			0,96*1,2*0,5		0,576			
VV			2.NP					
VV			m.č. 2.07 - 2.06					
VV			0,6*0,47*3,22		0,908			
VV			m.č. 2.01-2.03					
VV			0,5*0,5*3,22		0,805			
VV			3.NP					
VV			1,06*4,2*1,9*4,2		12,432			
VV			Součet		39,981			
166	K	962032631	Bourání zdíva komínového nad střechou z chel na MV nebo MVC	m3	0,330	466,90	154,08	CS ÚRS 2015 02
PP			Bourání zdíva nadzákladového z chel nebo tvárníc koninového z chel pálených, samotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového chelného.					
VV			0,3*1,1		0,330			
167	K	963011511	Bourání stropů z tvárníc pálených do nosníků ocelových tl do 120 mm	m2	3,000	130,70	392,10	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bourání stropů z tvárnice pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 120 mm					
VV			strop nad stávající místností -1,10		3,000			
VV			3		3,000			
VV			Součet					
169	K	963011512	Bourání stropů z tvárnice pálených do nosníků ocelových tl do 150 mm	m2	18,000	147,50	2 655,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Bourání stropů z tvárnice pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 150 mm					
VV			Podlažia a strop přístavku		18,000			
VV			9*2		18,000			
VV			Součet					
169	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	7,500	47,00	352,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Bourání kamenných schodišťových stupňů obých, rovných nebo kosých zhotovených na místě					
VV			schodiště z 1.01 do 1.03		4,500			
VV			1,5*3					
VV			schody z 2.01 do 2.08		3,000			
VV			1,5*2		7,500			
VV			Součet					
170	K	963031532	Bourání cihelných kleneb na MVC tl do 150 mm do ocelových nosníků	m2	2,000	130,70	261,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Bourání cihelných kleneb vápenocementovou, do ocelových nosníků, bez jejich vybourání, tl. do 150 mm					
VV			klenba na m.č. -1,10 v 1.PP		2,000			
VV			2		2,000			
VV			Součet					
171	K	964073321	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,125	3 548,60	443,58	CS ÚRS 2015 02
PP			Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 20 kg/m					
P			Pozvánka k položení:					
VV			Hmotnost 17,9 kg/m					
VV			Nosník I 160 bourané přístavby					
VV			3,5*2*17,9/1000		0,125			
VV			Součet					
172	K	964073331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m	t	0,394	2 801,60	1 103,83	CS ÚRS 2015 02
PP			Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m					
P			Pozvánka k položení:					
VV			I 180 Hmotnost 21,9 kg/m					
VV			18*21,9/1000		0,394			
173	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	34,566	933,90	32 281,19	CS ÚRS 2015 02
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých cihlových podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
VV			podlažia 1.PP, dle plochy půdorysu stáv. stav		14,939			
VV			149,39*0,1		0,200			
VV			"vstup" 1*0,2					
VV			podlažia na terénu v 1. NP		9,577			
VV			(14,43+19,48+4,57+8,68+4,7+8,78+5,61+17,51+12,01)*0,10					
VV			Betonová mazanina na podlaže půdy		9,850			
VV			(284,52-2,3-0,8)*0,035		34,566			
VV			Součet					
174	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylovtových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	97,390	28,00	2 726,92	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PP			Bourání podlah ostatních bez podkladního oře nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV			1.NP					
VV			7,79+4,66+18,82+2,87+9,78+12,44+1,07		57,430			
VV			2.NP					
VV			3,5+22,63+12,68+1,15		39,960			
VV			Součet		97,390			
176	K	965082933	Odstanění násypů pod podlahy tl. do 200 mm pl. přes 2 m2	m3	36,855	158,80	5 852,57	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstanění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2					
VV			273*0,135		36,855			
176	K	965082941	Odstanění násypů pod podlahy tl. přes 200 mm	m3	44,031	140,10	6 168,74	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstanění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
VV			podlaha na klenbě 1.NP					
VV			0,35*5,8*11+0,3*12,9+0,3*3,15+0,4*3,15*2		29,665			
VV			Podlaha k terénu 1.NP					
VV			(14,43+19,48+4,57+8,68+4,7+8,78+5,61+17,51+12,01)*0,15		14,366			
VV			Součet		44,031			
177	K	967031732	Přisekání plošné zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC tl. do 100 mm	m2	5,400	84,00	453,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
VV			výtahová šachta 1. PP					
VV			5,4		5,400			
VV			Součet		5,400			
178	K	967032975	Odstekání plošných fasádních prvků předřazených před líc zdíva přes 80 mm	m2	4,830	112,10	541,44	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstekání plošných fasádních prvků předřazených před líc zdíva přes 80 mm					
VV			0,15*1,6*8+0,15*2*3+0,075*1,6*8+0,075*2*3		4,230			
VV			4*0,15		0,600			
179	K	967033962	Odstekání okenních obrub předřazených před líc zdíva 50 mm	m2	15,930	28,00	446,04	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstekání okenních obrub předřazených před líc zdíva do 50 mm					
VV			0,48*11+0,34*10		8,740			
VV			0,28*7+0,36*3+0,24*8+0,31*3		5,945			
VV			0,10*8+0,13*3		1,245			
180	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl. do 1 m2	m2	2,550	140,10	357,26	CS ÚRS 2015 02
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dřevěných zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyřešení křidel.					
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.15					
VV			0,5*0,9*3		1,350			
VV			2.NP					
VV			m.č. 2.10					
VV			0,5*0,8*3		1,200			
VV			Součet		2,550			
181	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl. do 2 m2	m2	3,060	84,00	257,04	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
WV			2.NP					
WV			m.č. 2.02 - 2.10					
WV			0,9*1,7*2					
WV			Součet		3,060			
182	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	79,636	72,80	5 797,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
WV			okno v m.č. 1.04, 1.14					
WV			3*2					
WV			okno v m.č. 1.15					
WV			2,37*0,9					
WV			Okna v m.č. 1.10					
WV			1,2*2,37*2					
WV			okno v m.č. 1.09, 1.08, 1.06, 1.03					
WV			1,2*2,37*7					
WV			okna v m.č. 1.07					
WV			1,6*2,37*3					
WV			okno v m.č. 1.05					
WV			1,3*2,37					
WV			2.NP					
WV			m.č. 2.07, 2.04					
WV			1,6*1,7*4					
WV			m.č. 2.06, 2.05, 2.03, 2.02					
WV			1,2*1,7*9					
WV			m.č. 2.11					
WV			1,3*1,7					
WV			Součet		2,210			
183	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	79,636	102,70	374,86	CS ÚRS 2015 02
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
WV			okno v m.č. 1.02					
WV			2,31*1,58					
WV			Součet		3,650			
184	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	25,627	126,10	3 231,56	CS ÚRS 2015 02
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
WV			1.NP					
WV			0,8*1,97*3-0,65*2,21+0,6*1,97+0,88*1,94					
WV			2.NP					
WV			0,8*1,95*3-0,9*1,97*6+0,65*1,93					
WV			Součet		9,054			
185	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	34,673	116,80	4 049,81	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
VV			1: NP		29,738			
VV			0,92*2,39+1,19*2,38+1,3*2,42*6+1,29*2,26*2					
VV			2: NP		4,935			
VV			1,05*2,35*2		34,673			
VV			Součet		3,257	233,50	760,51	CS ÚRS 2015 02
186	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2				
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
VV			1: PP		3,257			
VV			0,8*0,48+1,05*0,6*4+0,82*0,43		3,257			
VV			Součet		1,980	126,10	249,68	CS ÚRS 2015 02
187	K	96807245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2				
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
VV			1: PP, plynoměrná skřín		1,980			
VV			2,2*0,9		1,980			
VV			Součet		8,000	194,20	1 553,60	CS ÚRS 2015 02
188	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2				
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
VV			1: PP		8,000			
VV			8		8,000			
VV			Součet		5,732	607,00	3 479,32	CS ÚRS 2015 02
189	K	971028661	Vybourání otvorů ve zděvu smíšeném pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3				
PP			Vybourání otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
VV			m.č. 1.02 dveře budoucího výtahu		1,241			
VV			1,2*2,2*0,47					
VV			m.č. 1.02 schodiště					
VV			1,05*2,50,47					
VV			m.č. 1.09					
VV			1,2*2,37*0,47					
VV			m.č. 1.08					
VV			1,1*2,5*0,47					
VV			m.č. 1.06					
VV			1,2*2,5*0,47					
VV			m.č. 1.04					
VV			0,8*1,2*0,47					
VV			Součet		0,451			
					5,732			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	K	971033651	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	19,539	396,90	7 755,03	CS ÚRS 2015 02
PP			Vybourání otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
WV			2.NP					
WV			m.č. 2.07 - 2.08					
WV			1,12*2,3*0,47+0,2*2,3*0,47		1,427			
WV			m.č. 2.01 - 2.05					
WV			1,2*2,5*0,47*2		2,820			
WV			m.č. 2.03 - 2.04					
WV			1,2*2,5*0,33		0,990			
WV			m.č. 2.01 - 2.03					
WV			0,5*2,5*0,47		0,588			
WV			m.č. 2.02 - 2.03					
WV			0,15*2,5*0,47+0,9*2,5*0,1		0,401			
WV			m.č. 2.03					
WV			1,2*1,7*0,47		0,959			
WV			3.NP					
WV			2,2*1,57*2,2*1*2*1,5*3		12,354			
WV			Součet		19,539			
191	K	973031151	Vysekáni výklenků ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,518	1 680,90	870,71	CS ÚRS 2015 02
PP			Vysekáni výklenků nebo kapes ve zděvu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
P			Výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
WV			Pozvánka k položení:					
WV			Výklenek v m.č. 1.01 pro skříně elektrické.					
WV			1,15*1,8*0,25		0,518			
192	K	973031325	Vysekáni kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	78,000	134,50	10 491,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vysekáni výklenků nebo kapes ve zděvu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
WV			Osazení ocelových nosníků stropů přístavby do stávající zdi		14,000			
WV			7+7					
WV			Osazení stropních trámů a ocelových vaznic stropní konstrukce nad 1. a 2. NP					
WV			1.NP		9,000			
WV			9					
WV			2.NP		55,000			
WV			9+20+26		78,000			
WV			Součet		30,280	135,50	4 102,94	CS ÚRS 2015 02
193	K	973031826	Vysekáni kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 600 mm	m	30,280	135,50	4 102,94	CS ÚRS 2015 02
PP			Vysekáni výklenků nebo kapes ve zděvu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdi, tl. do 600 mm					
WV			zazdívká otvoru do -1.10 v 1. PP					
WV			2,3*2		4,600			
WV			zadívká šachet 1. PP					
WV			0,8*2+2,08*2		5,760			
WV			1.NP					
WV			2,52*2+2,52*2+2,52*2+1,05*2+1,35*2		19,920			
WV			Součet		30,280			
194	K	974031287	Vysekáni rýh ve zděvu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	1,700	242,80	412,76	CS ÚRS 2015 02
PP			Vysekáni rýh ve zděvu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm					
P			Pozvánka k položení:					
			Vysekáni rýh pro dodatečné osazení vltcovaných nosníků (ocelových překladů).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	978013191	1.NP					
			"OP1" 1,7*10		17,000			
			"OP2" 1,7*4		6,800			
			"OP3" 1,7		1,700			
197	K	979051121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 477,802	44,80	66 205,53	CS ÚRS 2015 02
			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykřabáním spár,					
			s očištěním závla, v rozsahu přes 50 do 100 %					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Položky lze použít i pro očištění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
			Poznámka k položce:					
			U 1.a 2. NP nejsou odečteny otvory náhradou za otlučení omítek ostění a nadpraží.					
			1. PP					
			5,8*6*2,8+3,15*4*2,8+3,4*2,8		142,240			
			3,5*2,8*2+1,7*2,8*2+6,6*2,8*2+1,4*2,8*2+3,55*2,8*2+1,56*2		96,920			
			24,57*4,5		110,565			
			12,9*2,8*2-11,88		60,360			
			1. NP					
			(4,56+0,7+4,9)*4,18+1,58*2,1		45,787			
			57,4*3,5+86,5*3,5		503,650			
			2. NP					
			(65,4+35,7+11,7+29,8)*3,2		456,320			
			3. NP					
			6,2+8,86+(19,7+3,5+2,2+2,2)*2+6,8+6+10,5		61,960			
			Součet		1 477,802			
			Odeškrábání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	106,020	54,20	5 746,28	CS ÚRS 2015 02
198	K	978059541	Odeškrábání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z					
			jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Odeškrábání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
			1. PP m.č. -1.04					
			(3,2*2+3,5*2)*2		26,800			
			1. NP					
			"1.01" (3,4+1,7)*1,3		6,630			
			"1.02" 10,4*1,3		13,520			
			"1.10" 11,6*1,8		20,880			
			"1.15" 10,3		10,300			
			"1.16" 0,89*1,2		1,068			
			2. NP					
			"m.č. 2.02" 3,8*2		7,600			
			"m.č. 2.03" 1,2*2		2,400			
			"m.č. 2,10" 10,4*1,5		15,600			
			"m.č. 2,09" 0,94*1,3		1,222			
			Součet		106,020			
			Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženerého při překlopech	m2	25,800	22,40	577,92	CS ÚRS 2015 02
199	K	979051121	Inženýrských sítí					
			Očištění vybouraných prvků při překlopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do oře ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny netze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.								
P			Poznámka k položce: Dlažba podél budovy pro opětovné uložení		25,800			
VV			43*0,6					
199	K	981011311	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebráním	m3	52,500	84,00	4 410,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Demolice budov postupným rozebráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí do 10 %					

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdi, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečte objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k následné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvleky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky potrové podesty. 4. Pro valbu cen je rozhodující objemové převazující druh zdiva svášených nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, papří, atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.								
P			Poznámka k položce: Odstranění přístřešku a Vc na zahradě		52,500			
VV			5*3*3,5					
199	K	985111211	Odksekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	5,250	270,80	1 421,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Otlučení nebo odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm					

Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy. 2. V cenách -1111 až -1131 jsou započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, b) odstranění zbytků malty z líc zdiva ocelovým kartáčem. 3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13: Očištění ploch.								
VV			výtahová šachta		5,250			
VV			2,1*2,5		5,250			
VV			Součet					

D	997		Přesun sutě				352 748,68	
200	K	997013212	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	536,434	169,10	90 174,56	CS ÚRS 2015 02
PP			Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznáмка k souboru cen:								
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedení výšky budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šláz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), účtuje se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a prandjem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.								
	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	567,283	85,90	48 729,61	CS ÚRS 2015 02
PP								
Poznáмка k souboru cen:								
1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Cený jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku Jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
VV					567,283			
	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	11 345,660	5,60	63 535,70	CS ÚRS 2015 02
PP								
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Poznáмка k souboru cen:								
1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Cený jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku Jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
VV					11 345,660			
	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	536,434	280,20	150 308,81	CS ÚRS 2015 02
PP								
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
Poznáмка k souboru cen:								
1. Cený uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
D	998		Přesun hmot				56 076,90	
	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	500,240	112,10	56 076,90	CS ÚRS 2015 02
PP								
Přesun hmot pro budovy oběanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m								
Poznáмка k souboru cen:								
1. Cený -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), účtují se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 647 927,55	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				47 373,24	
	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	104,799	5,90	618,31	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeľy za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
WV			Podlaha přístavby Sp2					
WV			1,85*6,81		12,599			
WV			Podlaha 1.NP na terénu SP2					
WV			"m.č. 1.01" 13,7		13,700			
WV			"m.č. 1.08" 17		17,000			
WV			"m.č. 1.05" 12,7		12,700			
WV			"m.č. 1.18, 19, 20, 24" 48,8		48,800			
WV			Součet		104,799			
206	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	l	0,031	35 439,60	1 098,63	CS ÚRS 2015 02
PP			Vyrábky asfaltové izolační a zalivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a odštěněných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
WV			104,799*0,0003 přepočtené koeficientem množství		0,031			
207	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	25,320	14,90	377,27	CS ÚRS 2015 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeľy za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
WV			Izolace soklu základu přístavby					
WV			6,4*0,7		4,480			
WV			Izolace zazdívk v m.č. -1,10					
WV			3,3*1,2		3,960			
WV			Izolace výtahové šachty v 1.PP					
WV			1,4*2,45*4,1*2+2,1*2,5		16,880			
WV					0,000			
WV					25,320			
208	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	l	0,006	35 439,60	212,64	CS ÚRS 2015 02
PP			Vyrábky asfaltové izolační a zalivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a odštěněných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
209	K	711412052	Provedení izolace proti vodě za studena na svíslé ploše tekutou lepenkou	m2	26,440	84,00	2 220,96	CS ÚRS 2015 02
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmeľy za studena na ploše svíslé S trojnásobným nátěrem tekutou lepenkou					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
P			Poznámka k položce: hydraizolační nátěr stěn ve sprchových koutech					
WV			1.NP					
WV			"1.08" 1,2*1,2		1,440			
WV			"1.10" 2,5*2		5,000			
WV			"1.13" 2,5*2		5,000			
WV			"1.16" 2,5*2		5,000			
WV			"1.19" 2,5*2		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1, 22" 2,5"2		5,000			
VV			Součet		26,440			
210	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	59,490	54,20	3 224,36	CS ÚRS 2015 02
PP			Materiály pomocné chemické pro výrobu stavební a pro příbuzné obory hydroizolace nátěr hydroizolační - tekutá lepenka dvousložková polymerní disperze a cementová směs izolace betonu, obkladů a dlažeb					
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2					
VV			26,44*2,25 Přepočtené koeficientem množství		59,490			
211	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	m2	209,597	57,90	12 135,67	CS ÚRS 2015 02
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			Podlaha přístavby Sp2		25,197			
VV			1,85*6,81*2					
VV			Podlaha 1.NP na terénu SP2		27,400			
VV			"m.č. 1.01" 13,7*2		34,000			
VV			"m.č. 1.08" 17*2		25,400			
VV			"m.č. 1.05" 12,7*2		97,600			
VV			"m.č. 1.18, 19, 20, 24" 48,8*2		209,597			
212	M	628522540	Součet	m2	241,037	75,70	18 246,50	CS ÚRS 2015 02
PP			pás asfaltovaný modifikovaný tl. 4 mm					
PP			Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rovno asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný brázděný, spodní strana mikrotentová folie					
VV			209,597*1,15 Přepočtené koeficientem množství		241,037			
213	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svisle přitavením pásu NAIP	m2	50,640	80,30	4 066,39	CS ÚRS 2015 02
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			Izolace soklu nového základu přístavby		8,960			
VV			4,48*2					
VV			Izolace zazdívk v m.č. -1,10		7,920			
VV			3,3*1,2*2					
VV			Izolace výtahové šachty v 1. PP		33,760			
VV			(1,4*2,45+4,1*2+2,1*2,5)*2		50,640			
214	M	628522540	Součet	m2	60,768	75,70	4 600,14	CS ÚRS 2015 02
PP			pás asfaltovaný modifikovaný tl. 4 mm					
PP			Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rovno asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný brázděný, spodní strana mikrotentová folie					
VV			50,64*1,2 Přepočtené koeficientem množství		60,768			
215	K	998711102	Přesun limot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	1,679	340,90	572,37	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stavený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Pozámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.

D 713		Izolace tepelné				209 719,15		
216	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	278,420	16,80	4 677,46	CS ÚRS 2015 02
PP		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm						
PSC		Poznámka k souboru cen:						
VV		1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob natěpění. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.						
VV		Odstranění stávající tepelné izolace z minerální vlny na podlaže půdy						
VV		284,52-5,3-0,8						
VV		Součet						
217	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	17,000	23,40	397,80	CS ÚRS 2015 02
PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně						
VV		17						
218	M	631521860	plst' izolační 120x1250x6000 mm	m2	17,340	91,50	1 586,61	CS ÚRS 2015 02
PP		Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) tepelné izolace ze sklené vlny izolační plst DF 42 120x1250x6000 mm						
VV		171,02 Přepočtené koeficientem množství						
219	M	631521880	plst' izolační 140x1250x5000 mm	m2	17,340	107,40	1 862,32	CS ÚRS 2015 02
PP		Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) tepelné izolace ze sklené vlny izolační plst DF 42 140x1250x5000 mm						
VV		171,02 Přepočtené koeficientem množství						
220	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	273,600	35,50	9 712,80	CS ÚRS 2015 02
PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá						
PSC		Poznámka k souboru cen:						
VV		1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.						
VV		1.NP Sp2 a Sp3						
VV		15,6+137,6+68,4+52						
221	M	283759090	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	284,544	68,20	19 405,90	CS ÚRS 2015 02
PP		Desky z leštěných plastů desky z pěnového polystyrenu - samostatného typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (výsaze zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,035 W/mK 50 mm						
P		Poznámka k položce:						
VV		lambda=0,035 [W / m K]						
VV		273,6+1,04 Přepočtené koeficientem množství						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	M	283759080	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm	m2	284,544	54,20	15 422,28	CS ÚRS 2015 02
	PP		Desky z lepených plastů desky z pěnového polystyrenu - samonášivého typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (výsoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr :1000 x 500 mm, lambda 0,035 W/mK 40 mm					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]					
	VV		273,6*1,04 Přepočtené koeficientem množství		284,544			
223	K	713131141X	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	43,352	214,80	9 312,01	
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a ořizování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
	P		Poznámka k položce: dodávka a montáž plošných prvků profilace fasády kolem oken - západní a severní fasády, pásu pod římsou a nápisu nad vchodem. Součástí položky je vyřezání čtvercových výřezů 150 x 150 mm dle detailu profilace fasády.					
224	M	631509420	deska z minerální vlny tl 15 mm	m2	43,068	43,00	1 851,92	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vláknna skleněná izolační i- příčkové desky podlahová deska TDPT 1200 x 600 mm, TDPT 15/15					
	VV		43,4*0,4		17,360			
	VV		1,2*1,68*8+1,6*1,68*3		24,192			
	VV		1,68*0,4		0,672			
	VV		42,224*1,02 Přepočtené koeficientem množství		43,068			
225	M	631514810	deska minerální izolační tuhá tl. 30 mm	m2	1,151	64,50	74,24	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vláknno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální					
	VV		plsti - tl. 30 mm		1,128			
	VV		1,88*0,6		1,151			
	VV		1,128*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
226	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožími, pásy, dílci, deskami	m2	6,800	111,20	756,16	CS ÚRS 2015 02
	PP		1 vrstva					
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednotlivě					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a ořizování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
	P		Poznámka k položce: Skladba konstrukce žitová átěna 3.NP, 56					
227	M	631537260	deska izolační z minerální vlny 600x1000x150 mm	m2	6,936	144,80	1 004,33	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vláknno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny ROCKWOOL - izolace šikmých střeš a vnitřních konstrukcí pro tepelnou, zvukovou a protokrovňi izolaci stěn a podkrovních místností, rozměr 600 x 1000 mm, 625x1000mm objemová hmotnost 35 kg/m3 deska lehká MULTIROCK tl. 150 mm					
	VV		6,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220	K	713151111	Montáž izolace tepelné střešní šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	832,840	69,10	57 549,24	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž tepelné izolace střešní šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek (izolační materiál ve specifikaci)					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a oalitování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
	P		Poznámka k položce: Rošt je součástí položky SDK podkrovní					
	VV		(181,33+13,79+63,76+22,13+127,6+7,81)*2		832,840			
220	M	631481050	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	424,748	91,50	38 864,44	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vlakno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální pletě izolace pro suchou výstavbu deska izolace šikmých střešní, rozměr 600x1200 mm, la = 0,037 W/mK tl.120 mm					
	VV		416,42*1,02 Přepočtené koeficientem množství		424,748			
230	M	631481060	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	424,748	107,40	45 617,94	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vlakno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální pletě izolace pro suchou výstavbu deska izolace šikmých střešní, rozměr 600x1200 mm, la = 0,037 W/mK tl.140 mm					
	VV		416,42*1,02 Přepočtené koeficientem množství		424,748			
231	K	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	6,800	23,40	159,12	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií					
232	M	283292100	zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m	m2	8,840	10,70	94,59	CS ÚRS 2015 02
	PP		Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie parotěsná a větrověsná zábrana rozměr - role 1,5 x 50 m 110 g/m2					
	P		Poznámka k položce: Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí jako větrověsná zábrana. Skládá konstrukce předstřešní stěny 3. NP, 56					
	VV		6,8*1,3 Přepočtené koeficientem množství		8,840			
233	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	5,110	268,10	1 369,99	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 30 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tuto sazbu se vypočítá rozpočtově náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

D	731	Ústřední vytápění - kotelny					2 428,00	
234	K	731200815	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 40 kW	kus	2,000	1 214,00	2 428,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž kotlů ocelových na tuhá paliva, o výkonu přes 25 do 40 kW					

D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					3 046,58	
235	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	39,600	46,70	1 849,32	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž otopných těles litinových článkových					
VV			19, 2x20, 4		39,600			
236	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	64,000	18,70	1 196,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu					
VV			64		64,000			
237	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,001	463,20	0,46	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
Součet 1,000 1,000								
D	751	Vzduchotechnika					18 495,29	
238	K	751398053	MŽ protiděstové žaluzie potrubí do 0,450 m2	kus	1,000	420,20	420,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž ostatních zařízení protiděstové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2					
VV			1. PP					
VV			1		1,000			
239	M	429729560X	Žaluzie protiděstové PŽA-P velikost 800x480 mm	kus	1,000	2 605,40	2 605,40	
PP			Protiděstová žaluzie vč. pozadího rámu a ocelové sítě					
240	K	751398054	MŽ protiděstové žaluzie potrubí do 0,600 m2	kus	4,000	513,60	2 054,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž ostatních zařízení protiděstové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2					
VV			1. PP					
VV			4		4,000			
241	M	429729570X	Žaluzie protiděstové PŽA-P velikost 800x600 mm	kus	4,000	3 343,20	13 372,80	
PP			Protiděstová žaluzie vč. pozadího rámu a ocelové sítě					
242	K	9987351101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,047	904,00	42,49	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
Součet 4,000 4,000								
D	762	Konstrukce tesařské					498 349,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	K	762085103	Montáž katevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	78,500	79,40	6 232,90	CS ÚRS 2015 02

Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotveních želez příložek, patek, táhel

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace železa neobsahuje položky pro ocenění impregnace železa nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 78 - Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protipříslušné a protipožární, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

VV			78,5					
244	M	130103590	Ocel pásová válcovaná za studena 50 x 5 mm	t	0,085	39 782,00	3 381,47	CS ÚRS 2015 02

Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel pásová válcovaná za studena 50 x 5 mm

Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,96 kg/m
ocelová pásovina včetně ohýbání a vyvrtání 3 ks otvorů d4
kotvící prvek pozednice

VV			0,079					
245	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	56,000	23,40	1 310,40	CS ÚRS 2015 02

Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace železa neobsahuje položky pro ocenění impregnace železa nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 78 - Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protipříslušné a protipožární, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

VV			56					
246	M	311971040	tyč závitová pozinkovaná 4,6 M14 x 1000 mm	kus	18,480	63,70	1 177,18	CS ÚRS 2015 02

Materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 ocel třídy 4,6 pozinkované M14 x 1000 mm

VV			18,480					
247	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného železa	m2	35,000	18,70	654,50	CS ÚRS 2015 02

Demontáž stěn a příček z hranolů, řášen nebo lat

VV			35					
248	K	762321905	Podepření vazníků rošňami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	44,540	143,80	6 404,85	CS ÚRS 2015 02

Vazníky, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně) podepření vazníků rošňami a hranolky průřezové plochy přes 100 cm2

Poznámka k souboru cen:

1. Stanovení množství měřících jednotek je u cen podepření konstrukcí viz čl. 3523 a u cen zavětrování konstrukcí viz čl. 3524 Všeobecných podmínek části C 01.

Poznámka k položce:

Podepření trápní stropní konstrukce nad 1. NP před betonáží.
Podpěry umístit v 1/2 polovině trámů. Postup viz Stavební konstrukční část.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			22,62+8,65+5,7+3,67+3,9		44,540			
VV			Součet		44,540			
249	K	762331811	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	11,200	18,70	209,44	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolů, fošen, průřezové plochy do 120 cm2					
VV			Demontáž konstrukce střechy přístavku					
VV			1,6*7		11,200			
VV			Součet		11,200			
250	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	49,280	93,40	4 602,75	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
VV			49,28		49,280			
251	M	60515210	Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm	m3	0,380	3 576,60	1 359,11	CS ÚRS 2015 02
PP			Řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajinná a krajiny jehličnaté - prkna 4 - 6 cm boční jakost I.-II.					
VV			0,345		0,345			
VV			0,345*1,1 Připočtené koeficientem množství		0,380			
252	K	762332141	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	18,000	93,40	1 681,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
P			Poznámka k položce: Výměny pro střešní okna					
253	M	605120010	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,173	6 350,20	1 098,58	CS ÚRS 2015 02
PP			Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly do 120 cm2					
VV			0,173		0,173			
254	M	548253320	Kování tesácká - třmen typ2 80x110x2,0 mm	kus	36,000	32,70	1 177,20	CS ÚRS 2015 02
255	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	10,304	23,40	241,11	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
VV			1,6*6,44		10,304			
256	K	762342314	Montáž latování na střechách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	416,420	56,00	23 319,52	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění a latování montáž latování střech složitých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti lat přes 150 do 360 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nezatahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
VV			181,33+13,79+63,76+22,13+127,6+7,81		416,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
257	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dle 4 - 5 m	m3	8,162	5 509,80	44 970,99	CS ÚRS 2015 02
	PP		Řezivo jehličnaté, drobné, neopracované (úřsy a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované					
	WV		6,888					
	WV		1,114					
	WV		8,002*1,02*Přepočtené koeficientem množství					
258	K	762342812	Demontáž latování střež z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	416,420	11,20	4 663,90	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž bednění a latování střež sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
	WV		416,42					
259	K	762431815	Demontáž obložení stěn z desek dřevostěpkových tl do 15 mm na sraz přibíjených	m2	7,000	23,40	163,80	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž obložení stěn z dřevostěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace ze stěn; tyto se oceňují cenami částí B01 katalogu 800-713 Izolace tepelné.					
	WV		obložení v 2.NP, mč. 2.03					
	WV		(3,2+3,8)*1					
	WV		Součet:		7,000			
260	K	762511267	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebrúšených na pero a drážku	m2	281,420	335,30	94 360,13	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebrúšených, tloušťky desky 25 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001.					
	WV		SP6 - stropní konstrukce nad 2. NP					
	WV		284,52-2,3-0,8		281,420			
261	K	762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na sraz	m2	273,180	28,00	7 649,04	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace z podlah; tyto se oceňují cenami částí B01 katalogu 800-713 Izolace tepelné.					
	WV		stávající podlaha 1.NP					
	WV		273,18					
	WV		Součet:		273,180			
262	K	762512225	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevostěpkových nebo cementotřískových lepených na dřevo	m2	254,880	82,20	20 951,14	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001.					
	P		Poznámka k položce: podlahová deska skladby stropu nad 2. NP Sp6, Sp7					
	WV		258-3,12					
	WV		Součet:		254,880			
263	M	590309000	Deska sádrová křídlatá univerzální 1500 x 1000 x 10 mm	m2	275,270	104,60	28 793,24	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Systémý sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systém FERMACELL desky sádrovláknité deska univerzální (stavební, protipožární, akustická) FC 10 1500 x 1000 x 10 mm					
VV			254,88*1,08 Přepočtené koeficientem množství		275,270			
264	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	509,760	82,60	42 106,19	CS ÚRS 2015 02
PP			Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevotřískových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek OSB a CETNIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dle dodatku spojovacích prostředků položka 762 59-5001.					
P			Poznámka k položce: kročejová izolace skladby podlahy nad 2.NP Sp6. Deska dřevovláknitá tl. 15 mm ve dvou vrstvách.					
VV			(258-3,12)*2		509,760			
VV			Součet		509,760			
265	M	607151570	hobra 15 mm rozměr 1000 x 1200 mm	m2	550,541	58,90	32 426,86	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky dřevovláknité měkče surové HOBRA - desky dřevovláknité, nelisované rozměr 100 x 120 cm tloušťka 15 mm					
VV			509,76*1,08 Přepočtené koeficientem množství		550,541			
266	K	762522811	Demontáž podlah s polštář z prken tloušťky do 32 mm	m2	537,590	32,70	17 579,19	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž podlah s polštář z prken tl. do 32 mm					
VV			Podlaha 1.NP					
VV			275,49-11,08		264,410			
VV			2.NP					
VV			290,38-6,85-10,35		273,180			
VV			Součet		537,590			
267	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	509,760	16,80	8 563,97	CS ÚRS 2015 02
PP			Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až -2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
P			Poznámka k položce: Spojovací prostředky pro položení kročejové izolace z dřevovláknitých desek tl. 15 mm ve dvou vrstvách. Skladba podlahy SP6.					
VV			(258-3,12)*2		509,760			
VV			Součet		509,760			
268	K	762595001X	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	259,750	16,80	4 363,80	
PP			Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, materiál ve specifikaci.					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až -2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
P			Poznámka k položce: Provedení přípravy pro ztužující konstrukci dřevobetónového stropu nad 1. NP. Vyvrtání otvorů děly 100 mm, průměr 5 mm do stávajících trámů. Celkový počet otvorů 15 860. Zatlučování hřebíků do předvrtaných otvorů. Postup viz Stavební konstrukční část - stropní konstrukce nad 1. NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			275,49-4,66-11,08		259,750			
VV			Součet		259,750			
269	M	314129460	hřebík stavební se zápatnou hlavou mřížkovou 02 2825 D 6,3 mm L 160 mm	kg	634,400	29,80	18 905,12	CS ÚRS 2015 02
PP			Hřebíky kolářské, pákovéčky, stavební se zápatnou hlavou a do rohovníků hřebíky stavební se zápatnou hlavou mřížkovou, ČSN 02 2825 D 6,30 mm délka 160 mm					
P			Poznámka k položce: Hřebíky pro spřádanou dřevobetónovou konstrukci 25 ks / 1 kg					
VV			15860/25		634,400			
VV			Součet		634,400			
270	K	762751110	Montáž prostorově vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	238,000	84,00	19 992,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko (bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2					
VV			stropnice pro stropní konstrukci stropu nad 2. NP					
VV			238		238,000			
VV			Součet		238,000			
271	K	762751120	Montáž prostorově vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	52,000	93,40	4 856,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko (bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
VV			pračce pro stropní konstrukci stropu nad 2. NP					
VV			52		52,000			
VV			Součet		52,000			
272	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol, jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	3,034	6 350,20	19 266,51	CS ÚRS 2015 02
PP			řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m					
VV			2 285+0,749		3,034			
273	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	3,130	466,90	1 461,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační příta					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena jen pro soubor cen 762 7. - Montáž prostorových vázaných konstrukcí. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-763 Nátery.					
VV			Stropní konstrukce nad 2. NP					
VV			3,13		3,130			
VV			Součet		3,130			
274	M	548253400	Kování tesařské - třmen typ2 120x120x2,0 mm	kus	28,000	37,10	1 038,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Kování tesařské - třmen typ 2.120x120x2,0 mm					
275	M	548253320X01	Kování tesařské - třmen typ2 80x120x2,0 mm	kus	140,000	32,70	4 578,00	
276	M	548254000	Kování tesařské dřevovaná styčnicková deska 40x120x2,0 mm	kus	8,000	3,10	24,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Kování tesařské styčnicková deska dřevovaná 40x120x2,0 mm					
277	M	548254170	Kování tesařské dřevovaná styčnicková deska 100x200x2,0 mm	kus	56,000	13,80	772,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Kování tesařské styčnicková deska dřevovaná 100x200x2,0 mm					
VV			56		56,000			
278	K	762811210	Montáž vrchního záklapu z hrubých prken na sraz spárý zakryté	m2	39,920	79,40	3 169,65	CS ÚRS 2015 02
PP			Základ stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spárý zakryté lepenkovými pásy nebo lištami					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Materiál použit z položky Demontáž záklopů					
VV			stávající záklop 2. NP pro zákras průběhu trámů		39,920			
VV			(6,2*2+21,5*2+8,8*2+13,4*2)*0,4		39,920			
VV			Součet					
276	K	7628/1811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl. do 32 mm	m2	39,920	14,10	562,87	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
VV			stávající záklop Stropní konstrukce nad 1. NP pro zákras průběhu trámů		39,920			
VV			(6,2*2+21,5*2+8,8*2+13,4*2)*0,4		39,920			
VV			Součet					
280	K	7628/1923	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl. do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	96,000	79,40	7 622,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Záklop stropů vyřezání části záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání části záklopu nebo podbíjení - 1921 až - 1964 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.					
VV			otvory pro instalační šachty ve stropu nad 1. a 2. NP		80,000			
VV			(7+7+6)*4					
VV			otvory pro podepření průvlaků a trámů stropu nad 2. NP		16,000			
VV			8*2		96,000			
VV			Součet					
281	K	7628/1924	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl. do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2	m	132,000	72,40	9 556,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Záklop stropů vyřezání části záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 4,00 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání části záklopu nebo podbíjení - 1921 až - 1964 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.					
VV			Vyřezání otvoru pro výtahovou šachtu ve stropu nad 1. a 2. NP		52,000			
VV			13*4		80,000			
VV			otvory pro instalační šachty ve stropu nad 1. a 2. NP		132,000			
VV			(10+10)*4					
VV			Součet					
282	K	7628/1940	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 1 m	m	3,200	194,20	621,44	CS ÚRS 2015 02
PP			Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu do 1 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.					
VV			Vyřezání trámů pro výměny, strop nad 1. NP a 2. NP		3,200			
VV			(0,8+0,8)*2		3,200			
VV			Součet					
283	K	7628/1941	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	28,600	155,00	4 433,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 1 do 3 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.					
VV			Vyřezání trámů pro výtahovou šachtu strop nad 1. NP a 2. NP		15,000			
VV			(2,5*3)*2					
VV			Vyřezání trámů pro výměny, strop nad 1. NP a 2. NP		13,600			
VV			(2,5+2,5+1,8)*2		28,600			
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	762872923	Doplnění části stropního trámu z hranolu průřezové plochy do 288 cm ² včetně materiálu.	m	46,100	541,60	24 967,76	CS ÚRS 2015 02
	PP		Nesná konstrukce stropu doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolů (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm ²					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	WV		1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.					
	WV		Stropní trámy pro výměny ve stropu nad 1. a 2. NP					
	WV		(2,95+20,1)*2					
			Součet		46,100			
					46,100			
285	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	18,286	933,90	17 077,30	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud neteže jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2161 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
1 887 025,67								
Konstrukce suché výstavby								
D	763							
286	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW-UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB	m ²	309,438	481,00	148 839,68	CS ÚRS 2015 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 45 dB					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m ³ . 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m ² plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m ² příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	WV		1.NP					
	WV		(5,45+2,2+5,91+2,15+3,26+3,26+4,33+3,1+3,83+2,05)*3,58					
	WV		2.NP					
	WV		(6,8+5,5+5,9+4,3+3,2+3,3+2,8+2,05)*3,3					
	WV		3.NP					
	WV		(2,08+2,8+11,8+1,5+1,8)*3					
			Součet					
					127,233			
					122,265			
					59,940			
					309,438			
287	K	763111326	SDK příčka tl 125 mm profil CW-UW 100 desky 1xDF 12,5 TI 80 mm EI 45 Rw 48 dB	m ²	182,253	511,70	93 258,86	CS ÚRS 2015 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 48 dB					

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm a objemové hmotnosti min. 16 kg/m³. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m² plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m² příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV	1.NP							
VV	(3,7+4,7)*3,58				30,072			
VV	2.NP							
VV	3,67*3,3				12,111			
VV	3.NP							
VV	(34,5+4,77+3,67+3,71)*3				140,070			
VV	Součet				182,253			
280	K	763111428	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 Tl 40 mm 100 kg/m ³ EI 90 Rw 56 dB	m ²	212,896	616,30	131 207,80	CS ÚRS 2015 02

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 Tl. 40 mm 100 kg/m³, Rw 56 dB

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm a objemové hmotnosti min. 16 kg/m³. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m² plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m² příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV	1.NP							
VV	(3,63+5,93+3,63+2,865+4,45+2,27+2,27+5,35)*3,58				108,814			
VV	2.NP							
VV	(3,8+6,07+3,8+4,6+2,27+2,94+2,7+5,36)*3,3				104,082			
VV	Součet				212,896			
280	K	763121432	SDK stěna představená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2DF 12,5 EI 30	m ²	33,930	448,20	15 207,43	CS ÚRS 2015 02

Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 12,5 mm, Tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 87,5 mm, profil 75

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro představené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočárky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m² plochy představené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m² stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Instalační SDK předstěna					
VV			1.NP					
W			(2,2+2,15+2,2,27+2,2+1,5)*1,2		14,784			
W			2.NP					
W			(2,15+2,15+2,15+2,2,47+2,2)*1,2		15,744			
W			3.NP					
W			(1,935+0,9)*1,2		3,402			
W			Součet		33,930			
290	K	763121751	Příplatek k SDK stěně představené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	33,930	44,80	1 520,06	CS ÚRS 2015 02
PP			Stěna představená ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztuženou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro představené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bocháňky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy představené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádkartonových desek.

291	K	763121921	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK představené stěně tl. přes 100 mm s vyztužením	kus	22,000	47,70	1 049,40	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

profilu

Zhotovení otvorů v představených a šachových stěnách ze sádkartonových desek pro prostory (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profilu pro stěnu tl. přes 100 mm, velikost do 0,10 m2

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.

Poznámka k položce:

Otvory pro revizní dvířka instalačních šachet

292	K	763121922	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK představené stěně tl. přes 100 mm s vyztužením	kus	16,000	51,40	822,40	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

profilu

Zhotovení otvorů v představených a šachových stěnách ze sádkartonových desek pro prostory (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profilu pro stěnu tl. přes 100 mm, velikost přes 0,10 do 0,25 m2

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.

Poznámka k položce:

Otvory pro revizní dvířka instalačních šachet

293	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profilu CD-UD	m2	440,860	401,60	177 049,38	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá závěsná spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřeva a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC								
VV	1.NP							
VV	9,15+19,48+6,18+22,19+7,08+23,86+6,22+24,96+17,51+3,14+12,12+12,01				163,900			
VV	2.NP							
VV	9,2+4,66+26,61+6,18+23,03+7,08+24,76+5,67+26,67+9,74+18,93+3,14+12,12+5,56				190,350			
VV	3.NP							
VV	34,41+52,2				86,610			
VV	Součet				440,860			

294	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	99,970	415,60	41 547,53	CS ÚRS 2015 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvourstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřeva a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV	1.NP							
VV	8,68+4,57+5,61+5,72+6,52+5,61+5,46				42,170			
VV	2.NP							
VV	13,8+5,61+5,61+5,72+6,52+5,61+5,48				48,350			
VV	3.NP							
VV	2,1+5,79+1,56				9,450			
VV	Součet				99,970			

295	K	763161710	SDK podkrovní deska 1xH 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	222,517	438,00	97 462,45	CS ÚRS 2015 02
PP			Podkrovní ze sádrokartonových desek dvourstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI, REI 15					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714, b) parotěsnou zátěru; tyto se oceňují cenou 763 13-1751. 3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvourstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podkrovní. 5. V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřeva a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkrovní se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(40, 1+10+3,9)*0,4		21,600			
VV			3,9*(22,5+3,85+6,26)		127,179			
VV			3,7*(11,2+3,54)		54,538			
VV			5,92+5,32+6,24+1,72		19,200			
296	K	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kčl vel. 200x200 mm	kus	22,000	35,50	781,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 200 x 200 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchyzení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
VV		22			22,000			
297	M	590307100	dvířka revizní s automatickým zámkem 200 x 200 mm	kus	22,000	401,60	8 835,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Systém sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS dvířka revizní 200 x 200 s automat. zámkem					
P			Poznámka k položce: S automatickým zámkem, bez požární odolnosti. Pro tloušťku opláštění 1x 12,5 mm.					
298	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kčl vel. 300x500 mm	kus	16,000	46,70	747,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchyzení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
VV		16			16,000			
299	M	590307120	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 500 mm	kus	16,000	793,80	12 700,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Systém sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS dvířka revizní 400 x 400 s automat. zámkem					
300	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m	m	116,440	269,90	31 427,16	CS ÚRS 2015 02
PP			Výpíné otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zábrubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zábrubní, profilů a patek zábrubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zábrubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.								
VV			(0,78+1,6)*2*5+(0,78+10,8)*2*4		116,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	K	76321216	Sádrovláknitá příčka tl.150 mm profil CW+UW 100 desky 2x10 bez TI	m2	8,530	877,80	7 487,63	CS ÚRS 2015 02
PP Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 10 mm příčka tl. 150 mm, profil 100, bez TI								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u příček ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartanových desek.								
P			Poznámka k položce: SYK předřazená stěna 3. NP, vnější zeď schodiště					
302	K	763221225X	Sádrovláknitá stěna předřazená tl.190 mm CW+UW 100 desky 10-+12,5 bez TI	m2	6,800	1 105,70	7 518,76	
PP Stěna předřazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami tl. 10 + 12,5 mm, bez TI, stěna tl. 122,5 mm, profil 100								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u předřazených stěn ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 12-17.. pro předřazené stěny ze sádrokartanových desek nebo cenami 763 11-17.. pro příčky sádrokartanových desek.								
P			Poznámka k položce: 3.NP, zateplení stěny k sousednímu domu					
303	K	763233255	Sádrovláknitá stěna šachtová tl.140 mm profil CW+UW 100 desky protipožární 2x20 bez TI	m2	66,301	1 395,20	92 503,16	CS ÚRS 2015 02
PP Stěna šachtová ze sádrovláknitých protipožárních desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná, bez TI deskami tl. 2 x 20 mm, stěna tl. 140 mm, profil 100								
VV			1. NP					
VV			(2,3*2+0,69+2,15+1,53+0,69+0,73+0,34*2+1,15+0,58*2+1,53+0,44*2+0,55*2+0,65)*3,78					
VV			Součet					
304	K	763251211	Sádrovláknitá podlaha tl.25 mm z desek tl.2x12,5 mm bez podsypu	m2	254,880	597,70	152 341,78	CS ÚRS 2015 02
PP Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 25 mm podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm bez podsypu								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na okrajovou dilatační pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na případnou rozdílnou desku mezi izolačním materiálem a podsypem, která se oceňuje samostatně. 3. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podlah ze sádrovláknitých desek (vyrovnání nerovnosti podkladu, povrchové úpravy) se oceňují cenami 763 15-8 pro podlahy ze sádrokartanových desek.								
P			Poznámka k položce: Sp6 podlaha nad 2.NP					
VV			258-3,12					
VV			Součet					
305	K	763251231	Sádrovláknitá podlaha tl.45 mm z desek tl.2x12,5 mm podsyp 20 mm	m2	554,010	827,40	458 387,87	CS ÚRS 2015 02
PP Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 45 mm podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm s podsypem tl. 20 mm								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na okrajovou dilatační pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na případnou rozdílnou desku mezi izolačním materiálem a podsypem, která se oceňuje samostatně. 3. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podlah ze sádrovláknitých desek (vyrovnání nerovnosti podkladu, povrchové úpravy) se oceňují cenami 763 15-8 pro podlahy ze sádrokartanových desek.								
VV			1. NP Sp2 a Sp3					
VV			15,6+137,6+68,4+52					
VV			2.NP Sp4 a Sp5					
					273,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					280,410			
VV			Součet		554,010			
306	K	763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každý dalších 10 mm suchého podsypu	m2	2 328,040	54,20	126 179,77	CS ÚRS 2015 02
PP			Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každý dalších 10 mm suchého podsypu					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na okrajovou dilatační pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na případnou roznášecí desku mezi izolačním materiálem a podsypem, která se oceňuje samostatně. 3. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podlah ze sádrovláknitých desek (vyrovnaní nerovnosti podkladu, povrchové úpravy) se oceňují cenami 763 15-8 pro podlahy ze sádrokartonových desek.								
VV			1.NP					
VV			(109,8+41)*8		1 206,400			
VV			2.NP					
VV			280,41*4		1 121,640			
VV			Součet		2 328,040			
307	M	3630453185	Dvř. podlahová voštinu 1500x100x60mm	m2	280,400	337,20	94 550,88	
PP			SUCHÁ VÝSTAVBA PŘÍSLUŠENSTVÍ VYROVNÁNÍ PODLAH podlahová voštinu 1500x100x60mm					
P			Poznámka k položce: Převk skladyby suché podlahy Sp4, Sp5					
VV			2.NP					
VV			280,4		280,400			
308	M	3630453187	Dvř. voštinový zásyp 1-4mm, 22,5 kg pytel (18 l)	ks	1 121,640	163,50	183 388,14	
PP			SUCHÁ VÝSTAVBA PŘÍSLUŠENSTVÍ VYROVNÁNÍ PODLAH FERNACELL voštinový zásyp 1-4mm, 22,5 kg pytel					
P			Poznámka k položce: spotřeba: 4 pytle/m2 při výšce voštiny 60mm					
VV			Vypln voštinového roštu Sp4 a Sp5					
VV			280,41*4		1 121,640			
VV			Součet		1 121,640			
309	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	112,250	19,70	2 211,33	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Da této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu oceňuje individuálně.								
D	764		Konstrukce klempířské				123 130,58	
310	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	51,000	14,10	719,10	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti					
311	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	10,400	70,10	729,04	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti					
VV			Demontáž plechové krytiny přístavku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,6'6,5		10,400			
VV			Součet		10,400			
312	K	764001891	Demontáž útlabí do suti	m	14,000	14,10	197,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování útlabí do suti					
313	K	764002801	Demontáž závěrné lišty do suti	m	27,000	14,10	380,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí závěrné lišty do suti					
314	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	4,000	46,70	186,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
315	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	24,010	18,70	448,99	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
VV			1.NP					
VV			1,2*11+1,3+1,6'3+0,9+0,5'3+2,31		24,010			
VV			Součet		24,010			
316	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	17,000	14,10	239,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
317	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	51,000	74,70	3 809,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti					
VV			51		51,000			
318	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	51,000	18,70	953,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
VV			10+10,5+9,1+9+4+8,4		51,000			
319	K	764011616	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem řs 500 mm	m	51,000	242,80	12 382,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou řs 500 mm					
PSC			Pozvánka k souboru cen:					
			1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle řs střešního prvku.					
320	K	764212606	Oplechování útlabí z Pz s povrchovou úpravou řs 550 mm	m	14,000	253,10	3 543,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou řs 500 mm					
PSC			Pozvánka k souboru cen:					
			1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle řs střešního prvku.					
321	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou řs 400 mm	m	27,000	222,30	6 002,10	CS ÚRS 2015 02
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou řs 400 mm					
PSC			Pozvánka k souboru cen:					
			1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle řs střešního prvku.					
322	K	764215605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrchem úpravou celoplošně lepené řs 400 mm	m	2,200	297,00	653,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené řs 400 mm					
P			Pozvánka k položce:					
			K12 oplechování stříšky rozvaděče ESI					
VV			2,2		2,200			
323	K	764216640	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou řs 100 mm	m	5,000	184,00	920,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů řs 100 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Tabulka klempířských výrobků K 11					
VV			5		5,000			
324	K	764216641	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou řs 130 mm	m	74,000	194,20	14 370,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů řs 160 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Okapnice soklu K8					
325	K	764216643X	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou řs 280 mm	m	37,000	248,40	9 190,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Tabulka klempířských výrobků K 10					
VV			37		37,000			
326	K	764216644X	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou řs 350 mm	m	20,000	286,70	5 734,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Tabulka klempířských výrobků K 9					
VV			20		20,000			
327	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Pz s povrchovou úpravou řs do 400 mm	kus	18,000	28,00	504,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do řs 400 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> K8 okapnice soklu					
328	K	764311616	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou řs 500 mm	m	8,000	242,80	1 942,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo přejízvou řs 500 mm					
329	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou řs 330 mm	m	17,000	348,40	5 922,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový řs 330 mm					
330	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou řs 330 mm	kus	4,000	274,60	1 098,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového řs 330 mm					
331	K	764513406X	Žlab nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu s povrchovou úpravou řs 500 mm	m	51,000	691,00	35 241,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel řs 500 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 21.- 4. Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu.					
VV			51		51,000			
332	K	764513426	Příplatek k cenám nadokapního žlabu za provedení rohu nebo koutu z Pz plechu řs 500 mm	kus	3,000	340,90	1 022,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu řs 500 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 21.- 4. Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
333	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	40,000	396,90	15 876,00	CS ÚRS 2015 02
PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm								
334	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,136	933,85	1 060,85	CS ÚRS 2015 02
PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 765 Krytina skládaná 327 072,67								
335	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na suchu do suti	m2	416,420	42,10	17 531,28	CS ÚRS 2015 02
PP Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30 st. na suchu do suti								
336	K	765133001	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	402,290	448,20	180 306,38	CS ÚRS 2015 02
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché kryty sklonu do 30 st. s povrchem hladkým								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přířezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž středních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.								
337	K	765133011	Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché kryty ze šablon povrchem hladkým	m	66,300	186,80	12 384,84	CS ÚRS 2015 02
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, kryt jednoduché lemovací řadou, s povrchem hladkým								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přířezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž středních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.								
338	K	765133029	Nároží vláknocementové krytiny z hřebenačů s větracím pásem	m	31,400	613,60	19 267,04	CS ÚRS 2015 02
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon nároží z hřebenačů s vloženým větracím pásem								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přířezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž středních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.								
339	K	765133031	Hřeben vláknocementové krytiny jednoduché ze šablon povrchem hladkým	m	13,600	473,50	6 439,60	CS ÚRS 2015 02
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben jednoduchý ze šablon, s povrchem hladkým								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přifřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž středních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.								
VV					13,600			
340	K	765133041	Užlabí vláknocementové krytiny zasekáním šablon podél oplechování	m	28,000	140,10	3 922,80	CS ÚRS 2015 02
PP								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přifřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž středních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.								
VV					28,000			
341	K	765133091	Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na latování	m ²	402,290	12,00	4 827,48	CS ÚRS 2015 02
PP								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přifřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž středních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.								
VV					402,29			
342	K	765135001	Montáž středních doplňků skládané vláknocementové krytiny plochy do 0,2m ²	kus	103,000	29,90	3 079,70	CS ÚRS 2015 02
PP								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přifřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž středních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.								
VV					12,000	883,40	10 600,80	CS ÚRS 2015 02
343	M	591611480	Hlavice větrací LG 200-plast pro šablony VC	kus				
PP								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přifřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž středních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.								
VV					1,000	1 036,60	1 036,60	CS ÚRS 2015 02
344	M	591611520	Prostup anténní AZ 16 plast 400x400 D max 60 mm pro šablony VC	kus				
PP								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přifřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž středních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.								
VV					45,000	152,50	6 862,50	CS ÚRS 2015 02
345	M	591611560	Větrací pás pod hřebem 120 x 50 x 1000 mm plast červený, černý	kus				
PP								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přifřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž středních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.								
VV					43,000	24,30	1 044,90	CS ÚRS 2015 02
346	M	591611710	Držák hřebepových/nárazných latí 30 mm	kus				
PP								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přifřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž středních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.								
VV					2,000	191,50	383,00	CS ÚRS 2015 02
347	M	591611950	Barva na nátěry střešních hran (červená, hnědá, grafitová, černá, šedá) pro krytinu skládanou, 0,8 l	kus				
PP								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přifřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž středních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.								
VV					8,000	840,50	6 724,00	CS ÚRS 2015 02
348	K	765135021	Montáž stoupací plošiny skládané vláknocementové krytiny délky do 1,0m	kus				
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
349	M	592440280	plošina stoupačnická kovová šíř 41 x 25 cm	kus	7,000	1 406,40	9 844,80	CS ÚRS 2015 02
PP Tašky betonové tašky BRAMAC taška Classic STAR materiál: výsocy kvalitní probarvený beton povrch: hladký, vyráběný technologií STAR krycí šíř 30 cm spotřeba 1m2 = 10 kusů bezpečný sklon: 22° minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření) pohyb po střeše plošina stoupačnická Al šíř 41 x 25 cm								
350	M	592440270	plošina stoupačnická kovová šíř 88 x 25 cm	kus	1,000	3 114,40	3 114,40	CS ÚRS 2015 02
PP Tašky betonové tašky BRAMAC taška Classic STAR materiál: výsocy kvalitní probarvený beton povrch: hladký, vyráběný technologií STAR krycí šíř 30 cm spotřeba 1m2 = 10 kusů bezpečný sklon: 22° minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření) pohyb po střeše plošina stoupačnická Al šíř 88 x 25 cm								
351	K	765135101	Opravení střešní skládané vláknocementové krytiny do 30° v místě prostupu plochy do 0,1 m2	kus	12,000	99,00	1 188,00	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž středních doplňků vláknocementové krytiny skládané opravení krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě do 0,1 m2								
352	K	765135121	Opravení střešní skládané vláknocementové krytiny do 30° v místě prostupu plochy do 0,5 m2	kus	1,000	283,00	283,00	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž středních doplňků vláknocementové krytiny skládané opravení krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2								
353	K	765135141	Opravení skládané vláknocementové krytiny prostupů přes 1,0 m2 do 30° jednoduché kryty	m	116,440	59,60	6 939,82	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž středních doplňků vláknocementové krytiny skládané opravení krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 1,0 m2, krytí jednoduché (0,78+1,6)*2*5+(0,78+10,8)*2*4								
354	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	416,420	23,40	9 744,23	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na krokve								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátové lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.								
355	M	283292930	membrána podstřešní 115 g/m2, barva červená	m2	458,062	20,50	9 390,27	CS ÚRS 2015 02
PP Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie netkaná hydroizol. podstřešní membrána, rozměr role: 1,5 x 50 m 115 g/m2 (barva červená)								
VV			181,33+13,79+63,76+22,13+127,6+7,81		416,420			
VV			416,42*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		458,062			
356	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	416,420	1,00	416,42	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž pojistné hydroizolační fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30 st.								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátové lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.								
357	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásk pod kontralatě	m	464,000	9,30	4 315,20	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásk pod kontralatě								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátové lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.								
VV			464		464,000			
358	M	283293040	podlaha těsnící JUTA-FOL TPK 3x30 mm	m	510,400	6,80	3 470,72	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Folie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřeší a parotěsné folie JUTAFOL TPK těsnící páska rozměr 3 mm x 30 mm x 25 m					
VV			464*1,1 Přepočtené koeficientem množství 510,400					
359	K	998765102	Přesun hmot tonažní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	6,050	653,70	3 954,89	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D		766	Konstrukce truhlářské					
360	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	5,000	138,20	691,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.					
P			Poznámka k položce: Demontáž žebřin v m.č. 2.03					
VV			1*2,5*2		5,000			
VV			Součet		5,000			
361	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	20,000	42,10	842,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m					
362	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	3,900	401,60	1 566,24	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdíva, výšky do 1,5 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklíňování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukartvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zčištění. 2. V cenách 766 62 - 9 - . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
VV			1*1,8*3*0,4+2*0,45		3,900			
VV			Součet		3,900			
363	M	611X09	O 09 - okno dřevěné tříkřídlové otvirové a sklápěcí s poutcem 120 x 150 cm	kus	1,000	11 393,00	11 393,00	
VV			"009" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
364	M	611102020	O10 - okno dřevěné jednokřídlové otvirové a sklápěcí 50 x 80 cm	kus	3,000	4 314,40	12 943,20	CS ÚRS 2015 02
VV			"010" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
365	M	611102030	O11 - okno dřevěné jednokřídlové otvirové a sklápěcí 50 x 90 cm	kus	2,000	4 538,50	9 077,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Okna a dveře balkonové celodřevěné EUROOKNA typ EUROSAT SOFT LINE - Extra okno jednokřídlové otvirové a sklápěcí šířka x výška 60 x 90 cm					
VV			"011" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
366	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	94,500	625,70	59 128,65 CS ÚRS 2015 02	
PP								
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
VV			12*2,84+3*3,79+14*2,04+3*2,72+1*2,13+2*1,53+2*2,21+1*2,72		94,500			
VV			Součet		94,500			
367	M	611X01	001 - okno dřevěné tříkřídlové otevírací a sklápěcí s poutcem 120 x 237 cm	kus	12,000	16 641,20	199 694,40	
VV			"001" 12		12,000			
VV			Součet		12,000			
368	M	611X02	002 - okno dřevěné tříkřídlové otevírací a sklápěcí s poutcem 160 x 237 cm	kus	3,000	22 076,20	66 228,60	
VV			"002" 3		3,000			
369	M	611X03	003 - okno dřevěné tříkřídlové otevírací a sklápěcí s poutcem 120 x 180 cm	kus	14,000	13 503,50	189 049,00	
VV			"003" 14		14,000			
VV			Součet		14,000			
370	M	611X04	004 - okno dřevěné tříkřídlové otevírací a sklápěcí s poutcem 160 x 170 cm	kus	3,000	16 211,60	48 634,80	
VV			"004" 3		3,000			
371	M	611X05	005 - okno dřevěné tříkřídlové otevírací a sklápěcí s poutcem 90 x 237 cm	kus	1,000	13 045,90	13 045,90	
VV			"005" 1		1,000			
372	M	611X06	006 - okno dřevěné tříkřídlové otevírací a sklápěcí s poutcem 90 x 170 cm	kus	2,000	9 263,80	18 527,60	
VV			"006" 2		2,000			
373	M	611X07	007 - okno dřevěné tříkřídlové otevírací a sklápěcí s poutcem 130 x 170 cm	kus	2,000	13 634,20	27 268,40	
VV			"007" 2		2,000			
374	M	611X08	008 - okno dřevěné tříkřídlové otevírací a sklápěcí s poutcem 160 x 170 cm	kus	1,000	16 211,60	16 211,60	
VV			"008" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
375	K	766629413	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie přípojevací spára do 35 mm	m	233,900	88,80	20 770,32 CS ÚRS 2015 02	
PP								
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění fólií, přípojevací spára tl. do 35 mm								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
VV			2,37*2*15+1,2*12+1,6*3+1,7*2*14+1,2*14+1,7*2*3+2,37*2+0,9*1,7*2*2+0,9*2*1,7*		211,040			
VV			2*2*1,3*2+1,7*2+1,6*1,5*2+1,2*0,8*3+0,5*3+0,9*2*2+0,5*2					
VV			3,2*2+1,2*3,6*2+2,14*2,31*2+1,3		22,860			
376	K	76660172	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových s přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	32,000	750,80	24 025,60 CS ÚRS 2015 02	
PP								
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Pozvánka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, střešních křídel a držadel křídla dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíčkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra posuvných dveří náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.

377	M	611602420X01	dveře dřevěné vnitřní kazetové plně 1křídlové bílé 900x2400 mm	kus	1,000	11 486,40	11 486,40	
PP			Dveře dřevěné vnitřní kazetové s povrchovou úpravou povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - plně jednokřídlové					
VV			D06					
VV			1		1,000			
378	M	611602430X02	dveře dřevěné vnitřní kazetové plně 1křídlové bílé 900x2400 mm	kus	1,000	11 280,90	11 280,90	
PP			Dveře dřevěné vnitřní kazetové s povrchovou úpravou povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - plně jednokřídlové					
VV			D07					
VV			1		1,000			
379	M	611602220X04	dveře dřevěné vnitřní kazetové plně 1křídlové 90x210	kus	24,000	9 114,40	218 745,60	
VV			D10, D11					
VV			13x11		24,000			
380	M	611602220X06	dveře dřevěné vnitřní kazetové plně 1křídlové 80x200	kus	5,000	7 564,20	37 821,00	
VV			D13, D14					
VV			3x2		5,000			
VV			Součet		5,000			
381	M	611602220X07	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x200	kus	1,000	8 582,10	8 582,10	
VV			D15a		1,000			
382	K	76660182	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	19,000	750,80	14 265,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
PSC								
PSC								
383	M	611602220X05	dveře dřevěné vnitřní kazetové plně 1křídlové 90x240, požární	kus	2,000	15 850,80	31 713,60	
VV			D12					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			

Pozvánka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, střešních křídel a držadel křídla dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíčkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
384	M	61160220X08	dveře dřevěné vnitřní kazetové plně 1křídlové 90x200, požární	kus	1,000	13 027,20	13 027,20	
Dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) s povrchovou úpravou povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - plně jednokřídlové 90 x 197 cm								
PP								
VV			"D15b" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
385	M	611656030X09	dveře vnitřní, kouřotěsné, požární odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 200 cm	kus	3,000	13 027,20	39 081,60	
Dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně dřevěné požárně odolné, EI (EW)30 D3 bílé, buk, dub, ořeš, třesák, javor, ořech lakovaná MDF jednokřídlové 90 x 197 cm								
PP								
VV			"D15b" 1		1,000			
VV			"D16a" 1		1,000			
VV			"D16b" 1		1,000			
VV			Součet		3,000			
386	M	611656170X10	dveře vnitřní, kouřotěsné, požární odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 110 x 200 cm	kus	1,000	13 027,20	13 027,20	
Dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně dřevěné požárně bezpečnostní tr.2, EI (EW)30 D3 DPB 2 CPL fólie jednokřídlové 90 x 197 cm								
PP								
VV			"D17" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
387	M	611602430X03	dveře dřevěné vnitřní kazetové plně 1křídlové bílé 1000x2400 mm, požární	kus	12,000	18 798,40	225 580,80	
Dveře dřevěné vnitřní hladké povrchovou úpravou bílý lak standardní provedení dveře vnitřní kazetové - plně jednokřídlové D08, D09 3+9								
PP								
VV					12,000			
VV			Součet		12,000			
388	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení do zdíva	kus	1,000	1 961,10	1 961,10	CS ÚRS 2015 02
Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlení								
PP								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěcí křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dřevěných křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dřevěných křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štítků s klíčky 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zdiva příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zdivo a monolitické.								
389	M	611742190X	dveře dřevěné vchodové se zárubní, závesy, kování a prahem 130 x 231 cm	kus	1,000	40 211,60	40 211,60	
Poznámka k položce: popis viz Tabulka výplní otvorů								
P								
VV			"D20" 1		1,000			
390	K	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlením do zdíva	kus	1,000	1 961,10	1 961,10	CS ÚRS 2015 02
Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlením								
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, střešní křídle a držádel křivých dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klíčkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a halí - zděné a monolitické.

391	M	611742010X	dveře dřevěné vchodové se zárubní, zámky, závěsy, kováním a prahem 120x320 cm	kus	1,000	43 480,10	43 480,10	
Poznámka k položce:								
popis viz Tabulka výpíní otvorů								
Dřevěné dveře vchodové, kazetové s nadsvětlením D18								
1								
Součet								
392	K	76660441	Montáž vchodových dveří 1křídlových s díly a nadsvětlením do zdiva	kus	1,000	1 961,10	1 961,10	1 961,10 CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s díly a nadsvětlením								

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, střešní křídle a držádel křivých dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klíčkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a halí - zděné a monolitické.

393	M	611742300	dveře dřevěné vchodové se zárubní, zámky, závěsy, kováním a prahem jednokřídlové 214x340 cm	kus	1,000	72 709,60	72 709,60	CS ÚRS 2015 02
Poznámka k položce:								
popis viz Tabulka výpíní otvorů								
"D19" 1								
394	K	766671003	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 92 cm	kus	4,000	971,20	3 884,80	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž středních oken dřevěných nebo plastových křivých, výklopných/křivých (např. LANGER plus, VELUX řady GZL, GGU, GPL, ...) s okenním rámem a lemováním, s plisovaným lícem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 98 cm								

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku okna, rámu, lemování a lince; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polystyrenovou pěnou, včetně zednického začistění.

395	M	611241290X	okno šikmé doplňkové 78 x 92 cm	kus	4,000	12 672,30	50 689,20	
PP								
Okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna střešní VELUX pro šikmou střechu se sklonem od 15° do 90° okno svislé doplňkové - typ VFE 3073, manuální ovládání VFE 3073 MK35 78 x 95								
396	K	766671456	Střešní okna 78 x 160 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny ploché	kus	9,000	14 615,70	131 541,30	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

PP Okna střešní, okna křivá osazení do krytiny ploché včetně montáže okenního rámu, lemování a plisovaného límce rozměru 78 x 160 cm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 67-1301 až -3059 jsou započteny i náklady na: a) vyměření, b) provedení otvoru v bednění i laťích pro osazení střešního okna, c) tvarové úpravy ostění, d) odkrytí, tvarovou úpravu a následné zakrytí krytiny. 2. V cenách 766 67-1301 až -3059 nejsou započteny náklady na: a) provedení tesařské výměny, b) zesílení nebo úpravy krokvi apod. tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-762 Konstrukce tesařské. 3. V cenách montáže oken nejsou započteny náklady na případnou montáž dalších doplňků, tyto lze oceňovat: a) montáž žaluzií a rolet cenami souborů cen 786 61-7 a 766 62-7. katalogu 800-786 Čalounické úpravy; b) montáž markýzy individuálně s příslušností ke katalogu 800-767 Konstrukce Zámečnické - montáž. 4. Cenu 766 67-1321 Úprava ostění okna lze užít v případech odkrytých střešních konstrukcí kdy se tvarově upravuje tepelná izolace, nikoli zdívo. Pokud se upravuje dřevěná konstrukce - viz poznámka č. 2.

397	K	766671516	Montáž parotěsné zábrany k oknu rozměru 78 x 160 cm	kus	5,000	72,80	364,00	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

PP Okna střešní VELUX řada GZL montáž parotěsné zábrany (materiál ve specifikaci) okna, rozměru 78 x 160 cm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 67-1301 až -3059 jsou započteny i náklady na: a) vyměření, b) provedení otvoru v bednění i laťích pro osazení střešního okna, c) tvarové úpravy ostění, d) odkrytí, tvarovou úpravu a následné zakrytí krytiny. 2. V cenách 766 67-1301 až -3059 nejsou započteny náklady na: a) provedení tesařské výměny, b) zesílení nebo úpravy krokvi apod. tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-762 Konstrukce tesařské. 3. V cenách montáže oken nejsou započteny náklady na případnou montáž dalších doplňků, tyto lze oceňovat: a) montáž žaluzií a rolet cenami souborů cen 786 61-7 a 766 62-7. katalogu 800-786 Čalounické úpravy; b) montáž markýzy individuálně s příslušností ke katalogu 800-767 Konstrukce Zámečnické - montáž. 4. Cenu 766 67-1321 Úprava ostění okna lze užít v případech odkrytých střešních konstrukcí kdy se tvarově upravuje tepelná izolace, nikoli zdívo. Pokud se upravuje dřevěná konstrukce - viz poznámka č. 2.

539	K	766671518X	Montáž parotěsné zábrany k oknu rozměru 78 x 252 cm	kus	4,000	85,00	340,00	
-----	---	------------	---	-----	-------	-------	--------	--

PP Okna střešní VELUX řada GZL montáž parotěsné zábrany (materiál ve specifikaci) okna, rozměru 114 x 140 cm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 67-1301 až -3059 jsou započteny i náklady na: a) vyměření, b) provedení otvoru v bednění i laťích pro osazení střešního okna, c) tvarové úpravy ostění, d) odkrytí, tvarovou úpravu a následné zakrytí krytiny. 2. V cenách 766 67-1301 až -3059 nejsou započteny náklady na: a) provedení tesařské výměny, b) zesílení nebo úpravy krokvi apod. tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-762 Konstrukce tesařské. 3. V cenách montáže oken nejsou započteny náklady na případnou montáž dalších doplňků, tyto lze oceňovat: a) montáž žaluzií a rolet cenami souborů cen 786 61-7 a 766 62-7. katalogu 800-786 Čalounické úpravy; b) montáž markýzy individuálně s příslušností ke katalogu 800-767 Konstrukce Zámečnické - montáž. 4. Cenu 766 67-1321 Úprava ostění okna lze užít v případech odkrytých střešních konstrukcí kdy se tvarově upravuje tepelná izolace, nikoli zdívo. Pokud se upravuje dřevěná konstrukce - viz poznámka č. 2.

398	M	590712470	folie okenní exteriér bílá ME510 s bubylem 70 mm EW, role 50 m	kus	2,000	2 334,60	4 669,20	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Těsnící systém fasád systém pro připojovací spáry otvorových výplní fólie okenní exteriér šedá ME510 s bubylem 70 mm EW role 50 m

P Poznámka k položce:

ME510 Okenní fólie exteriér - 70mm EW s bubylem Role 50 m

399	M	590712280	folie okenní interiéru bílá ME511 s bubylem 70 mm EW, role 50 m	kus	2,000	2 334,60	4 669,20	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Těsnící systém fasád systém pro připojovací spáry otvorových výplní fólie okenní interiéru bílá ME511 s bubylem 70 mm EW role 50 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
			ME311 Okenní fólie Interiér - 70mm EW s butylem Role 50 m					
400	K	76681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	kus	1,000	933,90	933,90	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní zárubně, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.					
401	M	611822520	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197 cm	kus	1,000	2 334,60	2 334,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Zárubně dřevěné zárubně rámové - masiv smrk, jedle - bez povrchové úpravy pro dveře jednokřídlové 90 x 197 cm					
VV			1.NP, D05					
VV			1		1,000			
402	K	76681115	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky přes 900 mm	kus	1,000	933,90	933,90	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky přes 900 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní zárubně, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.					
403	M	611822530X	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 120x320 cm	kus	1,000	2 334,60	2 334,60	
VV			1.NP, D18					
VV			1		1,000			
404	K	76682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	27,000	933,90	25 215,30	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní zárubně, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.					
405	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 90 x 210 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk	kus	26,000	2 334,60	60 699,60	CS ÚRS 2015 02
VV			1.NP					
VV			"D09, D10" 4+6		10,000			
VV			2.NP					
VV			"D10, D11" 7+5		12,000			
VV			"2.NP"					
VV			"D13, D14, D15a" 1+2+1		4,000			
VV			Součet		26,000			
406	M	611822580X	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 90, 100 x 240 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk	kus	1,000	2 334,60	2 334,60	
VV			1.NP					
VV			"D07" 1		1,000			
407	K	76682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	4,000	933,90	3 735,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní zárubně, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
408	M	611822700	zárubní obložková pro dveře 1krídlové 60,70,80,90x240 cm, tl. 26-35cm o více dub.buk	kus	4,000	2 334,40	9 338,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Zárubně dřevěné zárubně obložkové Normal pro tl.stěny 26-35 cm dub, buk					
VV			1.NP		1,000			
VV			"D06" 1					
VV			2.NP		1,000			
VV			"D11" 1					
VV			3.NP		2,000			
VV			"D13" 2		4,000			
VV			Součet		10,000	933,90	9 339,00	CS ÚRS 2015 02
409	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl.stěny do 170 mm	kus				
PP			Jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.					
VV			1.NP		3,000			
VV			"D09, D12" 2+1					
VV			2.NP		3,000			
VV			"D09, D12" 2+1					
VV			3.NP		4,000			
VV			"D15b, D16a, D16b, D17" 1+1+1+1		10,000			
VV			Součet		10,000	3 268,50	32 685,00	
410	M	611822590X	zárubní oblož. protipožární pro dveře 1krídlové 90, 100x240 cm, tl. 6 - 17 cm dub.buk	kus				
PP			Zárubně dřevěné zárubně obložkové Normal pro dveře jednokřídlové 60, 70, 80 a 90/197 cm pro tl.stěny 6-17 cm dub, buk - protipožární					
411	K	766682213	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl.stěny přes 350 mm	kus	8,000	933,90	7 471,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.					
VV			1.NP		4,000			
VV			"D08, D09" 4					
VV			2.NP		4,000			
VV			"D08, D09" 4		8,000			
VV			Součet		8,000	3 268,50	26 148,00	CS ÚRS 2015 02
412	M	611822710	zárubní oblož. protipož. pro dveře 1krídlové 100 x 240 cm, tl. 26-35cm a více dub.buk	kus				
PP			Zárubně dřevěné zárubně obložkové Normal pro tl.stěny 26-35 cm dub.buk - protipožární					
413	K	766691914	vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	25,000	17,80	445,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložáním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídla mající současně obě jmenované funkce.					
VV			1.NP		25,000			
VV			25		25,000			
VV			Součet		1,000	140,10	140,10	CS ÚRS 2015 02
414	K	766691411	Montáž paraпетních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
WV			1.000					
415	M	607941020X01	deska parapetní vnitřní z masivu, tl. 25 mm, šířka 260 mm, povrchová úprava dleoken.	m	0,500	747,10	373,55	
416	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000	326,80	653,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
WV			2.000					
417	M	607941020X	deska parapetní vnitřní z masivu, tl. 25 mm, šířka 270 mm, povrchová úprava dleoken.	m	1,200	1 167,30	1 400,76	
WV			1,2					
WV			Součet					
418	M	607941000X	deska parapetní vnitřní z masivu, tl. 25 mm, šířka 120 mm, povrchová úprava dleoken.	m	1,200	1 027,20	1 232,64	
WV			1,2					
WV			Součet					
419	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	7,000	326,80	2 287,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
WV			7.000					
420	M	607941060X02	deska parapetní vnitřní z masivu, tl. 25 mm, šířka 450 mm, povrchová úprava dleoken.	m	4,700	1 260,70	5 925,29	
WV			4,700					
WV			Součet					
421	K	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	34,000	326,80	11 111,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
WV			34.000					
422	M	607941060X01	deska parapetní vnitřní z masivu, tl. 25 mm, šířka 450 mm, povrchová úprava dleoken.	m	21,600	1 260,70	27 231,12	
WV			21,600					
WV			Součet					
423	M	607941030X	deska parapetní vnitřní z masivu, tl. 25 mm, šířka 310 mm, povrchová úprava dleoken.	m	20,400	927,40	18 918,96	
PP			Výiský z hmoty dřevotřískové a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 300 mm					
WV			20.400					
424	M	607941040X	deska parapetní vnitřní z masivu, tl. 25 mm, šířka 330 mm, povrchová úprava dleoken.	m	1,600	887,20	1 419,52	
WV			1,6					

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
425	K	766699753	Montáž překrytí podlahových spár listou profilovanou	m	14,500	29,90	433,59	CS ÚRS 2015 02
PP								
PSC								
426	M	590541010	profil přechodový, hliník, (10 x 20 x 2500 mm)	m	15,225	338,10	5 147,57	CS ÚRS 2015 02
P								
Poznáмка k položce:								
Přechodová lišta podlah								
VV			1. NP					
VV			1+0,9*6		6,400			
VV			2. NP					
VV			0,9*6		5,400			
VV			3. NP					
VV			0,9*3		2,700			
VV			Součet		14,500			
VV			14,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		15,225			
427	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	41,230	11 543,40	475 934,38	CS ÚRS RYHO 2015,01
PP								
Vestavěný nábytek kuchyňská linka včetně dřezu zakázková (na míru)								
Poznáмка k položce:								
Dodávka a montáž. Specifikace dle tabulky truhlářských výrobků								
VV			"T01" 3,63		3,630			
VV			"T02" 3,63		3,630			
VV			"T03" 3,13		3,130			
VV			"T04" 3,35*2		6,700			
VV			"T05" 2,73*2		5,460			
VV			"T06" 3,77		3,770			
VV			"T07" 3,77*2		7,540			
VV			"T08" 3,77		3,770			
VV			"T09" 3,6		3,600			
428	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby	kus	12,000	124,30	1 491,60	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů vestavěné trouby								
PSC								
Poznáмка k souboru cen:								
1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1141 až -1144 a -1222 Příplatek za usazení vestavěných spotřebičů nejsou zahrnuty náklady na jejich zapojení. Tyto se oceňují individuálně. 3. V cenách 766 81-1431 až -1433 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami částí A08 Osvětlovací zařízení a svítidla katalogu 741 Elektromontážní práce. 4. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.								
429	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	12,000	137,30	1 647,60	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů vestavěné digestoře								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1141 až -1144 a -1222 Příplatek za usazení vestavěných spotřebičů nejsou zahrnuty náklady na jejich zapojení. Tyto se oceňují individuálně. 3. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A08 Osvětlovací zařízení a svítidla katalogu 741 Elektronmontážní práce. 4. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.

430	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	12,000	107,40	1 288,80	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů vestavěné lednice								

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1141 až -1144 a -1222 Příplatek za usazení vestavěných spotřebičů nejsou zahrnuty náklady na jejich zapojení. Tyto se oceňují individuálně. 3. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A08 Osvětlovací zařízení a svítidla katalogu 741 Elektronmontážní práce. 4. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.

431	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	12,000	67,20	806,40	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně záměření)								

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1141 až -1144 a -1222 Příplatek za usazení vestavěných spotřebičů nejsou zahrnuty náklady na jejich zapojení. Tyto se oceňují individuálně. 3. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A08 Osvětlovací zařízení a svítidla katalogu 741 Elektronmontážní práce. 4. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.

432	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	12,000	146,70	1 760,40	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné desky (včetně silikonu)								

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1141 až -1144 a -1222 Příplatek za usazení vestavěných spotřebičů nejsou zahrnuty náklady na jejich zapojení. Tyto se oceňují individuálně. 3. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A08 Osvětlovací zařízení a svítidla katalogu 741 Elektronmontážní práce. 4. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.

433	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	12,000	82,20	986,40	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1141 až -1144 a -1222 Příplatek za usazení vestavěných spotřebičů nejsou zahrnuty náklady na jejich zapojení. Tyto se oceňují individuálně. 3. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A08 Osvětlovací zařízení a svítidla katalogu 741 Elektromontážní práce. 4. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.								
434	K	766811239	Příplatek k montáži závodě desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	12,000	30,90	370,80	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž kuchyňských linek závodě desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření) např. na zásuvku								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1141 až -1144 a -1222 Příplatek za usazení vestavěných spotřebičů nejsou zahrnuty náklady na jejich zapojení. Tyto se oceňují individuálně. 3. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A08 Osvětlovací zařízení a svítidla katalogu 741 Elektromontážní práce. 4. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.								
435	K	766811443	D-Montáž světelné rampy šroubované délky do 4000 mm na kuchyňských linkách (LED)	kus	12,000	420,20	5 042,40	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž kuchyňských linek světelné rampy šroubované na horní skřínky, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1141 až -1144 a -1222 Příplatek za usazení vestavěných spotřebičů nejsou zahrnuty náklady na jejich zapojení. Tyto se oceňují individuálně. 3. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A08 Osvětlovací zařízení a svítidla katalogu 741 Elektromontážní práce. 4. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.								
436	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	5,864	113,90	667,91	CS ÚRS 2015 02
PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stavený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stavený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	767	Konstrukce zámečnické						328 026,13
437	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	4,000	1 867,70	7 470,80	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Pozámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou síti a 767 13... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okapových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 89-61 Montáž listů a okapových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

PSC

438	M	553409090X	dveře ocelové interiérové jednokřídlé 90 x 197 cm P/L, barva komaxit černá	kus	3,000	10 580,50	31 741,50	
VV			1.PP					
VV			"D01, D02a" 3					
VV			Součet		3,000			
439	M	553409070X	dveře ocelové interiérové jednokřídlé 80 x 197 cm P/L, barva komaxit černá	kus	1,000	10 580,50	10 580,50	
440	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	2,000	466,90	933,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlých, výšky do 1000 mm					

Pozámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou síti a 767 13... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okapových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 89-61 Montáž listů a okapových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

PSC

441	M	562457120	dvířka revizní RD - šedá se zámkem	kus	2,000	4 202,30	8 404,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Stavební část z ostatních plastů dvířka revizní šedá se zámkem					
P			Osazení nových dvířek elektroinstalací na lič nové fasády					
VV			Pozámka k položce:					
442	K	767646421	Montáž revizních dvířek 2křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	1,000	466,90	466,90	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem dvoukřídlých, výšky do 1000 mm					

Pozámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou síti a 767 13... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okapových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 89-61 Montáž listů a okapových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

PSC

P
Osazení dvířek nové el. skříně

VV

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
443	M	553435520	dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektronifikaci 60,5 x 60,5 cm	kus	1,000	5 136,20	5 136,20	CS ÚRS 2015 02
	PP		Doplňky stavební kovové dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektronifikaci 60,5 x 60,5 cm					
444	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	3,000	1 867,70	5 603,10	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových					

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou síti a 767 13... Montáž stěn a příček z hliníkových plechů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okapových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 89-61 Montáž listů a okapových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou listou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

445	M	553411830X01	dveře ocelové protipožární EW 30 jednokřídlé 90 x 197 cm, kaufotěsné, barva komaxit černá	kus	2,000	18 756,40	37 512,80	
	VV		1.PP					
	VV		"D02b" 1		1,000			
	VV		1.NP		1,000			
	VV		"D05" 1		2,000			
	VV		Součet					
446	M	553411690V02	dveře ocelové protipožární EW 30, jednokřídlé 90 x 185 cm, barva komaxit černá	kus	1,000	16 832,70	16 832,70	
	VV		1.PP					
	VV		"D04" 1		1,000			
447	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	7,000	420,20	2 941,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického					

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou síti a 767 13... Montáž stěn a příček z hliníkových plechů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okapových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 89-61 Montáž listů a okapových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou listou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

448	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický zlatá bronz	kus	7,000	1 120,60	7 844,20	CS ÚRS 2015 02
	PP		Samozavírače dveří hydraulické samozavírače hydraulický zlatá bronz					
	VV		1.PP		2,000			
	VV		2					
	VV		1.NP		1,000			
	VV		1		4,000			
	VV		"D15b, 16a, 16b, 17" 1+1+1+1		7,000			
	VV		Součet					
449	M	549141200	kování bezpečnostní klika-klika, černá	kus	7,000	933,90	6 537,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		1.PP					
	VV		6		6,000			
	VV		1.NP					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1		1,000			
VV		Součet		7,000			
450	M 549141210	Kování bezpečnostní, klíka-klíka mosaz	kus	14,000	933,90	13 074,60	CS ÚRS 2015 02
PP		Kování vrchní okenní a dveřní kování bezpečnostní ROSTEX bezpečnostní kování R4 klíka-klíka R 4/0 Cr					
VV		"D06" 1		1,000			
VV		"D07" 1		1,000			
VV		"D12" 2		2,000			
VV		"D13, D14" 3+2		5,000			
VV		"D15a" 1		1,000			
VV		"D15b, D16a, D16b, D17" 1+1+1+1		4,000			
VV		Součet		14,000			
451	M 549141020	Kování bezpečnostní knoflík-klíka, mosaz	kus	12,000	933,85	11 206,20	CS ÚRS 2015 02
VV		"D08, D09"					
VV		3+9		12,000			
VV		Součet		12,000			
452	M 549146220	Klíka včetně štitu a montážního materiálu mosaz	kus	24,000	356,70	8 560,80	CS ÚRS 2015 02
PP		Kování vrchní okenní a dveřní kování AC-Tservis klíka včetně štitu a montážního materiálu Jana B8 72 matný nikl					
P		Pozvánka k položení: č. zboží ACE00002 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu					
VV		D10, D11		24,000			
VV		13+11		24,000			
VV		Součet		24,000			
453	M 549250150	Zámek stavební zadlabací dozický 02-03 L Zn	kus	24,000	350,20	8 404,80	CS ÚRS 2015 02
PP		Zámky stavební zadlabací dozicka houbka zadlabu 60 mm bez protplechu typ 02-03 L, P Zn					
VV		D10, D11		24,000			
VV		13+11		24,000			
VV		Součet		24,000			
454	M 549641100	Vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	19,000	410,90	7 807,10	CS ÚRS 2015 02
PP		Vložky do zámků stavební cylindrické vložky oboustranné vložka + 4 klíče					
VV		1, PP		6,000			
VV		6		1,000			
VV		1, NP		2,000			
VV		1		5,000			
VV		D12		1,000			
VV		2		4,000			
VV		D13, D14		19,000			
VV		3+2					
VV		D15a					
VV		1					
VV		D15b, D16a, D16b, D17					
VV		1+1+1+1					
VV		Součet		19,000			
455	M 549641500	Vložka zámková cylindrická oboustranná (např. FAB DYNAMIC) + 4 klíče	kus	12,000	607,00	7 284,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Vložky do zámků stavební cylindrické vložky oboustranné vložka + 4 klíče FAB DYNAMIC - 2402 BDN					
VV		"D08, D09"					
VV		3+9		12,000			
VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
456	K	767821114	Montáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů	kus	4,000	233,50	934,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
PSC								
Pozvánka k souboru cen:								
1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení schránek na předem připravené konstrukce.								
457	M	553482060	sestava nástěnná DLS-A01 2řadá počet DLS=4ks	kus	3,000	5 136,20	15 408,60	CS ÚRS 2015 02
PP								
458	M	553482060X	Doplňky stavební kovové schránky listovní nástěnná sestava - typ DLS-E-01 2-řadá počet DLS= 4 ks	kus	1,000	4 202,30	4 202,30	
PP								
459	K	767991911	sestava nástěnná DLS-A01 2řadá počet DLS=2ks	kus	1,000	4 202,30	4 202,30	
PP								
Doplňky stavební kovové schránky listovní nástěnná sestava - typ DLS-E-01 2-řadá počet DLS= 4 ks								
Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování								
Ostatní opravy svařování								
Pozvánka k souboru cen:								
1. Cenou - 1911 lze oceňovat svárý koutové, lemové do průřezu svaru 5 mm. 2. Cenou - 1912 lze oceňovat řezání materiálů tloušťky do 10 mm. 3. Délky svarů do 100 mm jednotlivě se zokrouhluji na 100 mm.								
VV			Přivaření ocelového průvlaku ke styčnickové desce P10 stropní konstrukce 2. NP		18,400			
VV			46°0,2°2					
VV			Svaření ocelových nosníků stropní konstrukce 2. NP		1,740			
VV			0,58°3					
VV			Naváření ocel. pásnice na ocel průvlak, kotvení pozednice		10,400			
VV			26°0,2°2		30,540			
VV			Součet		206,000	32,70	6 736,20	CS ÚRS 2015 02
460	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	206,000	32,70	6 736,20	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg								
Pozvánka k souboru cen:								
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.								
VV			Magnetická tabule v 1.01		5,000			
VV			5					
VV			Roznášecí deska P10 20x20 cm uložení ocelových průvlaků stropní konstrukce 2. NP		201,000			
VV			201		206,000			
VV			Součet		0,217	51 361,80	11 145,51	CS ÚRS 2015 02
461	M	736172280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,217	51 361,80	11 145,51	CS ÚRS 2015 02
PP								
Plech tlustý hladký - tabule jakost oceli S 235JR (11 375.1) 10 x 1000 x 2000 mm								
Pozvánka k položce:								
Včetně řezání na rozměr 200 x 200 mm a vyvrtání otvorů pro chem kovu 2 x M10 .								
Roznášecí plech ocelových průvlaků stropní konstrukce 2. NP celkem 46 ks								
VV			201/1000		0,201			
VV			Součet		0,201			
VV			0,201*1,08 Přepočtené koeficientem množství		0,217			
462	M	553502630X	Blůd popisovací magnetická tabule v hliníkovém rámu 1200x900 mm	kus	1,000	7 284,00	7 284,00	
PP								
Krytina střední kovová sříseň systém Lindab rovninné plechy Coverline plechová tabule měřka 670 x 2000 mm, tl. 0,6 mm FQP/PLX - Elite - měřky								
463	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	2 500,000	14,90	37 250,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg								
Pozvánka k souboru cen:								
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovitě konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupky, kolejniče, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
464	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	2 000,000	14,90	29 800,00	CS ÚRS 2015 02
PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg								
Pozvánka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovitě konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejničky, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.								
P			Pozvánka k položce: Demontáž zařízení kotelní, trubních rozvodů a ostatních zámečnických konstrukcí					
465	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,909	1 360,70	1 236,88	CS ÚRS 2015 02
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se výdoby rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 771 Podlahy z dlaždic 652 024,32								
466	K	771273231	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 150 mm	m	4,200	71,00	298,20	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem podstupnic hladkých výšky do 150 mm								
Pozvánka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodišť, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čis. 781. -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01.								
VV			4*1,05		4,200			
VV			Součet		4,200			
467	M	597615000X	dlažba keramická rustikální 20 x 20 cm	m2	0,693	1 073,90	744,21	
PP Obkladačky a dlaždice keramické dlažba keramická pálená rustikální 20 x 20								
VV			0,15*1,05*4		0,630			
VV			0,63*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,693			
468	K	771273113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 300 mm	m	3,150	168,10	529,52	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem stupnic hladkých šířky přes 250 do 300 mm								
Pozvánka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodišť, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čis. 781. -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01.								
VV			1,05*3		3,150			
VV			Součet		3,150			
469	M	597615000X	dlažba keramická rustikální 20 x 20 cm	m2	1,040	1 073,90	1 116,86	
PP Obkladačky a dlaždice keramické dlažba keramická pálená rustikální 20 x 20								
VV			0,3*1,05*3		0,945			
VV			0,945*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
470	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem v do 90 mm	m	207,760	61,60	12 798,02	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm					
VV			1.NP					
VV			34,55+8,2+7,9+8,7+4+7,4		70,750			
VV			2.NP					
VV			40,07+15,15+6,17+7,13+7,97+7,61+9,69+4		97,790			
VV			3.NP					
VV			36,52+2,7		39,220			
VV			Součet		207,760			
471	K	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilním lepidlem do 90 mm	m	42,100	83,20	3 502,72	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 65 do 90 mm					
VV			1.NP					
VV			17+5,5		22,500			
VV			2.NP					
VV			9,8*2		19,600			
VV			Součet		42,100			
472	M	597613120X	sokl keramický 20 x 9 cm	kus	1 249,300	161,60	201 886,88	
PP			Obkládačky a dlaždice keramické doplnky k podlahám podlahy					
VV			249,86*5 Přepočtené koeficientem množství		1 249,300			
473	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	299,840	242,80	72 801,15	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2					
VV			1.NP					
VV			14,43+34,19+8,68+4,57+6,18+5,61+7,08+5,72+6,22+6,52+8,78+5,61+3,14+5,48		122,210			
VV			2.NP					
VV			37,33+13,8+4,66+5,61+6,18+5,61+7,08+5,72+5,67+6,52+9,74+5,61+3,14+5,48		122,150			
VV			3.NP					
VV			9,24+2,1+5,79+1,56+24,42+7,68+4,69		55,480			
VV			Součet		299,840			
474	M	597615000X	dlažba keramická rustikální 20 x 20 cm	m2	329,824	1 073,90	354 197,99	
PP			Obkládačky a dlaždice keramické dlažba keramická pálená rustikální 20 x 20					
VV			299,84*1,1 Přepočtené koeficientem množství		329,824			
475	K	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	m	4,200	82,20	345,24	CS ÚRS 2015 02
PP			Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany					
PSC			Pozvánka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
P			Pozvánka k položce:					
			hrany nových schodů v 1.NP, m.č. 1.01.					
VV			4*1,05		4,200			
476	M	590541430	profil schodový, ušlechtlá ocel V2A, R 10 V 6, TE 80/100 (8 x 1000 mm)	m	4,620	480,00	2 217,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Systém podlahové a stěnové systém - schodové hrany, profil schodový, materiál: ušlechtlá ocel V2A, R 10 V 6, L= 1,0 m typ výška x délka TE 80/100 8 x 1000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Pozvánka k položce:

schodový profil z ušlechtilé oceli se speciálním protiskluzným profilováním pro bezpečnou a vzhledově dokonalou úpravu hran schodů.

VV			4,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,620			
477	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	41,408	38,30	1 585,93	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	775		Podlahy skládané				34 264,50	
478	K	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přípevného vruty s přetmelením	m	367,350	46,70	17 155,25	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního náteru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přípevného vruty, s přetmelením					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 775 411... nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohadnout v průměrné výši.

VV			1. NP SOKL 2					
VV			"1.08" 18,1				18,100	
VV			"1.11" 18,9				18,900	
VV			"1.14" 19,8				19,800	
VV			"1.17" 25,5				25,500	
VV			"1.20" 17,2				17,200	
VV			"1.23" 11,9				11,900	
VV			"1.24" 13,6				13,600	
VV			Mezisoučet				125,000	
VV			2. NP					
VV			21,1+19,3+20,05+26,05+17,7+12+14,5				130,700	
VV			3. NP					
VV			20,5+54,15+37				111,650	
VV			Součet				367,350	

479	M	614181100X	Lišta soklová MDF, výška 60 mm	m	396,738	43,00	17 059,73	
-----	---	------------	--------------------------------	---	---------	-------	-----------	--

Lišty dřevěné pro technické účely (krycí, ukončující, podlahové, tapetové a ostatní) lišty podlahové (parketové) rozměr 7 x 35 mm snrk

VV			367,35*1,08 Přepočtené koeficientem množství		396,738			
480	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,098	505,30	49,52	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D		776	Podlahy povlakové				411 812,31	
481	K	77611116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	6,600	88,80	586,08	CS ÚRS 2015 02
PP								
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) Pozvánka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zahrnuta proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky								
VV		3*2			6,600			
482	K	77611121	Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm	m	69,000	88,80	6 127,20	CS ÚRS 2015 02
PP								
Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm Pozvánka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zahrnuta proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky								
VV		14*1,15			16,100			
VV		26*1,15			29,900			
VV		20*1,15			23,000			
483	K	77611122	Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	74,750	88,80	6 637,80	CS ÚRS 2015 02
PP								
Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm Pozvánka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zahrnuta proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky								
VV		16*1,15			18,400			
VV		27*1,15			31,050			
VV		22*1,15			25,300			
484	K	7761211X	Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm	m	69,000	28,00	1 932,00	
PP								
Příprava podkladu penetrace vadou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť stupnic, šířky do 300 mm Pozvánka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zahrnuta proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky								
P			Nátěr olejofobní impregnací					
VV		14*1,15			16,100			
VV		26*1,15			29,900			
VV		20*1,15			23,000			
485	K	77612121	Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	74,750	28,00	2 093,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schoditš dostupnic, výšky do 200 mm Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky Poznámka k položce: Nátěr olejofobní impregnací 16*1,15 27*1,15 23*1,15					
PSC			Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	6,600	65,40	431,64	CS ÚRS 2015 02
PP			Příprava podkladu penetrace neředěná podlah Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 3,3*2		6,600			
K		776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	366,150	149,40	54 702,81	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
VV			1.NP					
VV			11,39+0,7+22,86+54,28+39,21+18,82+6,06		153,320			
VV			2.NP					
VV			17,28+81,18+40,6+55,03+18,74		212,830			
VV			Součet		366,150			
K		776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	489,040	167,20	81 767,49	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
VV			1.NP					
VV			3,12+19,48+22,19+23,86+24,96+17,51+12,12+12,01		135,250			
VV			2.NP					
VV			3,12+26,61+23,03+24,76+26,67+18,93+12,12+12,56		147,800			
VV			3.NP					
VV			3,12+25,32+119,96+57,59		205,990			
VV			Součet		489,040			
M		284110500	díl. vinylové tl.2,0 mm,náslap.vrstva 0,40 mm,úpr.PUR, tří.zátěže 23/32/41,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,BřI S1,bez řtaldu	m2	537,944	466,00	250 681,90	CS ÚRS 2015 02
PP			Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina vinylové dílce (LVT), tl. 2,00 mm					
P			Poznámka k položce: náslapná vrstva 0,40 mm, úprava PUR, třídy zátěže 23/32/41, otlak 0,05 mm, R 10, třída otěru T, B řI S1, bez řtaldu 489,04*1,1 přepočtené koeficientem množství		537,944			
K		776301811	Odstanění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	29,900	93,40	2 792,66	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky					
VV			26*1,15		29,900			
K		776430811	Odstanění hran schodišťových	m	29,900	46,70	1 396,33	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž soklíků nebo listů hran schodišťových					
VV			26*1,15		29,900			
K		776991822	Odstanění lepidla ručně ze schodišťových stupňů	m	29,900	88,80	2 655,12	CS ÚRS 2015 02
PP			Ostatní práce odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			26,1,15		29,900			
493	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,006	1 380,20	8,28 CS ÚRS 2015 02	

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stavený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Pozámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stavený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	781	Dokončovací práce - obklady						
494	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	17,265	242,80	4 191,94 CS ÚRS 2015 02	246 418,98

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2

P Pozámka k položce:
včetně obkladu ostění a parapetů

VV 1.NP "1,01" 14,1*1,2+1,15*0,3

VV Součet

17,265

17,265

495	M	597615000	Keramický obklad histroizující 20 x 20 cm	m2	18,992	1 073,90	20 395,51 CS ÚRS 2015 02	
VV			17,265*1,1 Přepočtené koeficientem množství		18,992			
496	K	781474119	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	303,474	242,80	73 683,49 CS ÚRS 2015 02	

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 50 do 85 ks/m2

VV 1.NP "1,06" 14,1*2+(1,17*2+0,9+0,57*2+0,5)*0,4

VV "1,07" 7,9*2+(0,57*2+0,5)*0,4+1,4*0,2

VV "1,08" 1,2*1,2

VV "1,10" 8,5*2+0,2*2,2

VV "1,13" 8,5*2+0,2*2,15

VV "1,16" 9,5*2+0,2*2

VV "1,19" 8,9*2+0,2*2,27

VV "1,22" 8,4*2+0,2*2,2+1,17*0,4*2+1,2*0,4

VV 2.NP

VV "2,06" 8,5*2+0,2*2,15

VV "2,09" 8,5*2+0,2*2,15

VV "2,12" 8,5*2+0,2*2,15

VV "2,15" 9,4*2+0,2*2

VV "2,18" 8,9*2+0,2*2,27

VV "2,21" 8,4*2+0,2*2,27

VV 3.NP

VV "3,02" 5,9*2

VV "3,03" 10,3*2

VV "3,04" 4,2*2+0,2*0,9

VV "3,11" 7,8*2+0,2*1,94

VV Součet

11,800

20,600

8,580

15,988

303,474

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
497	M	597610390X	obkladačky keramické 10 x 10 cm bílá	m2	333,821	408,10	136 232,35	
	VV		303,474*1,1*Přepočtené koeficientem množství		333,821			
498	K	781494111	Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	59,610	51,40	3 063,95	CS URS 2015 02
	PP		Ostatní prvky hliníkové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové					
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.								
	VV		1.NP					
	VV		"1.06" 2+0,57*2+1,17*2+0,9+0,5		6,880			
	VV		"1.07" 2+1,17*2+0,5+1,4		6,240			
	VV		"1.10" 2,2		2,200			
	VV		"1.13" 2,15		2,150			
	VV		"1.16" 2		2,000			
	VV		"1.19" 2,27		2,270			
	VV		"1.22" 1,17*2+1,2+2,2		5,740			
	VV		2.NP					
	VV		"2.06" 2,15		2,150			
	VV		"2.09" 2,2		2,200			
	VV		"2.12" 2,15		2,150			
	VV		"2.15" 2		2,000			
	VV		"2.18" 2,27+2		4,270			
	VV		"2.21" 2,2+1,2*2+0,9		5,500			
	VV		3.NP					
	VV		"3.04" 2*3		6,000			
	VV		"3.05" 0,98		0,980			
	VV		"3.11" 1,94+1,22*2+0,5+2		6,880			
	VV		Součet		59,610			
499	K	781494511	Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	154,520	51,40	7 942,33	CS URS 2015 02
	PP		Ostatní prvky hliníkové L profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.								
	VV		1.NP					
	VV		"1.06" 12,61+0,4*4		14,210			
	VV		"1.07" 12,11+0,4*2		12,910			
	VV		"1.08" 1,2*3		3,600			
	VV		"1.10" 8,5		8,500			
	VV		"1.13" 8,5		8,500			
	VV		"1.16" 9,5		9,500			
	VV		"1.19" 8,9		8,900			
	VV		"1.22" 7,2+0,4*2		8,000			
	VV		2.NP					
	VV		"2.06" 8,5		8,500			
	VV		"2.09" 8,5		8,500			
	VV		"2.12" 8,5		8,500			
	VV		"2.15" 9,4		9,400			
	VV		"2.18" 8,9		8,900			
	VV		"2.21" 8,4		8,400			
	VV		3.NP					
	VV		"3.02" 5,9		5,900			
	VV		"3.03" 10,3		10,300			
	VV		"3.04" 4,2		4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV			"3,11" 7,8		7,800			
VV			Součet		154,520			
500	K	998781102	Přesun hmot tonáží pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	7,491	121,40	909,41	CS ÚRS 2015 02

PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Pozvánka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 171 997,61

501	K	782132111	Montáž obkladu stěn z pravouhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	60,027	700,40	42 042,91	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP			Montáž obkladu stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejméně dvou rozdílných druhů pravouhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujícími tl. do 25 mm					
VV			21,347+13,17+19,25+3,95+2,31		60,027			

502	M	583821650	deska obkladová, žula tryskaná tl 3 cm do 0,24 m2	m2	63,028	2 054,50	129 491,03	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

Prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobné) desky obkladové žula (materiálová skupina 1/2) povrch tryskaný tl. 3 cm do 0,24 m2

VV			60,027+1,05.Přepočtené koeficientem množství		63,028			
----	--	--	--	--	--------	--	--	--

503	K	998782102	Přesun hmot tonáží pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	t	5,573	83,20	463,67	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

PP			Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Pozvánka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 35 181,27

504	K	783121172	Nátěry syntetické OK střední "D" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	7,300	224,10	1 635,93	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) konstrukcí plošných "D" lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email

VV			Podesta, schodiště a zábradlí 1.PP, m.č. -1.05					
VV			2*2,3*0,2*3*1,5		7,300			

505	K	783201811	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oskrabáním	m2	7,300	48,60	354,78	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Odstanění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí oskrabáním

VV			Podesta, schodiště a zábradlí 1.PP, m.č. -1.05					
VV			2*2,3*0,2*3*1,5		7,300			

506	K	783783201	Nátěry tesafských konstrukcí proti ohni stupeň požární odolnosti B (nesnadno hořlavý)	m2	61,782	200,80	12 405,83	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Natěry tesáckých konstrukcí protihnilobné, protipříhoňové a protipožární proti ohni a sálavému teplu (materiál v ceně) nanášené v interiéru pro dosažení stupně požární odolnosti B (nesnadno hořlavý)					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Povrchovou úpravou dřeva v interiéru se myslí ochrana dřeva v třídách ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1 a 335-2, tj. chráněné před povětrnostní a výluhováním vodou.					
VV			(0,17*2+0,16*2)*2,7*12		21,384			
VV			6,72*(0,13*2+0,16*2)		3,898			
VV			7,3*(0,14*2+0,18*2)		4,672			
VV			1,8*(0,1*2+0,12*2)*2		1,584			
VV			2,5*(0,13*2+0,16*2)*2		2,900			
VV			2,5*(0,11*2+0,14*2)*2		2,500			
VV			1,65*(0,1*2+0,14*2)*15		11,880			
VV			4,63*(0,14*4)*5		12,964			
507	K	783783311	Natěry tesáckých kčl proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobně v interiéru	m2	434,058	20,50	8 898,19	CS ÚRS 2015 02
PP			Natěry tesáckých konstrukcí protihnilobné, protipříhoňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobně v interiéru					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Povrchovou úpravou dřeva v interiéru se myslí ochrana dřeva v třídách ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1 a 335-2, tj. chráněné před povětrnostní a výluhováním vodou.					
P			Poznámka k položce: Natěr stávajícího záklopu dle TZ Stavebně konstrukční části					
VV			5.1. Postup prací při sprázení dřev: stropních trámů s nadbetonovanou žb deskou					
VV			záklap podlahy 2.NP					
VV			275,49-4,66-11,08		259,750			
VV			Fezivo výměn a konstrukce stropů nad 1. a 2. NP					
VV			"Výměny 1. a 2. NP" (20,1+2,95)*0,68*2		31,348			
VV			"Zhlaví stav. stropních trámů 1. NP" 100*0,3*0,76		22,800			
VV			"Stropnice a prážce 2. NP"					
VV			238*0,4+52*0,48		120,160			
VV			Součet		434,058			
508	K	783801811	Odstanění natěrů z omítek stropů oškrábáním s obroušením	m2	88,370	43,00	3 799,91	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstanění starých natěrů z omítek oškrábáním s obroušením stropů					
P			Poznámka k položce: Stropy 1.NP a 2. NP bez podhledů					
VV			14,9+25,01+11,2		51,110			
VV			26,8+10,46		37,260			
509	K	783812130	Natěry olejové omítek stěn dvojnásobně a 2x email a 3x plně tmelem	m2	3,986	242,80	967,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Natěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobně a 2x email a 3x plně tmelem					
P			Poznámka k položce: Natěr čtvercových výřezů profilovaných prvků fasády					
VV			(50+31+44)*(0,15*0,15)		2,813			
VV			11*0,3*0,3		0,990			
VV			0,128*1,431		0,183			
510	K	783812190	Natěry olejové omítek stěn napuštění	m2	3,986	51,40	204,88	CS ÚRS 2015 02
PP			Natěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn napuštění					
P			Poznámka k položce: Natěr čtvercových výřezů profilovaných prvků fasády					
VV			(50+31+44)*(0,15*0,15)		2,813			
VV			11*0,3*0,3		0,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
540	K	783251002	Nálety epoxidové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 2x email	m2	41,130	168,10	6 913,95	CS ÚRS 2015 02
	PP		Nálety kovových stavebních doplňkových konstrukcí epoxidové nebo epoxidetivové epoxidové jednonásobné a 2x email		0,183			
	P		Pozdávka k poloaze:					
	W		Nálet ocelových zárušní					
	W		D01, D02a, D02b, D04, D05					
	W		(2*1,97+0,9)+(0,95+2*0,05))*6		35,340			
	W		D03					
	W		(2*1,97+0,8)+(0,95+2*0,05)		5,790			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				142 653,82	
511	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 953,307	7,50	22 149,80	CS ÚRS 2015 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		"1,01" 14,43		14,430			
	W		"1,03" 25,1		25,100			
	W		9,16+8,68+4,57+19,48+6,18+5,61+22,19+7,08+5,72+23,86+6,22+6,52+24,96+8,78+5,61+17,51+3,14+5,4+12,12+12,01		214,800			
	W		"2,01" 27,8		27,800			
	W		9,2+4,66+26,61+6,18+23,03+7,08+24,76+5,67+26,67+9,74+18,93+3,14+12,12+12,56		190,350			
	W		13,8+5,61+5,61+5,72+6,52+5,61+5,48		48,350			
	W		34,41+52,2		86,610			
	W		2,1+5,79+1,56		9,450			
	W		(5,93+13,26+13,72+6,95+7,21+7,62+7+10,49+10,52+7,5)*3,6		324,720			
	W		(3,67+10,47+6,97+6,25+7,16+4,69+7,04+6,71+5,9+8,75+7,15)*3,6		269,136			
	W		-12,19-1,89*9-12,29-19,33-2,16*2-2,4*4-12,14-10,7-1,89*6-11,62-11,62		-132,160			
	W		(10,59+13,54+14+10,63+4,32+6,95+9,57+7,21+7,62+7+7,5+10,52)*3		328,140			
	W		(3,67+10,67+3,67+7,16+4,69+7,04+7,69+6,18+9,02+7,27)*3		201,180			
	W		-1,89*18-12,19-17,2-12,2-19,24-2,16-2,4*4-7,58-13,58		-127,770			
	W		(40,1+10+3,9)*0,4		21,600			
	W		3,9*(22,5+3,85+6,26)		127,179			
	W		3,7*(11,2+3,54)		54,538			
	W		5,92+5,32+6,24+1,72		19,200			
	W		(9,23+3,08+7,82+5,15+6,07+16,93+2,38+3,76+12,15+2,63+6,69+6,22+3,7+11,63+13,19+3,6)*2,7+6,04		314,461			
	W		-1,6*4-1,8*5-8,7-14,04-8,5-6,16		-52,800			
	W		(4,56+0,7+4,9)*1,18+1,58*2,1		45,787			
	W		57,4*3,5-86,5*3,5		503,650			
	W		-18,5-22,8		-41,300			
	W		(39,1+54+11,8+2,3+11,73+12,7)*3,2		421,216			
	W		(-2,55-2,55-2,6-2,23-2,49-2,2)*2		-29,240			
	W		6,2+8,86+19,7-3,5-2,2-2,2)*2+6,8+6+10,5+4,04*3+2,1*3+8,5		88,880			
512	K	784181127	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	136,092	7,50	1 020,69	CS ÚRS 2015 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	W		"1,04" 7,62		7,620			
	W		"1,05" 11,08		11,080			
	W		12,89+2,8+6,9*2,8		55,412			
	W		"2,02" 10,46		10,460			
	W		(11,7+6,7)*2,8		51,520			
513	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 953,307	32,70	96 573,14	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Malby z malířských směsí ořezávacích na moka dvojnásobné, bílé za moka ořezávací								
PP			výborné v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			"1.01" 14,43		14,430			
VV			"1.03" 25,1		25,100			
VV			9,16+8,68+4,57+19,48+6,18+5,61+22,19+7,08+5,72+23,86+6,22+6,52+24,96+8,78+5,61+		214,800			
VV			17,51+3,14+5,4+12,12+12,01					
VV			"2.01" 27,8		27,800			
VV			9,2+4,66+26,61+6,18+23,03+7,08+24,76+5,67+26,67+9,74+18,93+3,14+12,12+12,56		190,350			
VV			13,8+5,61+5,61+5,72+6,52+5,61+5,48		48,350			
VV			34,41+52,2		86,610			
VV			2,1+5,79+1,56		9,450			
VV			(5,93+13,26+13,72+6,95+7,21+7,62+7+10,49+10,52+7,5)³³,6		324,720			
VV			(3,67+10,47+6,97+6,25+7,16+4,69+7,04+6,71+5,9+8,75+7,15)³³,6		269,136			
VV			-12,19-1,89+9,12,29-19,33-2,16+2,4+12,14-10,7-1,89+6-11,62-11,62		-132,160			
VV			(10,59+13,54+14+10,63+4,32+6,95+9,5+7,21+7,62+7+7,5+0,52)³³		328,140			
VV			(3,67+10,67+3,67+7,16+4,69+7,04+7,69+6,18+9,02+7,27)³³		201,180			
VV			-1,89+18-12,19-17,2-12,2-19,24-2,16-2,4+7,58-13,58		-127,770			
VV			(40,1+10+3,9)³³,4		21,600			
VV			3,9*(22,5+3,85+6,26)		127,179			
VV			3,7*(11,2+3,54)		54,538			
VV			5,92+5,32+6,24+1,72		19,200			
VV			(9,23+3,08+7,82+5,15+6,07+16,93+2,38+3,76+12,15+2,63+6,69+6,22+3,7+11,63+13,19+		314,461			
VV			3,6)²²,7+6,04					
VV			-1,6+4-1,8+5-8,7-14,04-8,5-6,16		-52,800			
VV			(4,56+0,7+4,9)⁴,18+1,58²,1		45,787			
VV			57,4³,5+86,5³,5		503,650			
VV			-18,5-22,8		-41,300			
VV			(39,1+54+11,8+2,3+11,73+12,7)³³,2		421,216			
VV			(-2,55-2,55-2,6+2,23-2,49-2,2)²²		-29,240			
VV			6,2+8,86+(19,7+3,5+2,2)²²+6,8+6-10,5+4,04³³+2,1³³+8,5		88,880			
514	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za moka výborné ořezávacích na schodišti výšky do 3,80 m	m2	136,092	32,70	4 450,21	CS ÚRS 2015 02
Malby z malířských směsí ořezávacích na moka dvojnásobné, bílé za moka ořezávací								
PP			výborné na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
VV			"1.04" 7,62		7,620			
VV			"1.05" 11,08		11,080			
VV			12,89+2,8+6,9²²,8		55,412			
VV			"2.02" 10,46		10,460			
VV			(11,7+6,7)²²,8		51,520			
515	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	411,850	26,10	10 749,29	CS ÚRS 2015 02
Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m								
PP			stěny 1:PP					
VV			5,8+6+2,8+3,15+4+2,8+3,4²²,8		142,240			
VV			3,5²²,8+2+1,7²²,8+2+6,6²²,8+2+1,4²²,8+2+3,55²²,8+2+1,56²²,8		96,920			
VV			12,9²²,8+2+1,88		60,360			
VV			strop 1: PP					
VV			112,33		112,330			
VV			Součet		411,850			
516	K	784312023	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	142,555	26,10	3 720,69	CS ÚRS 2015 02
Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
PP			stěny m.č. -1,05					
VV			24,57+4,5		110,565			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV			strop m.č. -1,05					
VV			31,99		31,990			
VV			Součet		142,555			
517	K	784672023	Přímomalířské práce výšky písma nebo číslic do 250 mm v místnostech výšky do 5,00 m	kus	12,000	332,50	3 990,00	CS ÚRS 2015 02

PP			Přímomalířské práce výšky číslic nebo písma přes 100 do 250 mm v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
P			Poznámka k položce: Nápis nad vstupem dle detailu DET.03, výška písma 128 mm.					

D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				56 535,47	
---	-----	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------	--

519	K	786612200	Montáž zastíňujících rolet z textilí nebo umělých tkanin	m2	91,880	65,40	6 008,95	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP			Montáž zastíňujících rolet z textilí nebo umělých tkanin		91,880			
VV			2,84*12+3,79*3+2,04*14+2,72*3+2,13*1,53*2+2,72*1,8					
520	M	611243590X01	roleta zastíňující vnitřní hnědá 120 x 250 cm	kus	12,000	840,50	10 086,00	
521	M	611243590X02	roleta zastíňující vnitřní hnědá 160 x 250 cm	kus	3,000	1 027,20	3 081,60	
522	M	611243590X03	roleta zastíňující vnitřní hnědá 120 x 200 cm	kus	15,000	747,10	11 206,50	
523	M	611243590X04	roleta zastíňující vnitřní hnědá 160 x 200 cm	kus	4,000	933,90	3 735,60	
524	M	611243590X05	roleta zastíňující vnitřní hnědá 90 x 250 cm	kus	1,000	653,70	653,70	
525	M	611243590X06	roleta zastíňující vnitřní hnědá 90 x 200 cm	kus	2,000	560,30	1 120,60	
526	K	786617103X	Zastíňující rolety do oken středních rozměrů 78 x 160 cm	kus	9,000	1 663,20	14 968,80	

PP			Zcela zastíňující					
527	K	786617103X01	Zastíňující rolety do oken středních rozměrů 78x92 cm	kus	4,000	1 411,10	5 644,40	

PP			Zcela zastíňující					
528	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,086	340,90	29,32	CS ÚRS 2015 02

PP			Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Da této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zříznutých podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	N00		Technologické dodávky				871 822,80	
529	M	N00-01	Osobní evakuační výtah - trakční	kus	1,000	510 757,60	510 757,60	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Nosnost: 630 kg Pracovní zdvih: 8,62m Jmenovitá rychlost: 0,69 m/s Počet stanic/nákladů: 4/4 průchozí Rozměr kabiny/sířka 1 100 mmhloubka 1 400 mm výška 2 100 mm Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné směrem dolů, při výpadku el. energie výtah dojezdě na bateriový zdroj do nejbližší stanice, otevře dveře a ukončí provoz, Umístění stroje: v horní části výtahové šachty - přesné umístění bude upřesněno, Umístění rozváděče: v horní stanici u výtahové šachty - plynulou regulaci rozjezdu a dojezdu Systém pohonu: elektromechanický jednonychlostní s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu - frekvenční řízení, bez lanování, motor cca 4 kW Elektroinstalace kabelová, kabely s izolací se sníženou hořlavostí kategorie C (ČSN IEC 332-3)								
Poznámka k položce: Dodávka výtahu vč. montáže								
530	M	N00-02	Náhradní akumulátorový zdroj výtahu	kus	1,000	96 186,60	96 186,60	
Náhradní (záložní) zdroj evakuačního výtahu. 10KVA/8kW/750VA-1 min. Poznámka k položce: Technická specifikace zdroje: ASTIP Rectifier 10KVA/8kW/3f/45min ELEKTRICKÉ PARAMETRY: VSTUP: 3 x 400 VAC - L1, L2, L3, N, PE VÝSTUP1: 3 x 400 VAC - U, V, W, N, PE - výtah VÝSTUP2: 3 x 400 VAC - U, V, W, PE - ventilátor VÝKON ZDROJE: 10 KVA/8kW trvalé vodič kapacitě akumulátorů VSTUPY/VÝSTUPY: HORNÍ ČÁSTI SKŘÍŇE DOBA ZÁLOHY: 45 minut AKUMULÁTORY: 10-ti leté REKUPERACE ne AKTIVACE: signálem z EPS, nebo tlačítek - rozpojeno DEAKTIVACE: příchodem sítě nebo Total-STOP / rozpojeno ZTRATOVÝ VÝKON 30W/230kWh/rak v pohotovostním režimul!! ZTRATOVÉ TEPLŮ 20J/s KONSTRUKČNÍ PARAMETRY: ROZMĚRY: 8620x1150x1250 mm + montážní prostor HMOTNOST: 72kg UMÍSTĚNÍ: na zem OKOLNÍ TEPLŮTA: +25oc v době mimo zálahování. Po dobu zálahování teplota do 35oc. KRYTÍ ZDROJE: IP40, na objednání možno EI max. 45 pro umístění do CHUC SIGNALIZACE, KOMUNIKACE: signály pro zdroj aktivace EPS, tlačítka, signálem Mar(čidla) deaktivace TOTAL STOP, jiný signál, např. od Mar Aktivace i deaktivace je stand. řešena bezpotenciálovým kontaktem rozpojeno. Na kofu Žlutá (modrá) kontrolka sit"OK Zelená kontrolka zapnuta Červená kontrolka běhí z akumulátorů blikající červená - TOTAL STOP, ERROR VZDÁLENÁ KOMUNIKACE Informace od zdroje nízká kap. akumulátorů, výpadek el. sítě, poplach ukončen signálem TOTAL STOP(přidržení napájení) Sít z akumulátorů, síť KO, porucha zářítka								
531	M	N00-03	Levnice vestavná, výška 180 cm, objem chladničky/mrazničky cca 202/75l	kus	12,000	7 036,60	84 439,20	
Poznámka k položce: Dodávku vestavných spotřebičů koordinovat s výrabou kuchyňské linky								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
532	M	N00-04	Vestavní elektrická pečicí trouba	kus	12,000	4 511,00	54 132,00	
PP								
Trouba vestavná, energetická třída A, objem 66l multifunkční, teleskopický výsuv, 8 funkcí, horký vzduch, časová předvolba, velkopřísný gnl, cirkulace vzduchu, vnitřní osvětlení,								
Poznámka k položce:								
Dodávku vestavných spotřebičů koordinovat s výrobou kuchyňské linky								
533	M	N00-05	Vestavná sklokeramická varná deska, čtyři varné zóny	kus	12,000	3 896,00	46 752,00	
P								
Poznámka k položce:								
Dodávku vestavných spotřebičů koordinovat s výrobou kuchyňské linky								
534	M	N00-06	Dřez nerezový, hranatý	kus	12,000	1 307,40	15 688,80	
535	M	449321130	přístroj hasící ruční práškový	kus	9,000	1 010,40	9 093,60	CS ÚRS 2015 02
PP								
Přístroje hasící ruční práškové TEPOSTOP PG 6 LE								
536	M	449322110	přístroj hasící ruční sněhový 5 BG	kus	1,000	1 428,80	1 428,80	CS ÚRS 2015 02
537	M	3028008724X	D+M Box na nádobu komunálního odpadu	ks	1,000	30 928,20	30 928,20	
D N01								
Hodinové zúčtovací sazby								
538	K	N01-01	HZS - nezměřitelné práce celkem	hod	120,000	186,80	22 416,00	
P								
Poznámka k položce:								
Drobné zednické výpomocy								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 91 13

Místo: Žirovnice

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Projektant:

VIA ALTA a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

251 60 168

CZ251 60 168

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

62 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
62 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 020,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

75 020,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Žirovnice

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vidox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Datum:

11.07.2016

Projektant:

VIA ALTA a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

62 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

62 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

42 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Žirovnice

Datum: 11.07.2016

Zadavatel: Město Žirovnice

Projektant: VIA ALTA a.s.

Uchazeč: Vidox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

62 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

5 K 011002000

Průzkumné práce

2 000,00

2 000,00; CS ÚRS 2015 02

PP

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce

4 K 012002000

Geodetické práce

15 000,00

15 000,00; CS ÚRS 2015 02

PP

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce

3 K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby

500,00

3 000,00; CS ÚRS 2015 02

PP

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

D VRN3

Zařízení staveniště

42 000,00

1 K 030001000

Zařízení staveniště

40 000,00

40 000,00; CS ÚRS 2015 02

PP

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Poznámka k položce:

Náklady na zařízení staveniště zahrnují:

- související přípravné práce
- vybavení staveniště
- připojení inženýrské sítě včetně nákladů na energii
- zabezpečení staveniště (oplocení, informační tabule)
- zrušení zařízení staveniště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
2	K	045002000	!Kompletační a koordinální činnost	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinální činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

03 - Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé

Soupis:

01 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA (ESI)

KSO:

Místo: parc.č. 408, 185/3 v k.ú Žirovnice

CC-CZ:

Datum: 11.07.2016

Zadavatel:

Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

IČ: 251 60 168

DIČ: CZ251 60 168

Projektant:

ESTING s.r.o., Tyršova 48, 675 22 Stařeč

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

932 139,80

DPH základní
snižená

Základ daně
932 139,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
195 749,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 127 889,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

03 - Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé

Soupis:

01 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA (ESI)

Místo:

parc.č. 408, 185/3 v k.ú Žirovnice

Zadavatel:

Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice

Uchazeč:

Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Datum: 11.07.2016

Projektant: ESTING s.r.o., Tyršova 4

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

932 139,80

PSV - Práce a dodávky PSV

819 327,60

740 - Elektromontáže

14 007,80

742 - Elektromontáže

184 187,20

743 - Elektromontáže

46 843,70

744 - Elektromontáže

195 186,50

746 - Elektromontáže

17 800,80

747 - Elektromontáže

141 020,70

748 - Elektromontáže

220 280,90

M - Práce a dodávky M

67 053,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

67 053,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

45 758,80

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 669,30

VRN3 - Zařízení staveniště

5 603,10

VRN4 - Inženýrská činnost

9 338,50

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

14 007,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

03 - Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé

Soupis:

01 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA (ESI)

Místo: parc.č. 408, 185/3 v k.ú Žirovnice

Zadavatel: Město Žirovnice, Chotunská 665, 394 68 Žirovnice

Uchazeč: Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Datum: 11.07.2016

Projektant: ESTING s.r.o., Tyršova 48, 675 22 Stařeč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

932 139,80

D PSV

Práce a dodávky PSV

819 327,60

D	740	Elektromontáže					14 007,80	
128	K	740991300	revize - Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení	kus	1,000	14 007,80	14 007,80	

D 742

Elektromontáže

184 187,20

4	K	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	13,000	420,20	5 462,60	
5	M	RRRS1np	Rozvaděč společné spotřeby R.5S, oceloplechový vestavný, kompletní - dle výkresu rozvaděče, V PROVEDENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DVEŘE 60 min., KORPUS 30 min.	ks	1,000	20 983,60	20 983,60	
6	M	RRR1PP1PP	Rozvaděč společné spotřeby R-1.PP, oceloplechový vestavný, kompletní - dle výkresu rozvaděče	ks	1,000	9 461,30	9 461,30	
7	M	RRR3NP3NP	Rozvaděč R-3.NP, oceloplechový vestavný, kompletní - dle výkresu rozvaděče, V PROVEDENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DVEŘE 60 min., KORPUS 30 min.	ks	1,000	8 852,30	8 852,30	
8	M	RRRB111P	Rozvaděč bytu RBx (1-11), plastový nástěnný, kompletní - dle výkresu rozvaděče	ks	11,000	4 871,40	53 585,40	
9	M	RRRB12	Rozvaděč bytu RB12, plastový nástěnný, kompletní - dle výkresu rozvaděče	ks	1,000	4 170,30	4 170,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	3,000	2 334,60	7 003,80	
1	K	742221120	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,000	1 680,90	1 680,90	
142	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	15,000	10,00	150,00	
			Rozv. R-ELM elektroměrový pro přímé měření, 14x 3f ELM, vč. jističů, oceloplech. vestavný, rozměr š x v x h 1150x1800x250 - dle výkresu rozvaděče, V PROVEDENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ					
2	M	RRRELM14	- DVEŘE 60 min., KORPUS 30 min.	ks	1,000	72 837,00	72 837,00	
D 743 Elektromontáže							46 843,70	
86	M	345626930	svorkovnice krabicová bezšroubová 2 vstupy, 2,5 mm2	kus	180,000	3,00	540,00	
87	M	345626940	svorkovnice krabicová bezšroubová 3 vstupy, 2,5 mm2	kus	225,000	3,30	742,50	
88	M	345626950	svorkovnice krabicová bezšroubová 4 vstupy, 2,5 mm2	kus	160,000	4,50	720,00	
89	M	345626960	svorkovnice krabicová bezšroubová 5 vstupů, 2,5 mm2	kus	125,000	4,90	612,50	
90	M	590306510	hmoždinka natlakovací K 6/35 bal. 100 ks	100 kus	6,000	342,60	2 055,60	
99	K	743112315	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pod omítku	m	160,000	21,50	3 440,00	
100	M	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	160,000	6,90	1 104,00	
143	K	743131213	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně	m	15,000	21,50	322,50	
75	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	382,000	32,70	12 491,40	
77	K	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	82,000	32,70	2 681,40	
78	K	743414121	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná typ KR100, KR125	kus	22,000	32,70	719,40	
79	K	743414122	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná typ KT 250	kus	6,000	32,70	196,20	
80	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	382,000	3,40	1 298,80	
81	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	56,000	7,90	442,40	
82	M	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5	kus	26,000	16,80	436,80	
83	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	8,000	60,00	480,00	
85	M	345715440	skříň rozvodná KT 250	kus	6,000	118,20	709,20	
91	K	743419110	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	82,000	4,70	385,40	
92	K	743419130	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	28,000	4,70	131,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	743619241	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku	m	720,000	23,40	16 848,00	
119	M	585412330R	pojivo sádrové normálně tuhnoucí G-2-B-II bal.30kg	kg	90,000	5,40	486,00	
D 744 Elektromontáže							195 186,50	
104	K	744441100	Montáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	4 290,000	19,70	84 513,00	
105	M	341116370R50	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x50 mm2	m	45,000	303,10	13 639,50	
106	M	341110760R5	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	75,000	84,80	6 360,00	
107	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	235,000	52,90	12 431,50	
108	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	75,000	36,10	2 707,50	
109	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	280,000	21,80	6 104,00	
110	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	420,000	12,80	5 376,00	
111	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	2 350,000	13,00	30 550,00	
112	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	1 210,000	7,90	9 559,00	
113	M	341110980RCXKE	kabel silový s Cu jádrem CXKE-R 5x4 mm2	m	55,000	50,70	2 788,50	
123	M	341110060	kabel silový s Cu jádrem CXKE-R 2x2,5 mm2	m	40,000	17,00	680,00	
115	M	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	310,000	21,60	6 696,00	
116	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	150,000	13,10	1 965,00	
117	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	260,000	8,70	2 262,00	
103	K	744441200	Montáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně	m	365,000	19,70	7 190,50	
102	K	744441300	Montáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 1,00 kg uložený pevně	m	75,000	19,70	1 477,50	
101	K	744441600	Montáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 4,00 kg uložený pevně	m	45,000	19,70	886,50	
D 746 Elektromontáže							17 800,80	
18	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	471,000	14,10	6 641,10	
19	K	745901200	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů - označení vodiče a kabelu dalším štítkem	kus	390,000	14,10	5 499,00	
17	K	746211120	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,000	14,10	423,00	
16	K	746211130	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	120,000	14,10	1 692,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,000	14,10	423,00	
14	K	746211180	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	23,40	234,00	
10	K	746413470	Ukončení kabelů 4x50 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	140,10	280,20	
13	K	746413560	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	155,000	14,10	2 185,50	
12	K	746413570	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	24,000	14,10	338,40	
11	K	746413580	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	14,10	84,60	
D 747 Elektromontáže							141 020,70	
40	K	747112111	Montáž vypínač (polo)zapusťený šroubové připojení 1 -jednopólový	kus	27,000	56,00	1 512,00	
41	K	747112221	Montáž ovladač (polo)zapusťený šroubové připojení 1/0 - tlačítkový zapínací	kus	20,000	56,00	1 120,00	
42	K	747112451	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení	kus	27,000	56,00	1 512,00	
43	K	747112461	Montáž přepínač (polo)zapusťený šroubové připojení 6 -střídavý	kus	42,000	56,00	2 352,00	
44	K	747112471	Montáž přepínač (polo)zapusťený šroubové připojení 7 -křížový	kus	6,000	56,00	336,00	
46	K	747131100	Montáž spínač schodišťový automat se zapojením vodičů	kus	2,000	56,00	112,00	
47	K	747131400	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	11,000	56,00	616,00	
48	K	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapusťená bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - truběžná	kus	237,000	74,70	17 703,90	
49	K	747161350	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	74,70	74,70	
50	K	747161524	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení venkovní	kus	8,000	74,70	597,60	
51	M	345354000	přístroj spínače jednopólového 10A, řaz. 1	kus	19,000	107,00	2 033,00	
52	M	345354050	přístroj přepínače sériového 10A, řaz. 5	kus	27,000	137,60	3 715,20	
53	M	345354060	přístroj přepínače střídavého 10A, řaz. 6	kus	26,000	111,70	2 904,20	
61	M	345364900RD	kryt spínače jednopólový jednoduchý pro spínače řazení 5, 6+6	kus	27,000	27,70	747,90	
62	M	RR3558A-06940 B	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, řaz. 6 (1)	ks	8,000	134,30	1 074,40	
63	M	RR3558A-07940 B	Přepínač křížový IP 44, zapuštěný, řaz. 7	ks	2,000	163,50	327,00	
64	M	358112510R	zásuvka nástěnná 16 A, 400 V, 5pól., IP44, horní přívod	kus	1,000	103,90	103,90	
65	M	RR3559K-C06345	Přepínač střídavý, řaz. 6 (1), kulatá, porcelán - bílá barva, kompletní	ks	18,000	1 047,30	18 851,40	
67	M	RR3559K-C07345	Přepínač křížový, řaz. 7, kulatá, porcelán - bílá barva, kompletní	ks	4,000	1 077,20	4 308,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	RR3559K-C86345	Ovladač přepínací se svorkou N, řaz. 6/0, kulatá, porcelán - bílá barva, kompletní	ks	20,000	917,10	18 342,00	
69	M	RR5519K-C02347	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 16A, 250V, kulatá, porcelán - bílá barva, kompletní	ks	15,000	671,70	10 075,50	
74	M	RR52913	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	16,000	12,90	206,40	
54	M	345363980R	spínač 3p 16A zapuštěná montáž se signální doutnavkou - sporákový, vč. krytu	kus	11,000	290,00	3 190,00	
55	M	345364900	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0	kus	45,000	27,70	1 246,50	
56	M	345366010	doutnavka signalizační do spínače	kus	11,000	21,40	235,40	
57	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	305,000	17,10	5 215,50	
58	M	345511400	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová, b.bílá	kus	222,000	97,90	21 733,80	
60	M	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí, 2P+PE, b. bílá, IP44	kus	8,000	150,40	1 203,20	
120	K	747411300R	Montáž ovladač tlačítkový, nouzové vypnutí - CENTRAL STOP, TOTAL STOP	kus	2,000	56,00	112,00	
121	M	345317350RSTOP	ovladač tlačítkový - nouzové vypnutí, CENTRAL STOP	kus	1,000	540,20	540,20	
144	M	345317350RSTOPt	ovladač tlačítkový - nouzové vypnutí, TOTAL STOP v krytu krytý sklem, aktivace pomocí nástroje	kus	1,000	540,20	540,20	
145	M	RRVOROZ	Rozvodnice vestavná, plastová pro rozvod VO a rozhlás	ks	1,000	2 609,70	2 609,70	
66	M	RREPSKO100	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 v KO100E	ks	14,000	205,40	2 875,60	
72	K	747523410R	Montáž ventilátoru	kus	16,000	140,10	2 241,60	
73	M	RRVCD100	Ventilátor s časovým doběhem - pr. 100 mm, zpětná klapka	ks	16,000	634,60	10 153,60	
70	K	747529320R	Montáž proudový zdroj	kus	1,000	140,10	140,10	
71	M	RRNPZS	napájecí zdroj 12V - max.3 zařízení, 20VA IP55, napájení aut. splachovače	ks	1,000	357,40	357,40	
D 748 Elektromontáže							220 280,90	
22	K	748111112	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	80,000	168,10	13 448,00	
21	K	748111113	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	kus	35,000	168,10	5 883,50	
20	K	748111122	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní závěsné 2 zdroje	kus	1,000	168,10	168,10	
25	K	748112112	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s košem	kus	4,000	168,10	672,40	
26	M	RRSVA	A - Svítidlo závěsné - bílé skleněné stínítko, tvar koule pr. 500mm na mosazné tyči délka 1000mm, 2x42W, GX24-q4, bateriový nouzový zdroj 60 min.	ks	1,000	5 552,30	5 552,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
27	M	RRsvB	B - Svítidlo zářivkové přisazené 2x32W, PL-T/4P GX24q-3, kulaté opálové stínítko pr. 420mm, IP41	ks	29,000	1 916,60	55 581,40	
28	M	RRsvC	C - Svítidlo přisazené žárovkové, stropní/nástěnné, 1x E27, kulaté skleněné stínítko pr. 160mm, keramická základna - bílá	ks	32,000	377,50	12 080,00	
29	M	RRsvD	D - Svítidlo venkovní nástěnné žárovkové s kovovou základnou a plechovým stínítkem, pr. 300mm, hloubka od zdi 60cm, 1x E27, max. 60W, IP54	ks	3,000	907,00	2 721,00	
30	M	RRsvE	E - Svítidlo žárovkové přisazené max. 2x60W, E27, kulaté opálové stínítko pr. 350mm, IP43	ks	3,000	671,70	2 015,10	
146	M	RRsvENZ	EN - Svítidlo žárovkové přisazené max. 2x60W, E27, kulaté opálové stínítko pr. 350mm, IP43, bateriový nouzový zdroj 60 min.	ks	3,000	2 039,50	6 118,50	
31	M	RRsvF	F - Svítidlo přisazené s LED zdrojem 29W, 2900lm, 4000k, kulaté pr. 370mm, IP20	ks	33,000	1 950,00	64 350,00	
147	M	RRsvFNZ	FN - Svítidlo přisazené s LED zdrojem 29W, 2900lm, 4000k, kulaté pr. 370mm, IP20, bateriový nouzový zdroj 60 min.	ks	12,000	3 096,90	37 162,80	
32	M	RRsvG	G - Svítidlo zářivkové přisazené 2x36W, T8, PC kryt, el. předradník, 1250x180x65mm, IP20	ks	3,000	514,30	1 542,90	
33	M	RRsvH	H - Svítidlo zářivkové přisazené - průmyslové 2x36W, T8, PC kryt, el. předradník, IP65	ks	12,000	65,70	788,40	
34	M	RRsvI	I - Svítidlo žárovkové přisazené, sklepní - typ želva, max. 1x60W, E27, bílá barva s kovovou ochrannou mřížkou	ks	4,000	397,80	1 591,20	
35	M	RRZ42	Zářivka 42W, patice GX24-q4	ks	2,000	105,90	211,80	
36	M	RRZ32	Zářivka 32W, PL-T/4P patice GX24q-3	ks	58,000	105,90	6 142,20	
38	M	347510140	Zářivka lineární 36W T8 denní bílá	kus	30,000	41,00	1 230,00	
39	M	347112000	Žárovka čirá E27/60W	kus	51,000	9,80	499,80	
23	K	74812114	Montáž svítidla žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	3,000	168,10	504,30	
24	K	74812214	Montáž svítidla žárovkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	12,000	168,10	2 017,20	

D M

Práce a dodávky M

67 053,40

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

67 053,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	460680162	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	14,000	140,10	1 961,40	
140	K	460680163	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 45 cm	kus	28,000	186,80	5 230,40	
93	K	460680402	Vysekání kapes a vyklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárníc pro krabice 10x10x8 cm	kus	438,000	42,10	18 439,80	
94	K	460680403	Vysekání kapes a vyklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárníc pro krabice 15x15x10 cm	kus	26,000	32,70	850,20	
95	K	460680431	Vysekání kapes a vyklenků v beton zdivu pro elinstalační zařízení plochy do 0,16 m2 a hl do 15 cm	kus	28,000	44,80	1 254,40	
98	K	460680485	Vysekání kapes a vyklenků ve zdivu cihelném pro elinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2	m3	2,000	32,70	65,40	
124	K	460680531	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	245,000	26,10	6 394,50	
125	K	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	620,000	26,10	16 182,00	
126	K	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	190,000	26,10	4 959,00	
127	K	460680605	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	270,000	26,10	7 047,00	
141	K	DM001	Demontáž původní elektroinstalace	kpl	1,000	4 669,30	4 669,30	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

45 758,80

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					4 669,30	
129	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	4 669,30	4 669,30	
D	VRN3	Zařízení staveniště					5 603,10	
130	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kpl	1,000	5 603,10	5 603,10	
D	VRN4	Inženýrská činnost					9 338,50	
133	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	9 338,50	9 338,50	

D	VRN8	Přesun stavebních kapacit					14 007,80	
134	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	14 007,80	14 007,80	

D VRN9 Ostatní náklady

12 140,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kpl	1,000	1 867,70	1 867,70	
136	K	R-01365447	Lešení do v=5m	kpl	1,000	7 470,80	7 470,80	
138	K	R-037745454	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	2 801,60	2 801,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici
Objekt: 03 - Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé
Soupis:

02 - Hromosvod a uzemnění

KSO: CC-CZ:
Místo: parc.č. 408, 185/3 v k.ú Žirovnice Datum: 11.07.2016
Zadavatel: Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice IČ: 251 60 168
Uchazeč: Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov DIČ: CZ251 60 168
Projektant: ESTING s.r.o., Tyršova 48, 675 22 Stařeč IČ:
Poznámka: DIČ:

Cena bez DPH		89 334,25
DPH základní	Základ daně	Výše daně
snížená	89 334,25	21,00% 18 760,19
	0,00	15,00% 0,00
Cena s DPH		108 094,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

03 - Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé

Soupis:

02 - Hromosvod a uzemnění

Místo:

parc.č. 408, 185/3 v k.ú Žirovnice

Zadavatel:

Město Žirovnice, Cholutská 665, 394 68 Žirovnice

Uchazeč:

Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Kód dílu - Popis

Datum: 11.07.2016

Projektant: ESTING s.r.o., Tyršova 4

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

89 334,25

PSV - Práce a dodávky PSV

59 593,85

743 - Elektromontáže

59 593,85

M - Práce a dodávky M

19 467,70

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

19 467,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 272,70

VRN4 - Inženýrská činnost

3 735,70

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

3 735,40

VRN9 - Ostatní náklady

2 801,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

03 - Elektroinstalace silnoprůdové a slaboprůdové

Soupis:

02 - Hromosvod a uzemnění

Místo: parc.č. 408, 185/3 v k.ú Žirovnice

Zadavatel: Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
Uchazeč: Vidox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Datum: 11.07.2016

Projektant: ESTING s.r.o., Tyršova 48, 675 22 Stařeč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

89 334,25

D PSV

Práce a dodávky PSV

59 593,85

D 743		Elektromontáže		59 593,85				
21	M	354421100	štitek plastový č. 0-9 - čísla svodů	kus	6,000	4,00	24,00	
1	K	743611121	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	25,000	21,50	537,50	
2	K	743612112	Montáž vodičů uzemňovací řezň pásů průřezu do 120 mm ² průmyslové výstavbě v zemi	m	75,000	21,50	1 612,50	
3	M	354420620	pás zemní 30 x 4 mm FeZn	kg	72,000	22,50	1 620,00	
4	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	15,500	24,70	382,85	
5	K	743621110	Montáž drátů nebo lan hromosvodných svodových D do 10 mm s podpěrou	m	140,000	39,20	5 488,00	
6	M	354410760	drát průměr 8 mm Cu měkký	kg	63,000	251,10	15 819,30	
8	M	354411110	tyč jímání s rovným koncem JR 1,5 Cu	kus	3,000	1 199,90	3 599,70	
9	M	354418510	držák jímáče a ochranné trubky s vrutem DJD Cu	kus	2,000	99,10	198,20	
10	M	354418570DJhd	držák jímáče na krov	kus	4,000	116,10	464,40	
26	K	743622100	Montáž svorky hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	34,000	37,40	1 271,60	
27	K	743622200	Montáž svorky hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	29,000	37,40	1 084,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
28	M	354420100	svorka uzemnění SU Cu univerzální	kus	4,000	61,30	245,20	
29	M	354420130	svorka uzemnění SS Cu spojovací	kus	21,000	46,40	974,40	
30	M	354420150	svorka uzemnění SZ a Cu zkušební	kus	6,000	92,00	552,00	
31	M	354420160	svorka uzemnění SP Cu připojovací	kus	3,000	56,70	170,10	
32	M	354420180	svorka uzemnění SJ 1 Cu k jímací tyči	kus	3,000	151,90	455,70	
33	M	354420240	svorka uzemnění SO c Cu na okapové žlaby	kus	6,000	62,70	376,20	
34	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	6,000	14,20	85,20	
35	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	14,000	24,70	345,80	
15	K	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	6,000	23,30	139,80	
16	M	354416820	podpěry vedení hromosvodu PV 17 Cu na svody	kus	42,000	77,00	3 234,00	
17	M	354416770	podpěry vedení hromosvodu PV 15 Cu na hřeben	kus	35,000	134,20	4 697,00	
18	M	354416700	podpěry vedení hromosvodu PV 11 Cu pod tašky	kus	44,000	178,70	7 862,80	
22	K	743624300	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	8,000	140,10	1 120,80	
23	M	343431260	trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla RC 19,0/9,5	m	7,000	82,90	580,30	
19	K	743629100	Montáž vedení hromosvodné-olověná vložka se zhotovením	kus	6,000	74,70	448,20	
20	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	6,000	74,70	448,20	
12	K	743631400	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000	112,10	336,30	
13	M	354418430	držák ochranného úhelníku boční se středovým vrutem DUDa - 27 Cu	kus	12,000	121,10	1 453,20	
14	M	354418000	úhelník ochranný OU 1,7 Cu	kus	6,000	552,10	3 312,60	
24	M	RR421020	stříška ochranná dolní OSD Cu	kus	3,000	95,10	285,30	
25	M	RR421030	stříška ochranná horní OSH Cu	kus	3,000	122,70	368,10	

19 467,70

Práce a dodávky M

D	M	Práce a dodávky M	19 467,70
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	19 467,70
43	K	460030039 Rozebírání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	840,00
40	K	460150153 Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	10 591,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
41	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	70,000	24,30	1 701,00	
42	K	460620013	provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	25,000	26,10	652,50	
44	K	460650932	kladení dlažby po překopecích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva čtverečního	m2	25,000	205,40	5 135,00	
45	K	460680153	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 75 cm	kus	1,000	548,20	548,20	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

10 272,70

D	VRN4	Inženýrská činnost					3 735,70	
36	K	044002000	Revize	kpl	1,000	1 867,70	1 867,70	
37	K	045303000	Koordináční činnost	hod	8,000	233,50	1 868,00	

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

3 735,40

38	K	081002000.1	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	3 735,40	3 735,40	
----	---	-------------	---------------------	-----	-------	----------	----------	--

D VRN9 Ostatní náklady

2 801,60

39	K	R-037745454.1	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	2 801,60	2 801,60	
----	---	---------------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

03 - Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé

Soupis:

03 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA (ESL)

KSO:

Místo: parc.č. 408, 185/3 v k.ú Žirovnice

CC-CZ:

Datum: 11.07.2016

Zadavatel:

Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice

IČ:

Uchazeč:

Vidox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

DIČ:

IČ: 251 60 168

DIČ: CZ251 60 168

Projektant:

ESTING s.r.o., Tyršova 48, 675 22 Stařeč

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

381 501,10

DPH základní
snížená

Základ daně
381 501,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
80 115,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

461 616,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

03 - Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé

Soupis:

03 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA (ESL)

Místo:

parc.č. 408, 185/3 v k.ú Žirovnice

Zadavatel:

Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice

Uchazeč:

Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Datum:

11.07.2016

Projektant: ESTING s.r.o., Tyršova 4

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

381 501,10

PSV - Práce a dodávky PSV

63 710,00

743 - Elektromontáže

63 556,00

747 - Elektromontáže

154,00

M - Práce a dodávky M

301 635,40

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

289 075,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

12 560,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 155,70

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 680,90

VRN4 - Inženýrská činnost

2 334,60

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

4 669,30

VRN9 - Ostatní náklady

7 470,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

03 - Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé

Soupis:

03 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA (ESL)

Místo:

parc.č. 408, 185/3 v k.ú Žirovnice

Zadavatel:

Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice

Uchazeč:

Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Datum:

11.07.2016

Projektant: ESTING s.r.o., Tyršova 48, 675 22 Stařeč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

381 501,10

D PSV

Práce a dodávky PSV

63 710,00

D	743	Elektromontáže						
34	M	590306510	hmoždinka natloukací K 6/35 bal. 100 ks	100 kus	1,000	342,60	342,60	
35	K	743112315	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pod omítku	m	1 920,000	21,50	41 280,00	
36	M	345710630	trubka elektroinstalční ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	1 920,000	6,90	13 248,00	
93	K	743131213	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně	m	6,000	21,50	129,00	
94	M	345713500	trubka elektroinstalční ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	6,000	11,00	66,00	
95	M	341215560R4	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm	m	40,000	26,10	1 044,00	
96	M	RRTR	Tlakový reproduktor, plastový s kovovým držákem, se zabudovaným transformátorem pro připojení na 100V linkový rozvod, 15W	ks	1,000	2 176,40	2 176,40	
37	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	28,000	32,70	915,60	
38	K	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	42,000	32,70	1 373,40	
39	K	743414121	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná typ KR100, KR125	kus	8,000	32,70	261,60	
40	K	743414122	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná typ KT 250	kus	4,000	32,70	130,80	
41	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	28,000	3,40	95,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	28,000	7,90	221,20	
43	M	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5	kus	14,000	16,80	235,20	
44	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	8,000	60,00	480,00	
45	M	345715440	skříň rozvodná KT 250	kus	4,000	118,20	472,80	
46	K	743419110	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	42,000	9,30	390,60	
47	K	743419130	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	12,000	9,30	111,60	
49	M	585412330R	pojivo sádrové normálně tuhnoucí G-2-B-II bal. 30kg	kg	30,000	19,40	582,00	

D 747 Elektromontáže

154,00

17	M	RR52913	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	1,000	13,90	13,90	
68	K	747529320Rtel	Montáž proudový zdroj	kus	1,000	140,10	140,10	

D M Práce a dodávky M

301 635,40

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

289 075,00

19	K	220110531	Montáž skříně přístrojové	kus	1,000	1 400,10	1 400,10	
20	M	RRrozvsta	SAT rozvaděč plechový,perf.mont.deska,3-b.zámek,300x400x200	ks	2,000	2 003,60	4 007,20	
21	M	RRnapsta	Zdroj napájecí pro STA	ks	1,000	1 074,40	1 074,40	
22	M	RRrozbsts	Rozbočovač STA pro 14 účastníků	ks	1,000	4 265,30	4 265,30	
23	M	RRzessta	Zesilovač STA	ks	1,000	3 619,60	3 619,60	
24	M	RRkonesta	Konektor anténní	ks	15,000	44,80	672,00	
15	K	220280206	Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách do D 7 mm	m	1 920,000	14,90	28 608,00	
16	M	RRutpcat5	Kabel UTP cat. 5, 4x2x0,5	m	610,000	4,50	2 745,00	
25	K	220300642	Ukončení kabelu koaxiálního pro anténní svody průměru do 10 mm	kus	28,000	37,40	1 047,20	
66	K	220320301	Montáž hovorové soupravy - videotabla	kus	3,000	1 438,10	4 314,30	
67	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku	kus	3,000	420,20	1 260,60	
76	K	220370531	Montáž reproduktoru bez připojeného regulátoru hlasitosti směrového nebo tlakového do 10 W	kus	1,000	168,10	168,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	220370531-D	Demontáž reproduktoru bez připojeného regulátoru hlasitosti směrového nebo tlakového do 10 W	kus	1,000	112,10	112,10	
74	K	220370546	Montáž konzoly pro reproduktor do stěny	kus	1,000	37,40	37,40	
73	K	220370546-D	Demontáž konzoly pro reproduktor do stěny	kus	1,000	23,40	23,40	
7	K	220410166	Montáž síťového zdroje	kus	2,000	420,20	840,40	
8	M	RRkzk01	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem, b. bílá	ks	12,000	20,70	248,40	
9	M	RRmn1rj45	Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá	ks	12,000	26,10	313,20	
10	M	RRramzas	Rámeček pro zásuvky DT a STA	ks	25,000	20,70	517,50	
11	M	RRpzdjr45	Přístroj zásuvky datové Cat. 5e, RJ45 Cat. 5e	ks	14,000	221,40	3 099,60	
12	M	RR5014K-C01018	Zásuvka komunikační, kulatá, porcelán - b. bílá	ks	2,000	755,00	1 510,00	
2	K	220450002R	Montáž patchpanelu	kus	1,000	588,30	588,30	
3	M	RRrack12U	Nástěnný jednodílný rozvaděč - RACK, 12U, hloubka 495mm	ks	1,000	2 387,30	2 387,30	
4	M	RRfab	Zámek ke dveřím rozvaděče FAB, 2 klíče	ks	1,000	191,20	191,20	
5	M	RR19pp	19" patchpanel kompaktní, 24x RJ-45 Cat.5e, výška 1U	ks	1,000	598,10	598,10	
6	M	RRpn230	Panel napájecí, 6x230V, 19" 2U přepětová ochrana, ČSN	ks	1,000	505,10	505,10	
69	K	220450006STA	oživení STA	kus	1,000	1 680,90	1 680,90	
70	K	220450006vidotel	Oživení komunikačního systému	kus	1,000	2 614,80	2 614,80	
1	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	1,000	747,10	747,10	
14	K	220490845	Montáž portu strukturované kabeláže	kus	14,000	112,10	1 569,40	
13	K	220490847	Montáž zásuvky pro 1 datový port	kus	14,000	74,70	1 045,80	
30	K	220490847RSTA	Montáž zásuvky antenní koncové	kus	13,000	93,40	1 214,20	
31	M	RRkoax75	koaxiální kabel 75 Ohm	m	540,000	10,60	5 724,00	
32	M	RRantDVBT	Anténa pro digitální příjem DVBT	ks	1,000	263,10	263,10	
65	K	220522502	Montáž skříně digitální telefonní ústředny na stěnu s vystrojením	kus	1,000	1 400,80	1 400,80	
64	K	220523031	Montáž digitálního telefonního přístroje	kus	13,000	205,40	2 670,20	
33	K	220731515	Montáž antény ve výšce přes 5 m	kus	1,000	233,50	233,50	
18	K	220880305	Montáž komponentů do skříně 19"	kus	1,000	1 400,80	1 400,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	220880306DSTA	Montáž prvku do rozvaděče STA	kus	3,000	532,30	1 596,90	
27	M	RR5011K-C00403	Zásuvka televizní, rozhlasová a satelitní, koncová, kulatá, porcelán - b. bílá	ks	1,000	2 008,30	2 008,30	
50	M	RRvoiptel	VoIP Telefon, 4,3 displej, 6xSIP, HD audio, Android	ks	13,000	3 812,50	49 562,50	
51	M	RRRptu12p	Pobočková telefonní ústředna - Základní modul 12 portů, displej, zdroj	ks	1,000	62 073,00	62 073,00	
52	M	RRvoiprm2k	rozšiřující modul VoIP, 2 hovorové kanály (2 klienti)	ks	1,000	5 799,20	5 799,20	
53	M	RRlic1cu	Licence VoIP add-on 1 uživatel	ks	13,000	1 610,90	20 941,70	
54	M	RRlicvoip1hk	Licence VoIP add-on1 hlasový kanál	ks	3,000	1 610,90	4 832,70	
55	M	RRdi32t	Dveřní interkom IP 3x2 tlačítka + kamera	ks	1,000	8 376,60	8 376,60	
56	M	RRrtai81	rozšiřující tablo dveřního interkomu Extend 8x1 tlačítka	ks	1,000	1 331,70	1 331,70	
57	M	RRdičk	Dveřní interkom IP číselná klávesnice	ks	2,000	16 860,70	33 721,40	
58	M	RRsz2mod	Stříška a zápusťná krabice pro 2 moduly	ks	1,000	1 653,90	1 653,90	
59	M	RRsz1mod	Stříška a zápusťná krabice pro 1 modul	ks	2,000	1 288,70	2 577,40	
60	M	RRReImagz	Elektromagnetický dveřní zámek 12V nízkoodběrový	ks	3,000	859,10	2 577,30	
61	M	RRRnz12/2	napájecí zdroj 12V/2A	ks	1,000	268,50	268,50	
62	M	RRRftp	Kabel FTP cat. 5	m	610,000	6,10	3 721,00	
63	M	341437960	šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2x1 mm2	m	120,000	8,80	1 056,00	
28	M	RRzasTV	Zásuvka televizní, rozhlasová a satelitní, koncová - b. bílá	ks	13,000	123,50	1 605,50	
29	M	RRKzasla	Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem	ks	13,000	21,50	279,50	
72	K	220880410	Montáž tepelného čidla včetně připojení	kus	1,000	168,10	168,10	
71	K	220880410-D	Demontáž tepelného čidla včetně připojení	kus	1,000	205,40	205,40	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							12 560,40	
77	K	460680162	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	7,000	140,10	980,70	
78	K	460680163	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 45 cm	kus	14,000	186,80	2 615,20	
79	K	460680402	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm	kus	56,000	42,10	2 357,60	
80	K	460680403	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm	kus	14,000	32,70	457,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	460680431	Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro elínstalační zařízení plochy do 0,16 m2 a hl do 15 cm	kus	12,000	44,80	537,60	
84	K	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	95,000	26,10	2 479,50	
85	K	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	75,000	26,10	1 957,50	
86	K	460680605	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	45,000	26,10	1 174,50	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							16 155,70	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							1 680,90	
87	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 680,90	1 680,90	
D VRN4 Inženýrská činnost							2 334,60	
88	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	2 334,60	2 334,60	
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							4 669,30	
89	K	081002000.2	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	4 669,30	4 669,30	
D VRN9 Ostatní náklady							7 470,90	
90	K	092103001.1	Náklady na zkusební provoz	kpl	1,000	1 400,80	1 400,80	
91	K	R-01365447.1	Lešení do v=5m	kpl	1,000	4 669,30	4 669,30	
92	K	R-037745454.2	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	1 400,80	1 400,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

04 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vidox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Projektant:

VIA ALTA a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

251 60 168

DIČ:

CZ251 60 168

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 118,10

DPH základní
snížená

Základ daně
25 118,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 274,80
0,00

Cena s DPH

V CZK

30 392,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

04 - Plynoinstalace

Místo:

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Datum:

11.07.2016

Projektant:

VIA ALTA a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 118,10

723 - Vnitřní plynovod

18 322,60

734 - armatury

2 460,50

767 - Konstrukce zámečnické

2 821,00

783 - Nátěry

1 514,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

04 - Plynoinstalace

Místo:

Zadavatel: Město Žirovnice

Uchazeč: Vidox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Datum: 11.07.2016

Projektant: VIA ALTA a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 118,10

D 723

Vnitřní plynovod

18 322,60

1	K	723120202R00	Potrubí ocel.závítové černé svařované DN 15	m	4,000	195,60	782,40	
PP			Potrubí ocel.závítové černé svařované DN 15					
2	K	72351616165	Potrubí ocel.závítové černé svařované DN20	m	6,000	216,30	1 297,80	
PP			Potrubí ocel.závítové černé svařované DN20					
3	K	723151651651	Potrubí ocel.hlad. Černé svařované DN40	m	10,000	383,40	3 834,00	
PP			Potrubí ocel.hlad. Černé svařované DN40					
4	K	723190204R00	Přípojka plynovodu, trubky závítové černé DN 20	soubor	2,000	245,80	491,60	
PP			Přípojka plynovodu, trubky závítové černé DN 20					
5	K	230 17-0011.R00	Zkouška těsnosti potrubí do DN50	m	20,000	11,80	236,00	
PP			Zkouška těsnosti potrubí do DN50					
6	K	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	2,000	147,50	295,00	
PP			Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2 včetně kulového kohoutu					
7	K	723239103RT2.1	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	2,000	147,50	295,00	
PP			Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4 včetně kulového kohoutu					
8	K	723239103RT2.2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 5/4 včetně kulového kohoutu	kus	1,000	196,60	196,60	
PP			Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 5/4 včetně kulového kohoutu					
9	K	733 19-0107.R00	Tlaková zkouška potrubí	m	20,000	10,80	216,00	
PP			Tlaková zkouška potrubí					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	165165165156	nápojení potrubí na stávající rozvod	ks	1,000	1 277,90	1 277,90	
	PP		nápojení potrubí na stávající rozvod					
11	K	998 72-3101.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,500	1 399,80	699,90	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m					
12	K	746165165155	regulátor tlaku plynu B10	ks	1,000	4 374,40	4 374,40	
	PP		regulátor tlaku plynu B10					
13	K	21546546846	pomocné stavební práce	hod	20,000	118,00	2 360,00	
	PP		pomocné stavební práce					
14	K	905-R.01	HZS-REVIZE provoz.souboru a st.obj. revize plynu	hod	8,000	245,75	1 966,00	
	PP		HZS-REVIZE provoz.souboru a st.obj. revize plynu					

2 460,50

armatury

D 734

15	K	734494121R00	Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm	kus	1,000	226,10	226,10	
	PP		Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm					
16	K	734499211R00	Montáž návarků M 20x1,5	kus	1,000	324,40	324,40	
	PP		Montáž návarků M 20x1,5					
17	K	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-6 kPa č. 03313, D 160	kus	1,000	1 297,60	1 297,60	
	PP		Tlakoměr deformační 0-6 kPa č. 03313, D 160					
18	K	998 73-4101.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	1,000	612,40	612,40	
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m					

2 821,00

Konstrukce zámečnické

D 767

19	K	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	10,000	195,60	1 956,00	
	PP		Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
20	K	16514068060461	dodávka profilů pro uchycení potrubí	kg	10,000	86,50	865,00	
	PP		dodávka profilů pro uchycení potrubí					

1 514,00

Nátěry

D 783

21	K	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	2,000	118,00	236,00	
	PP		Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný					
22	K	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	20,000	63,90	1 278,00	
	PP		Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

05 - Vodovodní přípojka

KSO:

Misto:

CC-07:

Datum:

11.07.2016

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vidox s.r.o., U Porádků 511, 381 01 Český Krumlov

ب

21

251 60 168

CZ251 60 168

Projektant:

VIA ALTA a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH	21 004,70	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně
snížená	21 004,70	21,00%
	0,00	15,00%
Cena s DPH		Výše daně
		4 410,99
		0,00
		25 415,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

05 - Vodovodní přípojka

Místo:

Datum: 11.07.2016

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Projektant: VIA ALTA a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21 004,70

1 - Zemní práce

10 475,00

8 - Trubní vedení

8 588,70

99 - Stavební přesun hmot

1 941,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

05 - Vodovodní přípojka

Místo:

Zadavatel: Město Žirovnice

Uchazeč: Vidox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Datum: 11.07.2016

Projektant: VIA ALTA a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 004,70

D		1	Zemní práce		10 475,00			
1	K	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 4 do 100 m3	m3	6,000	265,20	1 591,20	
PP								
2	K	161101101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 4 do 100 m3	m3	6,000	77,60	465,60	
PP								
3	K	162201101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	6,000	29,00	174,00	
PP								
4	K	174101101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	6,000	81,30	487,80	
PP								
5	K	175101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,000	357,70	715,40	
PP								
6	K	123 11-3333.r05	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m2	1,000	302,60	302,60	
PP								
7	K	16516516516	podklad ze štěrkopísku 0+32mm	M	3,000	513,60	1 540,80	
PP								
8	K	181101102R00	KOMPLETNÍ OPRAVA KOMUNIKACE V MÍSTĚ PŘÍPOJKY	m2	3,000	20,50	61,50	
PP								
9	K	123 10-2121.R01	Uprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	ks	1,000	2 334,60	2 334,60	
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	142 10-5252.R01	značení vozovky, překopů	SUMA	1,000	466,90	466,90	
	PP		značení vozovky, překopů					
11	K	121 10-5454.R01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SUMA	1,000	2 334,60	2 334,60	
	PP		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
D 8 Trubní vedení								8 588,70
12	K	721110208R00	trouba PE100 SDR17 D40 +MTZ	m	4,000	216,30	865,20	
	PP		trouba PE100 SDR17 D40 +MTZ					
13	K	510651056100	POKLOP 1750	KS	1,000	422,70	422,70	
	PP		POKLOP 1750					
14	K	651065106510	Z.S.9500, HAWLE	KS	1,000	1 314,30	1 314,30	
	PP		Z.S.9500, HAWLE					
15	K	6541616156	vodoměrná sestava Qn=1,2 l/s komplet	KS	1,000	3 145,60	3 145,60	
	PP		vodoměrná sestava Qn=1,2 l/s komplet					
16	K	651056105610	Š 2800 DN25, PN16	KS	1,000	2 840,90	2 840,90	
	PP		Š 2800 DN25, PN16					
D 99 Staveništní přesun hmot								1 941,00
17	K	988 10-3636.r01	doprava	km	36,000	11,80	424,80	
	PP		doprava					
18	K	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,000	111,10	666,60	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
19	K	998 27-6115.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	6,000	141,60	849,60	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici
Objekt:

06 - Vzduchotechnika

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vidox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Projektant:

VIA ALTA a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

11.07.2016

251 60 168

CZ251 60 168

Cena bez DPH		286 271,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	286 271,00	21,00%	60 116,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		346 387,91	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

06 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 11.07.2016

Zadavatel:

Město Žirovnice

Projektant: VIA ALTA a.s.

Uchazeč:

Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

286 271,00

101 - vzduchotechnika

286 271,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

06 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 11.07.2016

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vidox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Projektant: VIA ALTA a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

286 271,00

D 101

vzduchotechnika

286 271,00

1	K	16515615651	kruhové potrubí pozink plech DN160mm+IZOLACE - vrstva z minerální vaty tl.25mm s parozábranoi - vrstvou Al folie+spojovací materiál /ocelové pozinkované kruhové potrubí/-+MTZ+dodávka + tvarovky	m	120,000	453,00	54 360,00	
---	---	-------------	---	---	---------	--------	-----------	--

kruhové potrubí pozink plech DN160mm+IZOLACE - vrstva z minerální vaty tl.25mm s parozábranoi - vrstvou Al folie+spojovací materiál /ocelové pozinkované kruhové potrubí/-+MTZ+dodávka + tvarovky

2	K	1,25888753333	hmotdinka pro uchycení potrubí+dodávka+MTZ	ks	42,000	14,10	592,20	
---	---	---------------	--	----	--------	-------	--------	--

hmotdinka pro uchycení potrubí+dodávka+MTZ

3	K	3,04122325R01	potrubí z flexi hadic s izolací tl. 25mm DN100 včetně tvarovek, závěsů a montáže potrubí z flexi hadic s izolací tl. 25mm DN100 včetně tvarovek, závěsů a montáže	m	19,000	172,80	3 283,20	
---	---	---------------	---	---	--------	--------	----------	--

potrubí z flexi hadic s izolací tl. 25mm DN100 včetně tvarovek, závěsů a montáže

4	K	135165161651	odtahové potrubí od digestoře plast bílý DN100 + tvarovky + závěsy + MTZ	m	73,000	326,80	23 856,40	
---	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------	--

odtahové potrubí od digestoře plast bílý DN100 + tvarovky + závěsy + MTZ

5	K	3,02363532R01	protidešťová stříška DN160 + MTZ	ks	12,000	579,00	6 948,00	
---	---	---------------	----------------------------------	----	--------	--------	----------	--

protidešťová stříška DN160 + MTZ

6	K	2651651616	radiální malý ventilátor 90m3/h při 140Pa, 230V, včetně zpětné klapky + regulace-spinač/doběh, napojený na flexi hadice DN 100, ve výtlaku zpětná klapka, skříň bílá - plast+MTZ	ks	14,000	5 136,20	71 906,80	
---	---	------------	--	----	--------	----------	-----------	--

radiální malý ventilátor 90m3/h při 140Pa, 230V, včetně zpětné klapky + regulace-spinač/doběh, napojený na flexi hadice DN 100, ve výtlaku zpětná klapka, skříň bílá - plast+MTZ

7	K	16545156156156	kuchyňská digestoř, odtah DN100mm	ks	11,000	1 727,60	19 003,60	
---	---	----------------	-----------------------------------	----	--------	----------	-----------	--

kuchyňská digestoř, odtah DN100mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	1.651561616	požární klapka PKTM-90/CZ D160 TPM 018.01.41	KS	24,000	2 754,90	66 117,60	
	PP		požární klapka PKTM-90/CZ D160 TPM 018.01.41					
9	K	1.6515616515	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,32m2 tloušťka zdiva 0,15m	ks	15,000	326,80	4 902,00	
	PP		vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,32m2 tloušťka zdiva 0,15m					
10	K	1.8595869859	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,32m2 tloušťka zdiva 0,5m	ks	20,000	466,90	9 338,00	
	PP		vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,32m2 tloušťka zdiva 0,5m					
11	K	1.2547856622	zazdívka otvorů plocha 0,32m2, tloušťka 0,15m	ks	15,000	186,80	2 802,00	
	PP		zazdívka otvorů plocha 0,32m2, tloušťka 0,15m					
12	K	1.52894155233	zazdívka otvorů plocha 0,32m2, tloušťka 0,5m	ks	20,000	326,80	6 536,00	
	PP		zazdívka otvorů plocha 0,32m2, tloušťka 0,5m					
13	K	1.25848597882	vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm	m	22,000	140,10	3 082,20	
	PP		vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm					
14	K	1.25878526352	vysekání rýh ve zdi smíšené 20x15cm	m	10,000	233,50	2 335,00	
	PP		vysekání rýh ve zdi smíšené 20x15cm					
15	K	1.25884566636	zapravení rýhy	m	32,000	233,50	7 472,00	
	PP		zapravení rýhy					
16	K	1.25884566636.1	DMTZ stáv. VZT do 0,5m2 včetně závěsů	m1	40,000	93,40	3 736,00	
	PP		DMTZ stáv. VZT do 0,5m2 včetně závěsů					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici
Objekt:

07 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Žirovnice

Uchazeč:
Vidox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Projektant:
VIA ALTA a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.07.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 251 60 168
DIČ: CZ251 60 168

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		832 798,25
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	832 798,25	174 887,63
		0,00
		21,00%
		15,00%
Cena s DPH		1 007 685,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

07 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum: 11.07.2016

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Projektant: VIA ALTA a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

832 798,25

721 - Vnitřní kanalizace

155 262,35

722 - Vnitřní vodovod

247 659,20

725 - Zařizovací předměty

429 876,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

07 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum: 11.07.2016

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Projektant: VIA ALTA a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

832 798,25

D 721

Vnitřní kanalizace

155 262,35

1	K	721173204R00	Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka	m	60,000	80,60	4 836,00	
PP								
Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka								
2	K	721173205R00	Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka	m	140,000	99,30	13 902,00	
PP								
Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka								
3	K	721173206R00	Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN75 +MTZ+dodávka	m	20,000	156,30	3 126,00	
PP								
Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN75 +MTZ+dodávka								
4	K	721173206R00.1	Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka	m	130,000	283,10	36 803,00	
PP								
Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka								
5	K	721173206R00.2	Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN125 +MTZ+dodávka	m	16,000	382,40	6 118,40	
PP								
Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN125 +MTZ+dodávka								
6	K	721173206R00.3	Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN150 +MTZ+dodávka	m	4,000	781,50	3 126,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN150 +MTZ+dotávka					
7	K	72125658599	ČISTIČÍ KUS DN100 dotávka + MTZ	ks	16,000	176,90	2 830,40	
PP			ČISTIČÍ KUS DN100 dotávka + MTZ					
8	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	26,000	49,20	1 279,20	
PP			Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8					
9	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	23,000	54,10	1 244,30	
PP			Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8					
10	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	27,000	98,30	2 654,10	
PP			Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3					
11	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	423,000	5,90	2 495,70	
PP			Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200					
12	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	423,000	8,80	3 722,40	
PP			Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300					
13	K	71651616566	Jímka 0,5x0,5x0,6m - nerez děrovaný plech tl.2mm obalena geotextilií, zakryta nerez plechem tl.4mm protiskluzný, otvor pro výtlak dotěsnit	ks	1,000	5 898,00	5 898,00	
PP			Jímka 0,5x0,5x0,6m - nerez děrovaný plech tl.2mm obalena geotextilií, zakryta nerez plechem tl.4mm protiskluzný, otvor pro výtlak dotěsnit					
14	K	72121-1521.R01	čerpadlo WILO DRAIN TS 40 + MTZ	ks	1,000	13 565,40	13 565,40	
PP			čerpadlo WILO DRAIN TS 40 + MTZ					
15	K	7215161616.R05	přívzdušňovací ventil s pryžovou membránou, odmíratelnou mřížkou proti hmyzu, zukově izolovaný DN75+MTZ	ks	1,000	874,90	874,90	
PP			přívzdušňovací ventil s pryžovou membránou, odmíratelnou mřížkou proti hmyzu, zukově izolovaný DN75+MTZ					
16	K	8251115555.R02	závěsy na potrubí + objímka	ks	60,000	47,20	2 832,00	
PP			závěsy na potrubí + objímka					
17	K	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP SN12 včetně tvarovek	m	36,000	221,20	7 963,20	
PP			Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP SN12 včetně tvarovek					
18	K	721171109RM2.1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PP SN12 včetně tvarovek	m	5,000	245,75	1 228,75	
PP			Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PP SN12 včetně tvarovek					
19	K	721171109RM2.2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN200+MTZ materiál PP SN12 včetně tvarovek	m	12,000	324,40	3 892,80	
PP			Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN200+MTZ materiál PP SN12 včetně tvarovek					
20	K	1651656666	zemní práce v uzavřeném prostoru KOMPLET	m1	30,000	1 218,90	36 567,00	
PP			zemní práce v uzavřeném prostoru KOMPLET					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
21	K	155115552526	přesun hmot vnitřní kanalizace	t	2,000	151,40	302,80	
PP přesun hmot vnitřní kanalizace								
D 722 Vnitřní vodovod							247 659,20	
22	K	722174310R00	Potrubí PP DN16 PN20 +dodávka + mtz	m	100,000	132,70	13 270,00	
PP Potrubí PP DN16 PN20 +dodávka + mtz								
23	K	722174311R00	Potrubí PP PN 20, DN 20+dodávka +MTZ	m	200,000	132,70	26 540,00	
PP Potrubí PP PN 20, DN 20+dodávka +MTZ								
24	K	72265165065	POTRUBÍ OCEL.ZÁV.POZINK DN16 + tvarovky + MTZ	m	40,000	162,20	6 488,00	
PP POTRUBÍ OCEL.ZÁV.POZINK DN16 + tvarovky + MTZ								
25	K	72265165065.1	POTRUBÍ OCEL.ZÁV.POZINK DN20 + tvarovky + MTZ	m	30,000	191,70	5 751,00	
PP POTRUBÍ OCEL.ZÁV.POZINK DN20 + tvarovky + MTZ								
26	K	7228646406	POTRUBÍ OCEL.ZÁV.POZINK DN25 + tvarovky + MTZ	m	170,000	314,60	53 482,00	
PP POTRUBÍ OCEL.ZÁV.POZINK DN25 + tvarovky + MTZ								
27	K	7228646406.1	POTRUBÍ OCEL.ZÁV.POZINK DN32 + tvarovky + MTZ	m	75,000	393,20	29 490,00	
PP POTRUBÍ OCEL.ZÁV.POZINK DN32 + tvarovky + MTZ								
28	K	72256616516	závěsy na potrubí + objímka	ks	60,000	31,50	1 890,00	
PP závěsy na potrubí + objímka								
29	K	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN16TL.20MM+dodávka+MTZ	m	140,000	17,70	2 478,00	
PP IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN16TL.20MM+dodávka+MTZ								
30	K	72221-5111.R01.1	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN20TL.20MM+dodávka+MTZ	m	230,000	34,40	7 912,00	
PP IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN20TL.20MM+dodávka+MTZ								
31	K	72221-5111.R01.2	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN25TL.30MM+dodávka+MTZ	m	170,000	87,50	14 875,00	
PP IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN25TL.30MM+dodávka+MTZ								
32	K	72221-5111.R01.3	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN32TL.30MM+dodávka+MTZ	m	75,000	119,90	8 992,50	
PP IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN32TL.30MM+dodávka+MTZ								
33	K	722290226R00	tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	615,000	8,80	5 412,00	
PP tlaková zkouška vodovodního potrubí								
34	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	615,000	6,90	4 243,50	
PP Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80								
35	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	103,000	49,20	5 067,60	
PP Vyvedení a upevnění výpustek DN 15								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	72222011R00	Nástěnký pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ	kus	100,000	58,00	5 800,00	
	PP		Nástěnký pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ					
37	K	72222012R00	Nástěnký pro baterii G 1/2 +MTZ	pár	3,000	137,60	412,80	
	PP		Nástěnký pro baterii G 1/2 +MTZ					
38	K	722651651651	KU DN32 + DODÁVKA + MTZ	ks	3,000	550,50	1 651,50	
	PP		KU DN32 + DODÁVKA + MTZ					
39	K	65165165166	KU DN25 + DODÁVKA + MTZ	ks	13,000	216,30	2 811,90	
	PP		KU DN25 + DODÁVKA + MTZ					
40	K	65165165166.1	KU DN20 + DODÁVKA + MTZ	ks	44,000	157,30	6 921,20	
	PP		KU DN20 + DODÁVKA + MTZ					
41	K	74616161665	ZPĚTNÝ VENTIL DN20 + DODÁVKA + MTZ	ks	1,000	619,30	619,30	
	PP		ZPĚTNÝ VENTIL DN20 + DODÁVKA + MTZ					
42	K	7226516165	MANOMETR	ks	1,000	373,50	373,50	
	PP		MANOMETR					
43	K	72265165161	CIRKULAČNÍ ČERPADLO	ks	1,000	7 077,60	7 077,60	
	PP		CIRKULAČNÍ ČERPADLO					
44	K	72265165165	ZPĚTNÝ VENTIL DN32 + DODÁVKA + MTZ	ks	1,000	351,90	351,90	
	PP		ZPĚTNÝ VENTIL DN32 + DODÁVKA + MTZ					
45	K	7225616656	cirkulační termostatický ventil DN15 + MTZ	ks	7,000	1 728,10	12 096,70	
	PP		cirkulační termostatický ventil DN15 + MTZ					
46	K	6546565566	podružný vodoměr studená voda - 0,3 l/s	ks	11,000	521,00	5 731,00	
	PP		podružný vodoměr studená voda - 0,3 l/s					
47	K	722220851R00	podružný vodoměr teplá voda - 0,3 l/s	ks	11,000	521,00	5 731,00	
	PP		podružný vodoměr teplá voda - 0,3 l/s					
48	K	755156546.R02	pož. hydrant D25 s tvarově tálou hadicí dl. 30m, nerezová dvířka	ks	2,000	6 094,60	12 189,20	
	PP		pož. hydrant D25 s tvarově tálou hadicí dl. 30m, nerezová dvířka					

D 725

Zařizovací předměty

429 876,70

49	K	72521-2222.R01	KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ	ks	1,000	1 857,90	1 857,90	
	PP		KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ					
50	K	72521-2222.R01.1	KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ INVALIDNÍ	ks	13,000	2 555,80	33 225,40	
	PP		KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ INVALIDNÍ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	72522-0000.R01	WC SEDÁTKO BÍLÉ	ks	14,000	452,20	6 330,80	
	PP		WC SEDÁTKO BÍLÉ					
52	K	72522-0001.R01	MONŽÁZNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ	ks	14,000	3 922,20	54 910,80	
	PP		MONŽÁZNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ					
53	K	72522-0022.R01	OVLÁDACÍ DESTIČKA	ks	14,000	1 101,00	15 414,00	
	PP		OVLÁDACÍ DESTIČKA					
54	K	72522-0333.R01	SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC	ks	14,000	97,30	1 362,20	
	PP		SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC					
55	K	72225-0666.R01	UMYVADLO KERAM. S OTVOREM PRO BAT.	ks	2,000	874,90	1 749,80	
	PP		UMYVADLO KERAM. S OTVOREM PRO BAT.					
56	K	72222-0888.R01	SIFON CHROM	ks	15,000	373,50	5 602,50	
	PP		SIFON CHROM					
57	K	722651616516	UMYVADLO KERAM. INVALIDNÍ	ks	13,000	1 720,30	22 363,90	
	PP		UMYVADLO KERAM. INVALIDNÍ					
58	K	72523-0125.R01	ZÁPACHOVÁ UZÁVEŘKA UMYVADLO CHROM	ks	15,000	373,50	5 602,50	
	PP		ZÁPACHOVÁ UZÁVEŘKA UMYVADLO CHROM					
59	K	72244-0111.R01	VPUST S VOROVÝM ODTOKEM PRO SPRCHOVÝ KOUT	ks	11,000	1 327,10	14 598,10	
	PP		VPUST S VOROVÝM ODTOKEM PRO SPRCHOVÝ KOUT					
60	K	72225-0000.R01	SIFON PRO SPRCHU	ks	11,000	385,30	4 238,30	
	PP		SIFON PRO SPRCHU					
61	K	725555555.R01	TYČ CHROM, ZÁVĚS NA SPRCHU KOMPLET	ks	11,000	737,30	8 110,30	
	PP		TYČ CHROM, ZÁVĚS NA SPRCHU KOMPLET					
62	K	72225-0236.R02	TYČ NA SPRCHU, HADICE	ks	11,000	118,00	1 298,00	
	PP		TYČ NA SPRCHU, HADICE					
63	K	13651616165	výlevka s plast. MŘÍŽÍ	ks	2,000	3 922,20	7 844,40	
	PP		výlevka s plast. MŘÍŽÍ					
64	K	12312-0235.R02	BATERIE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ CHROM	ks	12,000	1 209,10	14 509,20	
	PP		BATERIE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ CHROM					
65	K	72522-9990.R01	BAT. PÁKOVÁ, UMYVADLOVÁ CHROM.-dodávka + MTZ	ks	15,000	973,20	14 598,00	
	PP		BAT. PÁKOVÁ, UMYVADLOVÁ CHROM.-dodávka + MTZ					
66	K	722552-0258.R03	BAT. PÁKOVÁ SPRCHOVÁ, CHROM, RUCNÍ SPRCHA S POSUVNÝM DRŽÁKEM, SPRCHOVÁ HADICE 1500mm-KOVOVÁ-CHROM.	ks	11,000	1 327,10	14 598,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			BAT. PÁKOVÁ SPRCHOVÁ, CHROM, RUČNÍ SPRCHA S POSUVNÝM DRŽÁKEM, SPRCHOVÁ HADICE 1500mm-KOVOVÁ-CHROM.					
67	K	72265165165	terasový vtok HL 80C včetně příslušenství	ks	1,000	4 571,00	4 571,00	
PP			terasový vtok HL 80C včetně příslušenství					
68	K	72265165156	batrie páka chrom k výlevce	ks	2,000	1 494,20	2 988,40	
PP			batrie páka chrom k výlevce					
69	K	72216516516	pisoár s bezdotykovým ovládáním	ks	1,000	8 837,20	8 837,20	
PP			pisoár s bezdotykovým ovládáním					
70	K	725119205R00	pračkový podomítkový ventil	kus	11,000	118,00	1 298,00	
PP			pračkový podomítkový ventil					
71	K	1651616161	MADLO DO SPRCHY HLADKÉ	KS	11,000	963,30	10 596,30	
PP			MADLO DO SPRCHY HLADKÉ					
72	K	616161616161	MADLO PEVNÉ K WC	KS	13,000	1 209,10	15 718,30	
PP			MADLO PEVNÉ K WC					
73	K	02316841694	DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIŘU	KS	14,000	373,50	5 229,00	
PP			DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIŘU					
74	K	26514845565	SADA PRO SKLOPNÉ ZRCADLO	SADA	14,000	933,90	13 074,60	
PP			SADA PRO SKLOPNÉ ZRCADLO					
75	K	42566984855	SKLOPNÉ MADLO K WC		13,000	1 789,10	23 258,30	
PP			SKLOPNÉ MADLO K WC					
76	K	1341864865	MÝDELNÍK	KS	14,000	344,10	4 817,40	
PP			MÝDELNÍK					
77	K	656166465	SKLOPNÉ SEDÁTKO PRO SPRCHU	KS	11,000	2 305,10	25 356,10	
PP			SKLOPNÉ SEDÁTKO PRO SPRCHU					
78	K	1616161616	nezáměrný venkovní ventil na hadici	ks	1,000	2 260,90	2 260,90	
PP			nezáměrný venkovní ventil na hadici					
79	K	725516465465	přesun hmot zařízení předměty	t	3,000	2 272,70	6 818,10	
PP			přesun hmot zařízení předměty					
80	K	6515615616515	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,15m	ks	25,000	62,90	1 572,50	
PP			vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,15m					
81	K	1.85938698559	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva do 0,5m	ks	45,000	111,10	4 999,50	
PP			vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva do 0,5m					
82	K	1.42587785112	vybourání otvorů do plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,3m	ks	42,000	176,90	7 429,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		vybourání otvorů do plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,3m					
83	K	1.254/7856622	zazdívká otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,15m	ks	25,000	200,50	5 012,50	
	PP		zazdívká otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,15m					
84	K	1.52894155233	zazdívká otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,5m	ks	84,000	372,60	31 298,40	
	PP		zazdívká otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,5m					
85	K	1.25848597882	vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm	m	62,000	144,50	8 959,00	
	PP		vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm					
86	K	1.25878526352	vysekání rýh ve zdi smíšené 20x15cm	m	64,000	157,30	10 067,20	
	PP		vysekání rýh ve zdi smíšené 20x15cm					
87	K	1.25884566636	zapravení rýh, oprava omítky	m	125,000	60,00	7 500,00	
	PP		zapravení rýh, oprava omítky					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

08 - Venkovní kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Projektant:

VIA ALTA a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

251 60 168

DIČ:

CZ251 60 168

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

172 743,40

DPH základní
snížená

Základ daně
172 743,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
36 276,11
0,00

Cena s DPH

V CZK

209 019,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

08 - Venkovní kanalizace

Místo:

Datum: 11.07.2016

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Projektant: VIA ALTA a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

172 743,40

1 - Zemní práce

93 465,30

8 - Trubní vedení

76 831,70

99 - Stavební přesun hmot

2 446,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

08 - Venkovní kanalizace

Místo:

Datum: 11.07.2016

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vidox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Projektant: VIA ALTA a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

172 743,40

D 1

Zemní práce

93 465,30

1	K	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 4 do 100 m3	m3	140,000	265,20	37 128,00	
	PP		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 4 do 100 m3					
2	K	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5	m3	4,000	1 388,70	5 554,80	
	PP		Hloubení šachet v hornině 5					
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	144,000	77,60	11 174,40	
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m					
4	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	144,000	29,00	4 176,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m					
5	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	140,000	81,30	11 382,00	
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
6	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	39,000	357,70	13 950,30	
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
7	K	123 11-3333.r05	podklad ze šterkopisku 0+32mm	m2	12,000	302,60	3 631,20	
	PP		podklad ze šterkopisku 0+32mm					
8	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	65,000	20,50	1 332,50	
	PP		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním					
9	K	123 10-2121.R01	VYTÝČENÍ SÍTÍ, ZABEZPEČENÍ	ks	1,000	2 334,60	2 334,60	
	PP		VYTÝČENÍ SÍTÍ, ZABEZPEČENÍ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	142 10-5252.R01	značení vozovky, překopů	SUMA	1,000	466,90	466,90	
	PP		značení vozovky, překopů					
11	K	121 10-5454.R01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SUMA	1,000	2 334,60	2 334,60	
	PP		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
D 8 Trubní vedení								76 831,70
12	K	89257111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 200	m	65,000	8,80	572,00	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 200					
13	K	72117-18222.R01	REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DL.2M	KS	2,000	9 043,60	18 087,20	
	PP		REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DL.2M					
14	K	7253314.025.R05	LITINOVÝ POKLOP 40T	ks	2,000	5 308,20	10 616,40	
	PP		LITINOVÝ POKLOP 40T					
15	K	899103111R00	Osazení mříže s rámem do 150 kg	kus	2,000	344,10	688,20	
	PP		Osazení mříže s rámem do 150 kg					
16	K	165156156156	Potrubi PP SN12 DN200 + MTZ + TVAROVKY	m	25,000	324,40	8 110,00	
	PP		Potrubi PP SN12 DN200 + MTZ + TVAROVKY					
17	K	165156156156.1	Potrubi PP SN12 DN125 + MTZ + TVAROVKY	m	125,000	221,20	27 650,00	
	PP		Potrubi PP SN12 DN125 + MTZ + TVAROVKY					
18	K	15151151515	napojení na stáv. Kanalizaci	ks	1,000	1 769,40	1 769,40	
	PP		napojení na stáv. Kanalizaci					
19	K	72290215R00	dle stavu výměna kanalizační přípojky komplet PP DN200 SN12	ks	1,000	9 338,50	9 338,50	
	PP		dle stavu výměna kanalizační přípojky komplet PP DN200 SN12					

D 99 Staveništní přesun hmot								2 446,40
20	K	988 10-3636.r01	doprava	km	36,000	11,80	424,80	
	PP		doprava					
21	K	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,000	111,10	888,80	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
22	K	998 27-6115.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	8,000	141,60	1 132,80	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

09 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Projektant:

VIA ALTA a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

251 60 168

CZ251 60 168

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

997 962,00

DPH základní
snižená

Základ daně
997 962,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
209 572,02
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 207 534,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

09 - Vytápění

Místo:

Datum: 11.07.2016

Zadavatel:

Město Žirovnice

Projektant: VIA ALTA a.s.

Uchazeč:

Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

997 962,00

713 - Izolace tepelné

23 472,40

731 - Kotelny

258 260,40

732 - Strojovny

92 081,50

733 - Rozvod potrubí

148 152,00

734 - Armatury

188 777,60

735 - Otopná tělesa

250 366,50

767 - Konstrukce zámečnické

17 190,00

991 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

19 661,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici

Objekt:

09 - Vytápění

Místo:

Datum: 11.07.2016

Zadavatel:

Město Žirovnice

Uchazeč:

Vídox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Projektant: VIA ALTA a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

997 962,00

D 713

Izolace tepelné

23 472,40

1	K	713852147	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 40-42	m	20,000	78,60	1 572,00	
---	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------	--

PP

2	K	713852147.1	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 40-35	m	30,000	75,70	2 271,00	
---	---	-------------	----------------------------	---	--------	-------	----------	--

PP

3	K	713741258	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 30-28	m	32,000	58,00	1 856,00	
---	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------	--

PP

4	K	7137584125	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 20-22	m	300,000	39,30	11 790,00	
---	---	------------	----------------------------	---	---------	-------	-----------	--

PP

5	K	7137584125.1	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 20-18	m	30,000	37,40	1 122,00	
---	---	--------------	----------------------------	---	--------	-------	----------	--

PP

6	K	7137584125.2	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 20-15	m	150,000	29,50	4 425,00	
---	---	--------------	----------------------------	---	---------	-------	----------	--

PP

7	K	7137896542	PRÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍČÍ PÁSKA,	SUMA	2,000	218,20	436,40	
---	---	------------	------------------------------	------	-------	--------	--------	--

PP

D 731

Kotelny

258 260,40

8	K	7312164064654	plynový kondenzační kotel typ MP+1.35, 35kW	KS	2,000	70 776,00	141 552,00	
---	---	---------------	---	----	-------	-----------	------------	--

PP

plynový kondenzační kotel typ MP+1.35, 35kW

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
9	K	16161166656	regulace ke kotlům - ekvitermní regulátor, jeden topný okruh, 1x okruh ohřev TV, venkovní čidlo, termostat včetně propojení komplet	ks	1,000	9 633,40	9 633,40	
	PP		regulace ke kotlům - ekvitermní regulátor, jeden topný okruh, 1x okruh ohřev TV, venkovní čidlo, termostat včetně propojení komplet					
10	K	73185046546	MONTÁŽ KOTLE, SPUŠTĚNÍ, SERÍŽENÍ	ks	2,000	6 094,60	12 189,20	
	PP		MONTÁŽ KOTLE, SPUŠTĚNÍ, SERÍŽENÍ					
11	K	7315464684086	KOUŘOVOD DN125, DOPOJENÍ NA KOMÍN	m	4,000	3 342,20	13 368,80	
	PP		KOUŘOVOD DN125, DOPOJENÍ NA KOMÍN					
12	K	731540646656	vyvložkování stávajícího komínu DN200 materiál nerez, komínová hlava, krycí plechy, odvod kondenzátu komplet dodávka + MTZ	m	15,000	2 901,80	43 527,00	
	PP		vyvložkování stávajícího komínu DN200 materiál nerez, komínová hlava, krycí plechy, odvod kondenzátu komplet dodávka + MTZ					
13	K	7311351515555	expanzní nádoba s membránou V=80L	ks	1,000	2 280,60	2 280,60	
	PP		expanzní nádoba s membránou V=80L					
14	K	161616161455	rozdělovací kus pro oddělené připojení od tahu spalín a přívodu spalovacího vzduchu	ks	2,000	2 260,90	4 521,80	
	PP		rozdělovací kus pro oddělené připojení od tahu spalín a přívodu spalovacího vzduchu					
15	K	185859625445	sací trubice spalovacího vzduchu	ks	2,000	963,30	1 926,60	
	PP		sací trubice spalovacího vzduchu					
16	K	1656515616	čerpadlo kondenzátu	ks	1,000	3 241,90	3 241,90	
	PP		čerpadlo kondenzátu					
17	K	1651651651	neutralizační box	ks	1,000	4 049,00	4 049,00	
	PP		neutralizační box					
18	K	6161651651	připojovací sada kotle	ks	1,000	4 718,40	4 718,40	
	PP		připojovací sada kotle					
19	K	61616515651	přívod vzduchu pro spalování komplet	m	1,000	245,80	245,80	
	PP		přívod vzduchu pro spalování komplet					
20	K	616516165	zásobníkový ohřívač TUV V =300L, výkon 35kW- dodávka +MTZ	ks	1,000	17 005,90	17 005,90	
	PP		zásobníkový ohřívač TUV V =300L, výkon 35kW- dodávka +MTZ					
D 732 Strojovny							92 081,50	
21	K	7328199988855	teplotní sdrúžený rozdělovač D80, 5m3/h, l=1,5m	ks	1,000	12 090,90	12 090,90	
	PP		teplotní sdrúžený rozdělovač D80, 5m3/h, l=1,5m					
22	K	732111325	TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB DN50	ks	2,000	95,40	190,80	
	PP		TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB DN50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	732111322	TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB DN25-40	ks	4,000	73,70	294,80	
	PP		TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB DN25-40					
24	K	251515151	oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací DN32, 2,5m3/h, 15kPa	ks	1,000	14 941,60	14 941,60	
	PP		oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací DN32, 2,5m3/h, 15kPa					
25	K	73232510650	oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací DN25, 0,8 až 4,5m3/h, 18kPa	ks	1,000	9 810,30	9 810,30	
	PP		oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací DN25, 0,8 až 4,5m3/h, 18kPa					
26	K	73366548448	trojcestný směšovací ventil DN25, kvs6,3 + servopohon	KS	1,000	3 735,40	3 735,40	
	PP		trojcestný směšovací ventil DN25, kvs6,3 + servopohon					
27	K	73366548448.1	měřič tepla 5m3/h	KS	2,000	19 463,40	38 926,80	
	PP		měřič tepla 5m3/h					
28	K	73366548448.2	hydraulický vyrovnávač tlaků HVDT 15m3/h	KS	1,000	12 090,90	12 090,90	
	PP		hydraulický vyrovnávač tlaků HVDT 15m3/h					
D 733 Rozvod potrubí							148 152,00	
29	K	73248498408	PŘÍPL POTR HLAD PŘIPOJ DN15	m	114,000	172,00	19 608,00	
	PP		PŘÍPL POTR HLAD PŘIPOJ DN15					
30	K	73385106065	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 15x1 +MTZ	m	150,000	172,00	25 800,00	
	PP		POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 15x1 +MTZ					
31	K	73385106065.1	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 18x1 +MTZ	m	30,000	185,80	5 574,00	
	PP		POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 18x1 +MTZ					
32	K	73385106065.2	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 22x1 +MTZ	m	300,000	221,20	66 360,00	
	PP		POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 22x1 +MTZ					
33	K	73385106065.3	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 28x1,5 +MTZ	m	32,000	245,80	7 865,60	
	PP		POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 28x1,5 +MTZ					
34	K	73385106065.4	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 35x1,5 +MTZ	m	30,000	324,40	9 732,00	
	PP		POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 35x1,5 +MTZ					
35	K	73385106065.5	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 42x1,5 +MTZ	m	20,000	412,90	8 258,00	
	PP		POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 42x1,5 +MTZ					
36	K	10616106516	TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH, DESINFEKCE	m	563,000	8,80	4 954,40	
	PP		TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH, DESINFEKCE					

D 734

Armatury

188 777,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	732852963	vyvažovací ventil a přednastavením DN20 + MTZ kv=0,84-2,6 + MTZ	ks	6,000	1 720,30	10 321,80	
	PP		vyvažovací ventil a přednastavením DN20 + MTZ kv=0,84-2,6 + MTZ					
38	K	7265651616	KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN20	ks	6,000	314,60	1 887,60	
	PP		KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN20					
39	K	165016855	MANOMETR 0-6bar	ks	6,000	353,90	2 123,40	
	PP		MANOMETR 0-6bar					
40	K	7320506405	TEPLOMĚR 0-100° C	ks	8,000	176,90	1 415,20	
	PP		TEPLOMĚR 0-100° C					
41	K	732741258	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN50+MTZ	ks	2,000	874,90	1 749,80	
	PP		KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN50+MTZ					
42	K	732963258	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN40+MTZ	ks	4,000	667,50	2 670,00	
	PP		KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN40+MTZ					
43	K	732852369	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN32+MTZ	ks	2,000	409,90	819,80	
	PP		KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN32+MTZ					
44	K	732852369.1	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25+MTZ	ks	8,000	235,90	1 887,20	
	PP		KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25+MTZ					
45	K	732852963.1	FILTR DN40 + MTZ	ks	1,000	806,10	806,10	
	PP		FILTR DN40 + MTZ					
46	K	732852963.2	FILTR DN32 + MTZ	ks	2,000	648,80	1 297,60	
	PP		FILTR DN32 + MTZ					
47	K	732852963.3	FILTR DN25 + MTZ	ks	1,000	285,10	285,10	
	PP		FILTR DN25 + MTZ					
48	K	732963258.1	ZPĚTNÁ Klapka DN 40 +MTZ	ks	1,000	619,30	619,30	
	PP		ZPĚTNÁ Klapka DN 40 +MTZ					
49	K	732963258.2	ZPĚTNÁ Klapka DN 25 +MTZ	ks	1,000	471,80	471,80	
	PP		ZPĚTNÁ Klapka DN 25 +MTZ					
50	K	77250560646	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ	ks	18,000	226,10	4 069,80	
	PP		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ					
51	K	109974494949	TERMOSTATICKÝ VENTIL A TERMOSTATICKÁ HLAVICE DN15 + MTZ	ks	51,000	482,70	24 617,70	
	PP		TERMOSTATICKÝ VENTIL A TERMOSTATICKÁ HLAVICE DN15 + MTZ					
52	K	165161561651	bytová měřicí a regulační sada tepla Qn=0,5m3/h - komplet - obsahuje dvoucestný ventil, vyvažovací ventil, filtr, jímky, uzávěry, prostorový termostat pro každý byt včetně propojení, kabeláže + MTZ	ks	14,000	7 077,60	99 086,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			bytová měřicí a regulační sada tepla Qn=0,5m3/h - komplet - obsahuje dvoucestný ventil, výměňovací ventil, filtr, jímky, uzávěry, prostorový termostat pro každý byt včetně propojení, kabeláže + MTZ					
53	K	16019779749098	RADIÁTOROVÉ REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ DN15-MTZ	ks	40,000	314,60	12 584,00	
PP			RADIÁTOROVÉ REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ DN15-MTZ					
24	K	1651561651	integrovaný termostatický ventil IVT k radiátoru KALOR	ks	6,000	1 687,80	10 126,80	
PP			integrovaný termostatický ventil IVT k radiátoru KALOR					
55	K	154154116	termostatický ventil k litinovému OT	ks	6,000	383,40	2 300,40	
PP			termostatický ventil k litinovému OT					
56	K	165165165156	radiátorové šroubení k litinovému OT	ks	6,000	245,80	1 474,80	
PP			radiátorové šroubení k litinovému OT					
57	K	1651561651.1	radiátorová vsuvka	ks	6,000	5,90	35,40	
PP			radiátorová vsuvka					
58	K	4940949499	REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ DN15 K ŽEBŘÍKU	ks	12,000	677,30	8 127,60	
PP			REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ DN15 K ŽEBŘÍKU					
D 735 Otopná tělesa							250 366,50	
60	K	1019498989	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES	ks	57,000	983,00	56 031,00	
PP			MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES					
61	K	4190949049	TLAKOVÁ ZKOUŠKA OTOPNÝCH TĚLES	ks	57,000	24,60	1 402,20	
PP			TLAKOVÁ ZKOUŠKA OTOPNÝCH TĚLES					
62	K	735852365	22VK-600/800	ks	2,000	2 555,80	5 111,60	
PP			22VK-600/800					
63	K	735852177	21VK-600/500	ks	1,000	2 260,90	2 260,90	
PP			21VK-600/500					
64	K	735741258	21VK-600/800	ks	13,000	2 457,50	31 947,50	
PP			21VK-600/800					
65	K	735963258	21VK-600/700	ks	1,000	2 260,90	2 260,90	
PP			21VK-600/700					
66	K	735963258.1	21VK-600/900	ks	1,000	2 457,50	2 457,50	
PP			21VK-600/900					
67	K	735985741	11VK-600/800	ks	10,000	2 162,60	21 626,00	
PP			11VK-600/800					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	178521458	11VK-600/700	ks	1,000	2 064,30	2 064,30	
	PP		11VK-600/700					
69	K	1651651616	11VK-600/900	ks	1,000	2 260,90	2 260,90	
	PP		11VK-600/900					
70	K	16516516516	33VK-300/800	ks	1,000	2 643,30	2 643,30	
	PP		33VK-300/800					
71	K	161651651	33VK-300/1200	ks	4,000	3 047,30	12 189,20	
	PP		33VK-300/1200					
72	K	65165165156	22VK-300/1000	ks	1,000	2 359,20	2 359,20	
	PP		22VK-300/1000					
73	K	1651651651.1	22VK-600/1000	ks	1,000	2 724,90	2 724,90	
	PP		22VK-600/1000					
74	K	6165165165	22VK-300/800	ks	2,000	2 247,10	4 494,20	
	PP		22VK-300/800					
75	K	16516451651	litinové OT KALOR 500/110 - 18članků včetně stojánek a uchycení, náteru a MTZ	ks	1,000	5 662,10	5 662,10	
	PP		litinové OT KALOR 500/110 - 18članků včetně stojánek a uchycení, náteru a MTZ					
76	K	651651651651	litinové OT KALOR 500/110 - 24članků včetně stojánek a uchycení, náteru a MTZ	ks	1,000	7 549,40	7 549,40	
	PP		litinové OT KALOR 500/110 - 24članků včetně stojánek a uchycení, náteru a MTZ					
77	K	61651651616	litinové OT KALOR 500/110 - 11članků včetně stojánek a uchycení, náteru a MTZ	ks	4,000	3 460,20	13 840,80	
	PP		litinové OT KALOR 500/110 - 11članků včetně stojánek a uchycení, náteru a MTZ					
78	K	416161616516	kombinovaný žebřík 1200.600, topný výkon 400W	ks	10,000	1 509,90	15 099,00	
	PP		kombinovaný žebřík 1200.600, topný výkon 400W					
79	K	416161616516.1	kombinovaný žebřík 1830.600, topný výkon 600W	ks	2,000	2 232,40	4 464,80	
	PP		kombinovaný žebřík 1830.600, topný výkon 600W					
80	K	6515616516515	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,15m	ks	25,000	62,90	1 572,50	
	PP		vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,15m					
81	K	1.85958698559	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,5m	ks	30,000	111,10	3 333,00	
	PP		vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,5m					
82	K	1.42587785112	vybourání otvorů do stropu plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,4m	ks	20,000	187,80	3 756,00	
	PP		vybourání otvorů do stropu plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,4m					
83	K	1.254/7856622	zazdívká otvorů plocha 0,15m2, tloušťka 0,15m	ks	25,000	200,50	5 012,50	
	PP		zazdívká otvorů plocha 0,15m2, tloušťka 0,15m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	1.52894155233	zazdívká otvorů plocha 0,15m2, tloušťka 0,5m	ks	30,000	372,60	11 178,00	
	PP		zazdívká otvorů plocha 0,15m2, tloušťka 0,5m					
87	K	1.25848597882	vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm	m	120,000	144,50	17 340,00	
	PP		vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm					
86	K	1.25884566636	zapravení rýhy, oprava omítky	m	120,000	60,00	7 200,00	
	PP		zapravení rýhy, oprava omítky					
87	K	1.52684845151	oprava omítky o ploše 0,25m2	ks	12,000	210,40	2 524,80	
	PP		oprava omítky o ploše 0,25m2					

D		767	Konstrukce zámečnické				17 190,00	
88	K	1.165101565	MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.D05KG	KG	65,000	61,90	4 023,50	
	PP		MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.D05KG					
89	K	1.980949499	MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG	ks	20,000	61,90	1 238,00	
	PP		MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG					
90	K	1.1515151515	STOJÁNKY NA PODLAHU PRO UCHYČENÍ OT VÝŠKY DO 300MM	KS	20,000	504,30	10 086,00	
	PP		STOJÁNKY NA PODLAHU PRO UCHYČENÍ OT VÝŠKY DO 300MM					
91	K	1.9049494984	DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYČENÍ POTR. A ROZDĚL.	KG	25,000	73,70	1 842,50	
	PP		DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYČENÍ POTR. A ROZDĚL.					

D		991	HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY				19 661,60	
92	K	1.72516516565	HZS-nezměřitelné práce celkem	hod	80,000	157,30	12 584,00	
	PP		HZS-nezměřitelné práce celkem					
93	K	1.78146464640	hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy	hod	72,000	98,30	7 077,60	
	PP		hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

"Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici"

Název	2016					2017												
	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
Architektonicko stavební část																		
1 - Zemní práce																		
2 - Zakládání																		
3 - Svislé a kompletní konstrukce																		
4 - Vodorovné konstrukce																		
5 - Komunikace pozemní																		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																		
997 - Přesun sutě																		
998 - Přesun hmot																		
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																		
713 - Izolace tepelné																		
731 - Ústřední vytápění - kotelny																		
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa																		
751 - Vzduchotechnika																		
762 - Konstrukce tesařské																		
763 - Konstrukce suché výstavby																		
764 - Konstrukce klempířské																		
765 - Krytina skládaná																		
766 - Konstrukce truhlářské																		
767 - Konstrukce zámečnické																		
771 - Podlahy z dlaždic																		
775 - Podlahy skládané																		
776 - Podlahy povlakové																		
781 - Dokončovací práce - obklady																		
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene																		
783 - Dokončovací práce - nátery																		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																		
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy																		
N00 - Technologické dodávky																		
N01 - Hodinové zúčtovací sazby																		
Vedlejší rozpočtové náklady																		
Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé																		
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA (ESI)																		
Hromosvod a uzemnění																		
SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA (ESL)																		
Plynoinstalace																		
Vodovodní přípojka																		
Vzduchotechnika																		
Zdravotně technické instalace																		
Venkovní kanalizace																		
Vytápění																		
Finanční kalendář bez DPH	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem v tis. bez DPH
	1896	1830	1774	576	414	599	769	755	865	851	1087	911	906	965	712	578	432	15920
	5500																	



VÍDOX s.r.o.
U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168