Smlouva o dilo

uzaviena v souladu se znénim § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obfansky zakonik (dale jako
,ob&ansky zakonik"), v jeho platném znéni.

1. Smluvni strany.

Obec Ruda nad Moravou

se sidlem: 9. kvétna 40, 789 63 Ruda nad Moravou
IC: 00303313

DIC: CZ00303313

Zastoupena: Bronislavem Drozdem, starostou obce
dale jen ,,Objednatel”

na strané jedné

a

Stavebni firma STAVREL s.r.o.

se sidlem: Pozarnik 534, 788 33 HanusSovice
IC:. 27855571
DIC: CZ27855571

Zastoupena: Ing. Jifim Hrdinou, jednatelem spoleénosti

Spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Ostravé oddil C vloZka 43534
dale jen ,Zhotovitel”

na strané druhé

uzavreli dneSniho dne, mésice a roku v souladu s vy$e uvedenymi ustanovenimi ob&anského zakoniku tuto
smlouvu o dilo.

2. Pfedmét smlouvy

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dilo specifikované v ¢lanku 3. této
smiouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele fadné dokonéené dilo pfevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli cenu za
jeho provedeni. Cena za provedeni dila je uvedena v ¢lanku 4. této smlouvy.

3. Predmeét dila

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje fadné, v€as a s potfebnou péci provést na svij naklad a
nebezpeci pro objednatele dilo ,,Ruda nad Moravou — nouzové prostory Bartonov“ (dale jen ,dilo*), a to
v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a objednatel se zavazuje fadné, v€as a s potiebnou
péci provedené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedeni.

PFesny rozsah pfedmétu plnéni je specifikovan ve vykazu vymér.
Zhotovitel prohlasuje, ze se s timto vykazem vymeér seznamil.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 03.06.2026 podana ve vybérovém fizeni

vyhlaSeném v souladu s ust. § 31 Zakona &. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakdzek mimo rezim
tohoto zakona na zakazku ,Ruda nad Moravou — nouzové prostory Bartonov 11

Mistem pInéni je budova &.p. 1 v obci Bartoriov, 789 63 Ruda nad Moravou, kraj Olomoucky.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je drzitelem pfisluSnych zZivnostenskych opravnéni, a to Zivhostenské opravnéni na
pfedmét podnikani ,Provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani“ a disponuje takovymi kapacitami,

1



vybavenim, zkuSenostmi, schopnostmi a odbornymi znalostmi, které povedou k fadnému a vcasného
provedeni dila dle této smlouvy a je pIné zpusobily jej v pozadovaném rozsahu, jakosti a Case realizovat.

Pfi provadéni pfedmétu plnéni se zhotovitel zavazuje k témto €innostem:

>
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provozovani zafizeni stavenisté, ostrahy a nasledné likvidaci vlastniho zafizeni po dokonceni a
predani pfedmétu plnéni véetné uvedeni do puvodniho stavu,

ekologické likvidaci odpadl vzniklych v souvislosti s touto stavbou, vCetné jejich roztfidéni,
evidence (naloZeni, odvoz na skladku, skladkovné) a doloZeni dokladu o této likvidaci,

provadéni denniho uklidu stavenisté,

zabezpeceni pracovniho prostoru proti vstupu nepovolanych osob,

uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do plvodniho stavu,

zajisténi mista k pfipojeni na odbér energii nutnych k provadéni dila na naklady objednatele,

fizeni stavebnich a technologickych praci,

obstarani zafizeni a materialu, vyroby, dopravy, dodani,

zabezpeceni v€as a v potfebném rozsahu ochrany nedokoncenych praci a vykonu pfed vlivy
nepriznivého pocasi,

stavebnim a montaznim pracim,

zabezpec€eni pozadovanych znaku jakosti a metodiky jejich prokazani v€etné pfislusnych zkousek,
zpracovani a dodani pfedpisu pro provoz a udrzbu dila,

dolozeni specifikace vSech pouzitych material( a pfipadnych atest,

vedeni stavebniho deniku dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., v plathném znéni,

uvedeni dila do provozu,

poskytnuti zaruk na celé dilo,

provedeni vSech potfebnych revizi a zkousek,

servisu a odstranovani vad v zaru¢ni dobé,

obstarani veskerych dalSich praci souvisejicich se zhotovenim dila,

porizeni fotodokumentace z prabéhu dila,

zohlednéni skute€nosti, Ze komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila nelze vyuZit jako
skladky materiald, pokud k tomu objednatel neda pfedchozi pisemny souhlas.

Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a
konstrukci, v€etné dodavek potfebnych materialll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale
provedeni vS8ech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro
fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.) véetné koordinacni
a kompletacni €innosti celé stavby.
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4. Cena dila

Cena dila je pevna po celou dobu vystavby, je stanovena ocenénim dokumentace pfedané
objednatelem zhotoviteli a rozpo&tem. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici poloZzkovy rozpocet.
Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢&. 526/1990
Sb., o cenach, v platném znéni a je dohodnuta v€etné dané z pfidané hodnoty (DPH):

Cena bez DPH 4 490 223 K&
DPH 942 947 K¢
Cena celkem: 5433170 K&

(slovy: Ctyfi miliony Ctyfi sta devadesat tisic dvé sté dvacet tfi korun €eskych nula haléft bez
DPH).

Cena dila je dolozena polozkovym rozpocétem, ktery je pfilohou €. 1 k této smlouvé.

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému
provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek a ¢innosti uvedenych v &l.
3. této smlouvy zejména i naklady na:

» vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté,

» zabezpecleni bezpecnosti a hygieny prace,

» opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi,



pojisténi stavby a osob,

organizacni a koordina¢ni ¢innost,

zajisténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru,
soucinnost v fizeni se stavebnim urfadem o uzivani dokoncené stavby.
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4. Jednotkoveé ceny uvedeneé v poloZkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu vystavby.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

Doklady urcujici cenu

Cena dila je dolozena nacenénym polozkovym rozpoétem. Polozkové rozpoclty slouzi k
prokazovani finanéniho objemu provedenych praci (ij. jako podklad pro mésiéni fakturaci) a
dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci nebo ménépraci. PoloZzkové rozpocty jsou v uplném
souladu s Rozpoctem.

Podminky pro zménu ceny

Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité provadénych praci, ktera je

zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku, do 5 pracovnich dnl zpracovat zménovy list,

ktery je podkladem pro zpracovani dodatku smlouvy.

Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a muze byt zménéna pouze za nize uvedenych

podminek.

Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud v prubéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke
zménam jinych dafiovych pfedpist majicich vliv na cenu dila,

b) pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch, které
byly pfedmétem dila, nebo pokud objednatel vylouc€i nékteré prace nebo dodavky z
pfedmétu plnéni,

c) pokud objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla uréena
vykazem vymer,

d) pokud z duvodu na strané objednatele dojde k prodlouzeni terminu dokon&eni dila. Tato
podminka se tyka pouze praci neprovedenych v pavodni Ihaté vystavby,

e) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute€nosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skuteCnosti maji prokazatelny vliv
na sjednanou cenu.

ZpUsob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel

povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a pfedloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznikd pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena objednatelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroCeni a vysi pozadovaného zvy3eni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek
danych touto smlouvou.

Viceprace a ménéprace a zpusob jejich prokazovani
Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést
jejich pfesny soupis v€etné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni.

Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen uvedenych v polozkovém
rozpoctu v nabidce zhotovitele. V pfipadé ocenéni vicepraci, které v poloZzkovém rozpoctu
nejsou obsazeny, budou pouzity ceny, které nesmi pfesahnout 85 % €astky uvedené v
aktualnim ceniku URS (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha, a.s., IC 471 15
645, se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00) v cenové Urovni odpovidajici dobé
provedeni praci,
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b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady vicepraci,

c) k zakladnim nakladlm vicepraci dopocte zhotovitel pfirazku na podil vedlejSich nakladd v té
vySi, v jake ji uplatnil ve svych Rozpoctech,

d) soucet vedlejSich a zakladnich nakladu pak tvofi zakladnu pro kompletacni pfirazku, ktera
bude dopoctena v takové vysi, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Rozpoctech,

e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich nakladld a kompletaéni pfirazce pak
bude dopoc&tena DPH podle pfedpisu platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Ménéprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen podle Rozpodtu,
b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci,
c) k zakladnim nakladim ménépraci dopocte zhotovitel pfirazku na podil vedlejSich naklada v
té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Rozpoctech,
d) soucet vedlejSich a zakladnich nakladu pak tvofi zakladnu pro kompletacni pfirazku, ktera
bude dopoctena v takové vysi, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Rozpoctech,
e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich nakladl a kompletacni pfirazce pak
bude dopoctena DPH ve vysi, v jaké byla dopoctena ve sjednané cené.
Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 14 dnl ode dne predlozeni
navrhu zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smlouvé.

V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu pfedmétu dila je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnu
od obdrzZeni pozadavku predlozit objednateli poloZzkovy rozpis ceny na pozadovanou zménu a
pfipadné novy Casovy harmonogram praci, ktery zahrne uplatnénou zménu a zajisti dodrzeni
kone¢ného terminu zhotoveni dila.

Drobné zmény a upfesnéni dila, kterda nemaji vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné uZitné
vlastnosti dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickym dozorem objednatele formou zapisu
do stavebniho deniku.

Objednatel je opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinou firmou v pfipadé, Zze zhotovitel
ani po opakované vyzvé objednatele uvedené ve stavebnim deniku nesplni svou povinnost, a to na
naklady zhotovitele. Timto zasahem tfeti osoby do pfedmétu dila nezanika povinnost zhotovitele
nést zaruku za kvalitu dila jako celku.

Viceprace do vyse 20-ti% z celkové ceny dila bez DPH nemaji vliv na koneény termin komplexniho
dokonceni realizace pfedmétu plnéni dle této smlouvy.

Vykony, které zhotovitel dila provede bez pisemné objednavky objednatele nebo pfi svévolné
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dila je musi na pozadani béhem urcené Ihlty
odstranit, jinak se tak muze stat na jeho naklady. Kromé toho ruci za dalSi Skody, které objednateli
timto vzniknou.

Zmény jednotkovych cen v Rozpoctu jsou vylouceny.

5. Fakturace a platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy.

Veskeré platby se provadéji jako bezhotovostni a v Ceskych korunach.

Zhotovitel je povinen jednou mési¢né nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice predlozit ke
schvaleni objednateli pro Casové obdobi pfedchazejiciho mésice soupis skuteCné provedenych
praci a dodavek podle smlouvy. Skutecné provedené prace se oceniuji jednotkovymi cenami podle
smlouvy o dilo. Opravnény zastupce objednatele do péti pracovnich dnu odsouhlasi rozsah za dany
mésic. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu Cast faktury, se kterou souhlasi. Na

4



zbyvajici Cast faktury nemuize zhotovitel uplathovat zadné majetkové sankce ani urok z prodleni
vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Prace a dodavky, u kterych nedos$lo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo k dohodé o
provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni, ze kterého pofidi
zapis s uvedenim divodl obou stran. Objednatel pozada o stanovisko nezavislého znalce, které je
pro obé strany zavazné. Naklady na znalce nesou obé strany napolovic.

Uhrada ceny dila bude provadé&na formou mésiénich dafiovych dokladu - faktur, pficemz za smluvni
datum zdanitelného plnéni se povazuje posledni den daného mésice. Datem uskuteCnéni
zdanitelného plnéni na kone€ném danovém dokladu-koneéné faktufe je den pfedani a prevzeti dila
uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila. Pfilohou kazdého mésicniho danového dokladu je
soupis provedenych praci, véetné jejich ocenéni, odsouhlaseny opravnénym zastupcem
objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

Uhrada ceny dila bude provadéna na zakladé mési¢nich dariovych dokladii — faktur. Lhta
splatnosti danového dokladu - faktury je 30 kalendafnich dni ode dne doruceni faktury, Ihuta
splatnosti poC€ina bézet prvého dne nasledujiciho po doruéeni dafového dokladu objednateli. Dnem
uhrady danového dokladu-faktury se rozumi den odepsani fakturované Castky z bankovniho uctu
objednatele. Na kazdé faktufe bude uveden nazev zakazky, tj. ,Ruda nad Moravou — nouzové
prostory Bartonov“ a poradové id. ¢. dotace, ze které je zakazka spolufinancovana, tj.
117D761000006.

Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Pokud faktura nebude obsahovat
naleZzitosti, je objednatel opravnény vratit ji zhotoviteli jako neuplnou na doplinéni nejpozdéji do 15
dnl ode dne doruceni. V takovém pfipadé se pierusi béh lhaty splatnosti a nova zaéne bézet po
doruceni opravené faktury objednateli.

Zhotovitel je povinen u praci v reZzimu pfenesené danové povinnosti u kédu CZ-CPA 41 az 43
uvadét na fakturu, kromé odkazu na ustanoveni § 92e zakona o DPH, i celé Cislo kédu provadénych
praci. U stavebnich nebo montaznich praci vétsiho rozsahu pak prvni dvojCisli kdédu. Je-li
pfedmétem plnéni dodavka v klasickém reZzimu i v reZimu pfenesené dafiové povinnosti, pak je
zhotovitel povinen tyto prace fakturovat zvlast, nelze na jednu fakturu uvadét bézny rezim a rezim
pfenesené darfiové povinnosti. Zhotovitel dale na fakturu uvede sazbu DPH pro prfedmét
zdanitelného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze v pfipadé chybné & opozdéné fakturace u praci v reZimu pfenesené
daniové povinnosti, uhradit objednateli urok z prodleni, ktery bude objednateli, z ddvodu pochybeni
zhotovitele pfi fakturaci u praci v reZimu pfenesené danové povinnosti, vyméfen financnim ufadem.

6. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle této smlouvy a fadné jej pfedat objednateli zpisobem uvedenym
dale v nasledujicim terminu:

a) pfedani a prevzeti stavenisté: do 10 pracovnich dnll ode dne podpisu smlouvy,

b) zahajeni stavebnich praci: do 10 pracovnich dnu ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté,

c) komplexni dokonc&eni realizace pfedmétu plnéni: do 6 mésicl ode dne podpisu smlouvy.

Komplexnim dokonéenim realizace se rozumi dokon&eni pfedmétu pinéni, vyklizeni stavenisté a pfedani
originalu vSech dokladu dle této smlouvy.

wnN

7. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky, vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organl, pokud mu byla tato
rozhodnuti pfedana prokazatelnym zplUsobem, napf. zapisem ve stavebnim deniku. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zu€astni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska a
vysvétleni.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle této smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat veSkeré ¢eské obecné zavazné pravni predpisy,
zejména stavebni pfedpisy, veSkeré platné technické predpisy, veSkeré obecné technické
pozadavky, jakoz i veSkeré pfislusné normy a veSkeré podminky stanovené organy vefejné spravy.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje
ustanoveni § 13 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
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doplnéni nékterych zakonud, ve znéni pozdéjSich predpist, bude objednateli, nebo jim urCené
osobé, nebo k tomu pfislusnému organu, pfedlozeno zhotovitelem prohlaseni o shodé.
Zhotovitel se pfi pracich a dodavkach zavazuje dodrzovat pravni predpisy k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v rozsahu uvedeném v platném zakoniku prace, jakoZ i platné pfedpisy
hygienické, protipozarni a pfedpisy na ochranu zivotniho prostfedi. Za tim ucelem zajisti zhotovitel
vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu bezpe&nosti prace, seznami se s riziky
na pracovisti, upozorni na né prokazatelnym zplsobem své pracovniky a poddodavatele a urci a
zabezpeCi zplUsob ochrany a prevence proti Urazim a jinému poskozeni zdravi. Zhotovitel je
povinen zaijistit, aby vSechny osoby na stavenisti pouzivaly pracovni ochranné pomucky, zejména
ochrannou pfilbu, pracovni odév, pracovni obuv atd. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele
na v8echny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na pracovisti objednatele k ohroZeni
zivota a zdravi pracovnikd objednatele nebo tfetich osob nebo k ohrozeni provozu a bezpe¢ného
stavu technickych zafizeni a objektl. Zhotovitel v pfipadé uUrazu jeho pracovnika Uraz vysetfi a
sepiSe o0 ném zaznam ve spolupraci s objednatelem. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim praci
provést Skoleni svych pracovniku v oblasti BOZP, pozarni ochrany a ochrany zZivotniho prostfedi ve
smyslu pfislusnych pravnich predpisu, a to na své naklady.
Pfi plnéni této smlouvy je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, autorského dozoru
projektanta a technického dozoru objednatele vydanymi v souladu s pfedanou dokumentaci,
pravnimi predpisy Ceské republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepredstavuiji
zménu této smlouvy a plnéni takovych pokynl vydanych prfed provedenim nebo v priibéhu
provadéni urcité prace zhotovitelem nemuize byt divodem pro zvySeni cen za plnéni ani pro
prodlouzeni Ihut pro plnéni podle této smlouvy.
Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnik( pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po
celou dobu vykonu profese. Zhotovitel odpovida za to, Zze vSichni jeho pracovnici byli podrobeni
vstupni |ékafské prohlidce, na zakladé niz jsou schopni vykonu prace v urené profesi. U profesi, u
nichz to pozZaduje pravni pfedpis, zajistuje Zhotovitel pravidelné kontrolni Iékarské prohlidky.
Zhotovitel je povinen zajistit aktualni seznam pracovnikd pfitomnych na stavbé, véetné pracovniki
svych poddodavatelu, tento seznam denné aktualizuje.
Zhotovitel je povinen nepfekroégit hluénost a prasnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych
pfedpisl a rozhodnuti o umisténi stavby, a zakona ¢&. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni.
Zhotovitel je povinen chranit vedkera stavajici zafizeni a vybaveni zhotovovaného dila, pokud dojde
k jeho poSkozeni, je povinen neprodlené zajistit odbornou opravu na své naklady.
Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech pribézné odstranovat vady dila
Zjisténé a oznacené v prubéhu realizace dila opravnénym zastupcem objednatele.
Zhotovitel se zavazuje dbat pokynl objednatele, udrzovat na pfevzatém pracovisti, vyjezdech z
ného, pfilehlych chodnicich a pfip. pfenechanych inZenyrskych sitich Cistotu a poradek a je povinen
denné odstranovat odpady a neporadek vzniklé jeho €innosti na své naklady a je povinen denné
stavenisté (pracovisté) uklizet. A to vSe bez naroku na zvySeni ceny dila.
Zhotovitel se zavazuje jako puvodce odpadu, Zze bude na své naklady nakladat s odpady vzniklymi z
¢innosti, ktera je pfedmétem provadéného dila ve smyslu zakona &€. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném znéni a ostatnich souvisejicich pfedpisl. Zhotovitel povede evidenci odpadu.
Zhotovitel je povinen zachovavat mi¢enlivost o vSech skuteCnostech zjisténych pfi realizaci této
smlouvy o dilo a neni opravnén poskytovat tfetim osobam jakékoliv informace bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel je povinen se zavCas presvédcCit o bezvadné jakosti materiald a stavebnich &asti, které
pouziva, jakoz i o bezvadném provedeni pfedbéznych praci a dodavek a pfipadné o vSech
nedostatcich, které maji nebo by mohly mit vliv na pfedepsanou kvalitu praci a dodavek, které ma
podat a zav€as pisemné zpravit objednatele.
Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této smlouvy:

a) fadné prekontroloval pfedanou dokumentaci,

b) fadné provéfil mistni podminky na stavenisti,

c) vyjasnil si v8echny nejasné podminky pro realizaci plnéni s opravnénymi zastupci

objednatele a pfi prohlidce stavenisté.

Zhotovitel v souvislosti s pfedchozimi prohlasenimi uvedenymi v tomto ¢lanku prohlaSuje, Ze
pfedana dokumentace je dostate¢na, jednoznacna, srozumitelna a plné vhodna pro uskuteCnéni
pInéni zhotovitele v souladu s touto smlouvou. Potvrzuje, Ze provéfil podklady a pokyny, které
obdrzel od objednatele do uzavfeni této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky
pro provadéni dila vCetné ceny a doby provedeni zohledriuji vS8echny uvedené podminky a
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18.

19.

20.

21.

22.

okolnosti, jakoz i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborné zpUsobily k provedeni dila mél nebo mohl
predvidat. Zhotovitel na zakladé uvedeného prohlasuje, Ze s pouzitim téchto vSech znalosti,
zkusenosti, podkladll a pokynu splni zavazek zalozeny touto smlouvou véas a fadné, za sjednanou
cenu, aniz by podmifioval splnéni zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté soucinnosti. Pfipadny
soupis zjisténych vad a nedostatkd pfedané dokumentace v€etné navrhu na jejich odstranéni a
dopadem na cenu dila zhotovitel pfeda objednateli. Jestlize se pozdéji, v pribéhu provadéni dila
bude zhotovitel dovolavat nevhodnosti pokynu nebo véci pfedanych objednatelem, bylo pro tento
pfipad dohodnuto, Ze je povinen prokazat, Ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do data uzavieni
smlouvy, jinak odpovida za vady dila zpusobené nevhodnosti dle ust. § 2615 — 2619 zakona ¢.
89/2012, obCansky zakonik, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit, zastavit,
zatizit, nabizet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledavku vzniklou na zakladé smlouvy za
objednatelem tfeti osobé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne objednateli na jeho vyzvu doklady osvédcCujici, Ze zaplatil clo,
pfislusné dané a poplatky, stejné jako doklady o tom, Ze fadné a v€as uhradil pohledavky svym
poddodavateliim, ktefi se podileji na realizaci dila.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napf. pofadek na stavenisti, termin
dokonceni celé stavby, dodani seznamu poddodavatelll apod.) a objednateli bude v této souvislosti
ulozena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanéni prostfedky) v plném rozsahu uhradit
objednateli, a to ve |hté 14-ti dni ode dne doruéeni pisemné vyzvy objednatele k uhradé.

Pokud vznikne pusobenim zhotovitele Skoda na majetku objednatele, pfipadné na majetku treti
osoby, je zhotovitel povinen tuto S8kodu odstranit pfipadné pokud to neni mozné nahradit. V pfipadé,
Ze tuto povinnost zhotovitel nesplni a Skodu na své naklady neodstrani nebo nenahradi ke
spokojenosti objednatele, je objednatel opravnén Skodu napravit na naklady zhotovitele. Timto neni
doten narok objednatele na ndhradu Skody.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
znemoznujici provést dilo dohodnutym zplisobem, oznami to bez zbyteéného odkladu objednateli a
navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila muze jeho provadéni prerusit.
Nedohodnou-li se strany na zméné smlouvy v pfiméfené Ihuté, mlze kterakoli z nich od smlouvy
odstoupit. Zhotovitel ma pravo na cenu za ¢ast dila provedenou do doby, nez prekazku mohl pfi
vynalozeni potfebné péce odhalit.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bezodkladné pisemné informuje objednatele o nasledujici skuteCnosti:

» jestlize je zahajeno insolvencni fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech
jeho FeSeni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude uUpadek nebo hrozici Upadek
zhotovitele,
vstup zhotovitele do likvidace,
zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk,
rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spole¢nika
¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy &i provedeni jinych organizacnich zmén,
omezeni ¢i ukonceni vykonu &innosti zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi s pfedmétem
této smlouvy,
v§echny skute€nosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vyporadani zavazka zhotovitele
vuci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢&i s touto smlouvou souvisejicich,
rozhodnuti o zru$eni zhotovitele.

YV VvV YV V¥V VYV

8. Stavenisté

Zhotovitel je povinen prevzit a pfedat stavenisté ve |lhatach, které jsou uvedeny v &lanku 6. této
smlouvy o dilo. O tomto pfedani a pfevzeti stavenisté bude vzdy vyhotoven pisemny zapis. Zapisy
budou podepsany zastupcem objednatele a zastupcem zhotovitele.

Pfi pfedani a prevzeti stavenisSté zhotovitelem, objednatel urCi osobu vykonavajici technicky dozor
objednatele (TDI).

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob. Dale je zhotovitel
povinen udrzovat stavenisté ve stavu zabranujicim vzniku pfipadnych Skod na vlastnim dile,
majetku objednatele nebo tfetich osob. Zhotovitel pfebira plnou odpovédnost za veskeré pfipadné
Skody zpusobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdravi a Zivoté tfetich osob. Zhotovitel
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je povinen uzavfit pfislusnou pojistku na kryti Skod zplsobenych objednateli nebo tfetim osobam pfi
pinéni pfedmétu této smlouvy.

Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v €lanku 7./7 této smlouvy. Jiné
osoby mohou vstupovat na stavenisté pouze s védomim objednatele a v doprovodu objednatelem
uréené osoby. Objednatel neodpovida za Skody vzniklé poruSenim tohoto ustanoveni smiouvy.
Pfedané pracovisté (stavenisté) bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro ucely plnéni pfedmétu
dila, a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro jeho vyklizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenidté s rozmisténim a trasou stavajicich
inzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud
vhodnym zpusobem prfelozit nebo chranit tak, aby v prubéhu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravct nebo vlastniki siti a nese veSkeré
disledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za $kody na stavajicich
inzenyrskych sitich, které nebyly vyznaCeny v podkladech objednatele.

Dojde-li k poSkozeni stavajicich inZenyrskych siti, které byly fadné vyty&eny, nese veskeré naklady
na uvedeni siti do pavodniho stavu zhotovitel véetné pfipadnych $kod, pokut apod.

Dojde-li k posSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které nebyly vyznaceny v podkladech
objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poskozené sité do plvodniho stavu a veskeré
naklady na uvedeni siti do pavodniho stavu nese objednatel v€etné pfipadnych Skod, pokut apod.
Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést staveni$té do plvodniho stavu ve sjednaném
terminu, nejpozdéji vSak ve Ihuté do patnacti dnl od terminu pfedani a prevzeti dila. Pokud
zhotovitel stavenisté nevyklidi, necha objednatel stavenisté vyklidit a uklidit na naklady zhotovitele
dila.

9. Kontrola

Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele ke kontrole v8ech praci, které maji byt
zabudované nebo se stanou nepfistupné, a to nejméné do 3 pracovnich dnu pfedem. Pokud se
objednatel v ohlaseny den a hodinu na misto samé nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, ma
zhotovitel pravo v praci pokracovat. Pokud vSak zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole téchto
praci tak, jak je shora uvedeno, ma objednatel pravo poZzadovat na naklady zhotovitele odkryti
téchto praci za ucelem kontroly, a to i v pfipadé, Ze prace byly fadné provedeny.

Objednatel je opravnén kontrolovat pribézné provadéni dila a zhotovitel je povinen umoznit
objednateli, respektive jeho zastupci pro véci technické, kdykoliv vstup na stavenisté. Pokud
objednatel zjisti, Ze zhotovitel neprovadi dilo dle povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, zejména v
pfipadé poruseni ustanoveni ¢lanku 6. této smlouvy tykajici se doby plnéni pfedmétu dila, nebo v
pfipadé zjisténi vad dila, je opravnén poZadovat u zhotovitele odstranéni v3ech zjisténych
nedostatkl. V ostatnich pfipadech vyuzije pfiméfené ustanoveni tykajici se sankénich ujednani za
poruseni povinnosti ze strany zhotovitele.

10. Doklady a kontrolni dny

Zhotovitel se zavazuje pfedavat objednateli béhem provadéni dila pisemné doklady (vyhodnoceni)
o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouSkach a méfeni. Zhotovitel se zavazuje pravidelné
svolavat kontrolni dny a to vzdy podle potieby.

11. Vlastnictvi dila, dokon¢€eni dila, predani a prevzeti dila

Zhotovitel provede dilo na vlastni nebezpeéi a na své vlastni naklady. Vlastnikem zhotovovaného
predmétu dila je od pocatku objednatel, nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel az do jeho pfevzeti
objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel
nebezpeci Skody az do odstranéni vad a nedodélku.

Dilo se povazuje za dokonené okamzikem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti celého dila mezi
zhotovitelem a objednatelem.

Pripravenost dila k pfejimce oznami zhotovitel objednateli pisemné a ten svola pfejimaci fizeni do 6
dnu od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli takto pfipraveny pfedmét dila
nejpozdéji v posledni den dodaci lhaty — terminu dokonceni dila ve stavu odpovidajicimu smlouveé o
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dilo. Objednatel je povinen pfizvat osobu vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika,
pfipadné také autorského dozoru projektanta.

Podminkou pfedani a prevzeti dila je UspéSné provedeni vesSkerych zkouSek pFedepsanych
zejmena pfislusnymi pravnimi predpisy, platnymi normami a objednatelem, které provede zhotovitel
na své naklady. Protokol o pribéhu a vysledku zkouSek preda zhotovitel objednateli do 2 dnu od
jejich provedeni. VSechny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila
predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni pfejimky (vedkera osvédéeni o zkouskach
a certifikaci pouzitych materiall a vyrobkd, revizni zpravy, potvrzené zaruéni listy, doklady o ovéfeni
funkénosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu a platnych pravnich
predpisu, doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se zadkonem o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisu a prfedpist provadéjicich, doklady ke kolaudaénimu fizeni a dalSi doklady
prokazujici splnéni podminek organud a organizaci, které si v souladu s pravnimi pfedpisy stanovily).
Pokud se pfi prejimce zjisti nutnost dodani dalSich dokladll, zavazuje se zhotovitel dodat takové
doklady objednateli na své naklady v terminu uréeném objednatelem nebo pfislusnym organem.
V pfipadé, ze nedojde k predlozeni a pfedani objednateli shora uvedenych dokladi nejpozdéji pfi
pfejimacim fizeni, nepovazuje se dilo za fadné ukoncené.

Dodani chybnych, nepravdivych ¢&i neupinych dokladi se hodnoti jako nesplnéni pfedmétu dila.
Zhotovitel je povinen do 3 dnl ode dne doruceni vyzvy objednatele provést napravu a dodat
doklady bez vad.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho predani objednateli. Timto neni
dotCena platnost ustanoveni § 2615 a nasl. ob&anského zakoniku.

Pfi pfedani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepiSi v8ichni u€astnici pfejimaciho fizeni.
Podpisem zapisu dochazi k pfedani dila objednateli. Prfevzeti dila je mozno odepfit v pFipadé
uplného nebo ¢asteCného nesplnéni provedeni dila zhotovitelem, pfi nepfedloZeni poZzadovanych
dokladll pro prejimaci Fizeni nebo pfi zjisténi vad.

Objednatel mlze prevzit dilo i v pfipadé, ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o sobé
Ci ve spojeni s jinymi nebrani v uzivani dila. V takovém prfipadé bude soucasti zapisu o pfedani a
prevzeti dila seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni nebo dohoda o slevé z ceny v
pfipadé vad neodstranitelnych. Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuiji.

Pokud objednatel v pribéhu pfedavani dila zjisti jakékoliv vady, je opravnén prerusit pfejimaci
fizeni, vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranénych vad v
pfejimacim fizeni pokraCovat.

12. Kvalita dila, zaruky a odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za to, Zze dilo bude splfovat poZzadavky na jakost specifikované v platnych
technickych normach, v€etné technickych pozadavkd na stavebni vyrobky ve smyslu zakona €.
22/1997 Sb., vyhlasky ¢.163/2002 Sb., vzdy v platném znéni a dalSim platnym pravnim predpistim.
Pfedmét dila nesmi mit nedostatky jakosti, které brani uzivani nebo je stézuji anebo zpulsobuiji
rychlejSi opotfebeni pfedmétu pinéni. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dilo v souladu s
rozpo¢tem, pouzivat pouze stavebniny a materialy (vyrobky) uvedené v téchto podkladech a
provést dilo technicky bezvadné profesionalnim zplsobem v souladu se souCasnym stavem
technologického vyvoje, uznavanych architektonickych zasad.
Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na veskeré prace v délce 60 mésicu a vyrobky v délce 24
mésicl ode dne protokolarniho prevzeti a pfedani dila. Poskytnuta zaruka se nedotyka narokl a
Ih(t z odpovédnosti za vady.
Po dobu zaruéni Ihuty odpovida zhotovitel za to, ze dilo bude mit vlastnosti predpokladané obecné
zavaznymi normami. Je vazan k bezplatnému odstranéni vad, ke kterému jej bez zbytecného
odkladu vyzve objednatel, pfipadné uzivatel prevzatého dila.
Zhotovitel po dobu zaruky dila zaruCuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého dila,

b) Ze dilo bude pIné odpovidat pfedlozené dokumentaci,

c) ze dilo bude splfiovat pozadavky vSech platnych souvisejicich norem a predpis(;
Zarucni doba zacina bézet dnem fadného predani a prevzeti dokonceného dila a pravo reklamace
pfechazi z objednatele na uzivatele.
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Zhotovitel je zavazan odstranit na své naklady vSechny vady, které se vyskytnou b&éhem zarucni
doby. Objednatel (Ci jeho zastupce) bude u zhotovitele reklamovat pisemnou formou bez
zbyte€ného odkladu vady po jejich zjisténi. Na pisemné ohlaSeni vad je zhotovitel povinen
odpovédét do 5 dnli ode dne jeho doru€eni. Zhotovitel je povinen v zaru¢ni dobé vadu bezplatné
odstranit bez zbyte¢ného odkladu po jejim oznameni, nejpozdéji vdak do 7 dnu ode dne doruceni
reklamace, nedojde-li k pisemné dohodé o jiném terminu odstranéni. Pokud se jedna o havarii,
zavazuje se zhotovitel zahdjit odstrafiovani vad nejpozdéji ve Ihuté 3 dni ode dne doruceni
ohlaseni vad. Pokud bude vada pfedmétu plnéni neodstranitelna, zhotovitel se zavazuje dodat do 7
pracovnich dnd od zjisténi, Ze vadu nelze odstranit, nahradni pfedmét pinéni na své naklady a
uhradit objednateli nahradu Skody, pokud vznikla. Pokud nedodrzi zhotovitel dohodnuty nebo
stanoveny termin odstranéni vady v prub&hu zaruéni lhaty, je objednatel opravnén vady odstranit
na naklady zhotovitele. Odstranéni vady v zarucni dobé, objednatelem, resp. jim urenou jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nedotyka nijak zaruénich narokl objednatele vici zhotoviteli.
Je-li vada zpUsobena zavinénim zhotovitele nebo jeho pracovnikd, je zhotovitel kromé toho povinen
uhradit objednateli pfisluSnou Skodu.

Objednatel mize pozadovat od zhotovitele nahradu naklad(l za odstranéni vady také bez pfedchozi
vyzvy a stanoveni lhaty, pokud je odstranéni vady ve vefejném zajmu, pokud je nebezpedi z
prodleni a nebo je-li potfebné pro zabranéni okamzité nastavajicich naslednych vad.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, pocinajici dnem oznameni vad a koncici dnem protokolarniho
prevzeti opraveného dila objednatelem nebo uzivatelem.

Zaruka se nevztahuje na vady, u nichz zhotovitel prokaze, Ze byly zpisobeny objednatelem, treti
osobou nebo nahodilou udalosti.

13. Odstoupeni od smlouvy

Nepredlozeni dokladl o pojisténi proti Skodam zpuUsobenych jeho €innosti véetné moznych Skod
zpusobenych pracovniky zhotovitele (pojisténi zhotovitele — odpovédnost za Skodu zpusobenou
tfetim osobam) zhotovitelem v poZzadovaném rozsahu a terminu je poruSenim smlouvy, které
opravnuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé€, Ze zhotovitel je v prodleni s provadénim a
dokoncenim dila dle termind uvedenych v této smlouvé. Timto neni dotéeno pravo kterékoliv
smluvni strany na odstoupeni od této smlouvy podle pfislusnych ustanoveni ob&anského zakoniku.
Odstoupeni nabyva ucinnosti dnem jeho doruceni druhé smluvni strané a jeho ucinky se Fidi
pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé odstoupeni objednatele je zhotovitel povinen pfedat objednateli nedokon&ené dilo vE.
véci, které jsou soucasti dila a byly jim opatfeny, a uhradit objednateli pfip. vzniklou Skodu.

Zhotovitel mize odstoupit od smlouvy v pfipadé nezaplaceni fadné faktury ze strany objednatele
delSim jak 30 dnd po terminu splatnosti a vyuctovat objednateli veSkeré dosud vzniklé naklady,
v€etné pfipadnych skod, zpUsobenych odstoupenim od smlouvy.

14. Sankce

Sankce za nesplnéni dohodnutych termind
» pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a pfevzeti dila sjednanému podle této
smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i
zapocaty den prodleni.
Sankce za neodstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila
» pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a pfevzeti dila v
dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy
nedodélek Ci vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.
Sankce za neodstranéni reklamovanych vad
» pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstrafiovani reklamované vady nebo
vad, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdou reklamovanou
vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni. K
nastupu na odstranéni vady nebo vad je stanoven termin max. 3 pracovni dny,
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» pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v
prodleni a za kazdy den prodleni,

» znaci-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu, sjednavaji ob& smluvni strany smluvni
pokuty v trojnasobné vysi.

4. Sankce za nevyklizeni stavenisté

» pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vdak ve lhuté do
patnacti dnd od terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 0,05 % ze sjednané ceny dila za kazdy i zapoCaty den prodlent,

» pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ani v terminu do tficeti dni od terminu pfedani a
prevzeti dila, mize objednatel nechat stavenisté vyklidit na naklady zhotovitele dila.

5. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

» pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné €astky za kazdy i zapoc€aty den
prodleni,

» prodleni objednatele s uhradou faktury delSi jak Sedesat dnli se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy.

6. Zpusob vyuctovani sankci

» sankci (smluvni pokutu, urok z prodleni) mize vyuctovat opravnéna strana strané povinné.
Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani sankce
opraviuje a zpusob vypoctu celkové vySe sankce,

» strana povinna se musi k vyucétovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnli ode dne jeho
doruceni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadifenim se v tomto rozumi
pisemné stanovisko strany povinné,

» nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim sankce, je povinna pisemné nejpozdéji do deseti
dnl ode dne doruceni vyjadreni sdélit opravnéné strané davody, pro které vyuctovani sankce
neuznava, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi,

» sankci lze uplatnit nejpozdéji do dvanacti mésici ode dne, kdy narok na vyuctovani
majetkové sankce vznikl. Uplynutim této Ihdty narok na zaplaceni sankce nebo uUroku z
prodleni zanika.

7. Lh(ta splatnosti sankci

» strana povinna je povinna uhradit vyucétované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dnii ode dne
doruceni pfislusného vyuctovani,

» stejna Ihuta se vztahuje i na urok z prodleni.

8. Omezeni celkové vyse sankci

> objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova vySe sankci a celkova vySe uroku z prodleni
uplatnénych podle Smilouvy o dilo nesmi pfesahnout 100% z celkové sjednané ceny dila v¢.
DPH,

» zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody
zpusobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

15. Poddodavky

1. Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢ast poddodavatelim jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.
O této skutecnosti zhotovitel informuje objednatele pisemné, a to dopisem, ktery musi obsahovat:
» presné nacionale poddodavatele, ktery se bude podilet na zhotoveni ¢asti dila (kopie vypisu
z OR nebo ZL + osvéd&eni registrace k DIC),
> pfesné vymezeni rozsahu €asti dila, které bude tento poddodavatel provadét,
| pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel, jako by dilo provadél sam.

16. Zavérecéna ustanoveni

1. Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky.
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2. Tato smlouva mlze byt zménéna pouze pisemnymi dodatky, které budou vzestupné Cislovany a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smlouva muze byt ukonCena také pisemnou dohodou smluvnich stran, ktera bude upravovat
vzajemna prava a povinnosti.

4. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze smlouvy na treti
osobu.

5. Smluvni strany se dohodly, zZe v pfipadé nastupnictvi jsou pravni nastupci vazani ustanovenimi této
smlouvy v plném rozsahu.

6. Prfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. V pfipadé, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neucinnym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odklad( nahradit takové ustanoveni novym.

7. Smluvni strany prohlasuiji, ze si smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly, ze byla uzaviena podle jejich
pravé a svobodné vile, urlité, vazné a srozumitelné a jeji autenti€¢nost stvrzuji svymi podpisy.

8. Tato smlouva je uzaviena v elektronické podobé ve formatu PDF a je podepsana platnymi
zaruCenymi elektronickymi podpisy opravnénymi zastupci smluvnich stran zaloZzenymi na
kvalifikovanych certifikatech s dorucenim prostfednictvim datovych schranek smluvnich stran.

9. Smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504 zakona €.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni a souhlasi s jejim uvefejnénim v plném rozsahu na
profilu zadavatele, pfipadné na internetovych strankach, registru smluv apod.

10. Zhotovitel bere na védomi, Ze osobni udaje poskytnuté objednateli v souvislosti s touto smlouvou

0 zpusobech zpracovani a pravech zhotovitele pfi zpracovani osobnich udaju jsou zverejnény na
webovych strankach objednatele www.ruda.cz.
11. Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
12. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy
» Priloha €. 1 polozkové rozpocty staveb (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

13. Tato smlouva byla schvalena Radou obce Ruda nad Moravou dne 03.06.2026 usnesenim ¢&.
21/R93/26.

V Rudé nad Moravou dne (viz el. podpis) V HanuSovicich dne (viz el. podpis)

Elektronicky podpis: 4:6.2026

Certifikét autora podpisu: v/ Dlgltalné podepsal
Jméno: Bronislay.Drozd I ng . J I rl |ng_ Jifi Hrdina
Vydal: PostSignim Qualified CA 4 . .
Platnost do: 4.1.202713:56 +01:00 H rd I n a (?6a:t0u8rg;].22§g:gg:05
Bronislav Drozd Ing. Jifi Hrdina
starosta obce jednatel spole€nosti

12


http://www.ruda.cz/

Stavebni upravy objektu é.p.1 v Bartofiové - vnéj$i omitky a zatepleni - Pfedpokladar

Popis Cena
S: Stavba 1925 848
S0_01.: Stavebni objekt 01. 1925 848
006: Upravy povrchu 603 180
009: Ostatni konstrukce a prace 78 441
0091: Bouraci prace 70824
021: Silnoproud 240 000
099: Pifesun hmot HSV 69 051
713: lzolace tepelné 74 990
762: Konstrukce tesaiské 41176
764: Konstrukce klempiiské 498 405
765: Krytina skladana 113 643
766: Konstrukce truhlaiskeé 10148
VRN: Vedlejsi rozpoétové naklady 125 990
Celkem (bez DPH) 1925 848
DPH 404 428
DPH 21 % ze zékladny: 1 925 848 404 428
Celkem (v€éetné DPH) 2330276

Vytvofeno programem firmy Callida, s.r.o.
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Stavebni Gpravy objektu €.p.1 v Bartofiové - rekonstrukce vnitinich prostor - Pfedpol

Popis Cena
S: Stavba 2564 375
S0_01.: Stavebni objekt 01. 2564 375
003: Svislé konstrukce 116 187
006: Upravy povrchu 392 352
009: Ostatni konstrukce a prace 112 246
0091: Bouraci prace 195 055
021: Silnoproud 546 878
099: Pfesun hmot HSV 63 423
713: lzolace tepelné 88 420
721: Vnitini kanalizace 78 000
722: Vnitini vodovod 105 000
725: Zafizovaci pfedméty 148 000
766: Konstrukce truhlafiské 324 647
771: Podlahy z dlazdic 79915
781: Obklady keramické 91714
784: Malby 54775
VRN: Vedlejsi rozpoctové naklady 167 763
Celkem (bez DPH) 2564 375
DPH 538519
DPH 21 % ze zakladny: 2 564 375 538 519
Celkem (véetné DPH) 3102894

Vytvofeno programem firmy Callida, s.r.0.
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Cislo zak.
Investor

STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.1 V BARTONOVE

D.1.4 - Technicka zafizeni budov - Zafizeni silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

120318

Obec Ruda nad Moravou, 9. kvétna 40, 789 63 Ruda nad Moravou, IC: 003 03 313

Cenovd kalkulace - REKAPITULACE NAKLADU

|Polozka Popis montaze M.j. Pocet Cena Celkem|
1 Silnoproud - material set B E(_)O 126445,00 126445,06
2 _|Silnoproud - montaz dle 800-741 ) set 1,00 136489,00 136489,00
3 846-9 - Stavebni prace pii elektromontézich set 1,00 11430,00 11430,00
4 Elektromérovy rozvadéé RE set 1,00 18200,00 18200,00
5 Rozvadéé RB set 1,00 52470,00 52470,00
Mezisoucet 345 034,00
Podruzny material 5% z poloZky 1 5,00 126445,00 6 322,25
Pomocné prace PPV 4,8% z poloZky 2 4,80 136489,00 6 551,47
Naklady na stavbu celkem bez DPH 357 907,72
Poznamka :

Rekapitulace
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