

SMLOUVA O DÍLO
na provedení stavebních/bouracích prací
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Drahelčice

na adrese: Obecní úřad Drahelčice, Na Návsi č.p. 25, PSČ: 252 19 pošta Rudná u Prahy

zastoupená: Jan Ruda, starosta

IČ: 00233200 DIČ: CZ00233200

bankovní spojení: č.ú. 11127111/0100, kód banky: 0100, KB a.s. Rudná, Masarykova 137

a

Zhotovitel:

PRAGOTRADE spol. s r.o.

se sídlem: Maršála Rybalka 379, PSČ: 273 08 Pchery - Humny

zastoupená: Josef Mládek, jednatel společnosti

IČ: 16189612 DIČ: CZ16189612

bankovní spojení: č.ú. 402799329, kód banky: 0800

spisová značka: C 1274, vedená u Městského soudu v Praze

*uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo
na provedení stavebních prací (dále také „SOD“)*

1

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Identifikační údaje o stavbě jsou tyto:

Název díla:

„Bourací práce objektu k bydlení – sýpka a přilehlé objekty Drahelčice, na Návsi č.p. 5“

Místo stavby:

Práce jsou prováděny v katastrálním území a obci Drahelčice

Dokumentaci vypracoval:

Projekční kancelář Růžička a paertneři s.r.o. (IČ: 25063031) se sídlem Schöfflerova 32/2050, 130 Praha 3.

2. Zhotovitel se touto SOD zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provést pro objednatele dílo dle této SOD a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit sjednanou smluvní cenu.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít tuto SOD a dále prohlašují, že veškeré o nich uváděné údaje jsou správné. Smluvní strany se zavázaly, že v případě změny údajů jsou povinny o nich neprodleně písemně informovat objednatele; dojde-

li ke změně sídla zhotovitele a tento ji prokazatelně objednateli neoznámí, platí důsledky doručení do sídla zhotovitele dle této SOD.

4. **Závazek zhotovitele:**

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do **12/2028**. Dále je povinen minimálně do 12/2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŠMT, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu FS a dalších oprávněných orgánů státní správy). Zhotovitel vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel spolupůsobí při výkonu FN ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

5. Objednatel se zhotovitelem uzavřel tuto SOD na základě skutečnosti, že nabídka zhotovitele na provedení předmětu díla byla vybrána v zadávacím řízení vedeném pro veřejnou zakázku na stavební práce jako nabídka nejvhodnější.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. **Předmětem díla**

dle této SOD je stavba dle jejího odst. 1 čl. I., kterou vymezuje:

- a) dokumentace bouracích prací
- b) položkový Výkaz výměr oceněný zhotovitelem a podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Rozpočet“); Rozpočet je Přílohou č. 1 k této SOD
- c) stavební povolení
- d) harmonogram provádění prací podepsaný oběma smluvními stranami/Příloha č. 2 této SOD.
- e) tato SOD.

2. **Předmětem plnění je dále:**

- a) podrobný popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických/technologických zařízení dle dokumentace bouracích prací,
- b) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- c) seznam rizik (bezpečnost práce) včetně zásad k jejich eliminaci
- a) podmínky správního rozhodnutí dopadající na provádění prací
- b) dokladová část pro přejímací řízení.

IV. LHŮTY VÝSTAVBY

1. Lhůta plnění u vypracování dokumentace dodavatele začíná dnem uzavření této SOD za podmínky jejího schválení zastupitelstvem obce Drahelčice.
2. Termín předání staveniště/zahájení prací: 20. září 2018
Termín ukončení prací: 30. listopadu 2018

Jestliže objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v termínu dle odst. 2, prodlužuje se doba plnění o počet dnů rovných prodlení objednatele.



- c) Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování stavby a zavazuje se k zaplacení ceny za řádně provedené dílo dle této SOD.
- d) Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. Objednatel hradí zhotoviteli provedené práce na základě dílčích faktur vystavovaných vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
- e) Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu; objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Pokud fakturu nevrátí do 8 (osm) dnů, má se za to, že s ní souhlasí. V případě vrácení faktury je zhotovitel povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu, který objednatel sdělí zhotoviteli při předání staveniště.
- f) Objednatel nehradí chybně provedené práce (práce s vadami).

II. Zádržné:

- a) Objednatel hradí práce do výše 90 % z celkových nákladů díla.
- b) Objednatel uvolní záruku takto
 - 5 % po řádném předání a převzetí díla dle této SOD
 - 5 % po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla
- c) obojí do 7 pracovních dnů.

VII. ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY, Odstoupení od smlouvy

- 1. Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
 - a) 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení oproti sjednanému termínu ukončení
 - b) 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady díla dle Soupisu vad a nedodělků, který je nedílnou součástí Zápisu o předání a převzetí díla.
- 2. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za každý den prodlení s úhradou jednotlivých faktur smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky.
- 3. Sjednáním smluvních pokut nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu škody.
- 4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SOD z důvodů uvedených v občanském zákoníku.
- 5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této SOD v případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury více jak 30 dnů.
- 6. Smluvní strany při vzájemném vypořádání v případě odstoupení od SOD vychází ze stupně rozpracovanosti a její úhrady dle této SOD.

VIII. Provádění prací

- 1. Zhotovitel vede po celou dobu provádění díla stavební deník (SD) v rozsahu § 6 vyhl. 499/2006 Sb., přičemž do SD bude učiněn i Zápis o předání staveniště včetně uvedení kontaktů na stavbyvedoucího a technický dozor investora (TDI).
Zápis o předání staveniště obsahuje zúčastněné zástupce smluvních stran, rozsah předávaného staveniště; technicko-organizačním podkladem pro předání staveniště je dokumentace zásad provádění prací vypracovaná zhotovitelem.
- 2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě a za sjednanou cenu; v případě subdodávek ručí, jako by plnil sám. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků

ochrannými pomůckami, zachování pořádku na staveništi, jakož i dodržování předpisů o nakládání s odpady.

3. TDI průběžně kontroluje provádění díla a SD, kde kromě zápisů podepisuje i konce jednotlivých listů a odebírá první kopie listů; TDI v případě potřeby k zápisu stavbyvedoucího připojí své stanovisko.
4. Zhotovitel organizuje kontrolní dny stavby, a to alespoň 2x měsíčně, kterých se účastní statutární zástupci obou stran.
5. Zhotovitel díla je povinen poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi bezpečnosti práce na stavbě, bude-li ustaven a v takovém případě plnit povinnosti vyplývající pro zhotovitele stavby z ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.
6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností, vyplývajících ze zákona, ČSN nebo závazků vyplývajících z této SOD, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu Allianz pojišťovny, a. s., v minimální výši 5 milionů Kč a toto pojištění udrží po celou dobu plnění této SOD.
7. Předání a převzetí díla bude provedeno takto:
 - a) zhotovitel vyzve objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k předání a převzetí řádně provedeného díla a to zápisem v SD nebo jiným prokazatelným způsobem; součástí převjímky je zejména vizuální kontrola provedeného díla,
 - b) smluvní strany sepiší o předání a převzetí provedeného díla Protokol, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele, stavbyvedoucí a oprávněný zástupce objednatele a TDI; nedílnou součástí Zápisu je Soupis zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění,
 - c) zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést plochy dotčené prováděním prací do 5ti dnů po předání a převzetí díla; o vyklizení staveniště a jeho předání sepiší stavbyvedoucí a TDI zápis do SD.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Přílohy uváděné v této SOD jsou její nedílnou součástí.
2. Zhotovitel se zavazuje neuplatnit vůči zadavateli žádné sankce ani náhrady škody pro případ, že zadavatel s ohledem na své finanční možnosti zúží předmět plnění této SOD, nebo se rozhodne dílo vůbec nerealizovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že zúžení předmětu plnění pro něj nebude důvodem k odstoupení od této SOD.
3. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel nepostoupí pohledávku z titulu této SOD ani její část bez výslovného souhlasu objednatele a dále, že žádná smluvní strana nepostoupí svá práva a povinnosti z této SOD nebo z její části třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
4. Technický dozor u stavby, které je předmětem díla dle této SOD, nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
5. Změny a doplňky této SOD musí mít podobu číslovaných Dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Vztahy smluvních stran neupravené touto SOD se řídí příslušnými ustanoveními platného znění obchodního zákoníku.
6. Tato SOD nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran za podmínky jejího schválení zastupitelstvem Obce Drahelčice způsobem dle zákona o obcích.
7. Tato SOD je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu; objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

Přílohy:

Rozpočet stavby podepsaný smluvními stranami

Harmonogram postupu prací podepsaný smluvními stranami

Drahelčice,

29-08-2018

.....
za objednatele: Jan Ruda, starosta



.....
PRAGOTRADE spol. s r.o.
Marsála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery
IČO: 16189612..DIČ: CZ16189612
za zhotovitele: Regulační středisko Pchery-Theodor

- 3 -

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 05_2017
Stavba: MŠ DRAHELČICE - DEMOLICE

JKSO:
Místo: Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

CC-CZ:
Datum: 30.5.2017

Objednatel:
Obec Drahelčice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Růžička a partneři, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2017/I.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz.

Náklady z rozpočtů	1 502 982,33
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 502 982,33
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 502 982,33	315 626,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 818 608,62
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel


PRAGOTRADE spol. s r.o.
Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery
IČO: 46189612 DIČ: CZ16189612
Recyklační středisko Pchery-Theodor
- 3 -

29-08-2018

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Obecní úřad
DRAHELČICE
Na Návsi 25
252 19 Rudná
29-08-2018

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 05_2017

Stavba: MŠ DRAHELČICE - DEMOLICE

Místo: Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

Datum: 30.5.2017

Objednatel: Obec Drahelčice

Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 502 982,33	1 818 608,62
	MŠ DRAHELČICE - DEMOLICE	1 502 982,33	1 818 608,62
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 502 982,33	1 818 608,62

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ DRAHELČICE - DEMOLICE

JKSO:

Místo: Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

CC-CZ:

Datum: 30.5.2017

Objednatel:

Obec Drahelčice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Růžička a partneři, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 502 982,33
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 502 982,33
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 502 982,33	315 626,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 818 608,62
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Obecní úřad
DRAHELČICE
Na Návsi 25
252 19 Drahelčice

29-08-2018

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

PRAGOTRADE spol. s r.o.
Maršála Růžičky 379, Humny, 252 08 Pchery
ČO: 16189612 DIČ: CZ16189612
Recyklační středisko Pchery-Theodor

29-08-2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ DRAHELČICE - DEMOLICE

Místo: Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

Datum: 30.5.2017

Objednatel: Obec Drahelčice

Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 502 982,33

HSV - Práce a dodávky HSV

1 467 982,33

1 - Zemní práce

330 055,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

777 203,60

997 - Přesun sutě

360 723,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

20 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 502 982,33

ROZPOČET

Stavba: MŠ DRAHELČICE - DEMOLICE

Místo: Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

Datum: 30.5.2017

Objednatel: Obec Drahelčice

Projektant: Růžička a partneři, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 502 982,33

HSV - Práce a dodávky HSV

1 467 982,33

1 - Zemní práce

330 055,00

22	K	11310001	Odstranění plochy v tl cca 200 mm - štěrk, zbytky základů, porosty, apod	m2	2 500,000	110,00	275 000,00
6	K	11310722	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva tl do 200 mm	m2	230,000	110,00	25 300,00
5	K	113107242	Odstranění krytu pl přes 200 m2 živičných tl do 100 mm	m2	230,000	110,00	25 300,00
4	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	24,000	110,00	2 640,00
13	K	11315201	Rozebrání zákrytu žumpy z panelů	m2	16,500	110,00	1 815,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

777 203,60

23	K	961001	Vybourání rýh pro nové základy v půdorysu sýpky - odhad	m3	150,000	800,00	120 000,00
16	K	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného - rantl žumpy	m3	2,730	320,00	873,60

+0,3*0,5*(2*6,6+2*2,5)

2,730

17	K	96103001	Bourání oplocení vč základů	m	68,000	200,00	13 600,00
18	K	96103002	Bourání ohrad a přístřešků	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00
20	K	96103003	Vybourání vjezdových vrat s brankou	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
21	K	96103004	Vybourání váhy	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
19	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	14,400	200,00	2 880,00

+0,6*3,0*8,0

14,400

1	K	981011311	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním	m3	70,000	200,00	14 000,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

- HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ

2	K	981011312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním	m3	320,000	175,00	56 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

- GARÁŽE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	981011313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	390,000	140,00	54 600,00

TORZO SÝPKY

11	K	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	3 630,000	125,00	453 750,00
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

- SÝPKA

997 - Přesun sutě

360 723,73

15	K	99701311	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot s použitím mechanizace - zásyp žumpy	t	80,000	25,00	2 000,00
----	---	----------	--	---	--------	-------	----------

40,0*2,0

80,000

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	3 061,275	25,00	76 531,88
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+20 km)	t	3 061,275	10,00	30 612,75
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

9	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	41,630	250,00	10 407,50
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2 939,645	80,00	235 171,60
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------

3061,275-41,63-80,0

2 939,645

14	K	99702001	Zásyp žumpy vybouranou suti	m3	40,000	150,00	6 000,00
----	---	----------	-----------------------------	----	--------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

20 000,00

24	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

25	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

2



Termíny plnění, Harmonogram postupu prací

Bourací práce objektu k bydlení – sýpka a přilehlé objekty Drahelčice, na Návsi č.p. 5

Jednotlivé práce mohou být dle situace při provádění demoličních prací překrývány, měněny či posouvány a plněny dle dané situace. Všechny práce však proběhnou v daných termínech dle platné SOD.

Etapa č. 1 – do 1 týdne od zahájení stavebních prací

- Zařízení staveniště
- Odsrojení objektu
- Vyklopení objektu

Etapa č. 2 – do 4 týdnů od zahájení stavebních prací

- Demolice Hospodářského zázemí
- Demolice Garáže
- Demolice Torzo sýpky
- Demolice Sýpka
- Třídění odpadu
- Odvoz suti na skládku

Etapa č. 3 – do 6 týdnů od zahájení stavebních prací

- Bourání základů a zpevněných ploch vč. odvozu na skládku
- Bourání oplocení a branek vč. odvozu na skládku
- Bourání váhy vč. odvozu na skládku
- Zásyp žumpy

Etapa č. 4 – do 30 . 11. 2018

- Vybourání rýh pro nové základy v půdorysu sýpky
- Odvozy suti
- Úklid staveniště

Za PRAGOTRADE spol. s r.o

PRAGOTRADE spol. s r.o.
Maršála Rybalka 379, Humny, 273 06 Pchery
IČO: 16189612 DIČ: CZ16189612
Recyklační středisko Pchery Theodor
-3-

Josef Mládek, jednatel