



SMLOUVA O DÍLO č. 201 305 2701

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : JERUS a.s.

(zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7762)

Zástupce ve věcech smluvních

p. Zdenek Mudra

a technických

p. Zdenek Mudra

Adresa: **Samcova 1177/1, 110 00 Praha 1**

IČ : 267 09 023

DIČ : CZ 267 09 023

a

Zhotovitel : Kvaryod spol. s r.o.

zápis do OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 3243

Zastoupen ve věcech smluvních

p. Petr Anton, Ing. Jan Jirásek

a technických

p. Petr Anton, Ing. Jan Jirásek

Adresa: **Hornická 31, Karlovy Vary**

IČ: 47716746

DIČ: 47716746

II. Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
 - a) všechny známé technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy
 - b) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
2. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavcích II/1 uvedeny výslovně.
3. Seznam smluvních dokumentů :
 - 3.1 smlouva o dílo
 - 3.2 nabídka zhotovitele
 - 3.3 zadávací podmínky obchodní soutěže
 - 3.4 seznámení s riziky možného ohrožení
 - 3.5 všeobecné dodací podmínky

V případě, že si tyto smluvní dokumenty vzájemně protiřečí, platí znění dokumentu s nižším pořadovým číslem.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Rozšíření parkovacích ploch SO-12A**“, v rozsahu specifikovaném bodem 3 tohoto článku, smluvní dokumentací dle bodu III/2 a nabídkou zhotovitele ze dne 24.4.2013, a to řádně, včas a v kvalitě dle této smlouvy v místě plnění Chebská 48/73, Karlovy Vary – Dvory 360 06.
2. Smluvní dokumentaci tvoří :
 - ♦ zadávací dokumentace
 - ♦ nabídka zhotovitele
3. Specifikace díla :

Rozšíření parkovacích ploch SO-12A

 - základní rekonstrukce skladeb komunikací před objektem SO-01
 - odvodnění ploch s napojením na stávající systém kanalizace
 - položení finálních vrstev komunikací před objektem SO-01
 - oplocení vč. vjezdové brány a branky východní části areálu
 - osvětlení východní části areálu

viz. nabídkový rozpočet
4. Zhotovitel bude dílo realizovat dle objednatelem předané zadávací projektové dokumentace, dne 11.4.2013.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli bez vad a nedodělků v termínech:
 - a) zahájení díla 1.6.2013
 - b) dokončení a předání díla 26.7.2013

tj. 8 týdnů od data převzetí staveniště.
2. Dodržení doby dokončení díla dle odst. 1.b) tohoto článku je podmíněno dodržením ve smlouvě uvedených termínů plnění objednatele, pokud není dohodnuto jinak.
3. Doba dokončení díla bude přiměřeně prodloužena:
 - a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele,
 - b) jestliže přerušení prací bude zaviněno tzv. „vyšší mocí“,
 - c) v případě zvýšeného objemu prací nad rámec zadávacích podkladů o více než 10%.
4. Prodloužení doby provádění díla se určí dle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací po písemné dohodě smluvních stran.

V. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě objednatelem přijaté nabídky ze dne 24.4.2013 v souladu se zák. č. 526/1990 Sb. O cenách jako cena nejvýše přípustná k rozsahu díla dle čl. III. smlouvy ve výši **2.800.854,60 Kč** (cena bez DPH), 588.179,50 Kč (21% DPH), 3.389.034,10 Kč (cena včetně DPH).

DPH bude účtována v zákonné výši v době fakturace.
2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nejvýše přípustná cena díla uvedená v bodu 1 tohoto článku obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončený předmět díla, je platná po celou dobu provádění díla a může být měněna pouze z důvodů uvedených v této smlouvě.
3. Strany se dohodly, že smluvní cena může být změněna dohodou stran na základě objednatelem písemně požadovaných změn rozsahu díla. Ocenění změn bude provedeno pomocí jednotkových cen obsažených v nabídce zhotovitele. V případě, že nabídka neobsahuje potřebné jednotkové ceny, použijí se aktuální sazby dle sazebníku URS za použití mzdových tarifů a režii zhotovitele nebo se použije cena dle individuální kalkulace. Změnou nařízenou objednatelem se rozumí i souhlas objednatele s návrhem změny, který předloží zhotovitel. Případné vícepráce (tj. práce nad rámec dohodnutého rozsahu díla) budou oceněny za použití jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, se zohledněním čl. V/3 smlouvy.

V případě prací v nabídce neuvedených bude použito cen obvyklých v daném období pro takto druhově určené práce, odsouhlasených objednatelem. Změny díla vyžádané veřejnoprávními orgány v průběhu výstavby nejsou rovněž zahrnuty v ceně díla dle čl. V/1 této smlouvy a jejich cena bude dohodnuta v dodatku k této smlouvě za předpokladu, že požadavky veřejnoprávních orgánů nevznikly z důvodů na straně zhotovitele.

VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Úhrada ceny díla bude provedena na základě měsíčních daňových dokladů, vystavených na základě skutečně provedených prací v daném období dané procentuálním podílem z celkové smluvní ceny, odsouhlaseného zástupcem objednatele do výše 90% ceny díla (bez DPH).
2. Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel dílo převezme s drobnými vadami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, je zhotovitel povinen vyznačit v daňovém dokladu pozastávku ve výši 10% smluvní ceny (bez DPH). Nárok na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli do 35 dnů po podpisu protokolu o odstranění vad z přejímacího řízení díla s tím, že kopie takového protokolu bude přílohou písemné výzvy zhotovitele.
3. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, dále musí obsahovat údaje účetního dokladu dle z.č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu musí obsahovat tyto údaje:
 - ♦ číslo smlouvy,
 - ♦ číslo a název akce,
 - ♦ předmět díla,
 - ♦ přílohou konečné faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla.
4. Úhrada za objednatelem požadované změny díla bude prováděna na základě zvláštních zúčtovacích dokladů (daňové doklady), které zhotovitel vystaví po řádném provedení příslušné změny.
5. Splatnost daňových dokladů je 21 dnů od doručení do místa sídla objednatele.

VII. Předání a převzetí díla

1. Předmět díla bude předáván najednou.
2. Smluvní strany se tímto shodly na systému provádění technických prohlídek před přejímkou, vždy po ukončení jednotlivých traťových úseků uvedených v článku III bod 3, a to jak následuje :

Technickou prohlídkou před přejímkou se rozumí kontrola předmětu díla, již se zúčastní zástupci obou smluvních stran oprávnění jednat a činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání předmětu díla. Cílem technické prohlídky je, v dostatečném předstihu před konečnou přejímkou hotového předmětu díla, zajistit:

 - a) projednání a následné stanovení požadovaných kvalitativních parametrů u provedení vybraných druhů prací a dodávek,
 - b) lhůtu pro objednatele na vznesení věcných připomínek ke kvalitě a úplnosti provedení předmětu díla,
 - c) možnost zhotovitele odstranit případné vady označené objednatelem před termínem dokončení díla.
3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně (formou doručení do vlastních rukou), a to nejméně 10 pracovních dnů předem, k technické prohlídce před přejímkou.
4. Smluvní strany mají právo přizvat k technické prohlídce před přejímkou další osoby, které mohou v souvislosti s kontrolovaným dílem poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantní informace, případně znalecká vyjádření.
5. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch subdodavatelů, jejichž účast je k takovému řízení o předání a převzetí předmětu díla nutná. Technická prohlídka před přejímkou bude zahájena v den určený objednatelem, nejpozději však do 3 dnů od doručení takové výzvy.
6. Technická prohlídka před přejímacím řízením bude ukončena v den podpisu protokolu zhotovitelem a objednatelem.
7. Povinnosti zhotovitele při technické prohlídce před přejímacím řízením:
 - a) předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o výsledcích dosud provedených kontrolních zkoušek předepsaných příslušnými právními a technickými normami,
 - b) zajistit prezentaci hotové části předmětu díla s odborným komentářem zástupce zhotovitele náležitě technicky vzdělaného a způsobilého, který je s dílem podrobně seznámen,
 - c) předložit příslušnou část projektové dokumentace, včetně všech změn a dokladů o projednání a odsouhlasení těchto změn,
 - d) zajistit provedení zápisu ve dvou podepsaných originálech.
8. Povinnosti objednatele při technické prohlídce před přejímacím řízením:
 - a) provést důkladnou kontrolu předmětu díla nebo technologického souboru,

- b) určit všechny zjevné vady,
 - c) provést kontrolu úplnosti předložených dokladů,
 - d) určit ev. další doklady, které bude ještě objednatel požadovat na zhotoviteli v souvislosti s kontrolovaným předmětem díla.
9. Zápis z technické prohlídky, zajišťuje zhotovitel. Jeho obsah tvoří nejméně:
- a) datum,
 - b) prezenční listina,
 - c) identifikační údaje o předmětu díla i jeho částí a popis předmětu přejímky,
 - d) seznam předložených dokladů,
 - e) seznam zjištěných vad,
 - f) zhodnocení jakosti předmětu díla nebo jeho ucelené části,
 - g) harmonogram odstraňování označených vad,
 - h) seznam dalších dokladů požadovaných objednatelem,
 - i) další případné vyjádření objednatele,
 - j) případné stanovisko zhotovitele,
 - k) podpisy zúčastněných,
 - l) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
 - m) soupis příloh.
10. Pro konečné přejímací řízení má technická prohlídka následující závazné účinky:
- a) při konečné přejímce se provádí zejména kontrola odstranění vad zjištěných při technické prohlídce předmětu díla a kontrola, zda tato část díla nebyla v době mezi technickou prohlídkou a přejímkou poškozena, a to ani z části,
 - b) v případě, že při konečné přejímce budou zjištěny další zjevné vady, které ale musely být zřejmé již v době technické prohlídky, nezaniká objednateli nárok na jejich bezplatné odstranění zhotovitelem,
 - c) bude dohodnut termín konečné přejímky.
11. Dílo je dodáno jeho ukončením a písemným předáním objednateli. Dílo se považuje za ukončené, bylo-li provedeno bez vad, tj. má-li vlastnosti stanovené smlouvou, ČSN i doporučujícími a řádně převzato objednatelem.
12. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání předmětu díla. Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla v případě nedodržení termínů přejímek z důvodů na straně objednatele.
13. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady, zejména:
- a) projekt skutečného provedení stavby se zakreslenými změnami od ruky,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích stavební deník,
 - c) prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálů,
 - d) doklady o uložení odpadu ze stavební činnosti zhotovitele, pokud tento odpad nebyl dále využit,
 - e) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla.

14. Protokol o předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany ihned po skončení přijímacího řízení a bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti předmětu díla,
- b) identifikační údaje o předmětu díla,
- c) seznam vad s termíny jejich odstranění,
- d) případnou dohodu o slevě z ceny,
- e) prohlášení objednatele, že předávaný předmět díla přijímá,
- f) soupis příloh,
- g) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

15. Předmět díla může být zhotovitelem odevzdán a objednatelem převzat i tehdy, když v zápise o předání a převzetí předmětu díla budou uvedeny vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla ke stanovenému účelu.

Tyto vady musí být uvedeny v zápise o převzetí předmětu díla, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění, jinak zaniká objednateli právo z odpovědnosti za tyto vady.

16. V případě nedodržení jakosti dohodnuté touto smlouvou má objednatel právo požadovat na zhotoviteli bezplatné odstranění těchto vad v dohodnutém termínu. V případě vady neodstranitelné má objednatel právo na slevu z ceny díla. Výše slevy bude stanovena nezávislou osobou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

17. K předání předmětu díla objednateli – splnění závazku v souladu s čl. IV této smlouvy - dochází podpisem zápisu o předání předmětu díla bez vad.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, v technických normách a předpisech, které se na provedené dílo vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
2. Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců pro veškeré dodávky a v délce 24 měsíců pro montážní práce.
3. Záruční doba začíná běžet dnem odevzdání díla bez vad a nedodělků, a to i pokud bude dílo s vadami či nedodělků převzato.
4. Skryté vady objednatel písemně uplatní ihned po jejich zjištění v průběhu záruční doby, a to písemně k rukám odpovědného zástupce zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad ohrožujících provoz ihned po obdržení reklamace. Odstraňování ostatních vad se zhotovitel zavazuje zahájit do 48 hodin po obdržení reklamace, pokud nebude v konkrétním případě stanoveno jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich užití trval.
6. Uvedené záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení nebo hrubou nedbalostí či zlým úmyslem a na dodávky, zařízení a materiály spotřební povahy.

IX. Podmínky provedení díla

1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem nejpozději k datu zahájení díla dle této smlouvy. Zároveň předá objednatel zhotoviteli veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná pro provádění díla a napojovací body médií (voda, el. energie). O úhradě energií bude mezi smluvními stranami uzavřena dohoda nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště ihned po dokončení prací.
2. Ode dne převzetí staveniště povede zhotovitel o prováděných pracích v souladu s platnými předpisy stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Objednatel je povinen denně sledovat zápisy v těchto denících a připojovat k nim své stanovisko. V případě, že se objednatel k provedeným zápisům nevyjádří do 3 dnů od jejich provedení má se za to, že s obsahem záznamů souhlasí. V případě potřeby okamžitých rozhodnutí objednatele zašle zhotovitel zápis ve stavebním deníku faxem a objednatel je povinen se vyjádřit do 24 hodin. Vedení stavebního deníku se bude dále řídit zejm. ust. § 100 z.č. 50/1976 Sb. a ust. § 43 z.č. 132/1998 Sb. v platném znění.
3. Dnem převzetí staveniště od objednatele za něj zhotovitel v době provádění prací odpovídá, a to až do předání a převzetí předmětu díla objednatelem. Po dobu plnění předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen staveniště udržívat ve stavu neohrožujícím zdraví a bezpečnost osob a prokazatelně provádět kontroly stavu konstrukcí zařízení.
4. Zhotovitel prohlašuje že jsou on nebo jeho zaměstnanci odborně způsobilí k provádění předmětu této smlouvy a že jsou on nebo jeho zaměstnanci držiteli platných oprávnění, osvědčení, povolení či jiných potřebných dokumentů k provedení předmětu díla a zavazuje se provádět všechny své činnosti podle platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje vypracovat k jím prováděným pracím dodavatelskou dokumentaci zejména technologické postupy, které je povinen mít na stavbě k dispozici.
6. Za ochranu zdraví a bezpečnost práce svých pracovníků i pracovníků třetích stran během stavby odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů BOZP a požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
7. Zhotovitel se zavazuje organizovat práce tak aby byl minimalizován vznik nebezpečí pro osoby pohybující se na staveništi. Dále se zavazuje informovat objednatele popř. třetí osoby písemně o rizicích možného ohrožení která pro ně vzniknou v souvislosti s plněním předmětu smlouvy zhotovitelem a to vždy s dostatečným předstihem.
8. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance a jiné osoby vstupující na staveniště za účelem práce nebo jednání se zhotovitelem osobními ochrannými pracovními prostředky s ohledem na možná rizika jejich ohrožení.
9. Zhotovitel je povinen zajistit aby se jeho zaměstnanci popř. zaměstnanci jeho dodavatelů pohybovali po staveništi pouze označení jmenovkou s označením firmy, ke které přísluší.
10. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném touto právní normou.
11. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně 1x za 14 dnů. Kontrolní dny budou svolány objednatelem. Kontrolních dnů se zúčastňuje objednatel, zhotovitel, projektant a určení subdodavatelé. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.
Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky rozhodnutí vydaných veřejnoprávními orgány a organizacemi.
13. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení v souladu s odsouhlaseným projektem.
14. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru objednatele. Ke konání kontroly má zástupce objednatele kdykoliv přístup na staveniště.
Technický dozor objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby závady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných závad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady a v určené lhůtě. Vznikne-li tím objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 3 dny před zápisem do stavebního deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke kontrole v určené době, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím však musí učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami a tento postup ho nezbavuje odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je vázán na základě výzvy objednatele na své náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, jestliže nebude uzavřena jiná dohoda, např. o úpravě záruční lhůty či event. slevě z ceny díla.
16. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu se zákonem o odpadech a stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění díla, jak vyplývá z příslušných zákonů.
17. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude realizovat vlastními silami. V případě, že pro realizaci části díla bude chtít použít třetí osobu je zhotovitel povinen vyžádat si předchozí souhlas objednatele a uzavřít s objednatelem v tomto smyslu příslušný dodatek smlouvy. V takovém případě zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
18. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu pro objednatele vícepráce, které vyplynou z kolaudačního řízení.

X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem dokončení díla zaviněném zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000Kč z ceny díla /bez DPH/ za každý den prodlení s termínem dokončení a předání díla a danou vadu či nedodělek. Smluvní pokuta bude odečtena z fakturované částky při konečném vyúčtování díla.
2. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 14 dnů od předání staveniště a nedodržení termínu vyklizení staveniště se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad z přejímacího řízení se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad v záruční době a se sjednaným termínem odstranění záručních vad se sjednává ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení pro vady ohrožující provoz a 5.000,- Kč za každý den prodlení pro ostatní vady.

5. Smluvní pokuta pro případ prodlení objednatele s úhradou daňových dokladů se sjednává ve výši 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení.
6. Případné pokuty udělené objednateli správními orgány z důvodu neplnění povinností zhotovitele, uplatní objednatel u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje je uhradit.

XI. Ostatní ujednání

1. Vlastníkem zhotoveného díla se stává objednatel postupně, v závislosti na úhradě ceny díla.
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel do doby předání díla objednateli.
2. Nedodržení termínu splatnosti faktur je považováno za podstatné porušení smlouvy objednatelem. Pokud prodlení překročí 60 dnů od data splatnosti, zhotovitel je oprávněn k okamžitému zastavení prací až do zaplacení dlužné částky. V případě znovuzahájení prací bude termín dokončení prodloužen o dobu, o kterou přerušení prací ovlivnilo dobu jejich provádění. V případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen do 30 dnů od data doručení odstoupení od smlouvy uhradit zhotoviteli veškeré prokazatelné náklady na dílo do dne odstoupení vzniklé, včetně náhrady škody a ztrát vzniklých porušením smluvních závazků objednatelem.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy jestliže:
 - zjistí v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy.Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
5. V případě změny subdodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel prokázal kvalifikaci dle § 51 odst. (4) zákona, je dodavatel povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od zjištění této změny. Nesplnění této povinnosti opravňuje zadavatele k odstoupení od smlouvy.

6. Zhotovitel je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
7. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybrán dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Dodavatel předloží zadavateli nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny zakázky.
- Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

9. Oprávnění zástupci objednatele:

- ve věcech smluvních: Zdenek Mudra
- ve věcech technických a realizace: Zdenek Mudra

Oprávnění zástupci zhotovitele:

- ve věcech technických a vedení kontrolních dnů: Ing. Jan Jirásek
- ve věcech realizace: Jiří Flaisig
- ve věcech smluvních : Petr Anton, Ing. Jan Jirásek

XII. Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy :
 - č. 1 - smluvní dokumentace dle bodu III/2 smlouvy
 - č. 2 - věcný a finanční harmonogram
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných, oboustranně podepsaných dodatků.
4. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy z ní vyplývající obchodním zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy ČR.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) z nich.

V Karlových Varech
dne 27.5.2013

Za objednatele :


Zdenek Mudra
předseda představenstva
JERUS a.s.


JERUS a.s.
IČ: 26 70 90 23
Samičova 177/1, Praha 1, PSČ 110 00
(p.č. 105)

V Karlových Varech
dne 27.5.2013

Za zhotovitele :

Ing. Jan Jirásek
Jednatel
KVARYOD spol. s r.o.


KVARYOD® spol. s r.o.
Hornická č.p. 31
250 01 Karlovy Vary
IČ: 4716746, DIČ: CZ4716746
Jednatel: Ing. Jan Jirásek

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
nizká	vysoká
15%	21%

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem v Kč	DPH nízká	DPH vysoká	Celkem s DPH v Kč
1.	S	S52	Karlovy Vary					
2.	O	1	Areál Cink - rozšíření park. ploch SO12A					
4.	Č	1.3	1.3 - Oprava komunikace		2 800 854,60		588 179,50	3 389 034,00
6.	Č	2.3	2.3 - Venkovní kanalizace		2 288 948,90		480 679,30	2 769 628,00
					511 905,70		107 500,20	619 406,00
			CELKEM v Kč		2 800 854,60		588 179,50	3 389 034,00

JERUS a.s.
 IČ: 05 70 90 23
 Samčova 177/1 Praha 1 PSČ 110 00
 (t.č. 105)

KVARTOD® spol. s r.o.
 Hornická č.p. 51
 360 01 Karlovy Vary
 IČO: 57716746, DIČ: CZ47716746
 Jednatel: Ing. Jan Jirášek

Stavba: 952 Karlovy Vary Areál Cink - rozšíření park. ploch SO12A
 Objekt: 1 1 - SO12A
 Část: 1.3 1.1.3 - Oprava komunikace
 JKSO:

TYP	Č. oddílu	Název	Sazba DPH	Cena celkem v Kč
D	0110	ZEMNÍ PRACE MONTAŽNÍ		3 894,80
D	0120	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY		58 595,20
D	0130	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		3 859,00
D	0160	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		252 106,80
D	0170	KONSTRUKCE ZE ZEMIN		140 573,40
D	0180	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU		25 850,70
D	0270	ZAKLADY		4 417,50
D	0330	SLOUPY A PILIRE		3 693,10
D	0380	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE		2 320,50
D	0430	SCHODISTE		16 192,40
D	0560	PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACI		758 252,10
D	0570	KRYTY KOMUNIKACI Z KAMENIVA NE		149 875,20
D	0590	KRYTY KOMUNIKACI DLAŽDENE		13 917,90
D	0620	ÚPRAVY POVRCHU VNEJSÍ		12 044,20
D	0630	PODLAHY		1 911,00
D	0910	DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE		65 686,30
D	0940	LESENÍ		11 430,00
D	0960	BOURÁNÍ		3 895,80
D	0970	BOURÁNÍ		2 476,90
D	0990	PRESUN HMOT		74 054,40
D	7110	IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI		6 358,50
D	7670	KOVOVÉ STAV.DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE		544 860,00
D	7671	RŮZNÉ		76 978,50
D	7672	DOPOČTY PRÍRAZEK		55 704,70

Celkem bez DPH v Kč 2 288 948,90

DPH nízké 15%
 DPH vysoké 21% 480 679,30

Celkem s DPH v Kč 2 769 628,00

Stavba: 952 Karlovy Vary Areál Cink - rozšíření park, ploch SO12A
 Objekt: 1 1 - SO12A
 Část: 1.3 1.1.3 - Oprava komunikace
 JKSO:

							Jednotková cena - základ DPH		
TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	15%	21%	Cena celkem v Kč
D			0110	ZEMNÍ PRÁCE MONTAŽNÍ					3 894,80
K			1	Vytrhání obrub chodník *	m	13,000		67,40	876,20
K			2	Rozebr dlažeb pro pěši b dlaždice *	m2	39,000		27,90	1 088,10
K			3	Dočas zajišť kabelu 3 kabely *	m	13,000		148,50	1 930,50
D			0120	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY					58 595,20
K			4	Bourání zdiva B neproklad	m3	0,770		4 759,50	3 664,80
K			5	Odkop nezap horn3 1000m3 *	m3	589,550		68,70	40 502,10
K			6	Připl.za lepičnost hornin *	m3	589,550		23,10	13 618,60
K			7	Příplatek ztlžení vykopávky *	m3	3,000		269,90	809,70
D			0130	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY					3 859,00
K			8	Hlb rýh 60cm horn 3 100m3 *	m3	0,940		461,20	433,50
K			9	Připl za lepičnost rýh v hor.3 *	m3	0,940		130,70	122,90
K			10	Hloubení šachet hor.ř.3 *	m3	4,320		667,30	2 882,70
K			11	Připl. lepičnost šachet v horn.3 *	m3	4,320		97,20	419,90
D			0160	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU					252 106,80
K			12	Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4*	m3	665,290		224,00	126 625,00
K			13	Příplatek zkd 1000m ř.1-4	m3	7 348,730		17,00	124 928,40
K			14	Vodorovné přem.výkopku do 10000m5-7*	m3	0,770		288,60	222,10
K			15	Připl.za 1000m přem.výkopku ř 5-7	m3	9,980		33,20	331,30
D			0170	KONSTRUKCE ZE ZEMIN					140 573,40
K			16	Uložení sypaniny na skládku *	m3	566,060		14,00	7 924,80
K			17	Poplatek za skládku - zemina jemnozr	t	1 132,110		116,70	132 117,20
K			18	Násypy nezhutněné *	m3	29,520		18,00	531,40
D			0180	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU					25 850,70
K			19	Úprava pláň zářez hor 1-4 se zhutn *	m2	1 267,980		9,30	11 792,20
K			20	Rozprostř ornice 1 5 500m2 20cm *	m2	236,450		44,30	10 474,70
K			21	Založení park trav výsev rovina *	m2	236,450		11,70	2 766,50
K			22	Parková směs	kg	7,450		109,70	817,30
D			0270	ZAKLADY					4 417,50
K			23	Polštář základu špis netřid *	m3	2,030		682,80	1 306,10
K			24	B zákl pasu prostý ZN 2 *07	m3	0,940		1 827,60	1 717,90
K			25	Bed stěn zákl pasů zřiz *05	m2	6,760		156,30	1 056,60
K			26	Bed stěn zákl pasu odstr *	m2	6,760		38,00	256,90
D			0330	SLOUPY A PILIRE					3 693,10
K			27	Osaz sloupu plot ocel 2m v zalití cm	kus	26,000		62,60	1 627,60
K			28	Osaz sloupku plot ocel 2m v zabeton*	kus	15,000		137,70	2 065,50
D			0380	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE					2 320,60
K			29	Kabelovod trub pvc 110 2,3 mm vykop	m	39,000		59,50	2 320,50
D			0430	SCHODISTE					16 192,40
K			30	Schodiště BŽ C20/25	m3	2,030		2 379,80	4 831,00
K			31	Výztuž schodišť konstr sv sítě	t	0,150		19 287,00	2 893,10
K			32	Bed podest přímočarých zřiz *	m2	3,130		388,90	1 217,30
K			33	Bed podest přímočarých odstr	m2	3,130		64,60	202,20
K			34	Stupně dusané B ZN 2 *07	m	36,400		148,50	5 405,40
K			35	Bed stupňů přímočarých zřiz *	m2	6,190		220,10	1 362,40
K			36	Bed stupňů přímočarých odstr *	m2	6,190		45,40	261,00
D			0560	PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACI					758 252,10
K			37	Podklad stěrkořtř tl.po zhut 20cm*	m2	1 267,980		136,10	172 572,10
K			38	Podklad z mech.zp.kameniva tl 20cm*	m2	1 267,980		257,40	326 378,10
K			39	Podkl kamen obal asf ř3 tl 8cm *	m2	1 267,980		204,50	259 301,90
D			0570	KRYTY KOMUNIKACI Z KAMENIVA NE					149 875,20
K			40	Beton asf ř3 ABJ ABS ABH tl 4cm *	m2	1 267,980		118,20	149 875,20
D			0590	KRYTY KOMUNIKACI DLAŽDENE					13 917,90
K			41	Zámková dlažba komunikací pro pěši	m2	13,500		209,20	2 824,20
K			42	Zámková dlažba komunikací pro pěši	m2	25,500		228,60	5 829,30
K			43	Dlažba zámková 8cm přir.	m2	21,310		186,60	3 976,40
K			44	Zám.dl.-tl.10 červ.nevid	m2	4,440		290,10	1 283,90
D			0620	UPRAVY POVRCHU VNEJSI					12 044,20
K			45	Hydrofobizační nátěr líc stříkaného	m2	98,000		122,90	12 044,20
D			0630	PODLAHY					1 911,00
K			46	Zaplnění dilat. spár schodiště	m	36,400		52,50	1 911,00
D			0910	DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE					65 686,30
K			47	Osaz chodn obrub stoj bez oper kamn	m	13,000		57,10	742,30
K			48	Osaz.chodn.obrub.B stoj.opěra B ZN 2	m	200,900		140,00	28 126,00
K			49	Obrubník sil.mono I 100/12/30	ks	203,000		113,50	23 040,50
K			50	Osazení palisád s opěr B zn2	m	11,300		192,10	2 170,70
K			51	Palis. 16/16/60, 6.25ks/m	ks	72,000		80,90	5 824,80
K			52	Osaz sil zn s upevn na sloupky konz	kus	1,000		294,70	294,70

Stavba: 952
Objekt: 1
Část: 1.3
JKSO:

Karlovy Vary Areál Cink - rozšíření park. ploch SO12A
1 - SO12A
1.1.3 - Oprava komunikace

						Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem v Kč
TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	15%	
K			53	Dopravní značka Inform.AJ-reflex. IP12	ks	1,000	577,10	577,10
K			54	Sloupek k nos.dopr.zn.d 70x3500 mm	ks	1,000	500,10	500,10
K			55	Vodor zn střík barv děl čar š 12 cm*	m	170,000	21,30	3 621,00
K			56	Vod znač střík bar nápisů	m2	1,000	372,50	372,50
K			57	Přípl reflex upr děl car	m	170,000	2,40	408,00
K			58	Přípl stopčáry atd	m2	1,000	8,60	8,60
D			0940	LESENÍ				11 430,00
K			59	Les leh prac pomoc h podlh 3,5m *	m2	75,000	152,40	11 430,00
D			0960	BOURANI				3 895,80
K			60	Rozebr plotu z vln.plechu v 2 m	m	3,600	84,00	302,40
K			61	Nosník ocel dl.do 4m 20kpm	t	0,070	4 705,10	329,40
K			62	Dtz plotových desky pref 006t	kus	48,000	68,00	3 264,00
D			0970	BOURANI				2 476,90
K			63	Očistí vybour obrubn n-lože n-výplň*	m	13,000	15,70	204,10
K			64	Očistí vybour zámk.dl.-b vypl kamtěž	m2	39,000	20,10	783,90
K			65	Vodor doprava sutí suchu 1km *	t	2,400	36,40	87,40
K			66	Vodorovná doprava sutí po suchu	t	49,600	8,50	421,60
K			67	Poplatek za skládku - suť netříděná	t	2,000	645,50	1 291,00
K			68	Poplatek za uložení ocel. odpadu	t	-0,400	777,70	-311,10
D			0990	PRESUN HMOT				74 054,40
K			69	Přesun hm komun.kryt živičný *	t	1 562,330	47,40	74 054,40
D			7110	IZOLACE PROTI VODE A VLHKOSTI				6 358,50
K			70	Uzavírací nátěr schodiště	m2	20,190	312,60	6 311,40
K			71	Přesun hm izol.voda výška 6m *	t	0,070	673,50	47,10
D			7670	KOVOVE STAV.DOPLNKOVE KONSTRUKCE				544 860,00
K			72	Kdk dtz vrátek oplocení -2m2	ks	1,000	127,50	127,50
K			73	Kdk dtz vrat oplocení -6m2	kus	1,000	150,90	150,90
K			74	Kdk mtz oploc rámove v -100	m	27,400	69,70	1 909,80
K			75	Dod.kovaných plot.polí vč.sloupků	m	27,400	2 955,30	80 975,20
K			76	Kdk mtz oploc rámove v -200	m	52,000	99,50	5 174,00
K			77	Dod.kovaných plot.polí vč sloupků	m	52,000	3 733,00	194 116,00
K			78	Kdk mtz vrat oploc ocel sloup -6m2	ks	1,000	1 889,00	1 889,00
K			79	Dod.skládané kované brány 6000/1600	ks	1,000	89 435,50	89 435,50
K			80	Elektropohon brány dle výběru	kpl	1,000	21 775,60	21 775,60
K			81	Mechanismus autom.otvírání brány	kpl	1,000	13 998,60	13 998,60
K			82	Kdk mtz kovaných vrátek oploc	ks	1,000	502,40	502,40
K			83	Dodávka kované branky 2000/1600	ks	1,000	15 554,00	15 554,00
K			84	Kdk mtz zábr rov prof do zdi-20kg *	m	6,500	214,60	1 394,90
K			85	Kdk mtz zábr sch prof na OK -20kg	m	24,000	244,20	5 860,80
K			86	Dodáv.zábradlí kované na terasu a	kpl	1,000	111 988,80	111 988,80
K			87	Přesun hmot KDK-50m výška- 6m	t	0,010	703,00	7,00
D			7671	RÚZNÉ				76 978,50
K			88	Nástěnná lucerna 3xE14 60W, IP23,	ks	8,000	2 488,60	19 908,80
K			89	Vestavné LED svítidlo 34500 1,1W,	ks	34,000	1 292,50	43 945,00
K			90	Úsporná zářivka 11W/E14	ks	24,000	77,00	1 848,00
K			91	Elektromontážní práce	ks	1,000	11 276,70	11 276,70
D			7672	DOPOČTY PRÍRAZEK				55 704,70
K			92	VRN HSV - zařízení staveniště 2,5%	TKč	2 871,375	19,40	55 704,70

Celkem bez DPH v Kč

2 288 948,90

DPH nízké
DPH vysoké

15%
21%

480 679,30

Celkem s DPH v Kč

2 769 628,00

Stavba: 952 Karlovy Vary Areál Cink - rozšíření park. ploch SO12A
Objekt: 1 1 - SO12A
Část: 2.3 1.2.3 - Venkovní kanalizace
JKSO:

TYP	Č. oddílu	Název	Sazba DPH	Cena celkem v Kč
D	0130	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		36 410,70
D	0150	ROUBENÍ		14 931,50
D	0160	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		33 007,70
D	0170	KONSTRUKCE ZE ZEMIN		43 119,10
D	0380	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE		71 102,10
D	0450	PODKLADNÍ A VEDLEJSÍ KONSTRUKC		4 520,00
D	0590	KRYTY KOMUNIKACI DLAZDENE		86 110,80
D	0810	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH		808,80
D	0830	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH		19 392,60
D	0870	POTRUBÍ Z TRUB Z PLASTICKÝCH H		33 465,70
D	0890	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRACE		59 821,30
D	0930	DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRACE		83 645,40
D	0990	PRESUN HMOT		13 112,10
D	0998	DOPOČTY PRÍRAZEK		12 457,90

Celkem bez DPH v Kč 511 905,70

DPH nízké 15%

DPH vysoké 21% 107 500,16

Celkem s DPH v Kč 619 406,00

Stavba: 952 Karlovy Vary Areál Cink - rozšíření park. ploch SO12A
 Objekt: 1 1 - SO12A
 Část: 2.3 1.2.3 - Venkovní kanalizace
 JKSO:

							Jednotková cena - základ DPH		
TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	15%	21%	Cena celkem v Kč
D			0130	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY					36 410,70
K			1	Hloubení jam nezap hor 3 100m3 *	m3	63,680		195,20	12 430,30
K			2	Hloubení jam tr 3 lepičnost nezap *	m3	63,680		18,10	1 152,60
K			3	Hlb rýh 2000mm hor 3 1000m3 *	m3	110,600		187,40	20 726,40
K			4	Přípl za lepičnost rýh v horn.3 *	m3	110,600		19,00	2 101,40
D			0150	ROUBENÍ					14 931,80
K			5	Pažení příložné hl.do 2m rýhy *	m2	137,430		77,00	10 582,10
K			6	Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.*	m2	137,430		13,70	1 882,80
K			7	Pažení příložné hl.do 4m rýhy *	m2	12,420		134,50	1 670,50
K			8	Odstranění pažení rýh hl. 4m příl.*	m2	12,420		64,10	796,10
D			0160	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU					33 007,70
K			9	Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m *	m3	118,980		60,20	7 162,60
K			10	Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4*	m3	58,080		224,00	13 009,90
K			11	Příplatek zkd 1000m tř.1-4	m3	755,010		17,00	12 835,20
D			0170	KONSTRUKCE ZE ZEMIN					43 119,10
K			12	Uložení sypaniny na skládku *	m3	58,080		14,00	813,10
K			13	Poplatek za skládku - zemina jemnozr	t	116,160		116,70	13 555,90
K			14	Zásyp zhuštění jam *	m3	116,210		71,20	8 274,20
K			15	Obsyp potr bez prohoz sypaniny *	m3	28,770		276,90	8 243,30
K			16	Písek maltový	t	55,780		219,30	12 232,60
D			0380	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE					71 102,10
K			17	Mříž odlučovače ORL	ks	1,000		3 297,40	3 297,40
K			18	Odlučovač koales.ORL	ks	1,000		65 715,70	65 715,70
K			19	Velký přechod.díl pro ORL	ks	2,000		1 044,50	2 089,00
D			0450	PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKC					4 520,00
K			20	Lože výkopu z písku *	m3	6,620		431,60	2 857,20
K			21	Osaz B prstenců výšky do 100mm	kus	6,000		94,10	564,60
K			22	Vyr.prsteneč Q.1 625/40/120	ks	1,000		118,20	118,20
K			23	Vyr.prsteneč Q.1 625/60/120	ks	1,000		147,00	147,00
K			24	Vyr.prsteneč Q.1 625/80/120	ks	1,000		224,80	224,80
K			25	Vyr.prsteneč Q.1 625/100/120	ks	2,000		245,00	490,00
K			26	Ulič.vpust bet.Q 45/6 VP prsten.	ks	1,000		118,20	118,20
D			0590	KRYTY KOMUNIKACI DLAŽDENE					86 110,80
K			27	Klad rigol lože B ZN0 10cm typu ACO	m	18,500		341,40	6 315,90
K			28	Žlab GL 100+nerez.štěrb.kryt	m	7,500		4 494,30	33 797,30
K			29	Žlab GL 100+nerez.štěrb.kryt	m	2,500		4 497,40	11 243,50
K			30	Žlab GL 100+nerez.štěrb.kryt	m	8,500		4 099,30	34 844,10
D			0810	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH					808,80
K			31	Mříž B útesů s hrdlem DN 150	kus	1,000		374,10	374,10
K			32	Mříž B útesů s hrdlem DN 200	kus	1,000		434,70	434,70
D			0830	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH					19 392,60
K			33	Výsek mříž kam tv potrubí DN400 *	kus	2,000		6 244,90	12 489,80
K			34	Odbočka kam.šik.400/150mm	ks	2,000		3 451,40	6 902,80
D			0870	POTRUBÍ Z TRUB Z PLASTICKÝCH H					33 465,70
K			35	Mříž potr PVC ov do 20pr DN 100 *	m	2,500		7,10	17,80
K			36	Trub PVC kan.hrd o KGEM 100x3 dl.1m	m	2,730		110,40	301,40
K			37	Mříž potr PVC ov do 20pr DN150 *	m	31,500		11,70	368,60
K			38	Trubka DIN 170/150x5000	ks	6,890		1 384,30	9 537,80
K			39	Mříž potr PVC ov do 20pr DN200 *	m	40,000		14,40	576,00
K			40	Trubka DIN 225/200x5000	ks	8,740		2 273,20	19 867,80
K			41	Mříž tvar PVC ov odboč DN200	kus	1,000		58,10	58,10
K			42	Odboč DIN 45st 150/150mm	ks	1,000		269,10	269,10
K			43	Mříž tvar PVC ov jednoos DN150	kus	1,000		31,00	31,00
K			44	Koleno UR-2 DIN 150/30st	ks	1,000		94,10	94,10
K			45	Mříž sedlové odboč tvar PVC DN200	kus	2,000		128,30	256,60
K			46	Sedlová odbočka pro DN 100-150	ks	2,000		1 043,70	2 087,40
D			0890	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRACE					59 821,30
K			47	Osaz poklopu s rámem do 150kg *	kus	3,000		476,70	1 430,10
K			48	Poklop vstup šacht.D400 bez odv	ks	3,000		2 457,50	7 372,50
K			49	Osaz mříží litin s rámem do 150kg *	kus	1,000		543,60	543,60
K			50	Mříž s nálevkou+rám zatíř.D 400	ks	1,000		2 302,80	2 302,80
K			51	Koš kalový pozink.A4 vysoký	ks	1,000		420,70	420,70
K			52	Příplatek zkd 600mm výšky vstupu *	kus	2,000		1 127,70	2 255,40
K			53	Zřízení dno Bř-žn/DN 200 *	kus	3,000		5 319,50	15 958,50
K			54	Šacht.dno TBZ-Q.1 100/55 KOM V 20	ks	3,000		6 164,80	18 494,40
K			55	Skrutě TBS-Q.1 100/25 1000/250/120	ks	1,000		706,90	706,90
K			56	Skrutě TBS-Q.1 100/50 1000/500/120	ks	3,000		979,90	2 939,70

Stavba: 952 Karlovy Vary Areál Cink - rozšíření park. ploch SO12A
 Objekt: 1 1 - SO12A
 Část: 2.3 1.2.3 - Venkovní kanalizace
 JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem v Kč
							15%	21%	
K			57	Šachet.kónus TBR-Q.1 100-63/58 KPS	ks	2,000		1 147,10	2 294,20
K			58	Zákr.deska TZK-Q.1 100-63/17	ks	1,000		2 388,30	2 388,30
K			59	Zřiz.vpustí uliční B UV50 normal *	kus	1,000		824,40	824,40
K			60	Ulič.vpustí-spod.díl TBV Q 50/19 KN	ks	1,000		269,90	269,90
K			61	Ulič.vpustí-vtok.díl PVC TBV Q 50/62	ks	1,000		1 302,60	1 302,60
K			62	Ulič.vpustí-horní TBV Q 50/29 SN	ks	1,000		317,30	317,30
D			0930	DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE					83 645,40
K			63	Osaz.přikop žlab do štl.pls tvar B 50 *	m	32,000		139,40	4 460,80
K			64	Dodávka štěrbínových žlabů vč.přisl.	kpl	1,000		79 184,60	79 184,60
D			0990	PRESUN HMOT					13 112,10
K			65	Přesun hm tr.plas.otevř.výkop *	t	100,940		129,90	13 112,10
D			0998	DOPOČTY PRÍRAZEK					12 457,90
K			66	VRN HSV - zařízení stavenišťé 2,5%	TKč	642,161		19,40	12 457,90

Celkem bez DPH v Kč 511 905,70

DPH nízké 15%
 DPH vysoké 21% 107 500,20

Celkem s DPH v Kč 619 406,00

Harmonogram prací - SO12A

CINNOST	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden
SO12A - oprava komunikací								
SO12A - venkovní kanalizace								


J. E. R. U. S. a.s.
 IČO 26709023
 Samcová 1177/1, Praha 1, PSČ 110 00
 (p.č. 105)


KVARYOD® spol. s r.o.
 Hornická č.p. 31
 360 01 Karlovy Vary
 IČO 47716746, DIČ: CZ47716746
 Jednatel: Ing. Jan Jirásek