



Ústecký kraj



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

Dobkovice – rekonstrukce hasičské zbrojnice

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Dobkovice**
Se sídlem: **Dobkovice 101, 407 03 Dobkovice**
IČ: **00261246**
DIČ: **CZ00261246**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **94-514431/0710**
Zastoupený: **Michalem Faltusem, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Michal Faltus, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Bc. Alena Bílková, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Děčínský stavební podnik s.r.o.**
Se sídlem: **Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín 2**
IČ: **47781483**
DIČ: **CZ47781483**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **277913507/0300**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 3901
Zastoupený: **Alešem Adamem, jednatelem společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Aleš Adam, jednatel**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Aleš Adam, jednatel**

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem „**Dobkovice – rekonstrukce hasičské zbrojnice**“ a některé podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady:

- zadávací dokumentací ze dne 17.06.2020
- cenové nabídky ze dne 25.6.2020

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Dobkovice – rekonstrukce hasičské zbrojnice**“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.

3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Předpoklad zahájení prací: 07/2020 (po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MV ČR)
- 4.2 Dokončení prací: 12/2020

7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

8 STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději 5 dní před započatím prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.
- 8.3 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.
- 9.2 Výkon technického dozoru nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 9.3 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 9.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel.
- 9.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 9.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.9 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžité nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 11.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných dodatků smlouvy o dílo.
- 11.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady požadované v Zadávací dokumentaci, příloze č. I. – Zadávací podmínky. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 12.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 12.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

13 ZÁRUKY, REKLAMACE

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 13.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:

60 měsíců na celý předmět plnění

- 13.2 Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 13.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 13.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatel. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
- 13.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

odstranění objednatelům řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 3 dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.

- 17.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
- 18.3 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 18.4 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.
- 18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 18.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti.

Přílohy smlouvy:

- oceněný soupis prací ze dne 24.6.2020

V Děčíně, dne 25.6.2020

V Dobkovicích, dne 25.6.2020

za zhotovitele:

za objednatele:



Děčínský stavební
podnik s.r.o.

Folkovská 1246/21
405 01 Děčín 2
DIČ: CZ47781483
IČO: 47761493

Aleš Adam
jednatel společnosti

OBEC DOBKOVICE
407 03 DOBKOVICE 101

Michal Faltus
starosta obce

Oceněný soupis prací ke Smlouvě o dílo

Název stavby	Dobkovice - rekonstrukce hasičské zbrojnice	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Dobkovice
Objednatel	Obec Dobkovice	IČO	DIČ
Projektant	Děčínský stavební podnik s.r.o.		
Zhotovitel		47781483	CZ47781483
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
2_20003	Milan Vinš, DiS	24.6.2020	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v

CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C			Náklady na umístění stavby	
1	HSV a	Dodávky	392 190,00		8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	1,00	30 000,00	
2	PSV	Montáž	823 344,29		9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	1,00	15 000,00	
3		Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00		11	Revize elektro	0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní náklady	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00						18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 215 534,29		12	DN (ř. 8-11)	0		19	NUS (ř. 13-18)		45 000,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant										D Celkové náklady			
Datum a podpis					Razítko					23	Součet 7, 12, 19-22	1 260 534,29	
Objednatel										24	DPH 5,00 % z 0,00	0,00	
37.2020					OBEC DOBKOVICE					25	DPH 21,00 % z 1 260 534,29	264 712,20	
Datum a podpis					407.03 DOBKOVICE 101					26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 525 246,49	
Zhotovitel										E Přípočty a odpočty			
Datum a podpis					Razítko					27	Dodávky objednatele	0,00	
										28	Klouzavá doložka	0,00	
										29	Zvýhodnění + -	0,00	

OBEC DOBKOVICE
407.03 DOBKOVICE 101

Folknářská 1246/21
405 01 Dečín 2
DIČ: CZ47781483
IČO: 47781483

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
1 (Zemní práce)							
1	460 23 0414	Odkop zeminy - ruční - odvodňovací žlab před objektem 0,20*0,60*10,0	m3	1,2	1 100,00	1 320,00 Kč	
2		Odvoz zeminy	t	1,92	900,00	1 728,00 Kč	
3		Skládkovné zeminy	t	1,92	160,00	307,20 Kč	
S	1 (Zemní práce)					3 355,20 Kč	
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)							
4	971 03 3561	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl. do 1 m2 tl do 600 mm 0,32*0,6*2+0,32*0,9*0,6+0,32*1,5*2,1+0,32*1,0*2,1		2,0832	1 580,00	3 291,46 Kč	
5	962 08 1131	Bourání oken ze sklokeramických tvárníc tl. 100 mm 1*1,08*5 1*1,1*1 2,8*0,6*1	m2	8,18	119,00	973,42 Kč	
6	974 03 1664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl. 150 mm, v do 150 mm 2*0,9+2*0,9+2*1,2+2*1,8+2*1,3	m	12,2	195,00	2 379,00 Kč	
7	974 03 1666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl. 150 mm, v do 250 mm 2*4	m	8	254,00	2 032,00 Kč	
8	968 08 2016	Vybourání stávajících plastových oken 2,32*1,15+2,0*1,55	m2	5,768	265,00	1 528,52 Kč	
9	781 47 1810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty 2,0*(0,92+0,72+1,04) 2,0*(1,53+1,53) 1,5*1,5		13,73	87,00	1 194,51 Kč	
10	962 03 1132	bourání příček z cihel plných pálených tl. 100 mm 3,4*(2,02+1,53)-(0,6*1,97*2)	m2	9,706	89,00	863,83 Kč	

S	999 (Přesun hmot)						13 500,00 Kč
764 (Klempířské konstrukce)							
52	764 51 0450	Oplechování parapetu r.š. 210 mm 1,0*6+2,32+2,0+2,8+0,6+0,6+0,9	bm	15,22 15,22	487,00	7 412,14 Kč	
53		Zpětná montáž stříšky nad vstupem	ks	1	2 000,00	2 000,00 Kč	
S	764 (Klempířské konstrukce)					9 412,14 Kč	
766 (Truhlářské konstrukce)							
54	766 77 1001	Montáž plastových oken s vypěněním (1,0*2+1,10*2)*6 0,6*4*2 2,8*2+0,6*2 2,32*2+1,15*2 2,0*2+1,55*2 0,9*2+0,6*2	bm	50,84000 25,20 4,80 6,80 6,94 7,10 3,00	272,00	13 828,48 Kč	
55	611 11 0045	Okno plastové 1000/1100 - zasklení čiré, včetně vnitřní žaluzie	ks	6,00000	5 085,00	30 510,00 Kč	
56	611 11 0046	Okno plastové 600/600 - zasklení neúhledné, včetně vnitřní žaluzie	ks	2,00000	3 223,00	6 446,00 Kč	
57	611 11 0046	Okno plastové 900/600 - zasklení neúhledné, včetně vnitřní žaluzie	ks	1,00000	3 730,00	3 730,00 Kč	
58	611 11 0047	Okno plastové, dvoukřídlové, 2800/600 - zasklení čiré, včetně vnitřní žaluzie	ks	2,00000	9 040,00	18 080,00 Kč	
59	611 11 0048	Okno plastové tříkřídlové 2000/1550 - zasklení čiré, včetně vnitřní žaluzie	ks	1,00000	14 098,00	14 098,00 Kč	
60	611 11 0049	Okno plastové tříkřídlové 2320/1150 - zasklení čiré, včetně vnitřní žaluzie	ks	1,00000	12 775,00	12 775,00 Kč	
61	766 69 0010	Dodávka a montáž parapetních desek vnitřních	bm	12,42000	480,00	5 961,60 Kč	
62	766 71 1021	Montáž plastových dveří s vypěněním	bm	4,80000	272,00	1 305,60 Kč	
63	611 11 0051	Dveře vchodové, jednokřídlové 800/2000, hladké plné, protipožární	ks	1,00000	24 421,00	24 421,00 Kč	
64	766 66 1112	Montáž dveří kompletizovaných	ks	8,00000	650,00	5 200,00 Kč	
65	611 11 1052	dveře vnitřní 700/1970	ks	3,00000	2 400,00	7 200,00 Kč	
66	611 11 1053	dveře vnitřní 800/1970	ks	4,00000	2 400,00	9 600,00 Kč	
67	611 11 1054	dveře vnitřní s požární odolností EW - 900	ks	1,00000	6 600,00	6 600,00 Kč	
68	611 11 1055	dveřní kování	ks	8,00000	750,00	6 000,00 Kč	

86	781 47 9706	Příplatek za spárovací hmotu, plošně	m2	36,24	63,00	2 283,37 Kč
87	781 47 9197	Příplatek obklad keramický za lepení 2 složkové k pol.781 47	m2	36,24	120,00	4 349,28 Kč
88	597 82 0038	Obklad keramický 36,24*1,1	m2	40,00	420,00	16 800,00 Kč
89	998 76 6202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické	%	48 441,01	5,60	2 712,70 Kč
S	díl 781 (Obklady keramické)					53 292,11 Kč
90	763 13 1714	Penetrační nátěr 9,70+11+7,7	m2	28,40	55,00	1 562,00 Kč
91	781 47 4112	Sádrokartonový podhled impregnovaný	m2	28,40	1 100,00	31 240,00 Kč
S	díl 763 (Podhledy sádrokarton)					32 802,00 Kč
92	784 19 1101	Penetrace podkladu 3,7*(2,53*2+2,94*2)-(2,8*0,6+0,8*1,97+0,9*1,97+0,8*1,97) 3,7*(2,94*2+3,75*2)-(0,8*1,97+0,8*1,97) 3,30*(4,37*2+3,10*2)-(0,9*0,6+0,6*0,6+0,6*0,6+0,7*1,97+0,8*1,97) 3,30*(1,5*3+1,6+2,4+1,1+0,9)-(0,7*1,97+0,7*1,97+0,7*1,97+0,7*1,97) -36,24 3,0*(5,26*2+5,13*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97+2,32*1,15+1,0*1,1) 3,0*(3,88*2+5,13*2)-(2,0*1,55+0,8*1,97+0,8*1,97) 3,9*(9,46*2+6,25*2)-(1,0*1,1*5+2,5*2,85+3,5*3,5+0,9*1,97)	m2	452,62	34,00	15 389,18 Kč
93	784 19 5212	stropy Malba dvojnásobná, bílá	m2	135,10	48,00	21 725,90 Kč
S	díl 784 (Malby)			452,62		37 115,08 Kč
94	767 00 0000	Dodávka a montáž mříží 1,0*1,10*6	m2	15,66	3 000,00	46 980,00 Kč

9 (Vybavení)				
106	Šatní skříňky s lavičkou 1875/600/500-800, počet dveří 2	ks	8,00	6 000,00
S	díl 9 (Vybavení)			48 000,00 Kč
S				1 215 534,29 Kč