



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Objednatel:	Obec Povrly
Sídlo:	Mírová 165/7, 403 32 Povrly
Zastoupený:	Daliborem Pavlátem, starostou obce
Kontaktní osoba:	Dalibor Pavlát, starosta obce
E-mail/telefon:	starosta@povrly.cz , + 420 724 180 414
IČ:	00266931
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	3526411/0100

Technický dozor objednatele (TDO): Dalibor Pavlát
Fiala

dále jen jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	VEVA stav, s. r. o.
Sídlo:	Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupený:	Tomášem Schickem, jednatelem
Kontaktní osoba:	Tomáš Schick
E-mail/telefon:	vevastav@seznam.cz , 602 138 560
IČ:	19467613
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
Číslo účtu:	325 591 398/0300

dále jen jako „zhotovitel“

uzavírají tuto

Smlouvu o dílo

podle § 2586-2635 zák. č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění

I.

Předmět smlouvy a vymezení díla

- 1) Rada obce Povrly svým usnesením č. 7/40/2024, ze dne 5. 6. 2024, vybrala zhotovitele jako subjekt, který provede dílo dle této smlouvy.
- 2) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí níže vymezené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 3) Dílem je provedení stavebních prací - **Realizace Re-use centra pro obec Povrly – stavební práce** (dále jen „dílo“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a dle specifikace uvedené v níže uvedeném

dokumentu, který tvoří zadání díla (dále jen „**zadání díla**“):

- a) nabídka zhotovitele - položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen "**PR**").
- 4) Součástí díla jsou všechny výrobky, z nichž se dílo skládá. Součástí díla je rovněž dokladová část díla. Dokladová část zahrnuje: dokumentaci skutečného provedení díla a její podklady, protokoly o provedených zkouškách a revizích, pokud jsou takové zkoušky či revize potřebné pro užívání díla
- 5) Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele žádným způsobem měnit rozsah díla. Zhotovitel není oprávněn zaměnit jakékoliv materiály a výrobky uvedené v zadání díla. Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od zadání díla pouze na základě písemné dohody smluvních stran nebo písemného pokynu objednatele ke změně díla. Tímto ujednáním není dotčena povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl PR k dispozici po dobu, která byla dostatečná pro kontrolu jeho obsahu a pro vypracování cenové nabídky. Zhotovitel po prostudování PR provedl podrobnou prohlídku místa provádění díla a pečlivou kontrolu PR za účelem zjištění, zdali PR obsahuje v potřebném rozsahu veškeré práce a materiál nutné k provedení díla nebo zdali je nutné PR doplnit.
- 7) Zhotovitel odpovídá za kompletnost PR. Zhotovitel po provedené prohlídce výslovně prohlašuje, že PR obsahuje veškeré práce, hlavní a vedlejší činnosti, výměry, dopravu a materiál nutné k provedení díla, a to včetně případné demontáže či odstranění stávajících stavebních konstrukcí či technických prvků.
- 8) Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla, je si plně vědom případných ztížených podmínek při provádění díla, tyto podmínky zahrnul do ceny díla, že zadání díla je bezrozporné a plně dostačující pro řádné provedení díla, že je schopen dílo provést bez vad a nedodělků, a že veškeré materiály uvedené v PR jsou vhodné pro provedení díla ze stavebně technického hlediska. Jestliže i přes toto prohlášení v průběhu provádění díla zjistí zhotovitel v zadání díla nějaký rozpor nebo se zadání díla ukáže jako nevhodné, neúplné nebo neurčitě, je o tom zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu.

II. Místo provádění díla

1) Výlučným místem určeným pro provádění díla a pro zařízení staveniště je sběrný dvůr obce Povrly, e. č. 557, p. p. č. 674 a p. p. č. 675, k. ú. Povrly (dále také jen "**staveniště**"). Objednatel výslovně prohlašuje, že staveniště je prosté všech právních vad, které by znemožňovaly či znesnadňovaly provedení díla.

2) Zhotovitel se zavazuje:

- a) provádět veškeré práce související s prováděním díla výlučně na staveništi
- b) zajistit aktuální informace o vedení veškerých inženýrských sítí na staveništi a zajistit viditelné vyznačení veškerých inženýrských sítí v terénu
- c) zajistit vybudování, provozování, udržování a čištění staveniště a veškerého zařízení, likvidaci odpadu, odvod a likvidaci dešťové a odpadní vody, případně další potřebné činnosti na staveništi
- d) chránit staveniště a jeho okolí, zejména přilehlé komunikace, veřejná prostranství, vzrostlé stromy a další zeleň před jakýmkoliv znečištěním a provádět jejich průběžný úklid.
- e) zabezpečit staveniště tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob a zajistit vstup na staveniště pouze osobám k tomu pověřeným objednatelem a zhotovitelem.
- f) vyklidit staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení díla nebo po zániku této smlouvy.

3) Veškeré náklady zhotovitele na činnosti dle tohoto článku jsou obsaženy v ceně díla.

III.

Termíny pro předání staveniště a provedení díla

1) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 30 dnů od uzavření této Smlouvy. Předání bude zapsáno do stavebního deníku. O dobu pozdního předání staveniště se prodlužuje termín pro provedení díla.

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 4 měsíců od uzavření této smlouvy.

3) Provádění díla může prodloužit nepřízeň počasí. Za nepřízeň počasí se považuje takové počasí, které je s ohledem na charakter prováděných prací v rozporu s požadavky stanovenými technickou normou, právním předpisem nebo technologickým předpisem výrobce zpracovávaného výrobku nebo materiálu. Pokud lze vhodným stavebně technickým opatřením zajistit provádění díla i přes nepřízeň počasí, zhotovitel je povinen takové opatření nabídnout včetně požadované ceny. Objednatel bezodkladně rozhodne, zda dojde k přerušení provádění díla nebo zdali bude pokračováno za použití nabízeného opatření. Každý den nepříznivého počasí bude uveden do stavebního deníku zhotovitelem a potvrzen objednavatelem. O součet těchto dní se automaticky prodlužuje termín provedení díla.

IV.

Prohlášení zhotovitele

1) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že:

a) se seznámil nebo seznámí před zabudováním s veškerými podmínkami výrobců stavebních či jiných materiálů použitých při provádění díla, při jejichž dodržení poskytují tito výrobci prodlouženou záruku na své materiály a zavazuje se tyto podmínky při realizaci díla dodržet.

b) nemá žádné dluhy či nedoplatky vůči orgánům státní správy, zejména na daních a odvodech na zdravotní a sociální pojištění vůči příslušným orgánům státní správy

c) má po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním díla na pojistnou částku ve výši minimálně 30.000.000,- Kč. Doklad o pojištění zhotovitele je přílohou č.2 této smlouvy.

V.

Cena díla

1) Cena díla činí **2 319 251,01 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

2) Cena obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, materiály, hlavní a vedlejší výkony, média a technologické postupy, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení a předání díla včetně nákladů na dopravu veškerého materiálu a výrobků, přesuny hmot, likvidaci sutí a jiných odpadů a skládkovné. Pokud některé položky potřebné k provedení díla dle této smlouvy nejsou uvedené v PR, je zhotovitel tyto práce a výkony provést bez nároku na jakékoliv zvýšení ceny.

3) V ceně díla je počítáno i se změnami cen vstupních materiálů, subdodávek, energií, mzdových nákladů, pojištění a s veškerými obdobnými vlivy u jednotlivých položek až do provedení díla.

4) Pokud objednatel navrhne použití jiného konkrétního materiálu, výrobku či technologického postupu odlišného od materiálu, výrobku či technologického postupu uvedeného v PR, je zhotovitel povinen na tuto změnu přistoupit, s výjimkou případů, kdy by realizace takového požadavku byla prokazatelně nemožná s

ohledem na stupeň rozestavěnosti, a/nebo by byla v rozporu s technickými normami a technologickými postupy výrobců stavebních materiálů nebo z jiného vážného důvodu. V takovém případě bude původní cena z PR odečtena a do PR bude zahrnuta cena nová. Tato skutečnost musí být vždy uvedena ve stavebním deníku.

VI. Vícepráce

1) Cena díla může být zvýšena v důsledku víceprací. Víceprací se rozumí provedení prací či dodávky materiálu, které nejsou uvedeny v zadání díla, a které nejsou pro provedení díla potřebné. Pokud provedení určitých prací či dodávek materiálu není obsaženo v PR, ale jejich provedení či dodání je nutné k řádnému provedení díla, nejedná se o vícepráce, ale jde vždy o sjednané plnění zhotovitele dle této smlouvy bez nároku na jakékoliv zvýšení ceny.

2) Pokud bude objednatel požadovat provedení víceprací, zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést, pokud mu v tom nebrání vážné důvody. O dobu potřebnou k provedení víceprací se prodlužuje termín provedení díla.

3) Ocenění případných víceprací bude provedeno následujícím způsobem:

a) pokud jde o navýšení výměr prací uvedených v PR nebo pokud jsou předmětné práce ekvivalentní pracem v uvedených PR, bude cena vícepráce stanovena na základě jednotkové ceny z PR

b) pokud při provádění díla vznikne potřeba víceprací, které se v PR nevyskytují, bude cena stanovena dohodou smluvních stran.

VII. Platební podmínky

1) Smluvní strany budou veškeré platby provádět bezhotovostně, ve prospěch účtů uvedených u označení smluvních stran.

2) Zhotovitel má právo na uhrazení ceny za dílo po provedení díla, a to na základě jím vystavené faktury. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů od data doručení objednateli. Faktura je daňovým dokladem a obsahuje DPH ve výši dle platných právních předpisů.

3) Daňový doklad bude považován za úplný a správný, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti požadované platnou právní úpravou. Přílohou faktury musí být soupis použitého materiálu a provedených prací písemně odsouhlasený TDO. Bez této přílohy není daňový doklad úplný. Pokud faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti a přílohu v podobě soupisu odsouhlaseného TDO, nemůže nastat její splatnost a objednatel je oprávněn fakturu vrátit. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení dokladu nového nebo opraveného.

4) Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel po dobu provádění díla nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy či jiné platby.

VIII. Stavební deník

1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále též jako "**SD**"). Povinnost zhotovitele vést SD trvá od okamžiku předání staveniště zhotoviteli do provedení díla. Originál SD bude předán objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalou přístupnost SD pro objednatele ve všech pracovních dnech od 8:00 do 16:00, a to po celou dobu provádění díla.

2) Smluvní strany uvedou do SD osoby oprávněné činit do SD zápisy. Při změně oprávněné osoby jsou smluvní strany povinny určit novou oprávněnou osobu snadno dosažitelnou druhé straně po dobu provádění díla a uvést její osobní a kontaktní údaje (zejména mobilní telefon a e-mail) do SD.

3) Osobami výlučně oprávněnými činit zápisy do SD jsou:

a) za zhotovitele ve věcech technických: Tomáš Schick
b) za zhotovitele ve věcech obchodních: Tomáš Schick

a) za objednatele ve věcech technických: Luboš Fiala
b) za objednatele ve věcech obchodních: Dalibor Pavlát

5) Oprávněné osoby jednají v uvedených věcech samostatně. Pokud do SD učiní zápis jiná než oprávněná osoba, k tomuto zápisu se nepřihlíží, s výjimkou zápisu TDO a BOZP. TDO a BOZP jsou vždy oprávněny do SD zapisovat své požadavky, doporučení, kontrolní zjištění a stanoviska.

6) Věcí obchodní se rozumí jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku dojde ke změně celkové ceny díla. Věcí technickou se rozumí veškerá právní jednání, v jejichž důsledku se nemění cena díla. Odsouhlasení jakékoliv vícepráce či méněpráce je vždy věcí obchodní.

7) Zhotovitel se zavazuje zapisovat denní záznamy do SD čitelně a zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Veškeré listy SD musí být očíslovány. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.

8) Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je zejména povinen do SD každý den uvádět veškeré údaje o časovém a věcném postupu provádění díla a kvalitě prováděných prací, jejich jakosti a o klimatických podmínkách. Do SD musí být zapsány veškeré odchylky od zadání díla, vícepráce a méněpráce schválené objednatelem, a dále zúčastnění subdodavatelé. Zhotovitel je povinen do SD činit zápisy o pracích, které sám provede. Pokud některé práce provádí subdodavatel, zapisuje je do SD subdodavatel. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

9) Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. V SD mohou být sjednány:

a) vícepráce, v SD musí být vždy uveden rozsah a cena vícepráce. Bez uvedení rozsahu nebo ceny není vícepráce platně sjednána.

b) změna materiálu či výrobku použitého k provádění díla oproti zadání díla.

IX.

Práva a povinnosti objednatele

1) Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla způsobem sjednaným v této smlouvě.

2) Objednatel se zavazuje zajistit veškerá rozhodnutí a povolení příslušných úřadů, předat zhotoviteli kopii stavebního povolení, ověřenou stavební dokumentaci na tu část stavby, kterou bude zhotovitel provádět, a kopii štítku "Stavba povolena", který zhotovitel umístí na viditelném místě na staveništi, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak.

3) Objednatel je oprávněn na jednotlivé práce požadovat konkrétního subdodavatele. Pokud bude tento subdodavatel akceptovat cenové a smluvní podmínky zhotovitele pro dané práce, je zhotovitel povinen jeho žádosti vyhovět.

4) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla především prostřednictvím technického dozoru (TDO). Jméno, osobní a kontaktní údaje TDO jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a objednatel je rovněž запиše před zahájením provádění díla do SD. Při změně TDO je objednatel povinen uvést osobní a kontaktní údaje nového TDO (zejména mobilní telefon a e-mail) do SD. Pokud tvoří TDO více osob, je každá z těchto osob oprávněna jednat samostatně. Objednatel je oprávněn kontrolou provádění díla pověřit i jinou osobu, musí však její jméno oznámit zhotoviteli před jejím vstupem na staveniště.

5) Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje nějakou svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

6) Objednatel má právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud stavbyvedoucí není dosažitelný a je-li ohroženo provádění díla, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody. Objednatel tuto skutečnost uvede v SD spolu s věcným popisem události.

X.

Práva a povinnosti zhotovitele

1) Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

2) Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen pokud je to ujednáno v této smlouvě.

3) Zhotovitel se zavazuje určit stavbyvedoucího. Jméno a osobní údaje stavbyvedoucího zapíše zhotovitel před prováděním díla do SD. Při změně stavbyvedoucího je zhotovitel povinen uvést osobní a kontaktní údaje nového stavbyvedoucího do SD. Stavbyvedoucí je odpovědný za provádění prací na stavbě a je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů při provádění díla.

4) Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla v plném rozsahu zadání díla, dále veškeré platné právní předpisy, veškeré ČSN a jiné technické normy a technologické postupy bez ohledu na stupeň jejich závaznosti, obecně závazné směrnice, technologické předpisy a předpisy výrobců použitých stavebních materiálů a dodávaných systémů, dále hygienické a bezpečnostní předpisy.

5) Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Zhotovitel se zavazuje proškolit své pracovníky o jejich povinnostech plynoucích z předpisů o bezpečnosti práce, požárních předpisů o ochraně životního prostředí, případně dalších předpisů, které jsou pracovníci povinni dodržovat.

6) Zhotovitel je oprávněn na jednotlivé práce sjednat subdodavatele. Za jejich činnost vždy odpovídá tak, jako by práce prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje TDO písemně oznámit subdodavatele a rozsah jím vykonávaných prací nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prací tímto subdodavatelem.

7) Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré potřebné podklady a součinnost při projednávání věcných i časových změn provádění díla, účastnit se porad a kontrol. Zhotovitel se zavazuje objednatele průběžně informovat o způsobu provádění díla a zpracovávat podklady pro kontrolní dny.

8) Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí díla před jejich zakrytím výzvou do SD a osobním či telefonickým vyzváním TDO nejpozději 2 pracovní dny před jejím konáním. Zhotovitel může pokračovat v provádění díla pouze pokud objednatel provedené práce schválí zápisem do SD. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví a práce neschválí, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt. Zhotovitel je povinen zakrytou část díla odkrýt na následnou žádost objednatele. Náklady na odkrytí nese objednatel, pokud bude zakrytá část díla v pořádku. Pokud zhotovitel dílo na sjednanou kontrolu nepřipraví, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději jeden den před sjednaným kontrolním dnem a vyzvat jej ke kontrole v náhradním termínu.

9) Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo smlouvy o více jak 15 kalendářních dnů. V případě přerušení provádění díla z uvedeného důvodu nebude zhotovitel v prodlení s prováděním díla dle této smlouvy.

10) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s

použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

11) Zhotovitel je oprávněn umístit po dobu provádění díla na vhodném místě svůj reklamní poutač a pořizovat fotografickou či filmovou dokumentaci. Zhotovitel je oprávněn tuto dokumentaci poskytnout třetím osobám a použít ji k prezentaci svojí činnosti, reklamním či jiným obdobným účelům.

12) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

XI.

Provedení a předání díla

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků, a to včetně dokladové části díla. Dílo je dokončeno, pokud je z hlediska stavebně technického způsobilé sloužit svému účelu a je-li tato způsobilost předvedena objednateli. Pokud není účel díla ve smlouvě výslovně stanoven, musí být dílo schopné sloužit účelu, ke kterému dílo obdobného druhu obvykle slouží v daném místě a čase.

2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla minimálně 5 dní předem. Zhotovitel se zavazuje nejpozději s výzvou k převzetí díla předat objednateli dokladovou část díla. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli k předání díla veškerou součinnost, zejména se k předání na výzvu zhotovitele dostavit.

3) Předáním díla se rozumí předání dokončeného díla vč. drobných vad a nedodělků, které nebrání objednateli ve smluveném, jinak v obvyklém užívání díla. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pouze v případě výskytu vad, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání řádnému užívání díla. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. V předávacím protokolu budou uvedeny veškeré vady a nedodělky spolu s termínem jejich odstranění.

4) Konečným předáním díla se rozumí předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. O konečném předání díla bude vyhotoven zápis o konečném předání díla. Konečným předáním díla je dílo provedeno.

5) Zhotovitel nese od uzavření této smlouvy do konečného předání díla nebezpečí škody díla nebo jeho části a nebezpečí škody na veškerých věcech, které jsou k provedení díla určené či potřebné.

6) Pokud dojde k přerušení díla v důsledku porušení povinností z této smlouvy objednatelem, hradí náklady spojené s přerušením v plné výši objednatel. O dobu přerušení provádění díla z tohoto důvodu se prodlužuje termín pro provedení díla.

7) Pokud dojde k přerušení díla v důsledku porušení povinností z této smlouvy zhotovitelem, hradí náklady spojené s přerušením v plné výši zhotovitel. Přerušení z důvodů ležících na straně zhotovitele nemá vliv na termín pro provedení díla.

XII.

Odpovědnost za vady díla

1) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno bez vad.

2) Vadou se rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu, způsobu provedení, vizuální odlišnosti či jiném parametru oproti stavu uvedenému v zadání díla a v této smlouvě.

3) Nedodělkem se rozumí jakákoliv nedokončená či neprovedená část díla oproti stavu uvedenému v zadání díla a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Jakýkoliv nedodělek je současně vadou.

4) Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne konečného předání díla. Zhotovitel odpovídá po celou záruční dobu za veškeré vady díla. Záruční podmínky mohou být upřesněny v předávacím

protokolu.

5) V případě výskytu vad na díle v záruční době je zhotovitel povinen tyto vady na svůj náklad odstranit co nejdříve s přihlédnutím k charakteru vady, nejpozději do 30 dnů od ode dne, kdy objednatel výskyt vady oznámí zhotoviteli.

6) Záruční podmínky výrobců jednotlivých materiálů použitých při provádění díla nejsou odst. 4) tohoto článku dotčeny, pokud výrobce poskytuje záruku na jakost delší než 60 měsíců. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržet veškeré podmínky výrobců stavebních materiálů, při jejichž dodržení poskytují výrobci na příslušný materiál prodlouženou záruku, a to takovým způsobem, aby objednatel mohl po uplynutí záruční doby poskytnuté zhotovitelem uplatňovat práva z odpovědnosti za vady přímo u výrobce příslušného materiálu svým jménem. Objednatel je oprávněn po uplynutí záruční doby poskytnuté zhotovitelem u materiálů s prodlouženou zárukou uplatňovat práva z odpovědnosti za vady rovněž u zhotovitele, a to za podmínek stanovených výrobcem příslušného materiálu.

XIII.

Smluvní pokuty

1) Pokud zhotovitel neprovede dílo v dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

2) Pokud zhotovitel nedodrží termín pro odstranění vad, které se na díle objeví v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

3) Pokud zhotovitel písemně TDO neoznámí subdodavatele a rozsah jím vykonávaných prací nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prací tímto subdodavatelem, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla za každý případ, kdy bude provádět dílo neoznámený subdodavatel.

4) Pokud zhotovitel nepřipraví dílo na sjednanou kontrolu zakrývaných prací a neoznámí to objednateli alespoň den před sjednanou kontrolou, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ nedostatečně připravené kontroly. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevznikne, pokud nepřipravenost vznikne v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl ovlivnit ani předpokládat. Úhrada smluvní pokuty zhotovitele neopravňuje k pokračování v provádění díla bez této kontroly.

5) Věřitel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

6) Smluvní pokuta je splatná sedmý den po doručení písemné výzvy k její úhradě povinné smluvní straně.

XIV.

Zánik smlouvy

1) Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2) Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě. Odstoupením od smlouvy se závazek z této smlouvy zrušuje od počátku.

3) Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

4) Strana může od této smlouvy rovněž odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplýne, že poruší smlouvu podstatným způsobem.

5) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v níže uvedených případech:

- a) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení
 - b) zhotovitel bez souhlasu objednatele použije k provedení díla materiál nebo výrobek odlišný od materiálu či výrobku uvedeného v zadání díla nebo hrubě poruší technologické postupy při provádění díla a nezjedná nápravu do 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k nápravě
 - c) zhotovitel porušuje jiné smluvní povinnosti uvedené v této smlouvě a nezjedná nápravu do 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k nápravě
 - d) zhotovitel bez vážného důvodu zastaví provádění díla před jeho dokončením bez souhlasu objednatele na dobu delší než 14 dní
 - e) pokud bude ze způsobu provádění díla bez pochybností zřejmé, že zhotovitel neprovede dílo ve sjednaném termínu, a to i v případě, že zhotovitel bude v provádění díla pokračovat
- 6) Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v níže uvedených případech:
- a) proti objednateli bude zahájeno insolvenční řízení
 - b) objednatel se ocitne v prodlení s úhradou ceny díla po dobu delší než 30 dnů
 - c) objednatel znemožní provádění díla nebo neposkytne zhotoviteli součinnost potřebnou pro provádění díla po dobu delší 30 dnů
 - d) trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění
- 7) Smluvní strany se v případě odstoupení od smlouvy zavazují provést vypořádání vzájemných závazků vzniklých v důsledku provádění díla zhotovitelem.

XV. Závěrečná ustanovení

- 1) Doručování písemností souvisejících s touto smlouvou bude prováděno na adresy účastníků uvedené v této smlouvě nebo elektronicky prostřednictvím e-mailových adres uvedených v této smlouvě. Písemnost se považuje za doručenu uplynutím 5 dnů od jejího prokazatelného odeslání druhým účastníkem.
- 2) Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran a platnými ujednáními v SD.
- 3) Vztahy ve smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
- 4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
- 5) Strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní, a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
- 6) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1 - Položkový rozpočet díla
Příloha č.2 – Doklad o pojištění zhotovitele

10. 06. 2024

V Povrlech dne

Za objednatele:

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČO: 00 266 931

Pa GZ⁵

Za zhotovitele:

VEVA stav s.r.o.
Chudenická 1059/30
102 00 Praha 10 - Hostivař

IČO: 19467613, DIČ: CZ19467613
OR MŠ Praha oddíl C, vložka 387119

OK



Pojistná smlouva č. 5900038230

Slavia pojišťovna a.s.

se sídlem Tábořská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 601 97 501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591
(dále jen „**pojistitel**“)
zastoupený dále uvedenými osobami

a

VEVA stav s.r.o.

se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika
IČ: 194 67 613

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 387119
(dále jen „**pojistník**“)
zastoupená Tomášem Schickem - jednatelem

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Pojištěným podle této pojistné smlouvy jsou ve smyslu ustanovení čl. 5 VPP 185/18/1 pojištník jako zhotovitel a dále objednatel pojištěného budovaného díla.
2. Pojištění se vztahuje i na subdodavatele zhotovitele smluvně zúčastněné na budovaném díle, kteří se na základě písemného smluvního vztahu podílejí v místě pojištění na výstavbě budovaného díla, mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejich dodávky jsou zahrnuty v pojistné částce a tvoří součást pojištěného budovaného díla.
3. Předmět činnosti pojištníka ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku.
4. Místem pojištění jsou staveniště/místa montáže budovaných děl na území České republiky, není-li dále v této pojistné smlouvě nebo jejích dodatcích ujednáno jinak.
5. Pro toto pojištění platí:
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění stavební a montážní (VPP 185/18/1)
Smluvní ujednání - Doložky

Článek II.
Rozsah pojištění, pojištěná rizika, předměty pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla dodávaná pojištníkem a další věci a položky uvedené v tomto článku, pokud je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit plnění.
2. Pojištění podle této pojistné smlouvy se dále řídí následujícími ujednáními – **Doložkami**, jejichž znění tvoří Přílohu 1 této pojistné smlouvy:
 - D 002 Křížová odpovědnost
 - D 004 Rozšířené krytí záruční doby
 - D 005 Zvláštní podmínky týkající se časového harmonogramu stavby nebo montáže
 - D 008 Podmínky pro stavby v pásmech zemětřesení
 - D 015 Odcizení
 - D 016 Zpronevěra
 - D 017 Výluha podzemních prací
 - D 018 Výluha kybernetických rizik
 - D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
 - D 106 Podmínka pro provádění staveb po úsecích
 - D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje
 - D 109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu
 - D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy
 - D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění sutí ze sesuvů půdy
 - D 112 Protipožární bezpečnost na staveništích
 - D 114 Hromadné škody
 - D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí
 - D 119 Stávající majetek
 - D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam
 - D 122 Výluha škod a odpovědnosti z důvodu horizontálního vrtní
 - D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů

3. Oddíl I. – Pojištění věci

3.1. Předmět pojištění, pojištěné věci

	Předmět pojištění	Pojistná částka/Limit plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu)	10 000 000,- ¹⁾	
	1.1. Max. hodnota budovaného díla	3 000 000,- ¹⁾	20 000,-
	1.2. Materiál nebo díly dodané objednatelem ³⁾	0,- ²⁾	
2.	Stávající majetek ³⁾	1 000 000,- ²⁾	20 000,-
3.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾	500 000,- ²⁾	20 000,-
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾	500 000,- ²⁾	20 000,-
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾	500 000,- ³⁾	20 000,-

¹⁾ Pojistná částka dle Článku 10. VPP 185/18/1

²⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného období

³⁾ Pojištění na první riziko

3.2. Ujednání o spoluúčastech:

Odchylně od ujednání v odst. 3.1. se pro pojistné nebezpečí „povodeň“ a/nebo „záplava“ sjednává spoluúčast pojištěného ve výši 10 %, minimálně však vždy ve výši 25 000,- Kč.

3.3. Smluvní ujednání k bodu 3. Oddíl I. – Pojištění věci:

- 1) Sjednané pojistné částky jsou horní hranicí plnění za dobu trvání pojištění dle této pojistné smlouvy.
- 2) Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v bodu 3. (Oddíl I. – Pojištění věci) řádek 1. v odst. 3.1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkovou předpokládanou a minimální hodnotu všech kontraktů na stavební nebo montážní činnost sjednaných pojištěním na jeden pojistný rok a je horní hranicí plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v jednom pojistném roce.
- 3) Pojistnou částku pro každé jednotlivé budované dílo pojištěné podle této pojistné smlouvy představuje výše kontraktu sjednaného pro toto dílo pojištěním (tj. cena dle smlouvy o dílo).
- 4) Pojištění podle této pojistné smlouvy se vztahuje na pojištěním budovaná díla do hodnoty (včetně) uvedené v bodu 3. (Oddíl I. – Pojištění věci) v odst. 3.1. řádek 1. odst. 1.1. Ujednává se, že budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší nebo nepatří mezi pojištěným běžně prováděné stavby (např. liniové stavby, práce na vodních tocích, práce prováděné hornickým způsobem apod.) nebo na kterých se pojištěník podílí jako účastník sdružení nebo na jejichž realizaci není sjednána smlouva o dílo (pojištěník je např. zároveň investorem), nahlásí pojištěník nejpozději 15 dní před zahájením prací pojištěním a pojištěním rozhodne o jejich pojištění individuálně. Příslušný dotazník tvoří Přílohu č. 2. této pojistné smlouvy.
- 5) Pojištění se nevztahuje na škody na budovaném díle, jejichž příčina prokazatelně vznikla před počátkem účinnosti pojištění podle této pojistné smlouvy.
- 6) Pro pojištění majetku se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkového pojistného plnění za pojistnou událost odečte pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.

4. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti

Ve smyslu ustanovení Článku 14 VPP 185/18/1 se pojištění sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží budovaného díla pojištěného dle Oddílu I. této pojistné smlouvy.

4.1.	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za škodu	30 000 000,- ⁴⁾	20 000,- ⁵⁾

⁴⁾ Limit pojistného plnění dle Článku 14 VPP 185/18/1 za jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného období.

⁵⁾ Pro škody na zdraví a na životě se spoluúčast nesjednává.

Článek III.

Plnění pojištěním

1. Pojištěním poskytne, bez ohledu na jiná ujednání v pojistné smlouvě, pojistné plnění (limit pojistného plnění²⁾) ze všech druhů pojištění krytých touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události nastalé během pojistné doby, maximálně do výše:
 - za škody způsobené povodní nebo záplavou 5 000 000,- Kč,
 - za škody způsobené vichřicí nebo krupobitím 5 000 000,- Kč,
 - za škody způsobené sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemín, sesuvem nebo zřícením lavín nebo zemětřesením 5 000 000,- Kč.
2. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny odcizení a/nebo vandalismus, nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění²⁾ ve výši 500 000,- Kč.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo e-mailem pojistiteli na adresu:

Slavia pojišťovna a.s.
Táborská 940/31
140 00 Praha 4

tel: 255 790 174,
e-mail: ipu.majetek@pojistovna-slavia.cz

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo e-mailem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V.

Počátek a konec pojištění

1. Pojištění podle této pojistné smlouvy nabývá účinnosti počínaje 18:00h dne **28. 5. 2024** a jeho účinnost končí uplynutím dne **27. 5. 2025**. Pojistné období činí 12 měsíců.
2. Po zániku pojištění výstavby budovaného díla ve smyslu ustanovení VPP 185/18/1 začíná pojištění podle ujednání Doložky D 004. Pojištění zaniká uplynutím 24 měsíců.
3. Ujednává se, že účinnost pojištění se prodlužuje vždy o jeden další pojistný rok, jestliže některá ze smluvních stran písemně nesdělí druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění již nemá zájem.
4. Pojistná doba je doba účinnosti pojistné smlouvy (doba, na kterou bylo pojištění sjednáno).
5. Dobou pojištění pro jednotlivá pojištěná budovaná díla je doba jejich výstavby sjednaná v příslušné smlouvě o dílo. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná zahájením jeho výstavby pojištěným, nejdříve však okamžikem účinnosti této pojistné smlouvy a končí pro každé budované dílo v případech vymezených ustanovením článku 4 VPP 185/18/1, nejpozději však skončením doby výstavby sjednané v příslušné smlouvě o dílo nebo okamžikem skončení účinnosti této pojistné smlouvy podle toho, co nastane dříve.
6. Ujednává se, že pojistné částky budou každoročně pojistníkem aktualizovány a případné úpravy smlouvy budou potvrzeny v aktualizacím dodatku. Pojistitel si vyhrazuje právo každoroční úpravy sazeb v závislosti na škodném průběhu.

Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. Pro výpočet škodného průběhu se do vyplaceného pojistného plnění započítávají přijaté regresy

Článek VI.

Pojistné a způsob placení

1. Pojistné za pojištění podle této smlouvy činí **36 610,- Kč**, je sjednáno jako jednorázové a je splatné nejpozději k datu 10. 6. 2024.
2. Pojistné za další pojistná období uhradí pojistník v uvedené výši vždy nejpozději k datu **28. 5.** běžného kalendářního roku, nebude-li pro další pojistné období ujednáno jinak.
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele číslo **19-6017530267/0100** vedený u Komerční banka, a.s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol **5900038230**.
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.
5. Pojistné bylo stanoveno na základě celkové hodnoty stavebních a montážních výkonů uvedené v čl. II. bod 3. (Oddíl 1. - Pojištění věci) řádek 1. v tabulce 3.1. této pojistné smlouvy jako zálohové a považuje se za minimální. Pojistník se zavazuje nahlásit pojistiteli nejpozději do 30 dnů od uplynutí pojistného období skutečnou hodnotu budovaných děl realizovaných v uplynulém roce. Bude-li tato hodnota vyšší, než je částka sjednaná v čl. II. bod 3. této smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného za podmínek této smlouvy.
6. Ujednává se, že nastane-li škodná událost v době, kdy je pojistník v prodlení s úhradou pojistného za první pojistné období (resp. jeho první splátky, jsou-li sjednány) dle dispozic této pojistné smlouvy, není pojistitel z důvodu vzniku této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník výslovně prohlašuje, že převzal informace o zpracování osobních údajů a byl poučen o svých právech náležejících mu podle platných a účinných předpisů ČR a EU.
2. Pojistník prohlašuje, že seznámí všechny dotčené osoby s obsahem této smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek. Zároveň se zavazuje předat těmto osobám informace o zpracování osobních údajů a poučit je o jejich právech jako subjektů poskytujících své osobní údaje ve smyslu platných právních předpisů ČR a EU
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, postupně číslovanými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stávají nedílnou součástí smlouvy.
4. Pojistník prohlašuje, že před sjednáním pojistné smlouvy byl srozumitelně seznámen se zněním příslušných pojistných podmínek pojistitele, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy, a že pojistné podmínky převzal spolu s pojistnou smlouvou.
Pojistník dále prohlašuje, že odpověděl na všechny dotazy pojistitele úplně a pravdivě, nezamlčel žádné informace přímo vztahované k předmětu pojištění nebo ovlivňující podmínky pojištění a je si vědom následků nepravdivých či neúplných informací. Pojistník prohlašuje, že mu byly poskytnuty veškeré zákonné informace i ty, které sám žádal, a to před sjednáním pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že zplnomocnil pojišťovacího makléře **MMM FINANCE, s.r.o.** vedením a zpracováním svého pojistného zájmu.
6. Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem z pojistné smlouvy neživotního pojištění je možné řešit soudní nebo mimosoudní cestou. Mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Právní úpravu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů naleznete v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
7. Veškeré informace požadované platnými právními předpisy upravujícími distribuci pojištění a zajištění o pojišťovně a pojištění včetně mechanismu pro oznamování porušení těchto předpisů a střetu zájmu naleznete na: <https://www.slavia-pojistovna.cz/cs/distribuce-pojisteni-a-zajisti>.
8. Pojistitel zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou a interními zásadami pro zpracování osobních údajů ve Slavia pojišťovně a.s. Plné znění naleznete na: <https://www.slavia-pojistovna.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju/>.
9. Pojistná smlouva obsahuje 5 stran textu a 2 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky a smluvní ujednání pojistitele.

Výčet příloh: Příloha č. 1 – Doložky (dle článku II. bod 2. této smlouvy)
Příloha č. 2 – Výpis z obchodního rejstříku pojistníka

V Praze dne 28. 5. 2024
za pojistitele

SLAVIA
POJISTOVNA
Digitálně podepsáno
Slavia pojišťovna a.s.
Gabriela Poledníková
Datum: 2024.05.28
16:24:20 +02'00'

Gabriela Poledníková
vedoucí underwriter

SLAVIA
POJISTOVNA
Digitálně podepsal Mgr.
Ing. Martin Pešek
Datum:
2024.05.28
16:22:09 +02'00'

Ing. Mgr. Martin Pešek
underwriter

V Praze dne 28. 5. 2024
za pojistníka

Ch

Tomáš Schick
jednatel

VEVA stav s.r.o.
Chudnická 1059/30
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO: 19467613, DIČ: CZ19467613
OR MS Praha oddíl C, vložka 387119

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava objektu	Objednatel:	obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	sběrného dvora druhothných sorovin	Projektant:	Ing. Kříž Jiří	IČO/DIČ:	
Lokalita:	ulice Mládeže ev.č.557, Povrly	Zhotovitel:	VEVA stav s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	150
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jiří Kříž	Datum:	24.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	424 402,43	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	624 198,99	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	388 206,46	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	423 858,42			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	78 134,23			Ostatní	0
	Montáž	48 133,27			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		321 253,52				
Přesun hmot a sutí		11 063,70				
ZRN celkem		2 319 251,01	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				2 319 251,01
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	2 319 251,01
Základ 21%	2 319 251,01	DPH 21%	487 042,71	Celkem včetně DPH	2 806 293,72

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

VEVA stav s.r.o.
Chudenicke 1059/30
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO: 19467613, DIČ: CZ19467613
OR M5 Praha oddíl C, vložka 387119

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

VERLAG
DASHÖFER

DASHOPER

Název stavby:	Oprava objektu	Doba výstavby	Objednatel:	obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32	
Druh stavby:	sběrného dvora druhotných sorovin	Začátek výstav	Projektant:	Ing. Kříž Jiří	
Lokalita:	ulice Mládeže ev.č.557, Povrly	Konec výstavb	Zhotovitel:	VEVA stav s.r.o.	
Zpracoval:	Ing. Jiří Kříž	Zpracováno dn 24.04.2024	Zpracováno dne:	24.04.2024	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	17 500,00	17 500,00
	1	Zemní práce	0,00	19 060,50	19 060,50
	34	Stěny a příčky	13 034,32	12 465,88	25 500,20
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	64 046,60	81 303,40	145 350,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	14 528,41	3 648,59	18 177,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	18 376,57	9 358,43	27 735,00
	57	Kryty šterkových a živiničných pozemních komunikací a zpevněných ploch	62 020,50	7 009,50	69 030,00
	61	Úprava povrchů vnitřní	13 634,23	66 454,27	80 088,50
	62	Úprava povrchů vnější	181 418,56	200 423,60	381 842,16
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	32 588,59	19 835,24	52 423,83
	64	Výplně otvorů	21 183,52	23 605,23	44 788,75
	713	Izolace tepelné	59 227,74	16 424,54	75 652,28
	721	Vnitřní kanalizace	19 168,12	16 389,18	35 557,30
	722	Vnitřní vodovod	4 915,58	17 456,62	22 372,20
	725	Zařizovací předměty	24 871,77	11 274,73	36 146,50
	762	Konstrukce tesařské	22 290,93	36 434,07	58 725,00
	764	Konstrukce klempířské	201 417,81	160 559,69	361 977,50
	765	Krytina tvrdá	18 495,52	10 754,48	29 250,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	921,71	2 547,49	3 469,20
	771	Podlahy z dlaždic	31 218,66	107 595,49	138 814,15
	781	Obklady (keramické)	987,31	22 175,84	23 163,15
	783	Nátěry	303,67	1 240,33	1 544,00
	784	Malby	4 387,65	21 005,95	25 393,60
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	0,00	2 237,40	2 237,40
	94	Lešení a stavební výtahy	11,41	55 652,59	55 664,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	171,91	14 035,09	14 207,00
	96	Bourání konstrukcí	1 978,24	42 059,31	44 037,55
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 409,58	51 787,35	53 196,93
	M21	Elektromontáže	37 391,75	40 912,25	78 304,00
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	40 529,11	3 934,39	44 463,50
	M65	Elektroinstalace	213,37	3 286,63	3 500,00
	S	Přesuny sutí	0,00	8 826,30	8 826,30
		Ostatní materiál	321 253,52	0,00	321 253,52

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava objektu		Doba výstavby:		Objednatel:		obec Povrly, Mírová 165/7, 403	
Druh stavby:		sběrného dvora druhotných sorovin		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Kříž Jiří	
Lokalita:		ulice Mládeže ev.č.557, Povrly		Konec výstavby:		Zhotovitel:		VEVA stav s.r.o.	
JKSO:				Zpracováno dne:		24.04.2024		Ing. Jiří Kříž	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Genová soustava
0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00	17 500,00	17 500,00	
1	073877111R00	Montáž hromosvodů, v. 30 m, 3 jímáče, při zděni	kus	1,00	10 000,00		0,00	10 000,00	RTS I / 2022
2	073877119R00	Demontáž hontáž hromosvodů, v. 10 m,	kus	1,00	5 000,00		0,00	5 000,00	RTS I / 2022
3	073877122R00	Revize hromosvodu, 3 jímáče	kus	1,00	2 500,00		0,00	2 500,00	RTS I / 2022
1		Zemní práce				0,00	19 060,50	19 060,50	
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	60,00	15,80		0,00	948,00	RTS II / 2023
5	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	15,00	339,50		0,00	5 092,50	RTS II / 2023
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	15,00	296,50		0,00	4 447,50	RTS II / 2023
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	15,00	321,50		0,00	4 822,50	RTS II / 2023
8	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	15,00	250,00		0,00	3 750,00	
34		Stěny a příčky				13 034,32	12 465,88	25 500,20	
9	340239211R00	Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	8,50	719,00		3 005,20	6 111,50	RTS II / 2023
10	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm	m2	16,70	1 161,00		10 029,12	19 388,70	RTS II / 2023
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				64 046,60	81 303,40	145 350,00	
11	416021124R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD, 1x deska RFI 12,5 mm, včetně telení a broušení	m2	142,50	1 020,00		64 046,60	145 350,00	RTS II / 2023
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				14 528,41	3 648,59	18 177,00	
12	451311811R00	Podklad pro vyrovnání podlahy z betonu C 25/30 XA1, do 10 cm	m2	36,50	498,00		14 528,41	18 177,00	RTS II / 2023
56		Poukázky vstupy komunikací a zpevněnic ploch				18 376,57	9 358,43	27 735,00	

13	564762111R00	Podklad z kam.droeného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm (MZK)	m2	60,00	328,50	16 021,78	3 688,22	19 710,00	RTS II / 2023
14	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	10,00	475,50	0,00	4 755,00	4 755,00	RTS II / 2023
15	569831111R00	Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 10 cm	m2	30,00	109,00	2 354,79	915,21	3 270,00	RTS II / 2023
57		Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch				62 020,50	7 009,50	69 030,00	
16	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, nad 3 m, tl.6 cm	m2	60,00	441,00	23 282,40	3 177,60	26 460,00	RTS II / 2023
17	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	60,00	353,50	19 264,45	1 945,55	21 210,00	RTS II / 2023
18	577142312R00	Beton asfalt. ACO 8 CH obrusný, nad 3 m, 5 cm	m2	60,00	356,00	19 473,65	1 886,35	21 360,00	RTS II / 2023
61		Úprava povrchů vnitřní				13 634,23	66 454,27	80 088,50	
19	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	65,00	143,50	3 277,48	6 050,02	9 327,50	RTS II / 2023
20	612403393R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x5 cm maltou z SMS	m	14,00	199,50	1 053,24	1 739,76	2 793,00	RTS II / 2023
21	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	236,00	288,00	9 303,51	58 664,49	67 968,00	RTS II / 2023
62		Úprava povrchů vnější				181 418,56	200 423,60	381 842,16	
22	620451121R00	Omítka cementová stěn zařízená dř.hladítkem, hladká	m2	280,00	304,00	18 748,11	66 371,89	85 120,00	RTS II / 2023
23	622476313R00	Omítka vnější silikonová, probarvená mrtichovská , slož. 1-2	m2	280,00	990,00	161 073,64	116 126,36	277 200,00	RTS II / 2023
24	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	280,00	68,90	1 436,94	17 855,06	19 292,00	RTS II / 2023
25	622401971R00	Příplatek k omítce vnější, stěn, sokl z mozaikové omítky	m2	26,46	8,70	159,86	70,30	230,16	RTS II / 2023
63		Podlahy a podlahové konstrukce				32 588,59	19 835,24	52 423,83	
26	632411105RT1	Samonivelační stěrka podlahová, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	142,07	369,00	32 588,59	19 835,24	52 423,83	RTS II / 2023
64		Výplně otvorů				21 183,52	23 605,23	44 788,75	
27	641941111R00	Osazení rámu okenních plastových, plocha do 1,2 m2	kus	2,00	307,50	127,41	487,59	615,00	RTS II / 2023
28	641941312R00	Osazení rámu okenních plastových, plocha do 4 m2	kus	9,00	751,00	1 024,92	5 734,08	6 759,00	RTS II / 2023
29	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	41,50	140,50	1 076,90	4 753,85	5 830,75	RTS II / 2023
30	642942111RU5	Osazení včetně dodávky zárubní dřevních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	8,00	3 350,00	18 639,30	8 160,70	26 800,00	RTS II / 2023
31	642942331R00	Osazení dveří dvoukřídlových plastových, pl. do 10 m2	kus	2,00	1 392,00	150,79	2 633,21	2 784,00	RTS II / 2023
32	642942441R00	Osazení sekčních vrat automatických pl. nad 10 m2	kus	1,00	2 000,00	164,21	1 835,79	2 000,00	RTS II / 2023
713		Izolace tepelné				59 227,74	16 424,54	75 652,28	
33	713111111RV3	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	142,07	405,50	51 677,66	5 931,72	57 609,39	RTS II / 2023

34	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju	m2	142,07	127,00	7 550,08	10 492,81	18 042,89	RTS II / 2023
	721	Vnitřní kanalizace				19 168,12	16 389,18	35 557,30	
35	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,00	276,50	643,38	1 015,62	1 659,00	RTS II / 2023
36	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,00	987,00	1 458,35	2 489,65	3 948,00	RTS II / 2023
37	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	8,00	804,00	3 070,42	3 361,58	6 432,00	RTS II / 2023
38	721177125R00	Čistící kus pro HT, odpadní svislé D 110	kus	2,00	1 211,00	2 007,43	414,57	2 422,00	RTS II / 2023
39	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00	90,20	0,00	360,80	360,80	RTS II / 2023
40	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	149,00	0,00	447,00	447,00	RTS II / 2023
41	721213216R00	Žlab odtokový přímý, ke zdi, pro dlažbu, dl. 1000mm	kus	1,00	8 650,00	7 952,93	697,07	8 650,00	RTS I / 2022
42	721223422RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 304	kus	3,00	1 451,00	4 014,49	338,51	4 353,00	RTS II / 2023
43	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	25,00	28,40	21,12	688,88	710,00	RTS II / 2023
44	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	25,00	245,50	0,00	6 137,50	6 137,50	RTS II / 2023
45	721300942R00	Pročištění lapačů sféřních splavenin	kus	4,00	109,50	0,00	438,00	438,00	RTS II / 2023
	722	Vnitřní vodovod				4 915,58	17 456,62	22 372,20	
46	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	26,00	381,50	2 639,19	7 279,81	9 919,00	RTS II / 2023
47	722172351R00	Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	6,00	260,00	404,11	1 155,89	1 560,00	RTS II / 2023
48	722172962R00	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 20 mm, vodovod	kus	16,00	164,00	210,08	2 413,92	2 624,00	RTS II / 2023
49	722181211RT7	Izolace nálevková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	26,00	83,20	397,78	1 765,42	2 163,20	RTS II / 2023
50	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	10,00	260,50	0,00	2 605,00	2 605,00	RTS II / 2023
51	722202216R00	Nástěnka MZD PP-R D 25xR1/2	kus	5,00	247,50	521,16	716,34	1 237,50	RTS II / 2023
52	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 25	kus	2,00	448,00	685,41	210,59	896,00	RTS II / 2023
53	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	25,00	17,00	6,66	418,34	425,00	RTS II / 2023
54	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	25,00	37,70	51,20	891,30	942,50	RTS II / 2023
	725	Zařizovací předměty				24 871,77	11 274,73	36 146,50	
55	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00	267,50	0,00	535,00	535,00	RTS II / 2023
56	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00	173,50	0,00	520,50	520,50	RTS II / 2023
57	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	3,00	1 024,00	488,33	2 583,67	3 072,00	RTS II / 2023
58	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00	1 766,00	0,00	1 766,00	1 766,00	RTS II / 2023
59	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	1 766,00	102,58	1 663,42	1 766,00	RTS II / 2023
60	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,00	379,50	0,00	379,50	379,50	RTS II / 2023
61	725534226R00	Ohrývač elek. zásob. závěsný 160 L	soubor	1,00	14 740,00	13 065,16	1 674,84	14 740,00	RTS II / 2023
62	725823111R00	Baterie umyvadel stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	3,00	2 420,00	6 506,31	753,69	7 260,00	RTS II / 2023

63	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00	2 290,00	1 958,56	331,44	2 290,00	RTS II / 2023
64	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00	118,50	30,06	88,44	118,50	RTS II / 2023
65	725860211R00	Sifon umyvadlový HL133, 5/4 " přípoj pračka	kus	3,00	608,00	1 406,11	417,89	1 824,00	RTS II / 2023
66	725860226R00	Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm	kus	1,00	1 231,00	1 092,16	138,84	1 231,00	RTS II / 2023
67	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	2,00	322,00	222,50	421,50	644,00	RTS II / 2023
68	762342205RT4	Konstrukce tesařské Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou	m2	225,00	100,00	22 290,93	36 434,07	58 725,00	RTS II / 2023
69	762342203RT4	Montáž laťování střeš, vzdálenost lať 22 - 36 cm	m2	225,00	120,00	11 041,91	11 458,09	22 500,00	RTS II / 2023
70	762341811R00	Demontáž bednění střeš do sklobo 30 st z prken hrubých	m2	225,00	41,00	11 249,03	15 750,97	27 000,00	RTS II / 2023
71	764510450RT2	Konstrukce klempířské Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	18,50	1 193,00	11 250,55	10 819,95	22 070,50	RTS II / 2023
72	764521440RT2	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 250 mm	m	36,00	388,00	6 319,66	7 648,34	13 968,00	RTS II / 2023
73	764211444R00	Krytina hladká z Ti Zn, svítky š. 500 mm, do 30°	m2	225,00	1 200,00	161 216,62	108 783,38	270 000,00	RTS II / 2023
74	764814361R00	Lemování trub,lak,Pz,vl.kryt,2dlíly,D 800 mm,do 30°	kus	3,00	3 700,00	6 482,48	4 617,52	11 100,00	RTS II / 2023
75	764551603R00	Svod z Ti Zn, kruhový, D 100 mm	m	12,00	731,00	5 710,17	3 061,83	8 772,00	RTS II / 2023
76	764551613R00	Koleno z Ti Zn 72°, kruhové, D 100 mm	kus	4,00	285,50	876,61	265,39	1 142,00	RTS II / 2023
77	764252403R00	Žláby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	25,00	632,00	9 561,72	6 238,28	15 800,00	RTS II / 2023
78	764312822R00	Demontáž krytiny z PZ plechu, nad 25 m2, do 30°	m2	225,00	85,00	0,00	19 125,00	19 125,00	RTS II / 2023
79	765799311RO8	Krytina tvrdá Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů, včetně folie 140g	m2	225,00	130,00	18 495,52	10 754,48	29 250,00	RTS II / 2023
80	767662120R00	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Montáž mříží pevných - svařováním	m2	8,40	413,00	921,71	2 547,49	3 469,20	RTS II / 2023
81	771575109R00	Podlahy z dlaždic Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	142,07	845,00	31 218,66	107 595,49	138 814,15	RTS II / 2023
82	771471012R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,15x7,5,H 7,5 cm	m	135,00	139,00	1 303,96	17 461,04	18 765,00	RTS II / 2023
83	781101111R00	Obklady (keramické) Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	16,00	189,50	987,31	22 175,84	23 163,15	RTS II / 2023
84	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	16,00	28,70	0,00	459,20	459,20	RTS II / 2023
85	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	16,00	138,00	0,00	2 208,00	2 208,00	RTS II / 2023

86	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	16,00	655,00	0,00	10 480,00	10 480,00	RTS II / 2023
87	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	16,00	50,70	811,20	0,00	811,20	RTS II / 2023
88	781479701R00	Přípl.za práci v omez.prostoru,vnitř.obkl.keram.	m2	16,00	353,50	0,00	5 656,00	5 656,00	RTS II / 2023
89	781491001R00	Montáž a dodávka listů k obkladům	m	7,50	68,90	176,11	340,64	516,75	RTS II / 2023
783		Nátěry				303,67	1 240,33	1 544,00	
90	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí zárubní dvojnásobný	m2	8,00	193,00	303,67	1 240,33	1 544,00	RTS II / 2023
784		Malby				4 387,65	21 005,95	25 393,60	
91	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	236,00	12,10	0,00	2 855,60	2 855,60	RTS II / 2023
92	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	236,00	31,30	3 026,21	4 360,59	7 386,80	RTS II / 2023
93	784115212R00	Malba standard, bílá, bez penetr.,2 x	m2	236,00	64,20	1 361,45	13 789,75	15 151,20	RTS II / 2023
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	2 237,40	2 237,40	
94	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	33,00	67,80	0,00	2 237,40	2 237,40	RTS II / 2023
94		Lešení a stavební výtahy				11,41	55 652,59	55 664,00	
95	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	280,00	76,50	11,41	21 408,59	21 420,00	RTS II / 2023
96	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	8 400,00	2,00	0,00	16 800,00	16 800,00	RTS II / 2023
97	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 10 m	m2	280,00	62,30	0,00	17 444,00	17 444,00	RTS II / 2023
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				171,91	14 035,09	14 207,00	
98	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	142,07	100,00	171,91	14 035,09	14 207,00	RTS II / 2023
96		Bourání konstrukcí				1 978,24	42 059,31	44 037,55	
99	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	65,00	450,00	648,67	28 601,33	29 250,00	RTS II / 2023
100	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	16,00	184,00	475,08	2 468,92	2 944,00	RTS II / 2023
101	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	7,00	12,50	0,00	87,50	87,50	RTS II / 2023
102	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	3,00	12,50	0,00	37,50	37,50	RTS II / 2023
103	968072356R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 4 m2	m2	14,50	323,00	298,74	4 384,76	4 683,50	RTS II / 2023
104	968072355R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 2 m2	m2	11,50	471,50	468,29	4 953,96	5 422,25	RTS II / 2023
105	968072746R00	Vybourání skleněných stěn výkladních LUXFERY pl. do 4 m2	m2	6,00	193,50	87,46	1 073,54	1 161,00	RTS II / 2023

106	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2	9,00	50,20	0,00	451,80	451,80	RTS II / 2023
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								
						1 409,58	51 787,35	53 196,93	
107	971033631R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,14	213,50	34,41	422,48	456,89	RTS II / 2023
108	973031334R00	Vysekání kapes zed' cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	15,00	298,50	219,67	4 257,83	4 477,50	RTS II / 2023
109	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	65,00	105,00	950,77	5 874,23	6 825,00	RTS II / 2023
110	974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm	m	14,00	160,50	204,73	2 042,27	2 247,00	RTS II / 2023
111	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	16,00	136,00	0,00	2 176,00	2 176,00	RTS II / 2023
112	978021161R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 50 %	m2	236,00	137,00	0,00	32 332,00	32 332,00	RTS II / 2023
113	978059531R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	26,46	177,00	0,00	4 682,54	4 682,54	RTS II / 2023
M21	Elektromontáže								
						37 391,75	40 912,25	78 304,00	
114	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	250,00	55,90	4 020,76	9 954,24	13 975,00	RTS II / 2023
115	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	300,00	65,20	7 633,54	11 926,46	19 560,00	RTS II / 2023
116	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	60,00	80,00	2 336,89	2 463,11	4 800,00	RTS II / 2023
117	210200212R00	Svítlidlo žárovkové stropní přisazené, 2 zdroje, dodávka včetně montáže	kus	8,00	326,00	1 363,39	1 244,61	2 608,00	RTS II / 2023
118	210201321R00	Svítlidlo zářivkové technické zavěšené, 1 zdroj, dodávka včetně montáže	kus	12,00	494,50	4 605,72	1 328,28	5 934,00	RTS II / 2023
119	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopólový - řaz. 1, obyc.prostředí	kus	16,00	306,00	2 124,62	2 771,38	4 896,00	RTS II / 2023
120	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	25,00	363,50	5 597,40	3 490,10	9 087,50	RTS II / 2023
121	210111061R00	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+PE	kus	3,00	289,50	431,55	436,95	868,50	RTS II / 2023
122	210190431R00	Montáž rozvaděče vn/vnitřní/za 1 pole, do 400 kg, včetně dodávky	kus	1,00	6 880,00	3 377,64	3 502,36	6 880,00	RTS II / 2023
123	210120823R00	Chránič proudový čtyřpólový do 40 A, včetně dodávky	kus	3,00	355,00	722,14	342,86	1 065,00	RTS II / 2023
124	210120561R00	Jistič jednopólový do 25 A se zapojením	kus	15,00	194,50	1 819,57	1 097,93	2 917,50	RTS II / 2023
125	210120569R00	Jistič trojpólový do 25 A se zapojením	kus	10,00	435,00	3 107,20	1 242,80	4 350,00	RTS II / 2023
126	210120901R00	Hlavní vypínač v rozvaděči	kus	1,00	357,50	251,34	106,16	357,50	RTS II / 2023
127	210173552R00	Montáž radiátorů elektrických	kus	3,00	335,00	0,00	1 005,00	1 005,00	RTS II / 2023
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky								
						40 529,11	3 934,39	44 463,50	
128	220060674R00	Uložení kabelu TCEKEE(Y) po povrchu	m	250,00	160,50	37 364,40	2 750,60	40 125,00	RTS II / 2023
129	220410702R00	Montáž zabezpečovací ústředny + materiál	kus	1,00	430,50	316,94	113,56	430,50	RTS II / 2023
130	220410721R00	Dodávka a montáž bezpečnostního čidla	kus	8,00	139,50	572,39	543,61	1 116,00	RTS II / 2023

132	ZZZ/31102R00	Vnitřní dome kamera na úchytné body	kus	2,00	402,00	611,50	192,50	804,00	RTS II / 2023
132	222731106R00	Venkovní kompaktní kamera na úchytné body	kus	4,00	497,00	1 663,88	324,12	1 988,00	RTS II / 2023
M65									
133	650516813R00	Revize elektro zařízení pro budovy jednopodlažní	kus	1,00	3 500,00	213,37	3 286,63	3 500,00	RTS II / 2023
S									
134	979081111RT2	Přesuny suti				0,00	8 826,30	8 826,30	
135	979081121RT2	Odvoz suti a výběr. hmot na skládku do 1 km t		9,45	274,00	0,00	2 589,30	2 589,30	RTS II / 2023
136	979082111R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t		47,25	23,70	0,00	1 119,83	1 119,83	RTS II / 2023
137	979990101R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t		9,45	391,50	0,00	3 699,68	3 699,68	RTS II / 2023
		Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t		9,45	150,00	0,00	1 417,50	1 417,50	RTS II / 2023
Ostatní materiál									
138	61143067	Okno plastové jednodílné max.120 x 150 cm OS	kus	6,00	5 856,92	321 253,52	0,00	321 253,52	
139	61143131	Okno plastové 2dílné se sloupkem max 210 x 150 cm OS/O	kus	3,00	9 447,00	28 341,00	0,00	28 341,00	RTS I / 2022
140	61143036	Okno plastové jednodílné max 90 x 150 cm O, S	kus	2,00	12 143,00	24 286,00	0,00	24 286,00	RTS I / 2022
141	61160507	Dveře vnitřní hladké 1kříd. 1/3sklo 80x197 lak C	kus	8,00	2 600,00	20 800,00	0,00	20 800,00	RTS I / 2022
142	61174006	Dveře vstupní dvoukřídlové bezpečnostní	kus	2,00	42 860,00	85 720,00	0,00	85 720,00	RTS II / 2023
143	5534451331	Vrata lamelová průmyslová bílá, š 4800, h 4220 mm	kus	1,00	73 450,00	73 450,00	0,00	73 450,00	RTS II / 2020
144	597813664	Obkládačka 20x25 světle šedá lesk	m2	16,50	350,00	5 775,00	0,00	5 775,00	RTS I / 2022
145	64214360	Umyvadlo standard s otv. bater. bílé 600x490x195 mm	kus	3,00	2 800,00	8 400,00	0,00	8 400,00	RTS II / 2023
146	64232404	Klozet kombi standard vodorov. odpad	kus	2,00	4 800,00	9 600,00	0,00	9 600,00	RTS I / 2022
147	64271103	Výlevka závěsná plastová DN 70 mm bez mřížky, bílá	kus	2,00	2 800,00	5 600,00	0,00	5 600,00	RTS II / 2023
148	642938005	Vanička sprch. keram. čtverec 900x900 mm	kus	1,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	RTS I / 2022
149	37501307	Mřížová výplň pevná, ocelová svařovaná	m2	8,40	1 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00	RTS II / 2023
150	484566211	Přímotopný konvektor 500 W	kus	3,00	3 690,00	11 070,00	0,00	11 070,00	RTS II / 2023
Celkem:									2 319 251,01

Poznámka: