



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



SZIF

Státní zemědělský intervenční fond

„Lesní stezka v Kořenicích“

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název stavby:

„Lesní stezka v Kořenicích“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Kořenice
Sídlem:	Kořenice 78, 280 02 Kolín
zastoupený:	Ing. Kateřina Ledašilová, starostka obce
IČ:	00235466
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	265631190/0600
Zhotovitel:	Green engineering s.r.o.
zastoupený:	Olešná 101, 398 43
Tel.:	723015944
E-mail:	jiri@green-engineering.cz
IČ:	28083512
DIČ:	CZ28083512
Spisová značka:	C16250 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	1002560591/2700

Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatel:	
ve věcech smluvních:	Ing. Kateřina Ledašilová, starostka obce
ve věcech technických:	

Zhotovitel:	
ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Hájek
ve věcech technických:	Ing. Jiří Hájek

Tento projekt je spolufinancován SZIF/Programem rozvoje venkova a rozpočtem obce Kořenice.



„Lesní stezka v Kořenících“

2. Předmět díla

Předmětem díla je vytvořit edukativní a rekreační prostor pro obyvatele a návštěvníky obce, který zvyšuje environmentální a společenské funkce lesa. Projekt zahrnuje instalaci herních a naučných prvků, stejně jako prvků mobiliáře, jako jsou lavice, piknikové sety, odpadkové koše a informační tabule. Stezka bude zpřístupněna místními a lesními komunikacemi a bude mít logickou vazbu na lesní cesty podél vodního toku Polepka. Lesní stezka bude mít celkovou délku přibližně 250 metrů a nebude mít jednoznačně definovaný hlavní vstup. Bude umožňovat spontánní pohyb po celé ploše. Prvky a mobiliář budou vyrobeny z akátového nebo dubového dřeva a budou kotveny přímo do terénu nebo do betonových patek. Povrchová úprava bude provedena impregnací pigmentovými oleji v přírodních tónech s případnými barevnými akcenty.

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště

Požadovaný termín dokončení díla do 6 měsíců od předání staveniště

Smlouva je po podpisu platná, ale nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena bez DPH	2 430 807,20
DPH 21 %	510 469,51
Cena včetně DPH	2 941 276,71

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jednou měsíčně, nebo dle etap realizace, po dohodě smluvních stran. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu: „Lesní stezka v Kořenících“ (č. projektu bude doplněno). **Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná!**

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Tento projekt je spolufinancován SZIF/Programem rozvoje venkova a rozpočtem obce Kořenice.



„Lesní stezka v Kořenících“

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

První kopii objednatel druhou kopii obdrží zhotovitel.

Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřijímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - originál stavebního deníku



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



SZIF

Státní zemědělský intervenční fond

„Lesní stezka v Kořenicích“

9. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 36 měsíců na stavební konstrukce a stavební práce

- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu § 1730 obč. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušení jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

DOLOŽKA PODLE §41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Obec Kořenice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany obce Kořenice stanovené podmínky odsouhlasení či schválení, které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

Znění smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kořenice, dne usnesením č. 24/288/2025

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.


V Kořenicích

dne: 29.9.2025

V Olešné

dne: 2.10.2025

Za objednatele



Za zhotovitele:

Ing. Kateřina Ledašilová – starostka obce

Ing. Jiří Hájek – jednatel

Green engineering s.r.o.
Olešná 101, 398 43 Bernartice
IČ: 28083512, DIČ: CZ28083512
Tel.: 728 774 843, 382 587 193
www.zahrady-hajek.cz

Příloha: Položkový rozpočet

Tento projekt je spolufinancován SZIF/Programem rozvoje venkova a rozpočtem obce Kořenice.

KRYCÍ LIST

Akce: Lesní stezka v Kořenících
Katastrální území: Kořenice
Parcela číslo: 169/1, 223/6, 238/18,
Investor: Kořenice č. 78, 280 02 Kolín
Generální dodavatel: Green engineering s.r.o.
Hlavní zpracovatel: Ing. Jiří Hájek
Odpovědný projektant:
Datum zpracování: 2.10.2025

STAVEBNÍ OBJEKT:	CENA:	DPH:	CENA CELKEM:
- PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	358 707,20 Kč	75 328,51 Kč	434 035,71 Kč
- MOBILIÁŘ A DOPROVODNÉ PRVKY	2 072 100,00 Kč	435 141,00 Kč	2 507 241,00 Kč
CENA CELKEM:	2 430 807,20 Kč	510 469,51 Kč	2 941 276,71 Kč

Zpracoval: Ing. Jiří Hájek

V: Olešné

Dne: 02.10.2025

Green engineering s.r.o.
Olešná 101, 398 43 Benetice
IČ: 28030512, DIČ: CZ28030512
Tel: 725 775 143, 382 587 123
www.jirihajek.cz



atelier 6 senses s.r.o.
Málkov č. 88, 430 01 Chomutov
info@a6s.cz

RÁMCOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Akce: Lesní stezka v Kořenících
Katastrální území: Kořenice
Parcela číslo: 169/1, 223/6, 238/18, 1093
Investor: Kořenice č. 78, 280 02 Kolín
Generální dodavatel: Green engineering s.r.o.
Hlavní zpracovatel: Ing. Jiří Hájek
Odpovědný projektant:
Datum zpracování: 2.10.2025

Ceny jsou zpracované dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (ÚRS Praha, 2025). Položky mohou být Katalogem dále specifikovány konkrétními úkony, vzdálenostmi přesunů, užitými materiály apod. Je více než žádoucí, aby se zhotovitel před naceněním, nejpozději pak před realizací záměru s těmito skutečnostmi seznámil a nedocházelo tak zbytečně ke konfliktům.

V rozpočtu musej je byt zohledněny osobní náklady dodavatele vč. dopravy osobní i materiálů, neuvedených manipulačních poplatků apod.

ČÍSLO POLOŽKY:	KÓD POLOŽKY:	POPIS PRACOVNÍ OPERACE:	MĚRNÁ JEDNOTKA:	POČET MĚRNÝCH JEDNOTEK:	JEDNOTKOVÁ CENA:	CENA CELKEM:	POZNÁMKA:
C.01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ							
1	111212351	odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² výšky přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1 : 5	m ²	610,000	265,00 Kč	161 650,00 Kč	pod sportovní prvky, lavičky a tabule, okolí prvků
2	111212361	odstranění nevhodných dřevin přes 500 m ² v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1 : 5	m ²	250,000	95,00 Kč	23 750,00 Kč	plocha u prvků + okolí
3	112106002	probiřky porostů se zpracováním na kmeny s přibližováním hmoty do 50 m	plm	15,000	1 860,00 Kč	27 900,00 Kč	vyčištění průhledů, odstranění nevhodných dřevin (bezpečnostní důvody, uvolnění plochy pro mobiliář a doprovodné prvky)
4	121111201	odstranění lesní hrabanky vč. rezervy 3 %	m ²	1 490,000	29,00 Kč	43 210,00 Kč	v místě realizace patek mobiliáře a doprovodných



část C

Položkový rozpočet stavby
Lesní stezka v Kořenících

5	122211101	odkopávky a prokopávky nezapažené, v hornině tř. 3	m ³	5,313	1 150,00 Kč	6 109,66 Kč	výkop na betonovou patku (0,3 x 0,3 x 0,5) V = 0,045 m ³ x 98 ks; altán s posezením (D = 0,5 x 1) V = 0,5 m ³
6	122201109	příplatek za lepivost horniny tř. 3	m ³	5,313	18,00 Kč	95,63 Kč	výkop na betonovou patku (0,3 x 0,3 x 0,5) V = 0,045 m ³ x 98 ks; altán s posezením (D = 0,5 x 1) V = 0,5 m ³
7	162401102	vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1-4 do 2000 m	m ³	5,313	270,00 Kč	1 434,44 Kč	
8	166111101	přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m ³	5,313	350,00 Kč	1 859,46 Kč	
9	174111101	zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m ³	38,500	148,00 Kč	5 698,00 Kč	
10	181912112	úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m ²	1 500,000	58,00 Kč	87 000,00 Kč	
CENA CELKEM ZA PŘÍPRAVU ÚZEMÍ:						358 707,20 Kč	

Poznámka:

ČÍSLO POLOŽKY:	KÓD POLOŽKY:	POPIS PRACOVNÍ OPERACE:	MĚRNÁ JEDNOTKA:	POČET MĚRNÝCH JEDNOTEK:	JEDNOTKOVÁ CENA:	CENA CELKEM:	POZNÁMKA:
C.02 MOBILIÁŘ A DOPROVODNÉ PRVKY							
*) MOBILIÁŘ:							
11	dodávka	velká informační tabule	kus	2,000	51 300,00 Kč	102 600,00 Kč	
12	montáž		kus	2,000	11 000,00 Kč	22 000,00 Kč	
13	dodávka	informační tabulka	kus	7,000	6 780,00 Kč	47 460,00 Kč	
14	montáž		kus	7,000	3 520,00 Kč	24 640,00 Kč	
15	dodávka	set lavičky s opěrkou a stolem	kus	3,000	45 000,00 Kč	135 000,00 Kč	2 ks protilehlé lavičky
16	montáž		kus	3,000	16 000,00 Kč	48 000,00 Kč	
17	dodávka	lavička bez opěradla	kus	5,000	11 850,00 Kč	59 250,00 Kč	
18	montáž		kus	5,000	3 540,00 Kč	17 700,00 Kč	
19	dodávka	stojan na kola	kus	1,000	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	



atelier 6 senses s.r.o.
Málkov č. 88, 430 01 Chomutov
info@abs.cz

část C

Položkový rozpočet stavby
Lesní stezka v Kofenících

20	montáž		kus	1,000	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
21	dodávka	altán s vnitřním posezením	kus	1,000	127 000,00 Kč	127 000,00 Kč
22	montáž		kus	1,000	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
23	dodávka	lavice "Okno do krajiny"	kus	1,000	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
24	montáž		kus	1,000	173 000,00 Kč	173 000,00 Kč
25	dodávka	odpadkový koš	kus	2,000	12 000,00 Kč	24 000,00 Kč
26	montáž		kus	2,000	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč
*) DOPROVODNÉ PRVKY:						
27	dodávka	chůdky (křivoklády)	kus	7,000	6 700,00 Kč	46 900,00 Kč
28	montáž		kus	7,000	3 000,00 Kč	21 000,00 Kč
29	dodávka	frotážový pult	kus	4,000	27 000,00 Kč	108 000,00 Kč
různá témata - LESNÍ ZVÍŘATA, STOPY ZVÍŘAT, DOMÁCÍ STROMY, LISTY STROMŮ						
30	montáž		kus	4,000	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč
31	dodávka	lanový most	kus	1,000	43 650,00 Kč	43 650,00 Kč
32	montáž		kus	1,000	21 300,00 Kč	21 300,00 Kč
33	dodávka	balanční stezka	kus	1,000	93 200,00 Kč	93 200,00 Kč
34	montáž		kus	1,000	34 600,00 Kč	34 600,00 Kč
35	dodávka	balanční prvek "Lochleška"	kus	1,000	93 100,00 Kč	93 100,00 Kč
36	montáž		kus	1,000	24 600,00 Kč	24 600,00 Kč
37	dodávka	hrací tabule „pexeso a piškorky“	kus	2,000	65 000,00 Kč	130 000,00 Kč
38	montáž		kus	2,000	7 000,00 Kč	14 000,00 Kč
39	dodávka	trojhrázda	kus	1,000	24 800,00 Kč	24 800,00 Kč
40	montáž		kus	1,000	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
41	dodávka	sestava hrazd	kus	1,000	29 700,00 Kč	29 700,00 Kč
42	montáž		kus	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
43	dodávka	prohazovací "Ptáček"	kus	1,000	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč
44	montáž		kus	1,000	9 800,00 Kč	9 800,00 Kč
45	dodávka	balanční kladina	kus	1,000	42 300,00 Kč	42 300,00 Kč
46	montáž		kus	1,000	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč
CENA CELKEM MOBILIÁŘ A DOPROVODNÉ PRVKY:					2 072 100,00 Kč	

Poznámka:



atelier 6 senses s.r.o.
Málkov č. 88, 430 01 Chomutov
info@a6s.cz