

SMLOUVA O DÍLO č. 324 001

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

I.

Deklarace smluvních stran

objednatel

1.1. **Název** : Obec Chodouny
se sídlem : Chodouny č.p.. 20, PSČ Chodouny
IČ : 00263699
bank. spojení : Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 8003721369/0800
telefon : 416 849 111
obec zastoupena starostkou obce paní **Marií Cimrovou**

zhotovitel

1.2. **Název** : SaM silnice a mosty Děčín a.s.
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČ : 25042751
DIČ : CZ25042751
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
bank. spojení : Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 2572360297/0100, 345172/0800
telefon : 412 704 521 e-mail: samdecin@sam-dc.cz
společnost zastoupena výkonným ředitelem společnosti panem **Petrem Podrazilem**

II.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
Za zhotovitele: **Petr Podrazil** – výkonný ředitel (mob. 602 456 270)
Petr Kapic - vedoucí závodu 01 (mob. 606 600 023)
Jiří Hejduk - stavbyvedoucí (mob. 737 268 806)
Za objednatele: **Marie Cimrová** – starostka obce (mob. 724 368 166)
Ing. Karel Mašata, MBA - TDI
- 2.2. Soupis provedených prací je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:
Za zhotovitele: **Petr Kapic** – vedoucí závodu 01
Za objednatele: **Marie Cimrová** – starostka obce
Ing. Karel Mašata, MBA - TDI

III. Předmět díla

Název akce:

„Chodouny – MK u bytovek“

Popis díla : Předmět díla uvažovaný v této smlouvě je specifikován cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 7.11.2023, která je součástí této smlouvy. Rozpočtem je rovněž dán rozsah a množství jednotlivých prací pro provedení díla určeném touto smlouvou. Předmětem díla nejsou práce neuvedené v příloženém položkovém rozpočtu.

Smlouva na dodávku díla se sjednává v dalším textu na daný a známý rozsah prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV. Provedení díla

Součinnost ze strany objednatele:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vč. ploch pro zařízení staveniště a ukládání materiálů, platné stavební povolení nebo ohlášení, povolení zvláštního užívání komunikace, projektovou dokumentaci, vyjádření správců sítí o uložení podzemních kabelů a další doklady potřebné pro zhotovení díla, jsou-li k realizaci stavby vyžadovány a vydány.
2. Objednatel bude po dohodě se zhotovitelem nebo dle zjištění naléhavé potřeby, svolávat kontrolní jednání se zápisy z těchto jednání (protokol nebo zápis do stavebního deníku). Pokud budou zápisy upřesňovat nebo měnit náležitosti z této smlouvy, považují se za podklad ke zpracování dodatků k této smlouvě.
3. Pokud dojde při realizaci stavby k rozšíření nebo zúžení zadání objednatele uvedené v článku III. této smlouvy, které bude vycházet z reálného stavu, objednatel přistoupí ke změně smlouvy v ujednání o ceně a termínu dokončení díla.
4. Objednatel převezme dílo po vyzvání zhotovitele, pokud nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily užívání díla k účelu určenému touto smlouvou a to nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem. Pokud by dílo vykazovalo uvedené vady, bude o nich objednatel zhotovitele prokazatelně bez odkladu informovat. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol se všemi náležitostmi vč. záruky na vady díla a podpisů obou smluvních stran.
5. Objednatel převezme a uhradí dílo ve stavu rozpracovanosti, včetně materiálu pro dílo

správy. Ke splnění této povinnosti se objednatel zavazuje nejpozději do **15 dnů**, kdy bude k tomu zhotovitelem vyzván.

2. Součinnost ze strany zhotovitele:

1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném, odborně a dle projektové dokumentace, platných právních předpisů ČR, ČSN, veškerých dokumentů a povolení vydaných státním orgánem k výše uvedené stavbě (stavební povolení, zvláštní užívání, havarijní plán apod.).
2. Zhotovitel zajistí technické zabezpečení stavby, především z bezpečnostního hlediska (zajištění BOZP osob pohybujících se s vědomím zhotovitele na staveništi v průběhu stavby vč. zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob v pracovní i mimopracovní době), současně však nesmí omezit přístup vlastníků a uživatelů objektů, pouze po vzájemné dohodě s nimi.
3. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat se stavebním odborným dozorem, kterého objednatel určil.
4. Zhotovitel je povinen zajistit uzavření dodatku k této smlouvě, který bude řešit změny rozsahu díla ve všech podstatných náležitostech této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:
 - 4.2.5.1. běžné denní zápisy dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů v platném znění
 - 4.2.5.2. odborný dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla
 - 4.2.5.3. zhotovitel do stavebního deníku bude zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby,
 - 4.2.5.4. zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v projektové dokumentaci, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny na nejbližším kontrolním dnu a následně provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno,
 - 4.2.5.5. rovněž tak zápisy provedené do deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyjadřovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem a nebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozporů bez odkladu odstranit.
6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, idou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je

odpadech v platném znění.

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. O provedené kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

V. Cena za dílo

Celková cena díla je sjednána dohodou ve výši :

bez DPH	994.186,58 Kč
DPH ve výši 21%	208.779,18 Kč
včetně 21% DPH	1.202.965,76 Kč

Uvedené ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné pro rozsah prací stanovený přiloženou cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 7.11.2023, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v přiloženém rozpočtu jsou pevné do doby ukončení díla.

Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracím příp. méněpracím, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.

Veškeré vícepráce budou pak oceněny takto:

na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ocení tyto zhotovitel stejnými jednotkovými cenami, které jsou v přiloženém rozpočtu pro jednotlivé stavební práce a dodávky.

VI. Platební a zúčtovací podmínky

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a to až do výše prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.

Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **14** kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč.

Náklady spojené se zařízením staveniště hradí zhotovitel a jsou součástí cenové nabídky.

VII.

Termín zhotovení díla

Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín realizace: **04/2024 – 07/2024**

V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednání a odsouhlasení případných změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

VIII.

Záruka na dílo

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **36 měsíců** od data předání a převzetí díla.

Zhotovitel neposkytuje záruku za vady na zhotoveném díle nebo jeho části po dobu záruční lhůty, jež mají prokazatelně svůj původ v pracích prováděných nebo materiálech dodávaných objednatelem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené jiným užíváním, než je dáno jeho charakterem nebo než stanoví projekt a nebo předčasným užíváním před předáním díla objednateli.

IX.

Smluvní pokuty, sankce

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodů ležících na jeho straně. Toto platí i pro dílčí dohodnuté termíny. Objednatel má právo uplatnit u zhotovitele případné škody, vzniklé z nedodržení termínu dokončení, pokud převyší výši smluvní pokuty.

Při prodlení s odstraněním vad díla a nedodělků je povinen zaplatit zhotovitel objednateli za každou vadu a nedodělek a den prodlení smluvní pokutu ve výši **500,- Kč**.

Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** za každý započatý den prodlení.

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
2. Práva a povinnosti z této smlouvy přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.
4. Cenová nabídka byla projednána a schválena Zastupitelstvem obce Chodouny dne 20.11.2023 Usnesení č.7/10/2023

ohy:

1. Cenová nabídka ze 7.11.2023
2. Pověření výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc)


Objednatel :



Marie Cimrová
starostka
obce Chodouny

Dne: 4. 2. 2024

Zhotovitel :



Petr Podrazil
výkonný ředitel společnosti
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Dne: 5. 2. 2024

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
30 - Chodouny - MK u bytovek						
p.č. 248/3						
Řezání stávajícího živичného krytu hl 50 mm vč. odbourání a likvidace	47,000	M	435,00	20 445,00	21%	24 738,45
Frézování asfaltu tl. 50mm, denní nájem frézy vč. přepravy	1,000	kpl	26 000,00	26 000,00	21%	31 460,00
Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	77,246	T	255,00	19 697,73	21%	23 834,25
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot (na deponii města 5km)	386,230	T	17,00	6 565,91	21%	7 944,75
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	594,200	M2	18,00	10 695,60	21%	12 941,68
Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	594,200	M2	48,00	28 521,60	21%	34 511,14
Vyrovnávky asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS)	30,898	T	2 510,00	77 553,98	21%	93 840,32
Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0, 50 kg/m2	594,200	M2	22,00	13 072,40	21%	15 817,60
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	594,200	M2	365,00	216 883,00	21%	262 428,43
Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou	47,000	M	155,00	7 285,00	21%	8 814,85
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	77,246	T	75,00	5 793,45	21%	7 010,07
DIO na staveništi po dobu realizace	1,000	kpl	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00
Přeprava mechanizace a strojů na stavbu	1,000	kpl	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
Vytýčení inženýrských sítí	1,000	kpl	2 500,00	2 500,00	21%	3 025,00
Zařízení staveniště	1,000	kpl	3 000,00	3 000,00	21%	3 630,00
Součet za 001 - MK p.p.č. 248/3				445 013,67		538 466,54
p.č. 247/6						
Řezání stávajícího živичného krytu hl 50 mm vč. odbourání a likvidace	60,000	M	435,00	26 100,00	21%	31 581,00
Frézování asfaltu tl. 50mm, denní nájem frézy vč. přepravy	1,000	kpl	26 000,00	26 000,00	21%	31 460,00
Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	96,941	T	255,00	24 719,96	21%	29 911,15
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot (na deponii města 5km)	484,875	T	17,00	8 242,88	21%	9 973,88
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	745,700	M2	18,00	13 422,60	21%	16 241,35
Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	745,700	M2	48,00	35 793,60	21%	43 310,26
Vyrovnávky asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS)	38,740	T	2 510,00	97 237,40	21%	117 657,25
Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0, 50 kg/m2	745,700	M2	22,00	16 405,40	21%	19 850,53
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	745,700	M2	365,00	272 180,50	21%	329 338,41
Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou	60,000	M	155,00	9 300,00	21%	11 253,00
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	96,941	T	75,00	7 270,58	21%	8 797,40
DIO na staveništi po dobu realizace	1,000	kpl	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00
Přeprava mechanizace a strojů na stavbu	1,000	kpl	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
Vytýčení inženýrských sítí	1,000	kpl	2 500,00	2 500,00	21%	3 025,00
Zařízení staveniště	1,000	kpl	3 000,00	3 000,00	21%	3 630,00
Součet za 002 - MK p.p.č. 247/6				549 172,91		664 499,22
Součet za 003 - Chodouny - MK u bytovek				994 186,58		1 202 965,76

POVĚŘENÍ
výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

dstavenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I,
louková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka
142,

šního dne zmocňuje a pověřuje :

Petra Podrazila,

nar.10.9.1974, bytem Foglarova 3140, 470 01 Česká Lípa, OP č.206622340

výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.

společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost
onával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě
ku 6.000.000,--Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH),
o pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu
ání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku,
ny a zániku pracovního poměru.

1.dubna 2020

Silnice a mosty Děčín a.s.

ušán Drahoš

da představenstva

ní přijímám:

odrazil

Ladislav Kudr

místopředseda představenstva

Ing. Josef Horáček

člen představenstva

S a M silnice a mosty Děčín a.s.



Obiloukova 476/39

405 02 Děčín

tel.: 412 704 521

DIČ: CZ26042751 ②