

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1/16090

zakázky

„Vyvedení tepelné energie do průmyslového areálu Eutech a.s.“

Zakázka je zadávaná v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci dotačního programu OP PIK (platnost od 1. 6. 2016)

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Teplárna Šternberk, SE
Sídlo: Holandská 878/2, 639 00 Brno-Štýřice
IČO: 03046542
Zastoupený: Mgr. Pavel Svoreň, předseda představenstva

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Svoreň, předseda představenstva
telefon: +420 720 158 323
email: pavel.svoren@drfg.cz

Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČ: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Anna Kroulíková, email: kroulikova@dea.cz, tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 16090



Identifikační údaje zakázky:

Druh (předmět) zakázky: Zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení zakázky: Podle Pravidel pro výběr dodavatele v rámci dotačního programu OP PIK

Zakázka je financována ze zdrojů EU.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007073
Číslo a název programu: 01 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název prioritní osy: 01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Číslo a název investiční priority: 01.3.10 Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích
Číslo a název tematického cíle: TC Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
Číslo a název specifického cíle: 01.3.10.3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

Vážení,

v souladu s body 17) až 20) Pravidel, Vám oznamujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám zakázky „Vyvedení tepelné energie do průmyslového areálu Eutech a.s.“

Dotaz č. 1 dodavatele ze dne 4. 8. 2016

„V přiložené projektové dokumentaci, nelze otevřít soubory:

D.2.3.1.07-trubni_kanal_-_pudorys,detail_2-r2016,

D.2.3.1.08-trubni_kanal_-_pudorys,detail_3-r2016,

D.2.3.1.09-trubni_kanal_-_pudorys,detail_4-r2016

Tyto soubory hlásí poškození. Lze prosím zaslat funkční soubory?“

Dodatečné informace k dotazu č. 1 ze dne 4. 8. 2016

Zadavatel poskytuje níže uvedené funkční soubory:

D.2.3.1.7-trubni kanal - pudorys,detail 2-r2016.pdf

D.2.3.1.8-trubni kanal - pudorys,detail 3-r2016.pdf

D.2.3.1.9-trubni kanal - pudorys,detail 4-r2016.pdf

Zadavatel dále poskytuje níže uvedené výkresy projektové dokumentace, z kterých byly odstraněny komerční názvy výrobků a výrobců.

2.3.2.2-SCHEMA_2016.pdf

2.3.2.3-pudorys 1PP_2016.pdf

2.3.2.4-rez A-A_2016.pdf

Zadavatel dále zdůrazňuje, že v odst. 2.5 zadávací dokumentace, jež je uveřejněna na Profilu zadavatele ode dne počátku běhu lhůty pro podání nabídek, je uvedeno:

„Pokud tato zadávací dokumentace a její přílohy obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry“.

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k zadávacím podmínkám

Zadavatel upravuje přílohu č. 4 zadávací dokumentace (obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo) o níže uvedené skutečnosti. Dodavatelé jsou povinni použít do nabídky obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo, které jsou přílohou č. 7 této dodatečné informace.

Znění podle přílohy č. 4 zadávací dokumentace:

6.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu předání a převzetí Díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení a to prvních 15 dnů prodlení.

6.1.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí Díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 1.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 0,2 % + 1 000 Kč za každý den.

6.1.3 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému hlavnímu milníku (uzlovému bodu) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí pro každý hlavní milník samostatně. V případě, že zhotovitel předá celé Dílo v řádném termínu dle čl. 3.1, budou mu případné sankce dle čl. 6.1.3 této Smlouvy sníženy o 100% stanovené smluvní pokuty. Milníky jsou stanoveny v časovém harmonogramu realizace Díla.

Znění podle dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1/16090

6.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu předání a převzetí Díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. ~~a to prvních 15 dnů prodlení.~~
- 6.1.2 ~~Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí Díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 1.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 0,2 % + 1 000 Kč za každý den.~~
- 6.1.3 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému hlavnímu milníku (uzlovému bodu) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí pro každý hlavní milník samostatně. V případě, že zhotovitel předá celé Dílo v řádném termínu dle čl. 3.1, budou mu případné sankce dle čl. 6.1.3 této Smlouvy sníženy o 100% stanovené smluvní pokuty. Milníky jsou stanoveny v časovém harmonogramu realizace Díla.

Dodatečné informace č. 2 zadavatele k zadávacím podmínkám

V rámci těchto dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami uchazečů.

Znění podle zadávací dokumentace:

„Lhůta pro podání nabídek končí: 26. 8. 2016 v 10:00 hodin. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s Pravidly.

Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek (26. 8. 2016 v 10:00 hodin) v zasedací místnosti zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov. Otevírání obálek není veřejné, resp. není přístupné uchazečům v souladu s bodem 24 Pravidel.“

Znění podle dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1/16090

*„Lhůta pro podání nabídek končí: **29. 8. 2016 v 10:00 hodin**. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s Pravidly.*

*Otevírání obálek bude zahájeno **ihned** po uplynutí lhůty pro podání nabídek (**29. 8. 2016 v 10:00 hodin**) v zasedací místnosti zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov. Otevírání obálek **není veřejné**, resp. není přístupné uchazečům v souladu s bodem 24 Pravidel.“*

V Brně dne 5. 8. 2016

.....
Mgr. Pavel Svoreň, předseda představenstva

Přílohy dodatečné informace:

- Příloha č. 1: D.2.3.1.7-trubni kanal - pudorys,detail 2-r2016.pdf
Příloha č. 2: D.2.3.1.8-trubni kanal - pudorys,detail 3-r2016.pdf
Příloha č. 3: D.2.3.1.9-trubni kanal - pudorys,detail 4-r2016.pdf
Příloha č. 4: 2.3.2.2-SCHEMA_2016.pdf
Příloha č. 5: 2.3.2.3-pudorys 1PP_2016.pdf
Příloha č. 6: 2.3.2.4-rez A-A_2016.pdf
Příloha č. 7: aktualizované Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo
04_Priloha_c_4_obchodni_podminky_Teplarny_Sternberk_DI_c_1.docx