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1. Identifikační údaje  

 
Akce : „Tišnov ul. Hynka Bíma – obnova vodovodnho řadu a stoky jednotné 

kanalizace“ 
 
Místo stavby  :  Město Tišnov, kraj Jihomoravský 
 
Charakter stavby :  Oprava vodovodního řadu a stoky jednotné kanalizace 
 
Katastrální území :  Tišnov 
 
Investor  :   Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
       nám. Míru 111 
       666 01 Tišnov 
 
Projektant  :   Marcela Skříčková 
       Jiráskova 514 
       666 01 Tišnov 
 
Autorizovaná osoba:    Marcela Skříčková 

    Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného    
    inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické 

       ČKAIT  1005591 
  
       
 
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace k provádění stavby 
 
Dodavatelský systém: Dodavatel stavby bude vybrán ve výběrovém řízení 
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2. Základní údaje 

2.a) Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz 

Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího vodovodního řadu (ocel DN80, LT DN80) a stoky 
jednotné kanalizaace (beton DN300). V Tišnově, v severní části města (směr Železné).  
Jedná se o obnovu stáv. vodovodu a stoky jednotné kanalizace v ul. Hynka Bíma – slepá ulice 
směrem ke kopci Klucanina.  
Začátek opravy za křižovatkou ulice Černohorská (II/377), Jiráskova. Oprava ukončena na konci 
 ul. Hynka Bíma, u č.p.704. 
 

Trasa vodovodního řadu vedena v pravém jízdním pruhu vozovky místního významu (při pohledu 
od ul. Černohorská). Jedná se o řad „HB-v“. 
 

Opravovaný vodovodní řad je v km 0,00 napojen na stáv. vodovodní řad  TLT DN80. Tato část 
vodovodního řadu z ul. Černohorská byla provedena cca v r. 2021, kdy probíhala rekonstrukce 
vodovodu v ul. Černohorská a v křižovatkách ulic nápojných.  
 

Součástí stavby je obnova stáv. hydrantu, který je napojen na trase vod. řadu.   
 

V rámci stavby budou přepojeny stávající vodovodní přípojky od zástavby rodinných domů. 
 
Trasa stoky jednotné kanalizace vedena cca v ose vozovky místního významu (při pohledu od ul. 
Černohorská). Jedná se o stoku „HB-k“. 
 

Opravovaná stoka je v km 0,00 napojena do šachty (předpokládá se obnova výměnou) stáv. stoky  
DN300 (kamenina). Odtok z kanalizační šachty do ul. Černohorská byl proveden cca v r. 2021, kdy 
probíhala rekonstrukce kanalizacev ul. Černohorská a v křižovatkách ulic nápojných.  
Po trase stoky bude vyměněno potrubí, vč. šachet. 
 

Součástí stavby je obnova stáv. uličních vpustí vč. přípojek, které jsou napojeny na stoku.   
 

V rámci stavby budou přepojeny stávající kanalizační přípojky od zástavby rodinných domů. 
 
Jedná se o opravu liniových staveb, trasování v lokalitě nad centrem města, v ulici s min. provozem.  

Návaznosti na stávající rozvodné vodovodní řady a stoky jednotné kanalizace, zásobování pitnou 
vodou, odtok a likvidace odpadních vod (na ČOV Březina), využití - zůstávají zachovány. Trasa 
opravovaných úseků navržena v původní trase, původní dimenzi, ochranné pásmo se nemění.  

Zemní práce navrženy od a po úroveň stávajícího terénu.  

Zásah do vozovky krajského významu II/377 –  v ul. Černohorská se nepředpokládá.  

 

2.a.1 Členění dokumentace stavby 

A.  Průvodní zpráva 
B.  Souhrnná technická zpráva 
C.  Situace stavby 
D. Dokladová část 
E. Zásady organizace výstavby 
F. Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů 
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 F.1  Stavební objekty 
 neobsahuje 

F.2  Inženýrské stavební objekty 
SO 01 Oprava vodovodního řadu v ul. Hynka Bíma 
SO 02 Oprava stoky jednotné kanalizace v ul. Hynka Bíma 

F.3  Provozní soubory 
neobsahuje 

G. Výkaz výměr (pouze elektronicky)  
 

2.a.2 Celkové údaje o stavbě 

SO 01 Oprava vodovodního řadu v ul. Hynka Bíma 
Řad „HB-v“  PE 100 RC SDR 11 – profil 90x8,2  délka  97,00m 
 

SO 02   Oprava stoky jednotné kanalizace v ul. Hynka Bíma 
Stoka „HB-k“ kamenina DN 300     délka  94,00m 
     
      

2.b) Údaje o současném využití a zastavěnosti území 

Poloha pozemků 
Zeměpisně se Tišnov nachází v Jihomoravském kraji. Morfologie terénu v katastru je členitá.   

Dotčené pozemky opravy vodovodu a kanalizace se nacházejí v ulici, které je terénně v přirozeném 
mírném spádu.   

Zásah viz. kap. 2.a). Jedná se o vozovku místního významu.  

Vodní toky 
Zájmovou oblastí neprotéká žádný vodní tok. 

Silniční sítě – stávající stav 
Řešená lokalita se nachází v ploše vozovky, která je součástí sítě místních a krajských komunikací. 
Výstavbou není dotčena blízká vozovka II/377. 

Železniční síť – stávající stav 
Nejbližší žel. stanice v Tišnově. 

 

2.c) Přehled uživatelů a provozovatelů  

Jedná se o opravu zásobovacího řadu a stoky jednotné kanalizace pro převážně obytnou oblast 
Tišnova.   
Provozovatel díla bude provozovatel stávající, tj. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno - 
venkov.  
 

2.d) Přehled uplatněných požadavků dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné a technické infrastruktury a 
ostatní vyjádření účastníků řízení jsou v projektové dokumentaci zapracována dle stupně projektové 
dokumentace. Písemná vyjádření  - viz. D. Dokladová část, součást této PD. 
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2.e) Údaje o majetkoprávních vztazích 

Staveniště se nachází na katastrálním území Tišnov, v ul. Hynka Bíma. 

k.ú. p.č. Vlastník LV 
Druh 
pozemku 

Výměra 
(m2) 

Omezení, 
ochrana 

Způsob 
využití 

T
iš

no
v 

1889/1 Město Tišnov 1 
ostatní 
plocha 

6954 

Věcné 
břemeno 
zřizování a 
provozování 
vedení 

 ostatní 
komunikace 

2342/5 

Jihomoravský kraj 
 
hospodaření s majetkem: 
SUS JmK, přísp. org., 
Žerotínovo nám. 449/3,       
602 00 Brno 

1484 
ostatní 
plocha 

4885 

Věcné 
břemeno 
zřizování a 
provozování 
vedení 

 ostatní 
komunikace 

 
   

3. Přehled průzkumných prací a informace o napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu 

3.a) Geodetické zaměření, mapové podklady 

- Katastrální mapy vektorizované – původní katastr ČÚZK 
- Trasy stávajících inženýrských sítí správci jednotlivých inženýrských sítí – 

digitální podklady 

3.b) Provedené průzkumy, podklady 

- Místní šetření 
- Technická konzultace   Město Tišnov,  
  Vodárenská akciová spol. a.s. 
  Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko   
 

3.c) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní infrastruktura 
 - silnice II., III. třídy  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp. org. 
 - místní komunikace  Město Tišnov 
 - železniční síť   nejbližší železniční stanice je v Tišnově 
 
 
 

Technická infrastruktura 
 - kanalizace jednotná  Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
 - vodovod    Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
 - nadzemní vedení NN  EG.D, a.s. 
 - podzemní vedení NN  EG.D, a.s. 
 - sdělovací kabely   CETIN a.s., Nej.cz s.r.o. 
 - plynovod    GasNet, s.r.o. 
 - veřejné osvětlení   Město Tišnov 
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4. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba je navržena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební 
zákon) v platném znění, dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) v platném znění. 

Dle stavebního zákona je stavba navržena dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního   
rozhodnutí, územně plánovací informace 

Předkládaný projekt není v rozporu s Územním plánem Města Tišnov. 
 

Navrhovaná oprava je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. 

Při zpracování projektové dokumentace byly respektovány požadavky orgánů státní správy a subjektů 
dotčených stavbou.  
 
 
 

6. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující 
stavby a jiná opatření v dotčeném území 

Před vlastní realizací plánované výstavby opravy vodovodu a kanalizace bude ze strany zhotovitele 
prověřeno místo napojení. 

S ohledem na záruky (do 15.12.2027) dokončené stavby „II/377 TIŠNOV OK – UL. RIEGROVA, 
ČERNOHORSKÁ“ je nutno, aby investor před zahájením předmětné stavby zažádal o souhlas se 
zásahem do částí stavby: 

- SO 102 Chodníky, parkovací zálivy, autobusové nástupiště, napojení místních komunikací, 
stezka pro chodce a cyklisty 

- SO 401 Veřejné osvětlení 
- SO 402.2 Přeložka sdělovacího vedení itself 
- SO 801 Úprava území 

Kontaktovat se bude realizátor výše uvedeného, což je: OHLA ŽS a.s. 
 
 

7. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 

Předpokládaný termín zahájení stavby je březen 2024 a dokončení květen 2024, termíny výstavby jsou 
orientační, závislé na povolení a financování stavby, na případné další související výstavbě. 
 

Konečný postup výstavby bude stanoven na základě dohody mezi dodavatelem, investorem a Městem 
Tišnov. 
 

Zařízení staveniště uvedeno v příloze E. Zásady organizace výstavby. Před realizací stavby budou 
plochy projednány mezi dodavatelem stavby, investorem, MěÚ úřadem a případnými vlastníky 
dotčených pozemků.  


