G DOTACNi MANAGEMENT

CENTRUM ROZVOJE CESKA SKALICE

SMLOUVA 0 DiLO

uzaviend podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

v platném znéni (dale .Obéansky zakonik")

Cislo smlouvy objednatele:

Cisto smlouvy zhotovitele:

L
Smluvni strany

Objednatel:

Se sidlem:
Zastoupeny:
Telefon:

ICO:

Bankovni spojeni:
Cislo utu:

dale jen ,objednatel”

Zhotovitel:

Se sidlem:
Zastoupeny:
Tetefon:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uttu

K technickému jednani je opravnén:

TJ Banik Zacléf, z.s.

Revoluéni 264, 542 01 Zaclér

Mgr. Radkem Kotykem, pfedsedou T) Banik Zacléf, z.s.
+420 608 510 021

0052 7831

Ceska spofitelna, a.s

1302748369/0800

ANTON A SYN s.r.o0.

84,542 23 Mladé Buky

Vitalijem Antoném, jednatelem spole&nosti
+420 774 767 077

04881681

CZ04881681

Ceska Spofitelna

4124925329/0800

Ing. Jifi Popelka

Spole&nost je zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové oddil

C 36782, vlozka KSHK

dale jen ,zhotovitel”
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Zhotovitel prohla3uje, Ze je opravnén ke vem Cinnostem, které jsou pfedmétem plnéni dle této
smlouvy.

Predmét a ucel smlouvy

21

2.2

23

24

2.5

Pfedmétem této smlouvy jsou stavebni Upravy a opravy hlavniho objektu hfisté, betonovych
tribun se sedatkami a nova pfistavba zastfeSeného posezeni s rekonstrukci malého objektu
obéerstveni. Sou&asti stavby bude prodlouzeni plynovodniho fadu, nova plynovodni pfipojka
a nova pfipojka tlakové kanalizace. Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem jakoZto
s vitézem zadavaciho fizeni na zakdzku nazvanou ,STAVEBNi UPRAVY A PRISTAVBA
FOTBALOVE TRIBUNY ZACLER").

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo ,STAVEBNi UPRAVY A PRISTAVBA
FOTBALOVE TRIBUNY ZACLER® véetné viech souvisejicich dodavek, plnéni a praci (dale
souhrnné jen ,dilo®) na vlastni naklady a nebezpeti v rozsahu a za podminek dohodnutych
v této smlouvé. Podkladem pro provedeni dila dle této smlouvy je projektova dokumentace,
kterou ve stupni DPS v tnoru 2022 zpracovala firma vocet arch s.r.o., Novodvorska 232, 541
01 Trutnov, zodpovédny projektant Ing. Oldfich Hliza, hlavni architekt Ing. arch. Jaroslav
Vocet, zpracovatel Ing. arch. Jitka Mazurkova (dale jen ,Projektova dokumentace®), a které
objednatel pfeda zhotoviteli po podpisu této smlouvy dle bodu 6.2 této smlouvy.

Popis dila (technické podminky analogicky k § 89 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v platném znéni - dale jen ,ZZVZ") je uveden v textové a vykresové €asti
Projektové dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si pfed uzavienim této smlouvy provéfil Projektovou
dokumentaci v&. vykazu vymér, a ze tyto odpovidaji skute¢nosti, ze se v plném rozsahu
seznamil s povahou dila a podminkami v misté plnéni, Ze je dilo za podminek sjednanych
v této smlouvé proveditelné, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jine
podminky nezbytné k realizaci dila a Zze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné. Objednatel odpovida za spravnost a
Uplnost této projektové dokumentace. Povinnost zhotovitele dle ust.§ 2594 odst. 1 zak. .
89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, a odpovédnost zhotovitele v pfipadé jejiho porudeni
tim vSak neni dot¢ena.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli nejpozdéji 5 dnul pfed zahajenim praci dle bodu
3.1 této smlouvy aktualizovany harmonogram vystavby a financovani (bude pfilohou €. 2
této smlouvy) s ohledem na skutecny termin zahajeni provadéni dila.
Zhotovitel se zavazuje dilo provést fadné a odborné, a to zejména v souladu s:
- Projektovou dokumentaci uvedenou v bodé 2.2 této smlouvy, pfislusnymi vyjadienimi
dot&enych organ(, pokud budou vydana, kdyz zhotovitel je povinen provést dilo tak,
aby bylo vyhovéno viem poZzadavkim v téchto dokumentech uvedenych;
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2.6

2.7

- pozadavky objednatele; zhotovitel je v3ak povinen objednatele upozornit na
nevhodnost jeho poZadavk( a pokynd, jinak odpovida za $kodu tim zplsobenou;

- veSkerymi pozadavky uvedenymi v normach vztahujicich se k pinéni, zejména pak v
CSN, €SN EN; zhotovitel je povinen dodrZet pfi provadéni dila veSkeré platné pravni
pFedpisy, jakoz i vsechny podminky uréené smlouvou; dilo bude provedeno v souladu
se zakonem €. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) a v souladu s pfedpisy souvisejicimi
(jledna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a zakony souvisejici);
zakonem ¢&. 20/1997 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni; zhotovitel je
povinen zajistit, Ze na vyrobky, na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢.22/1997
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
bude objednateli, nebo jim urfené osobé, nebo k tomu pfislusnému organu,
pfedloZeno zhotovitelem prohlaseni o shodé; prace a dodavky budou dale provedeny
v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipoZarnimi, bezpecnostnimi piedpisy a dalSimi
souvisejicimi predpisy.

V pfipadé nesrovnalosti mezi dokumenty vymezujicimi dilo je zhotovitel povinen na tuto
nesrovnalost objednatele pisemné upozornit. Nesrovnalosti pfitom neni skutenost, ze
pozadavek je uveden pouze v nékterém z dokumentl, pokud tento poZadavek neni
v rozporu s pozadavky jinych dokumentd. V pfipadé nesrovnalosti je objednatel opravnén
uréit, ktery z dokumentd ma pfednost. Z titulu pfipadného nesouladu mezi dokumenty
zhotoviteli nevznika narok na zménu ceny dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo véetné viech souvisejicich plnéni a praci na vlastni
naklady a nebezpeéi vrozsahu a za podminek dohodnutych vtéto smlouvé a fadné
dokoncené dilo bez vad a nedodélki pfedat objednateli v terminu uvedeném v CL. 111. této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni dila zabezpeci kvalifikovanymi odbornymi pracovniky.

Zhotovitel se dale zavazuje zabezpecit na svlj naklad a své nebezpeti i viechna
souvisejici plnéni a prace, a to zejména:

- velkeré souvisejici rezie, nehmotné dodavky jako jsou napf. vedlejsi naklady
zhotovitele souvisejici s provedenim dila nebo jeho &asti, doprava, energie, vodné a
sto&né, mzdové priplatky za prace o svatcich, za prace pfestas, nepfetrzity provoz a
podobné, které vzniknou pfi provadéni praci zhotovitelem atd.

- veskera povoleni a jiné nalezitosti potfebné k uzivani vefejnych ploch dotcenych
provadénim dila

- potfebnad povoleni pfi pfipadném omezeni provozu, véetné dopravniho znadeni,
véetné projednani uzavirky, stanoveni dopravniho znadeni a projednani s pfistusnymi
organy

- bezpe&nostni opatieni (ve vztahu k pracovnikim, chodciim, vozidlim apod.)

- odstranéni odpadi v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, véetné zaplaceni
poplatkl za ulozeni odpadu, atd.

- uvedeni mista plnéni a jeho okoli dot¢eného provadénim dila do pdvodniho stavu
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- zajisténi a provedeni veskerych praci dle platnych zakond, norem a pfedpisd, dale
atestd, certifikat(, zaru¢nich listd, prohlaseni o shodé atd.

- zaji$téni vyty&eni prostorové polohy stavajicich inzenyrskych siti véetné pfipadnych
kopanych sond, vy$kové a prostorové vytyceni stavby, geodetickou Cinnost souvisejici
se zaméfenim skute¢ného provedeni stavby, chranitek, pfipadného zaméfeni novych
i pFeloZenych inzenyrskych siti, do€asného dopravniho znaleni, dokumentace
skutecného provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze bez pisemného souhlasu objednatele neprovede dilo Ci jeho

jakoukoli ¢ast odchylné od Projektové dokumentace die bodu 2.2, této smlouvy a pravnich
predpisd. V opatném piipadé zhotovitel odpovida za vzniklou Skodu.

Objednatel se zavazuje Fadné provedené dilo bez vad a nedodélki pfevzit a zaplatit za négj
zhotoviteli cenu podle této smlouvy, a to za podminek dohodnutych ve smlouve.

Doba a misto plnéni

3.1 Predpokladané zahajeni plnéni: 3/2025

3.2 Zavazny termin dokonéeni dila: 6/2026

3.3 Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli dokonéené dilo, véetné viech souvisejicich
dodavek, bez vad a nedodélkil v terminech dle bodu 3.2 této smlouvy v misté plnéni na
zékladé protokolu o pfedani a pFevzeti dila. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit
objednateli nejpozdé&ji 5 dnti pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani a pfevzeti.

3.4 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle ¢asového harmonogramu, ktery je pfilohou &. 2 této
smlouvy. DodrZeni termind praci uvedenych v ¢asovém harmonogramu a termin( dokonceni
praci uvedenych v bodé 3.2 této smlouvy je zavazné a jejich porueni miZe byt divodem
pro vyuctovani smluvni pokuty podle bodu 9.1 této smiouvy.

3.5 Mistem provadéni dila dle této smlouvy jsou pozemky p.¢.st.955,p.&.st.620 a p.p.C. 1392/1
v k. 0. 794244 Zacléf a dale p. p. & 1388 v k. (. 794244 Zacléf - plynovodni pfipojka (dale
jen ,misto plnéni*). Pfesné vymezeni je soudasti Projektové dokumentace uvedené v bodé
2.2.

3.6 Terminy dokonéeni a pfedani dila dle odst. 3.2 této smlouvy ize prodlouzit o dobu prodleni
objednatele s pfedanim jakékoliv ¢asti staveni$té zhotoviteli, nebylo-li toto prodleni
zpUsobeno zhotovitelem nebo v pfipadé, Ze nastanou okolnosti dle bodu 4.4.

V.

Cena dila

41 Cena zafadné provedeni dila bez vad a nedodélkd v rozsahu L. Il této smlouvy je stanovena
dohodou smluvnich stran podle ustanoveni & 2 zakona ¢&. 526/1990 Sb., o cenach a
v souladu s ustanovenim § 2620 Obcanského zakoniku.

4.2 Smluvni strany si za fadné provedeni dila bez vad a nedodélkd v rozsahu, zplisobem a za

podminek dle této smlouvy sjednavaji cenu ve vy3i
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4.5

4.6

4.7

4.8

Celkova cena za provedeni dila dle této smlouvy:

Cena bez DPH: 18 971 123,97 Ké
DPH: 3983 936,04 K¢
Cena celkem véetné DPH: 22 955 060,01 K¢

Celkova cena uvedend v bodé 4.2, je cenou maximalni - nejvy3e pfipustnou a zahrnuje
vedkeré naklady zhotovitele souvisejici s Fadnym provedenim dila, véetné vekerych reZii,
zejména material(i, stavebnich hmot, dopravy a nakladd, které zhotovitel v pribéhu
provadéni dila vynaloZil pro zdarné dokonceni dila. Zhotovitel nemlze zadat zménu ceny
dila proto, ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné naklady, nez bylo pfedpokladano.

Nestanovi-li tato smlouva jinak, pfebird na sebe zhotovitel nebezpeti zmény okolnosti dle
ust. & 2620 odst. 2 obéanského zakoniku. Cena mlze byt ménéna pouze v pfipadé:

441  dojde-li ke zméné pfedmétu dila na zakladé odchylek a dopliik vyplyvajicich
ze zakon(, nafizeni vlady a vyhlasek, které nabyly platnosti a ucinnosti po
podpisu smlouvy o dilo a spravnich rozhodnuti vydanych spravnimi organy po
podpisu smlouvy o dilo.

442  Pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjednani
smlouvy znamy, zhotovitel je nezavinil a ani nemohl pfedvidat a tyto
skute¢nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

Vyskytne-li se néktera z okolnosti, uvedenych v bodu 4.4., stanovi zhotovitel cenu vicepraci
a méné praci v jednotkovych cenach, které zhotovitel pouzil pro sestaveni svého smluvniho
polozkového rozpottu. V pfipadg, ze smluvni rozpolet zhotovitele neobsahuje polozky
realizovanych vicepraci, budou tyto stavebni prace a dodavky U¢tovany nejvyse v cenach dle
cenikd URS platnych pro dané obdobi, ponizenych o slevu ve vysi 10 %.V pfipadé praci a
dodavek neuvedenych ani ve smluvnim polozkovém rozpoctu zhotovitele ani v cenicich cen
stavebnich praci URS, bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v €ase a misté plnéni pro
dané prace a dodavky.

Pfislu$na sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude odvedena dle platnych pfedpisii v dobé
zdanitelného plnéni.

Celkova cena byla urtena na zakladé ocenéni (rozpisu cen) jednotlivych poloZek obsazenych
v nabidkovém poloZzkovém rozpottu, jez tvofi pfilohu ¢ 1 této smlouvy. Objednatel je
vtomto ohledu opravnén zhotoviteli udélit pisemny pokyn, aby nékterou Cast dila
neprovadél, a zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje takovou Cast dila neprovést. Pokud
by jakakoli ¢ast dila nebyla, resp. nemusela byt provedena, snizi se celkova cena automaticky
0 cenu této dil&i ¢asti plynouci z oznateného nabidkového polozkového rozpottu.
Soudasti ceny jsou viechna souvisejici plnéni a prace, nutné k fadnému, v€asnému a plné
funkénimu provedeni dila, vymezeného v clanku II. této smlouvy.
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V.

Platebni podminky

5.1

5.2

53

5.4

5.5
5.6

Objednatel neposkytuije zalohy. Cena za dilo bude zhotoviteli hrazena na zakladé mésiCnich
dileéich datovych dokladG (dale jen ,dil¢i faktury®) do vySe 90 % celkové ceny zakazky.
Posledni faktura na zbyvajicich 10 % ceny bude vystavena po odstranéni viech vad a
nedodélkd. Dilg&i faktury je zhotovitel opravnén vystavit vzdy po skoneni kazdého
kalend&fniho mésice na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu v pfislusném mésici
provedenych praci, zabudovanych dodavek a poskytnutych sluzeb. Fakturovana &astka bude
uréena ve vysi ceny odsouhlasenych praci, dodavek a sluzeb urlené dle nabidkového
polozkového rozpottu, ktery tvofi pfilohu & 1 této smlouvy. Konecna faktura bude
zhotovitelem vystavena po piedani a pfevzeti kompletniho dila bez vad a nedodélkd a bude
zaslana objednateli nejpozdéji do 15 dnd od tohoto pfedani a pfevzeti dila.
Zhotovitel predlozi zastupci objednatele ve vécech technickych nejpozdéji ke konci
kalendafniho meésice soupis v tomto kalendafnim mésici skutecné provedenych praci,
zabudovanych dodavek a poskytnutych sluZeb (dale jen ,soupis praci), a to ve tfech
vyhotovenich, nebo v elektronické formé. Zastupce objednatele je povinen soupis praci
nejpozdéji do 10 dnil ode dne jeho obdrZeni podpisem na dvou vyhotovenich schvalit nebo
pisemnou formou vratit zhotoviteli se zddvodnénim vraceni. Objednatelem odsouhlasené
soupisy praci jsou podkladem pro vystavovani dil¢ich faktur.
Doba splatnosti dafiového dokladu (faktury) se sjednava na 30 dn ode dne doruceni
danového dokladu (faktury) objednateli.
Dafiovy doklad (faktura) musi obsahovat veskeré naleZitosti pfedepsané dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jich pfedpist. Faktura bude
obsahovat zejména tyto udaje:

- obchodni jméno, DIC, IC zhotovitele,

- obchodni jméno, DI, IC, objednatele,

- oznaceni a Cislo faktury,

- Cislo smlouvy,

- den vystaveni faktury, den zdanitelného plnéni a den splatnosti,

- oznaleni penézniho Ustavu a ¢islo uctu, na ktery se ma platit,

- cenu dila (fakturovanou Castku) bez DPH

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- soupis provedenych praci a dodavek potvrzeny technickym dozorem investora,

- nazev akce: ,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA FOTBALOVE TRIBUNY ZACLER".
Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz vedkeré cenové udaje budou v této méné.
Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti (pfipadné bude obsahovat chybné
udaje), je objednatel opravnén takovou fakturu vratit zhotoviteli. Faktura musi byt vracena
do data jeji splatnosti. Po tomto vraceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se
spravnymi naleZitostmi. Do doby, neZ je vystavena nova faktura s novou Lhitou splatnosti
dle bodu 5.3 této smlouvy, neni objednatel v prodleni s placenim pfistudné faktury. Nova
lhata splatnosti zacne plynout dnem dorueni opravene faktury.
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5.8
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VL.

Cena za dilo nebo jeho ¢ast je uhrazena dnem piipsani ¢astky na Gget zhotovitele. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje objednatel provést na Ulet zhotovitele, a to pod
variabilnim symbolem uvedenym na fakture.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této smiouvy narok na smluvni pokutu ¢i
ndhradu ujmy, je objednatel opravnén zapoéist tuto Castku na jakoukoli pohledavku
zhotovitele, a to i doposud nesplatnou, vyplyvajici z kterékoliv faktury zhotovitele vystavené
dle této smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi, Ze Objednatel uplatni rezim pfeneseni dafové povinnosti
dle & 92a ve spojeni s & 92e ZDPH, a proto je dari z pfidané hodnoty ke dni uskuteCnéni
zdanitelného plnéni povinen pfiznat Objednatel a Objednatel je také povinen doplnit vy3i
dané v evidenci pro uUcely dané z pfidané hodnoty.

Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Objednatel pFeda zhotoviteli misto plnéni na zakladé pfedavaciho protokolu v den urleny
po dohodé obou smluvnich stran, nejpozdéji viak v posledni den terminu, sjednaného dle
bodu 3.1. Podminkou pro pfevzeti staveni$té zhotovitelem je pfedani pravomocného
stavebniho povoleni nebo jiného relevantniho dokladu opraviujiciho zahdjit stavbu
objednatelem. Zhotovitel si bude sam zajidtovat dodavku energii, pfivod vody a odvod
odpadUl apod. na staveni$té pfi realizaci dila. Prostor mista provadéni dila dle bodu 3.5 této
smlouvy nelze bez daliho opatfeni a pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele vyuZzit
k umisténi socialniho a hygienického zafizeni zhotovitele.

Objednatel pfed zahajenim praci pfeda zhotoviteli jedno paré Projektové dokumentace,
vymezené v bodé 2.2 této smlouvy v tisténé podobé.

Zhotovitel je povinen udrzovat v misté plnéni a na pfilehlych pozemcich pofadek a Cistotu
a je povinen neprodlené odstrariovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila

v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob v misté plnéni a zabezpedi
jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pom@ckami, poZarni bezpe¢nost, ochranu Zivotniho
prostfedi a dodrzovani hygienickych predpisu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provadéni dila ochranu mista plnéni.V dobé
provadéni praci nesmi byt do pracovniho prostoru umoznén pfistup osobam, které se
bezprostfedné nepodileji na provadéni dila a prostor musi byt zfetelné vymezen.
Zhotovitel prohladuje, ze je k provadéni dila vybaven potfebnou mechanizaci, vozovym
parkem a personalnim obsazenim.

Zhotovitel je povinen zabezpetit, aby vozidla a daldi mechanizace, které budou pouzity pro
provadéni dila, byly pro jeho provadéni zpisobilé, aby vyhovovaly platnym obecné
zavaznym pravnim a technickym predpisim.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit misto plnéni nejpozdéji v den pfedani a pfevzeti
dila objednateli.

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Zhotovitel je povinen
objednateli kontrolu dila umozZnit a poskytnout objednateli pfi kontrole soucinnost.
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6.10

6.11

6.12

6.13

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost, mize poZzadovat, aby zhotovitel
zajistil napravu a provadél dilo Fadnym zpisobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené
dobé, nejpozdéji viak do 5 dnil od upozornéni objednatele, mize objednatel odstoupit od
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele k podstatnému porudeni smlouvy.

Objednatel zajisti technicky dozor investora stavby (dila), autorsky dozor projektanta, a,
bude-li ustanoven, vykon funkce koordinatora BOZP. Zhotovitel je povinen umoznit
provadéni technického dozoru investora, autorského dozoru projektanta a vykon funkce
koordinatora BZOP v plném rozsahu. Technicky dozor u této stavby (dila) nesmi provadét
zhotovitel ani osoba s nim propojena. Nejméné jedenkrat za 14 dni bude na stavbé
uskuteénén kontrolni den za uclasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru
objednatele, pfipadné dalsich pfizvanych osob.

Materialy zhotovitele, které neodpovidajf Projektové dokumentaci dila, vymezené v bodé 2.2
této smlouvy, vykazu vymér nebo pozadavkim objednatele, nevyhovuji predepsanym
parametriim nebo podminkam dohodnutym v této smlouvé, musi byt odstranény z mista
plnéni ve lhaté stanovené jednostranné objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi
materialy.

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavebni denik, a to ode
dne pfevzeti mista plnéni do doby pfedani fadné provedeného dila bez vad a nedodé&lkd.
Do stavebniho deniku se zhotovitel zavazuje zapisovat zaznamy o pracich a stuzbach, které
provadi pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku zapisovat viechny
skute¢nosti rozhodné pro plnéni dila. Zejména je povinen zapisovat Udaje o misté a
¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni odchylek (Casovych, vécnych)
provadénych praci. Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

- nézev, sidlo, IC zhotovitele,

- nazey,sidlo, IC objednatele,

- vyjmenovana mista a ¢as provedeni dila (praci, dodavek a sluzeb), jehoz se vedeni

deniku tyka.

6.13.1 Stavebni denik se zhotovitel zavazuje vést v jedné pripisové kopii, kterou si
mize objednatel vyZadat jako pfilohu k soupisu provedenych praci a sluZeb.
Ve¥keré listy stavebniho deniku musi byt oCislovany. V pfipadé, ze je postupné
pouzito vice stavebnich denikd, musi byt v zahlavi kazdého z nich uvedeno, od
kdy do kdy byl denik veden a jeho pofadové Cislo.

6.13.2 Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje zhotovitel v den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mezi
jednotlivymi zapisy nesmi byt vynechana volna mista. Pokud je nutné
ze stavebniho deniku oddélit kopii a stranka stavebniho deniku jesté neni zcela
popsana, pak zbyvajici ¢ast stranky originalu i kopie se proskrtne.

6.13.3 Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat,
k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko a provadét do stavebniho
deniku zapisy, zejména co se ty¢e Lhlt pro plnéni dila nebo upozorfiovani na
vady.
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6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.13.4 Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel do stavebniho
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich
dndl. Po uplynuti této Lhlty se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.13.5 Zhotovitel pfedloZi stavebni denik objednateli na adrese jeho sidla vzdy na
pozadani nebo podle dohodnutého harmonogramu.

6.13.6  Zhotovitel je povinen chranit stavebni denik pfed zcizenim a poskozenim.

6.13.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl volné piistupny
objednateli a technickému dozoru investora v misté plnéni.

Zménové listy. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni
stavebniho deniku, vést pro Ulely fadné, pribézné a presné evidence samostatné zménove
listy. Do zmé&novych List(i zapisuje zhotovitel zejména viechny zmény nebo Upravy dila, které
se odchyluji od Projektové dokumentace a které v prubéhu realizace dila vzniknou.
Zhotovitel je povinen vypracovat a do zménovych list(l uvést stru¢ny, ale pfesny technicky
popis zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér. Objednatel se k témto zapistim
vyjadfuje na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji viak do 7 pracovnich dnl od vyzvani
zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis ve stavebnim deniku a
piesné urceni, kde a kdy zmény vznikly a z jakého divodu. Zménovy list musi byt podepsan
objednatelem.Zménovy list, i kdyZ je podepsan objednatelem/zastupcem objednatele, neni
zménou smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvladtni zpisobilost nebo povoleni podle
pfisludnych predpis(i osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel je povinen vést prikaznou evidenci o Ujmach na zdravi a majetku zplisobenych
pfi ¢innosti zhotovitele souvisejici s provadénim dila dle této smtouvy a viechny tyto Skody
bezodkladné oznamovat objednateli.

Zhotovitel predloZi objednateli kopii platné a u¢inné pojistné smlouvy na pojisténi
odpovédnosti ve vysi 10 mil. K¢ (tvofi pfilohu €. 4 této smlouvy). Zhotovitel je povinen
udrZovat pojidténi po celou dobu plnéni této smlouvy.V pfipadé porudeni této povinnosti je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy iz bez daldiho. Na pokyn objednatele je
zhotovitel povinen pfedlozit objednateli diitkazy, Ze pojisténi v poZadovaném rozsahu a vysi
trva. Pokud by v dusledku pojistného plnéni nebo jiné udalosti mélo dojit k zaniku
pojistného, k omezeni rozsahu pojisténych rizik, ke snizeni stanovené min. vy3e pojistného
v pojisténi, nebo k jinym zménam, které by znamenaly zhorSeni podminek oproti pvodnimu
stavu, je zhotovitel povinen udinit pfislusna opatfeni tak, aby pojisténi bylo udrzeno tak, jak
je pozadovano v tomto ustanoveni.

Pokud zhotovitel zplsobi svou ¢innosti objednateli i tieti osobé Skodu ¢i jakoukoli ujmu,
je povinen ji v plné vy3i uhradit. Zhotovitel odpovida rovnéz za $kodu i Gjmu zpisobenou
svymi poddodavateli.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly
ucetnich doklad( a dalich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po
dobu 10 let od zaniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektl provést kontrolu dokladd
souvisejicich s plnénim této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na Zadost
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6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

objednatele veskeré doklady tykajici se dila dle této uzaviené smlouvy, a to v dobé do
uplynuti 10 let od pfedani a pfevzeti dila objednatelem.Zhotovitel je povinen pfenést tento
zavazek i na své poddodavatele.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. €) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole
ve vefejné spravé a ozméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich pfedpist, osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi
nebo sluZeb z vefejnych vydajl. Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a
dokumentaci zaméstnanctim nebo zmocnéncim Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfisludného
finan¢niho Ufadu a dalich opravnénych organd statni spravy a vytvofit uvedenym organtim
podminky k provedeni kontroly pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel provede dilo osobné, anebo je necha provést pod svym osobnim vedenim.
Seznam poddodavatell tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy. Viichni poddodavatelé podléhaji
pfedchozimu pisemnému schvaleni objednatelem. V pribéhu plnéni smlouvy muize
zhotovitel zménit poddodavatele jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.
Objednatel schvaleni nového poddodavatele pfi splnéni viech smluvenych podminek bez
zavazného divodu neodepfe. Objednatel ma pravo odmitnout plnéni éasti pfedmétu plnéni
poddodavatelem v pfipadech, kdy Zhotovitelem uvaZzovany poddodavatel prokazatelné v
minulosti poskytl Objednateli vadné plnéni, pfipadné je proti tomuto poddodavateli vedena
exekuce i je proti nému vedeno insolvencni fizeni podle z. €. 182/2006 Sb.

V pfipadé, ze zhotovitel prokazal v ramci zadavaciho fizeni splnéni &asti kvalifikace
prostiednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajici €ast plnéni
poskytovat. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazal Cast
splnéni kvalifikace, jen ze zavaznych dlvodd a s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pfitemz novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci,
kterou piivodni poddodavatel prokazal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se zménou
poddodavatele bez objektivnich diivod( odmitnout, pokud mu budou pfisludné doklady
piedloZeny pisemné. Bude-Li jakykoliv poddodavatel vykonavat innost pfi plnéni pfedmétu
smlouvy, je zhotovitel povinen pfedem objednateli sdélit jejich jméno a pfijmeni, resp.,
nazev nebo obchodni firmu a dalsi zakladni identifikaCni Gidaje, véetné zakladniho uréeni
rozsahu jejich ¢innosti v objektu.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli seznam poddodavateld dle & 105 zakona
¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

Objednatel je opravnén dat zhotoviteli pisemny pokyn k dofasnému zastaveni viech
ginnosti souvisejicich s provadénim dila. O dobu doasného zastaveni dle pfedchozi véty se
automaticky prodluuji doposud neuplynuié terminy plnéni dila. Zhotovitel nema vici
objednateli narok na Uhradu vzniklych vicenakladd ani ujmy v souvislosti s do¢asnym
zastavenim provadéni dila. V pfipadé, Ze dilo bude pozastaveno po dobu delSi nez 60 dnd,
je kterakoli ze smtuvnich stran opravnéna od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad, Ze vysledkem ¢innosti zhotovitele dle této smlouvy bude dilo a/nebo Cast dila,
jez jsou predmétem autorskych prav podle zakona €. 121/2000 Sb., autorsky zakon,
zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni asové, lzemné a mnozstevné neomezené
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a na tieti osoby volné pfevoditelné opravnéni (licenci) dilo a/nebo jakoukoli ast dila bez
jakéhokoli omezeni uZivat, a to vdemi znamymi a/nebo v Uvahu pfichazejicimi zpusoby,
a/nebo reprodukovat a/nebo dopliovat a/nebo upravovat a/nebo zpracovavat a/nebo
jakymkoli jinym zptsobem ménit, a v takto zménéné podobé bez omezeni uZivat, a to at jiz
samostatné a/nebo v souboru a/nebo ve spojeni s jinym dilem a/nebo prvky, pficemz
opravnéni dle tohoto bodu smlouvy zahrnuje i pravo objednatele umoznit toto uZiti tfeti
0sobé stejnym zpGsobem a ve stejném rozsahu zcela nebo z¢asti, Gplatné nebo beziplatné.
Opravnéni uvedené v piedchozi vété tak zejména, nikoli viak vylu¢né, zahrnuje: opravnéni
objednatele uZivat pfedmét plnéni dle této smlouvy a/nebo jeho obsah &i jen jeho Cast v
jakékoli podobé ke véem ulelim vyplyvajicim z pravnich pfedpisd. Opravnéni (licenci) dle
tohoto odstavce smlouvy neni objednatel povinen vyuzit. 0dména za opravnéni poskytnuta
v tomto odstavci smlouvy je zahrnuta v celkové cené dila.

Vil

Zplisob provedeni dila

7.1  Zhotovitel splni svoji povinnost proveést sjednané dilo na své naklady a svou odpovédnost
s odbornou péti v rozsahu &L Il (pfedmét smlouvy) jeho fadnym dokoncenim bez vad a
nedodélkd a protokolarnim pfedanim pfedmétu dila objednateli v misté plnéni. Zhotovitel
provede dilo v kvalité stanovené platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a rozhodnutimi vefejnopravnich organd, vztahujicimi se k realizaci dila.

7.2 Zhotovitel je povinen se pfi pfevzeti mista plnéni seznamit s rozmisténim vedeni
inZenyrskych siti a v pribéhu provadéni dila je vhodnym zplsobem chranit, aby nedoslo k
jejich poskozeni.

7.3 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo poddodavatel(r majici
prisludnou kvalifikaci.

7.4 Nebezpeti 3kod na zhotovovaném dile nese zhotovitel od pfevzeti mista plnéni dila az do
doby pfevzeti fadné dokonceného dila bez vad a nedodélkd ze strany objednatele.

7.5 Plvodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti
zneskodnéni tohoto odpadu v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich pfedpisi. Zhotovitel se sou¢asné zavazuje k tomu, Zze nedojde k tniku ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek v misté plnéni.

7.6  Zhotovitel se zavazuje €istit veskeré piijezdové komunikace nebo jina vefejna prostranstvi
na svij naklad, zplsobi-li jejich znelisténi v souvistosti s provadénim dila.

7.7 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli soucinnost pfi fedeni v3ech otazek
souvisejicich s provadénim dila.

7.8 Zhotovitel se zavazuje prabézné zvat objednatele a technicky dozor investora ke kontrole

véech praci na dile, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Pfed zakrytim
véech nepfistupnych konstrukci provede zhotovitel pfedepsané zkousky dle CSN.Jestlize se
objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel pokraCovat v
pracich.Jestlize do3lo k zakryti téchto praci, aniz byl objednatel fadné pozvan k jejich zakryti
a objednatel bude dodatené pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na své naklady.Jestlize objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti téchto
praci, atkoliv byl objednatel fadné pozvan k jejich zakryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
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7.9.

7.10.

VIl

provést na naklady objednatele. V pfipadé, ze se pfi dodatetné kontrole zjisti, Ze prace
nebyly Fadné provedené, hradi jejich odkryti a opravu fadné neprovedenych praci zhotovitel.
Objednatel je od potatku vlastnikem zhotovovaného dila a v3ech véci, které zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvach se viemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni & 2132 zakona €.
89/2012 Sb. (Obcanského zakoniku), ve znéni pozdéjSich pfedpist ani jinou podobnou
vyhradu ohledné piechodu ¢i pfevodu vlastnictvi. V piipadé porudeni tohoto ustanoveni je
objednatel opravnén jiz bez dalsiho od této smlouvy odstoupit.

Vedkeré véci, podklady a daldi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a
nestaly se soulasti dila, zistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zdstava
osobou opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci,
podklady & ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného
pfedani dila, s vyjimkou té&ch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k napinéni svych
zavazkd z této smlouvy.

PFedani a prevzeti dila

8.1

8.2

8.3

8.4

Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k pfevzeti dokonéenych stavebnich praci, a to min. 5
dnt pfed terminem pfedani. Objednatel je povinen zajistit, aby se piejimaciho fizeni
Gcéastnil TDI a osoba vykonavajici autorsky dozor projektanta.
O pfedani a pfevzeti dila strany sepisi zapis (protokol), v jehoz zavéru objednatel prohlasi,
zda dilo pfebira nebo nepiebira, a pokud ne, z jakych ddvodu. Pfedavaci protokol vyhotovi
zhotovitel a bude obsahovat zejména:

- oznaceni dila,

- oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

- {islo a datum uzavieni smlouvy o dilo,

- zahajeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,

- prohladeni objednatele a dlvody pfipadného nepfevzeti dila,

- prohla3eni objednatele, Ze dilo pfebira s vyhradami &i bez vyhrad (pokud s vyhradami,

tak tyto vyhrady musi byt specifikovany),
- datum a misto sepsani zapisu,
- jména a podpisy osob opravnénych jednat ve vécech technickych za objednatele a
zhotovitele,

- seznam prevzaté dokumentace,

- soupis nakladu od zahajeni po dokonceni dila.
Zapis o pfedani a prevzeti dila bude pisemné potvrzeny osobami opravnénymi jednat
ve vécech technickych za objednatele a zhotovitele.
Spolu s dilem pfeda zhotovitel objednateli doklady vztahujici se k provedenému dilu, a to
zejména:

- zapisy a osvéddeni o provedenych zkoudkach pouzitych materiald,

- zapisy o provéieni praci o konstrukcich zakrytych v pribéhu praci,

- zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni a provedenych reviznich zkouskach,
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8.5

8.6

IX.

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila 3x,

- original stavebniho deniku,

- dodaci listy,

- zarudni listy,

- vedkeré dalsi podklady potiebné pro provoz dila,
- evidenci $kod na zdravi a majetku,

- doklad o povoleném ucelu uzivani stavby,

- jiné doklady zapuj¢ené zhotoviteli objednatelem.

Bez t&chto dokladu nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné piedani.

Objednatel neni povinen pievzit dilo ¢i jeho ¢ast vykazujici jakékoli vady ¢i nedodélky s
vyjimkou vad a nedodélkd dle § 2628 Ob¢anského zakoniku. Pfevezme-Lli objednatel dilo Ci
jeho &ast s vadami ¢ nedodélky, zhotovitel se je zavazuje odstranit ve Lhiité uvedené v
protokolu o pfedani a pfevzeti, a nebude-li v ném Lhita uvedena, ve lhGté 2 tydnd od
pfedani a prevzeti tohoto dila.

Pokud objednatel dilo ¢i jeho &ast nepfevezme, bude pfejimaci fizeni povaZovano za
neuskutetnéné a zhotovitel s objednatelem uréi novy termin prejimaciho fizeni. Po
odstranéni vad ¢i nedod@lkd, pro které odmitl objednatel dilo pfevzit, se opakuje piejimaci
fizeni dle podminek stanovenych touto smlouvou v nezbytné nutném rozsahu, kdyZ dilo je
v takovém pfipadé dokonleno az po odstranéni posledni vady ¢i nedodélku.

Smluvni pokuty

9.1

9.2

9.3

924

9.5

Jestlize se zhotovitel ocitne v prodleni s pfedanim dila &i jakékoli jeho Casti v terminu
uvedeném v &lanku 111, v prodleni s fadnym dokonéenim dila bez vad a nedodélkdl (mimo
vady a nedodélky dle bodu 8.5) nebo neprovede jednotlivé prace v terminu uvedeneém
v tasovém harmonogramu, ktery je pfilohou & 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit
objednateli sjednanou smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dila vietné DPH za kazdy
zapocaty kalendaini den prodleni.

Nejpozdéji v den pfedani a pfevzeti dila objednateli je zhotovitel povinen vyklidit misto
plnéni a upravit jej podle Projektové dokumentace nebo pisemné dohody. Pokud tak neucini,
zavazuje se zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila vletné DPH za
kazdy zapocaty kalendaini den prodleni se splnénim touto smluvni pokutou zajisténou
povinnosti.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dilo

pfevzato v terminu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
smlouvy sjednaly ve vy3i 1 000, K¢ za kazdy den a pfipad prodleni a vadu zvlast.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany smlouvy
sjednaly ve vy3i 3 000; K¢ za kazdy den a pfipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

Pro pfipad nesplnéni povinnosti dle bodu 6.17 udrzovat pojisténi odpovédnosti za Skodu
v pozadované vysi po celou dobru trvani zakazky je zhotovitel povinen uhradit smluvni
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9.6

9.7

9.8

9.9
9.10
9.11

9.12

X.

pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve vy$i 0,05 % z ceny dila v€etné DPH za kazdy den,
po ktery nebude pojisténi odpovédnosti platné.

JestliZe objednatel neuhradi zhotoviteli faktury za provedené prace v dobé jejich splatnosti,
zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nezaplacené ¢astky za kazdy den prodleni.

Termin pro thradu smluvnich pokut se sjednava na 10 kalendarnich dnd ode dne doruceni
vylGétovani smluvni pokuty. Zaplacenim smluvni pokuty dle této smlouvy nejsou dotcena
prava objednatele na nahradu $kody vzniklé porusenim téze pravni povinnosti, a to nahrady
$kody v plném rozsahu.

Doruéeni vyaétovani smluvni pokuty se provede osobné nebo doporucené prostfednictvim
provozovatele postovnich sluZeb. V pfipadé pochybnosti se ma zasilka za doru¢enou dnem
jejiho ulozeni u poskytovatele postovnich sluZeb, byla-li odeslana doporucené na adresu
sidla zhotovitele.

Povinnost zaplatit smluvni pokutu je splnéna pfipsanim ¢astky na ucet objednatele.
Uhrazenim smluvni pokuty nezanika povinnost odstranit zavadny stav.

Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén zastavit pohledavku za objednatelem
vzniklou z titulu této smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.V pfipadé
poruseni této povinnosti je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy jiZ bez dalSiho a
zhotovitel zaplati objednateli smtuvni pokutu ve vy3i 30 % z nominalni vySe zastavené
pohledavky. Toto omezeni bude platné i po skonceni doby trvani této smlouvy. Jakykoli
pravni Ukon uéinény v rozporu s timto omezenim bude povazovan za pficici se dobrym
mravim.

Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén s vyjimkou pfipadu, uvedeného
vbodé 12.12 této smlouvy, jednostranné zapoCist pohledavku za objednatelem
s pohledavkou objednatele za zhotovitelem z titulu této smlouvy. V pfipadé poruseni této
povinnosti je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy jiz bez dal$iho a zhotovitel zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 % z nominalni vySe zapoctené pohledavky.

Zaruka za jakost dila a prava objednatele z vadného plnéni dila

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel se zavazuje, Zze dilo bude zhotoveno v souladu s Projektovou dokumentaci,
vymezenou v bodé 2.2 této smlouvy, touto smlouvou, stavebnim povolenim, platnymi
pravnimi pfedpisy a platnymi normami vztahujicimi se k materialm a pracim provadénym
dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za veskeré vady dila, které ma dilo v okamziku jeho pfedani a prevzeti
objednateli, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedi objednatel prohlidku dila po
pfedani a prevzeti dila a kdy mohly byt vady zjidtény, to vSe za podminky, pokud objednatel
oznamil vadu v zarucni dobé dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku
jdouci od pfedani a pfevzeti bezvadného dila v délce 60 mésica.

Zhotovitel odpovida za pravni vady dila z porudeni prav tfetich osob bez ohledu na
skute¢nost, zda v dobé& uzavieni této smlouvy o takovéto pravni vadé védél, védét mél &i
védét nemusel.
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104

10.5

10.6

10.7

10.8
Xl.

Pfipadné vady dila budou pisemné uplatnény u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Objednatel je opravnén pozadovat dle své volby odstranéni vady opravou v
misté plnéni (nebude-Li objednatelem stanoveno jinak) a/nebo pfimérenou slevu z ceny dila.
Bude-li objednatel pozadovat odstranéni vad dila, zhotovitel je povinen odstranit vady tak,
e prace na odstranéni vad dila budou zahajeny nejpozdéji do 5 dnl od okamziku jejich
oznameni zhotoviteli. Zhotovitel je povinen odstranit vady dila nejpozdéji do 14 dnl od
jejich oznameni zhotoviteli, nebude-Lli objektivné z technickych ¢&i technologickych dlivodd
moZné vady odstranit ve Lhité 14 dnd, bude dohodnuta jina lhita. Povinnost prokazat
objektivni nemoZnost odstranéni ve Lhité 14 dnd je na strané zhotovitele. Uplatni-Li
objednatel narok na zaplaceni pfiméfené slevy z ceny dila, zavazuje se jej zhotovitel
uspokojit, tedy zaplatit pfiméfenou slevu z ceny dila, do 10 dnii ode dne, kdy k tomu byl
objednatelem vyzvan.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady dila ve lhitach podle odst. 10.4 této smlouvy, je
objednatel opravnén nadale pozadovat jejich odstranéni nebo namisto toho zménit sv(j
narok z odpovédnosti za vady na pfimérenou slevu z ceny dila, od smtouvy odstoupit nebo
odstranit tyto vady dila sam, popfipadé prostfednictvim jim povéfené tfeti osoby, a to na
naklady zhotovitele, ktery se je zavazuje do 15 dn( poté, co mu objednatel pfedloZi jejich
vyultovani, objednateli zaplatit.

Prava objednatele z vadného plnéni (reklamace) se jinak fidi ustanovenim & 2615 a nasl.
Obcanského zakoniku.

Doba od doruceni reklamace do odstranéni vady se do zaru¢ni doby nezapo¢itava. Zarucni
doba rovnéz nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuZe uzivat dilo pro vady, za které
odpovida zhotovitel, jakoz i po dobu, po kterou zhotovitel odstrafuje vady dila. Dojde-Li
k opravé jakékoli ¢asti dila, zatne ve vztahu k této asti dila bézet zaruéni doba znovu od
provedeni opravy dila.

V ostatnim plati pfislusna ustanoveni Obcanského zakoniku v platném znéni.

Odpovédnost za Gjmu

111

11.2

11.3

114

Odpovédnost za Ujmu (3kodu) na zhotovovaném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel
v plném rozsahu az do dne pfedani a pfevzeti dila objednatelem.

Pokud zhotovitel zptsobi p¥i provadéni dila Skodu ¢i jakoukoli Ujmu objednateli nebo tfetim
osobam, je povinen ji v plné vysi nahradit; jakoz i $kodu ¢i jakoukoli tjmu zplisobenou tieti
osobou v dobé& od pfedani mista plnéni do ukonceni a pfedani dila v€etné vyklizeni a
vycisténi mista plnéni.

Pohledavku z titulu nahrady $kody (i jakékoli Ujmy je objednatel opravnén zapocist proti
jakékoli pohledavce zhotovitele, a to i nesplatné. V pfipad€, Ze takova pohledavka
neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyuctovani této Skody,
resp. ijmy, v souladu s touto smlouvou, ve sjednané thaté splatnosti, tj. do 14 dnd ode dne
doruceni tohoto vylétovani. Doruceni tohoto vyultovani se provede osobné nebo
doporudené prostfednictvim provozovatele poStovnich sluzeb ¢i jinym vhodnym zptsobem.
Povinnost nahradit $kodu, resp. Ujmu, je splnéna pfipsanim ¢astky na cet objednatele.
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Xl

Ukonéeni smluvniho vztahu

121

12.2

123

124

12.5

12.6

12.7

12.8

Smluvni strany mohou smlouvu ukon¢it dohodou nebo odstoupenim. Dohoda o zruseni prav
a zavazk( musi byt pisemna, jinak je neplatna.
Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni od smlouvy odstoupit zdlvod( uvedenych
v Ob&anském zakoniku v platném znéni, nebo z dlivod(i uvedenych v této smlouvé.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatné poruduje
smlouvu. Za podstatné poruseni této smlouvy se povazuje zejména:
- prodleni zhotovitele sFfadnym dokontenim dila bez vad a nedodélki a/nebo
pfedanim dila delSim nez 20 dnQ, nebo
- zhotovitel postupuje pfi provadéni dila vrozporu s Projektovou dokumentaci Ci
stavebnim povolenim, pouziva materialy, které neodpovidaji projektové dokumentaci
nebo podminkam dohodnutym v této smlouvé, nebo
- zhotovitel porusil &i porusuje jakoukoli jinou povinnost a nenapravil zavadny stav ani
na zakladé vyzvy objednatele v pfiméfené Lh(té poskytnuté mu objednatelem, a
nebude-li Lhdta stanovena, nejpozdéji do 10 dnd, nebo
- zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢&i jeho ¢asti, na zakladé které
pfevedl, resp. pronajal, svij podnik ¢i tu jeho ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu die této smlouvy na tfeti osobu, nebo
- jestlize zhotovitel fadné a v€as neprokaze trvani platné a ucinné pojistne smlouvy die
bodu 6.17 této smlouvy.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, pokud v prib&hu ptnéni dila
dle této smlouvy zjisti, Ze zhotovitel v nabidce do zadavaciho fizeni uved! informace nebo
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit rovnéz v piipadé, Ze bylo zahajeno
insolvenéni Fizeni vic¢i zhotoviteli nebo insolvenénim soudem byl zjistén upadek
zhotovitele nebo zhotovitel, pokud je pravnickou osobou, vstoupil do likvidace.
Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy téZ v pfipad&, zméni-li se po uzavfeni
smlouvy jeji zakladni ulel v disledku podstatné zmény okolnosti, za nichZ byla smlouva
uzaviena (napf. objednateli nebude poskytnuta dotace i mu bude dotace i jeji Cast
odebrana) nebo v pfipadé vyssi moci, jejiz dusledky trvaji déle nez 30 dnd.
Za podstatné porudeni povinnosti objednatelem se povazuje, pokud je objednatel
v prodleni s hradou splatné pohledavky zhotovitele del3i nez 60 dn( a stav nenapravil ani
v dodate¢né Lhiité 30 dnt ode dne, kdy byl na uvedenou skute¢nost zhotovitelem pisemné
upozornén.
Odstoupeni musi mit pisemnou formu a je Uéinné okamzikem doruceni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy se zavazek od po&atku rusi a smluvni strany si jsou povinny
vratit veskeré plnéni ziskané na zakladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno
jinak.
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12.9 Objednatel se v pfipadé zaniku této smlouvy odstoupenim zavazuje pfevzit a zhotovitel se
zavazuje predat dosud provedené prace i nedokonéené dodavky do 5 dn(i ode dne U¢innosti
odstoupeni. O tomto pfedani a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis, v némz bude
podrobné popsan stav rozpracovanosti dila.

12.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uklidit misto plnéni za podminek dle Cl. 6. 8. této smlouvy
obdobné. Neucini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén misto plnéni na naklady
zhotovitele vyklidit sam. Nepfedani mista plnéni ani nepfevzeti dila dle tohoto odstavce
nema vliv na pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

12.11 V pfipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou vzajemné vyporadani
nasledovné. Pokud jiz zhotovitel obdrzel cenu dila ¢i jeji ¢ast, je povinen ji vratit zpét
objednateli. Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy zd(vodu porudeni povinnosti
zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli prace provedené zhotovitelem
v cené dle vykazu vymér, po zohlednéni pfipadného vadného plnéni a pfedpokladanych
nakladd na jejich odstranéni, dale ponizené o 10 %.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli prace jiz provedené zhotovitelem v cené dle
vykazu vymér v plném rozsahu, po zohlednéni pfipadného vadného plnéni a
predpokladanych nakladi na jejich odstranéni, pokud dojde k odstoupeni od smlouvy
z jakéhokoli jiného divodu.

12.12 Obé smluvni strany jsou opravnény vzajemné pohledavky vzniklé v souvislosti
s vypoiadanim po odstoupeni od smlouvy, i pokud nejsou splatné, zapocitat.

Xi.

Rozhodné pravo a volba soudu

13.1 Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se fidi
pravnim fadem Ceské republiky.

13.2 Strany se zavazuji vedkeré spory pfednostné fesit smirnou cestou. Dale se smluvni strany
vyslovné dohodly, Ze pfislusny k projednavani spord, které by se nepodafilo vyfesit smirng,
bude mistné pFisludny obecny soud objednatele.

XIv.

Zastupci smluvnich stran

14.1Zastupci smluvnich stran ve véci plnéni této smlouvy jsou:

na strané objednatele:

- Mgr. Radek Kotyk, pfedseda TJ Banik Zacléf, zs., tel.: +420 608 510 021, mail:
banik.zacler@email.cz

- Sarka Popelkova, DiS., oddéleni investic, tel. +420 499739227, mail
investice@zacler.cz

- TDI - bude doplnén pfi podpisu smlouvy ¢i ustanoven zapisem do stavebniho deniku

- koordinator BOZP - bude doplnén pfi podpisu smlouvy ¢&i zapisem do stavebniho
deniku

na strané zhotovitele:
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- Vitalij Anton, jednatel spolecnosti ANTON A SYN s.r.o., tel.: +420 774 767 077, mail:
vita@antonasyn.cz
- Ing. Jifi Popelka, stavbyvedouci, tel.: +420 736 213 574, mail: popelka@antonasyn.cz
14.2 Pfipadné zmény v osobach zastupcl si smluvni strany sdéli bez zbyte¢ného odkladu.
14.3Technicky dozor investora

14.3.1

14.3.2

14.3.3

1434

1435

14.3.6

Objednatel ustanovi pro kontrolu dila odpovédnou osobu, ktera jeho jménem
jednd a vydava pokyny sméfujici k fadnému a v€asnému dokonceni dila -
technicky dozor investora (TDI).

Identifikace TDI bude provedena zapisem do stavebniho deniku.

TDI jedna jménem objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny vici zhotoviteli se
chapou tak, jako by je uginil objednatel.

TDI neni opravnén schvalovat zmény této smlouvy. Pokud maji rozhodnuti TDI
vliv na terminy plnéni ¢ sjednanou cenu nebo jsou dle minéni zhotovitele
nevhodné, je zhotovitel o téchto skute¢nostech povinen neprodlené informovat
objednatele.

TDI kontroluje zejména vécnou, Casovou, finantni a kvalitativni stranku

provadéni stavby a zllasthuje se jako zastupce objednatele kontrol na
provadéném dile.

TDI je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud se podle jeho nazoru neprovadi
dilo v souladu se smlouvou, popfipadé hrozi-li objednateli z provadéni nebezpedi
Skody, ¢i nejsou-Li plnény jakékoliv kvalitativni parametry stavby.

14.4 Koordinator bezpe&nosti prace Objednatel stanovi, pokud je k tomu povinen dle
obecné zavaznych pravnich pfedpist, pro kontrolu bezpecnosti prace pfi provadéni
stavebnich praci a pfi vykonu souvisejicich ¢innosti odpovédnou osobu koordinatora
bezpetnosti prace, ktery jeho jménem jedna a vydava pokyny sméfujici k dodrzovani
bezpecnosti prace.

14.4.2

1443

14.4.4

14.4.5

14.4.6

Objednatelem ustanoveny koordinator bezpecnosti prace bude zhotoviteli
oznamen zapisem ve stavebnim deniku.

Koordinator bezpe¢nosti prace jedna jménem objednatele a jeho rozhodnuti €i
pokyny vi¢i zhotoviteli ¢i jinym uéastnikdm vystavby se chapou tak, jako by je
ucinil objednatel.

Koordinator bezpetnosti prace je opravnén provadét kontrolu stavebnich praci a
pfipadnych dalsich ¢innosti zhotovitele ¢&i jeho podzhotoviteld z hlediska
provadéni v souladu s predpisy tykajicimi se bezpetnosti a ochrany zdravi pfi
praci a dale kontrolovat, zda zhotovitel ¢i jeho podzhotovitelé dodrzuji veSkeré
pravni predpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Koordinator bezpeclnosti prace ma pravo upozornit zhotovitele na nedostatky v
uplatfovani poZzadavk( na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na
stavenisti a vyzadovat zjednani napravy.

Koordinator bezpelnosti prace je opravnén stanovit pfiméfena opatieni k
napravé a vyzadovat jejich splnéni.
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XV.

14.4.7 Koordinator bezpetnosti prace neni opravnén schvalovat zmény této smlouvy.
Pokud maji rozhodnuti koordinatora bezpecnosti prace vliv na terminy plnéni ¢i
sjednanou cenu nebo jsou dle minéni zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o
téchto skutecnostech povinen neprodlené informovat objednatele.

14.4.8 Koordinator bezpetnosti prace se zulastiuje jako zastupce objednatele viech
kontrol na provadéném dile.

Zaveérecna ujednani

15.1

15.2

15.3

154

155

15.6

15.7

15.8

15.9

Tato smlouva miZze byt ménéna &i dopliovana pouze po vzajemné dohodé smluvnich
stran. Vedkeré zmény ¢i dodatky k této smlouvé musi mit pisemnou formu.Zména smlouvy
jinou nez pisemnou formou se nepfipousti. Opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy jsou smluvni strany opravnény jednostranné ménit s Ucinnosti od oznameni
zmény opravnéné osoby druhé smluvni strané.

Zhotovitel souhlasi svyuzivanim Gdaji v informacnich systémech. Zhotovitel dale
souhlasi se zvefejnénim Gdaji podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist a zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich
Gdajt, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Obé& strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji na zakladé jejich vazné vile, urcité,
srozumitelné a v souladu s dobrymi mravy a souhlas s jejim obsahem stvrzuji svymi
podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichZ 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2
zhotovitel.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji na pravni nastupce smluvnich
stran. Zhotovitel neni opravnén postoupit jakoukoliv svoji pohledavku, a to ani Cast
pohledavky, za objednatelem, ktera vznikne na zakladé a/nebo v souvislosti s touto
smlouvou, ani svoje smluvni postaveni z této smlouvy (postoupeni smlouvy), na tfeti
osobu.

Pokud neni néktery pravni pomér vyslovené upraven touto smlouvou, podrobuji se obé
smluvni strany pfislusnym ustanovenim Obc¢anského zakoniku.

Veskeré pfilohy této smlouvy jsou jeji nedilnou soucasti.V pfipadé rozporu mezi pfilohou
a smlouvou je rozhodujici znéni smlouvy.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno valnou hromadou T} Banik Zacléf dne 29.11.2024.

Prilohy:

1) nabidkovy poloZkovy rozpotet zhotovitele véetné vykazu vymeér ze dne 10. 10. 2024

2) ¢asovy a finanni harmonogram vystavby ze dne 10. 10. 2024

3) seznam poddodavatell ze dne 10. 10. 2024
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4) pojistna smlouva

V Zacléfi, dne 13.01.2025
Objednatel:

TJ Banik Zacléf, z.s.

TJ BANIK ZACLER/2.5.
Revoluéni 264, 56201 Zaclé /

lC: 005 27 Kosscaoncae

Zastoupeny: Mgr. Ra;em Kotykem,

predsedou TJ Banik Zacléf, z.s.

V Mladych Bukach, dne 13.01.2025

Zhotovitel:

ANTON A SYN s.r.o.

Zastoupeny: Vitalijem Antoném

jednatelem spolecnosti ANTON A SYN s.r.o.
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