

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

uzavřená podle § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo zhotovitele: 2015/108

číslo objednatele:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Netřebice
Adresa: Netřebice 61, PSČ 288 02
IČ: 00640581
Bankovní spojení:
Zastoupený: Davidem Pinkasem, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: G-MONT CR s.r.o.
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11104
Adresa: Tovární 1112, 537 01 Chrudim
Telefon: 602 283 150
IČ: 25263382
DIČ: CZ25266382
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 3252512399/0800
Zastoupený: Milanem Tejneckým, jednatelem společnosti
Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby: Milan Tejnecký
tel.: 602 283 150 e-mail: tejnecky@gmontcr.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět díla

1. Předmětem plnění je provedení díla:
„Vodovod Netřebice“
v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 5.1.2016
2. Dílo bude provedeno v rozsahu dle cenové nabídky.
3. Jakékoliv odchylky od projektové dokumentace jsou možné jen na základě písemné dohody.
4. Věci použité k provedení díla musí odpovídat platným materiálovým standardům vyhlášeným objednatelem a provozovatelem pro oblast jejich působnosti.
5. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal a prověřil dokumenty uvedené v přílohách této smlouvy co do jejich úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti. Zhotovitel se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti podkladů od objednatele, a dále o tom, že veškeré předané podklady a pokyny objednatele, které se týkají díla, nemají vady či nedostatky, které brání řádnému provedení díla a prohlašuje, že dokumentům porozuměl a že je schopen dílo a jeho jednotlivé části provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
6. Zhotovitel se též seznámil a důsledně prověřil poměry v místě stavby, zejména souběh a křížení podzemních inženýrských sítí.
7. Součástí díla je rovněž:
 - a) přesné vytyčení inženýrských sítí přímo na místě, jednání s vlastníky a správci dotčených pozemků, provedení případných nutných přeložek sítí, a to před započatím prací,
 - b) provedení kontroly všech objektů, které jsou v bezprostřední blízkosti předpokládaných výkopových prací, včetně pořízení fotodokumentace a to před započatím prací a opětovně po dokončení díla,
 - c) zajištění veškerých nutných povolení správců sítí, správních orgánů a jiných orgánů veřejné moci,

- d) zajištění služeb a dodávek, včetně dopravy na místo, vykládky a skladování;
- e) kontrola jakosti prací a postupů;
- f) zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku objednatele, provozovatele nebo třetích osob, pokud takové škody vznikly v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy;
- g) likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této smlouvy, uložení přebytečné zeminy;
- h) provedení ostatních prací touto smlouvou výslovně neuvedených, pokud zhotovitel věděl nebo s ohledem na své odborné znalosti vědět měl či mohl, že jejich provedení je nezbytné pro řádné splnění díla dle této smlouvy a jeho funkčnost, dokumenty předávané zhotovitelem a splnění dalších povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal podpisem této smlouvy, nebo které mu ukládá pro dané dílo platná legislativa České republiky.

III.

Čas provádění díla

1. Doba provádění díla:
zahájení: 30. května 2016
provedení: 30. června 2017
Doba realizace uvedená v pracovních dnech 162 dní
2. Provedením díla se rozumí dokončení stavby, vyklizení staveniště, předání díla na základě podepsání zápisu o předání a převzetí, odstranění všech vad a nedodělků a doložení potřebných dokladů.
3. Při provádění díla budou dodržovány technologické postupy, především ve vztahu ke klimatickým podmínkám.
4. Jestliže během provádění díla objednatel zjistí, že činnost zhotovitele není v souladu s touto smlouvou, technologickými a technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními předpisy nebo projektovou dokumentací, je zhotovitel povinen na své náklady a neprodleně vady vzniklé vadným plněním odstranit a dílo dále provádět řádným způsobem. Pokud tak zhotovitel neprodleně neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k přerušení prací zhotovitele do provedení nápravy nebo zjednat nápravu sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Přerušení nemá vliv na důsledky sjednaného termínu provedení díla.
5. Termín provedení díla se prodlužuje pouze tehdy, dojde-li ke zpoždění s předáním staveniště, a to o dobu prodloužení s předáním staveniště.

IV.

Cena díla

1. Celková smluvní cena činí bez DPH
5.969.271,00 Kč
slovy: pět miliónů devět set šedesát devět tisíc dvěstě sedm set šedesát jedna koruna česká
- | | |
|---|-----------------|
| Cena za vodovodní (hlavní) řady bez DPH | 4.295.668,00 Kč |
| Cena za vodovodní přípojky bez DPH | 1.388.103,00 Kč |
| Vedlejší náklady bez DPH | 142.500,00 Kč |
| Ostatní náklady bez DPH | 143.000,00 Kč |
- k uvedené ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
- | | |
|-----------------|-----------------|
| DPH ve výši 21% | 1 253 547,00 Kč |
|-----------------|-----------------|
-
- | | |
|---|------------------------|
| celková smluvní cena činí včetně DPH | 7 222 818,00 Kč |
|---|------------------------|
2. Zhotovitel se předem seznámil spředmětem díla a všemi okolnostmi, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla. Jedná se o cenu, která je uvedena jako cena pevná a maximální.
 3. Ke změně ceny díla může dojít jen postupem podle čl. VI. této smlouvy.

V.**Platební podmínky**

1. Vyúčtování bude provedeno formou dílčích daňových dokladů vystavených zhotovitelem na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací.
2. Konečný soupis a konečný daňový doklad vystaví zhotovitel **do 14 dnů** po sepsání zápisu o předání a převzetí díla.
3. Splatnost daňových dokladů je **30dnů** po jejich doručení objednateli.
4. Daňový doklad musí mít náležitosti ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.
5. Objednatel může daňový doklad vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné identifikační nebo cenové údaje. Objednatel musí daňový doklad vrátit do data splatnosti, jinak bude v prodlení s placením částky, která měla být účtována správně.
6. Objednatel potvrzuje, že předmětem díla jsou stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43), a proto budou tyto práce fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti podle ustanovení §92e zákona o dani z přidané hodnoty.

VI.**Změna předmětu díla a změna ceny díla**

1. Všechny změny díla budou zhotovitelem evidovány v samostatně vedených číslovaných změnových listech, ve kterých bude uveden vždy důvod změny, kdo požadavek vznesl, technické řešení změny a v případě víceprací či méněprací též jejich ocenění zhotovitelem a následné schválení. Toto schválení bude podkladem pro uzavření dodatku smlouvy.

VII.**Podmínky provedení díla**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště **do 30.5.2016**.
2. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací uzavřít pojištění odpovědnosti za škody vzniklé nenadálými událostmi.
3. Zhotovitel je rovněž povinen při provádění díla používat věci, které splňují ČSN a jejichž kvalita je prokázána atestem a které odpovídají platným materiálovým standardům vyhlášeným objednatel a provozovatelem pro oblast jejich působnosti. Použití jiného materiálu musí být zhotovitelem uvedeno ve změnovém listu a odsouhlaseno objednatel před jeho užitím. Na základě schváleného změnového listu bude ohledně změny předmětu díla, popř. ceny díla, uzavřen dodatek této smlouvy (dohoda o změně obsahu závazku). Případné reklamace na množství a kvalitu věcí k provádění díla je oprávněn podávat za objednatele jeho stavební dozor, který je rovněž oprávněn přerušit provádění díla, bude-li mít důvodné podezření, že věci k provedení díla jsou zřejmě nekvalitní. Přerušeno provádění díla provede záznamem do stavebního deníku. Náklady vzniklé z tohoto prodlení nese zhotovitel. O uvedenou dobu se nemění ujednaná doba provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě. Zemní práce budou prováděny s odbornou způsobilostí a opatrností především v blízkosti objektů (nebezpečí poškození statiky apod.). Zhotovitel odpovídá za případné škody na majetku a zdraví způsobené jeho činností.
5. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami uvedenými ve stavebním povolení.

VIII.**Provedení díla**

1. Dílo je prováděno jako generální dodávka.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude předmět smlouvy připraven k předání.
3. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
4. Objednatel dílo převezme na základě zápisu o předání a převzetí, který pořizuje zhotovitel. V případě, že na díle budou zjištěny vady a nedodělky, pro které odmítne objednatel dílo převzít, bude se předání a převzetí opakovat. K předávacímu řízení připraví zhotovitel podklady pro finanční vypořádání stavby a doklady uvedené v příložených obchodních podmínkách této smlouvy.

5. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci, není-li předmětem díla údržba, oprava nebo úprava stavby vodovodu nebo kanalizace.
6. Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na věci. Do té doby nese toto nebezpečí zhotovitel.

IX.

Záruka za jakost a sankce

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost **60 měsíců**. Záruka za jakost počíná běžet dnem převzetím díla objednatelem. Délka záruční doby se nevztahuje na výstavbu (opravu) povrchů komunikací, kde zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 36 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno dílo z důvodu reklamované vady užívat.
2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
3. Lhůta na odstranění reklamovaných vad je **do 7 kalendářních dnů** po ohlášení zhotoviteli. Reklamáce bude uplatněna písemnou formou. Ujednaná lhůta počíná běžet dnem doručení písemné reklamáce.
4. Zhotovitel zahájí práce na odstranění reklamované vady **do 48 hodin** po jejím nahlášení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména případy,
 - a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;
 - b) zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - c) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobua z těchto důvodů má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení technologické kázně zhotovitele. Za hrubé porušení technologické kázně se považuje zejména její opakované porušení po výslovném písemném upozornění na nekázeň zhotovitele ze strany technického dozoru investora (objednatele) ve stavebním deníku s tím, že zhotovitel se zaváže, že na své náklady odstraní nekvalitně provedené dodávky a práce a to ve lhůtě, kterou určí v zápisu do stavebního deníku zástupce objednatele s tím, že pokud tak zhotovitel neučiní, může objednatel odstranit nekvalitně provedené práce a dodávky prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
4. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
6. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran.

3. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
 - a) Příloha č. 1: Obchodní podmínky
 - b) Příloha č. 2: Položkový rozpočet
 - c) Příloha č. 3: Harmonogram provedení díla
5. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem všech smluvních stran.

V Chrudim dne: 16. 3. 2016

G-MONT CR s.r.o.
Tovární 1112, 537 01 Chrudim
IČ: 25263382, DIČ: CZ25263382

Milan Tejnecký, jednatel společnosti
G-MONT CR s.r.o., Chrudim

.....
Zhotovitel

V Netřebicích dne: 16. 3. 2016



David Pinkas, starosta
Obec Netřebice

.....
Objednatel

Obchodní podmínky

kteřé jsou nedílnou přílohou smlouvy o dílo (č. zhotovitele 2015/108) ze dne 5.1.2016 na stavební práce **“Vodovod Netřebice”**, uzavřené mezi Obcí Netřebice, IČ: 00640581, 28802Netřebice 61, zast. starostou obce Davidem Pinkasem (dále jen objednatel) a

G-MONT CR s.r.o., IČ: 25263382, sídlo Tovární 1112, 537 01 Chrudim
(dále jen zhotovitel)

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky provádění díla (dále jen OP) tvoří mimo jiné obsah zadávací dokumentace stavby dle ust. § 44 z.č. 137/2006 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, uzavřené s vybraným uchazečem veřejné zakázky, vypsané zadavatelem Obcí Netřebice na stavební práce **“Vodovod Netřebice”** podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Ve smlouvě o dílo se zhotovitel zaváže dle těchto podmínek zadavatele a příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - zhotovit stavbu „Vodovod Netřebice“ a objednatel se zaváže dílo převzít a zaplatit cenu.

2. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektové dokumentace bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost zaplatit. Pokud by tím případně vznikla objednateli škoda, je povinen zhotovitel mu ji uhradit. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby předmět díla byl plně funkční a v souladu s příslušnými technologickými, či jinými právními předpisy a projektovou dokumentací.

3. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel veřejné zakázky (objednatel).

4. Vymezení lhůt podle § 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb.:

a) doba předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy o dílo do 5-ti od výzvy objednatele k převzetí staveniště.

b) doba zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

c) lhůta pro dokončení stavebních prací: 30.6.2017

d) lhůta pro předání a převzetí díla: 30.6.2017

e) počátek běhu záruční lhůty: dnem předání a převzetí díla

II Předmět a specifikace díla

2.1. Předmětem díla je výstavba vodovodní sítě v obci Netřebice a to dle projektové dokumentace.

2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je zejména:

a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací;

- b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve vybudování vodovodu v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;
 - c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky;
 - d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo uchazeč;
 - e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
 - f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
 - g) případné dopravní značení včetně jeho projednání;
 - h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;
 - ch) zřízení, odstranění a ostražba staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;
 - i) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správců sítí;
 - j) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;
 - k) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
 - l) geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních a v digitální formě;
 - m) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).
- 2.3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též "**výchozí dokumenty**"), které tvoří nedílnou součást smlouvy a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.
- 2.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací, odsouhlasenou a převzatou objednatelem.
- 2.5. Prováděcí projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchýlné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této

dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel.

Zhotovitel není oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

- 2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění kolaudace díla. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a/ touto smlouvou, a
 - b/ podmínkami stanovenými ČSN
 - c/ projektovou dokumentací
 - d/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště dle smlouvy. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 30.6.2017. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu se smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

Časový harmonogram plnění tvoří přílohu a nedílnou součást smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a terénní úpravy. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost dle zákona. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících ze smlouvy. V případě, že smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke

kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřených k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

IV. Místo provádění díla

4.1. Místem plnění je obec Netřebice (Středočeský kraj), blíže specifikováno v projektové dokumentaci, která je přílohou smlouvy.

V. Cena za dílo, platební podmínky

Ve smlouvě o dílo je uvedena cena za dílo bez DPH, včetně DPH a vyčísleno DPH, vše v korunách českých.

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení prováděcí projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.
2. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část subdodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
3. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo a

těchto OP.

4. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.

6. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.

7. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.

8. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla takovým způsobem (např. ostrahou), aby nedocházelo k jeho poškození, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.

9. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.

10. Na staveništi smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v bodě 6. tohoto článku. Jiné osoby mohou vstupovat na stavenišť pouze s vědomím objednatele a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.

11. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.

12. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.

13. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů.

14. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je povinen před započatím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů a to na své náklady.

15. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Pokud se objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.

16. Objednatel je oprávněn buď sám nebo prostřednictvím technického dozoru objednatele kontrolovat zhotovitelem prováděné práce. Za tím účelem slouží kontrolní dny.

Nebude-li smluvní stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za týden, osoba vykonávající kontrolně-

technický dozor. Kontrolní dny se budou konat na staveništi. Objednatel i zhotovitel jsou povinni v úvodněných případech oprávněně se obrátit na osobu vykonávající kontrolně-

technický dozor s požadavkem, aby svolala mimořádný kontrolní den. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku.

Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. Osoba vykonávající kontrolně-

technický dozor je oprávněna vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni

nebo dle přítomnosti dalších osob ze strany zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na kontrolním dni zajistit.

Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná, nebo byla vyžádána, se považuje za porušení zhotovitelem poskytovat součinnost.

Osoba vykonávající kontrolně-

technický dozor písemně oznámí zhotoviteli i objednateli den, místo,

hodin konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

Osoba vykonávající kontrolně-

technický dozor pořídí za každého kontrolního dne písemný zápis,

který v jednom vyhotovení doručí oběma smluvní stranám do tří dnů ode dne konání kontrolního dne.

Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání smlouvy

o

dílo. Dohodnuté termíny a ostatní

ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazná, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.

17. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně jejich podílu na realizaci předmětu této smlouvy.

VII. Rozsah díla, změny rozsahu, vícepráce

1. Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části – tzv. vícepráce nebo méněpráce, které přímo souvisejí s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení (neprovedení) takových prací a to zápisem do stavebního deníku.

Takovýto pokyn je oprávněna dát za objednatele osoba pověřená objednatelem výkonem technického dozoru. Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že nebyly součástí předané projektové dokumentace a jejich provedení bylo objednatelem předem odsouhlaseno. Totéž platí pro odchylky a doplňky smlouvy, které jsou nutné na základě úředních rozhodnutí, právních předpisů a nařízení vydaných po podpisu smlouvy o dílo.

2. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do tří pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen ve stejné cenové hladině, jako jsou ceny v nabídce zhotovitele, předložené zhotovitelem zadavateli veřejné zakázky. V případě prací a dodávek v nabídce zhotovitele neobsažených, bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky a ve stejné cenové hladině, jako jsou ceny v nabídce zhotovitele (tj. na neobsažené položky v rozpočtu bude poskytnuta minimálně stejná obchodní sleva jako na položky v rozpočtu obsažené). V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele zápisem do stavebního deníku do tří dnů od doručení zadání změny zhotoviteli. Objednatel na základě tohoto upozornění rozhodne o dalším postupu. Po odsouhlasení změny objednatelem z hlediska ceny, případně termínu je toto odsouhlasení závazné pro obě strany a zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek ke smlouvě o dílo v souvislosti se změnou rozsahu a ceny díla, event. termínu plnění ve lhůtě do 5 dnů po doručení návrhu tohoto dodatku.

3. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do stavebního deníku.

4. Vícepráce musí být účtovány samostatným daňovým dokladem.

5. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost dle čl. III/2 OP a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

VIII. Projektová dokumentace a další doklady

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom paré. Zajištění dalších paré, potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí objednatel na základě objednávky zhotovitele za úhradu. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření.

3. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník vede ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích stavební deník. Do tohoto deníku zapisuje

všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem a vyhl.č. 499/2006 Sb.vždy v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku na staveništi v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

IX. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Předmětem díla podle těchto OP je zhotovení díla „Vodovod Netřebice “
2. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatel. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradami vad a nedodělků, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla- mezi zhotovitelem a objednatel.
4. Přípravenost díla k převzetí oznámí zhotovitel objednateli ve stavebním deníku a ten svolá převjímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo. Staveniště včetně zařízení staveniště je zhotovitel povinen odstranit a vyklidit nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla.
5. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatel, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímk. Pokud se při převjímc či kolaudačním řízení zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatel nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své náklady zajistí a předá objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímk dokumentaci skutečného provedení ve třech vyhotoveních a geometrické zaměření, obojí též v digitální podobě (dwg, dxf).
6. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do tří dnů od výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.
7. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není dotčena platnost příslušných ustanovení občanského zákoníku.
8. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci převjímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla

zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.

9. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.

10. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.

X. Fakturace a platební podmínky, bankovní záruky

1. Objednatel neposkytuje zálohy

2. Veškeré platby se provádějí bezhotovostní a v českých korunách.

3. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.

4. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je 30 dnů, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu objednateli. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den předání převodního příkazu bance.

5. Celková fakturovaná částka nepřekročí návrh celkové nabídkové ceny uvedené u chazeč emv nabídky předložené zadavateli.

6. Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 dnů ode dne řádného provedení předmětu veřejné zakázky zhotovitelem.

7. Způsob zajištění řádného plnění:

a) Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána, jak nejvhodnější a snímž bude uzavřena smlouva, předloží bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky ve výši 300 000,- Kč. Bankovní záruka se bude vztahovat zejména na případy, kdy zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebotřetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen.

Platnost bankovní záruky: min. 6 měsíců po uplynutí běhu záruční doby. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel předloží originál této bankovní záruky objednateli nejpozději před dokončením díla dle této smlouvy, tj. před podpisem protokolu o předání a převzetí celého díla a po odstranění vada nedodělků.

8. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 10 mil. Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů,

XI. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy a pro případ prodlení s předáním celého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý den prodlení a to za každou takovou vadu.
3. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý den prodlení a to za každou takovou vadu.
4. Za každé porušení technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý případ takového porušení,
5. Za každý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nebo za každý případ nepořádku na stavbě zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 2 000,-Kč za den .Zjištění dne počátku a den odstranění technologické nekázně, porušení BOZP a nepořádku zhotovitelem na stavbě bude poznamenán zástupcem objednatele formou zápisu ve stavebním deníku.
6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv zezávaznýchtermínů (milníků, uzlovýchbodů)provedeníčástidíladlečasovéhoharmonogramu,jezhotovitelpovinenuhraditsmluvní pokutu vevýši 5.000,- Kč pro každý případprodlení.
- 7.Souhrn smluvních pokut však může činit maximálně 20% z ceny díla bez DPH. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.
8. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na oprávněné splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.

XII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel seznámí objednatele před zahájením díla se svým systémem jakosti.
2. Zhotovitel umožní objednateli provést prověrku systému jakosti v požadovaném rozsahu.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb, vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti.
4. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, obměnitelné v krátkých termínech, odpovídají předané projektové dokumentaci a standardům dohodnutým ve smlouvě o dílo.
- 5.Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce ,která je uvedena ve smlouvě o dílo . Záruční doba počíná běžet ode dne předání a

převzetí řádně provedeného díla

6. Délka záruční doby za dílo je uvedena ve smlouvě o dílo. Záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.

Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost povrchů komunikací v délce, která je uvedena v e smlouvě o dílo. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla

7. Pokud objednatel zjistí vadu díla v záruční době, má právo požadovat zdarma odstranění vady a zhotovitel povinnost odstranit vadu na vlastní náklady v dohodnutém termínu. Pokud nedojde k dohodě o termínu odstranění vady, má objednatel právo termín odstranění stanovit.

8. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování případných vad zjištěných v záruční době, ve lhůtě nejpozději do tří dnů ode dne nahlášení záruční vady zhotoviteli objednatelem, a zavazuje se vady odstranit v nejkratší možné době. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstraňování vad nejpozději do 24 hodin od nahlášení havárie zhotoviteli objednatelem. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit náhradu škody, pokud vznikla.

9. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby a to bez předchozího upozornění. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků ani smluvních pokut objednatele vůči zhotoviteli.

XIII.Ostatní

1. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele je v případě jeho změny povinen do tří dnů ode dne, kdy dojde ke změně subdodavatele předložit doklady dle § 51 odst. 4 písm. a) a písm.b) z.č.137/2006 Sb. v platném znění nového subdodavatele.

2. Dle § 44 odst. 11 z.č. 137/2006 Sb. v platném znění objednatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

3. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění o finanční kontrole ve veřejné správě.

4. Zhotovitel se zavazuje k dodržování Pravidel Ministerstva zemědělství České republiky čj. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

5. Smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

6. Realizace předmětu díla jepodmíněna poskytnutím podpory Ministerstva zemědělství České republiky program 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

Neposkytnutí této podpory objednatel i jeho zřizovatel pod podmínkou této smlouvy odílo. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská podporu a financování stavby (díla dle této smlouvy).

7. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení smlouvy nevymezují prostředky

komunikace jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, prostřednictvím datové schránky, kurýrem nebo předána osobně na adresu uvedenou ve smlouvě o dílo objednatele nebo zhotovitele. Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 5 dnů od jejich vzniku. Písemnost se považuje za doručenu uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou, v případě doručování datovou schránkou doručením do datové schránky a v případě osobního předání doručením té které straně.

V Netřebicích dne 16.3. 2016

Objednatel:



Zhotovitel:

G-MONT CR s.r.o.

Milan Tejnecký

Jednatel společnosti

G-MONT CR s.r.o.
Tovární 1112, 557 01 Chrudim
IČ: 25263382, DIČ: CZ25263382

Časový harmonogram (předpokládaný) na realizaci stavby „Vodovod Netřebice“

rok		2016												2017											
měsíc	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen											
týden	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV											
	Zahájení výstavby															Dokončení výstavby									
	doba výstavby - 8 měsíců																								
Předpokládaný termín zahájení 30.5.2016																16.11.2016	1.3.2017	Dokončení stavby 15.5.2017							
Vedlejší náklady																									
SO 01 Vodovodní řady																									
SO 02 Vodovodní přípojky																									
Ostatní náklady																									

V Chrudimi, dne 5.1.2016



G-MONT CR s.r.o.
Tovární 1112, 537 01 Chrudim
IČ: 25263382 DIČ: CZ25263382
Milan Tejnecký
jednatel společnosti

IČ: 252 633 82 DIČ: CZ25263382

tel: +420 602 283 150 fax:

e-mail: gmontcr@gmontcr.cz

Číslo účtu: 3738772/0800, Česká spořitelna a.s., pobočka Chrudim

Vodovod Netřebice

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

REKAPITULACE STAVBY

NÁZEV

CENA v Kč

Základní rozpočtové náklady:

Stavební objekty	
SO 01 Vodovodní řady	4 295 667,55
SO 02 Vodovodní přípojky	1 388 103,21
Stavební objekty celkem bez DPH	5 683 770,76
DPH 21%	1 193 591,86
Stavební objekty celkem s DPH	6 877 362,62

Vedlejší náklady	
Celkem bez DPH	142 500,00
DPH 21%	29 925,00
Vedlejší náklady celkem s DPH	172 425,00

Ostatní náklady	
Celkem bez DPH	143 000,00
DPH 21%	30 030,00
Ostatní náklady celkem s DPH	173 030,00

Stavba celkem - bez DPH	5 969 270,76
DPH 21%	1 253 546,86
Stavba celkem - s DPH	7 222 817,62



G-MONT CR s.r.o.
Tovární 1112, 537 01 Chrást
IČ: 25263382, DIČ: CZ25263382

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Vodovod Netřebice**
Objekt: **SO.01 - Vodovodní řady**

JKSO:
Místo: **Netřebice**

CC-CZ:
Datum: **14.12.2015**

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu **4 295 667,55**

Cena bez DPH **4 295 667,55**

DPH základní	21,00%	ze	4 295 667,55	902 090,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK 5 197 757,75**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodovod Netřebice

Objekt: SO.01 - Vodovodní řady

Místo: Netřebice

Datum: 14.12.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	4 295 667,55
HSV - Práce a dodávky HSV	2 985 258,82
1 - Zemní práce	1 191 603,08
301 - Řízená mikrotuneláž	1 390 146,52
5 - Komunikace	308 680,72
997 - Přesun sutě	94 828,50
PSV - Práce a dodávky PSV	1 310 408,73
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 310 408,73
Celkové náklady za stavbu	4 295 667,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2		2,000		
	F5		Mezisoučet		2,000		
			"6 - krajnice, příkop"				
			20+18+13+18+25+21		115,000		
			52+26		78,000		
	F6		Mezisoučet		193,000		
			Součet		2 477,000		
228	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	250,000	34,20	8 550,00
153	K	113154113R1	Frézování živичného krytu tl 50 mm pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	263,340	75,00	19 750,50
			"živice 30%"				
			F1*1,8*0,3		200,340		
			"startovací a koncové jámy"				
			(1,5*1,5*28*2)*0,5		63,000		
			Součet		263,340		
212	K	114203101	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby na sucho	m3	47,100	55,00	2 590,50
			"30% ploch"				
			"vjezd"				
			F3*1,0*0,3		36,900		
			"chodník"				
			F4*1,0*0,3		9,600		
			"zpevněná plocha"				
			F5*1,0*0,3		0,600		
			Součet		47,100		
214	K	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	310,440	70,00	21 730,80
			"30% ploch"				
			"živice"				
			F1*1,8*0,3		200,340		
			"vjezd"				
			F3*1,0*0,3		36,900		
			"chodník"				
			F4*1,0*0,3		9,600		
			"zpevněná plocha"				
			F5*1,0*0,3		0,600		
			"startovací a koncové jámy"				
			(1,5*1,5*28*2)*0,5		63,000		
			Součet		310,440		
X003	K	1131072R1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného a asfaltového recyklátu - provizorní skladba	m2	155,820	75,00	11 686,50
			"30% ploch"				
			"živice"				
			F1*1,4*0,3		155,820		
			Součet		155,820		
224	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	450,000	60,70	27 315,00
206	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	157,869	22,00	3 473,12
			"rozebrání z 30% "				
			"rostlý terén"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			F6*1,0*(1,8-0,15)*2		636,900		
			Součet		7 867,300		
			"z celkové délky otevřený pažený výkop z 30% "				
			7897,3*0,3		2 369,190		
148	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	2 369,190	18,99	44 994,20
225	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	460,590	79,20	36 478,73
226	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 302,950	5,97	13 748,61
			460,59*5		2 302,950		
132	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	460,590	42,10	19 390,84
			472,038+472,038+236,019-719,505		460,590		
140	K	167101102R1	Poplatek za skládku zeminy	m3	460,590	165,83	76 377,34
141a	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 pro zpětný zásyp	m3	1 439,010	42,10	60 582,32
141b	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii	m3	1 439,010	39,72	57 157,48
			719,505*2		1 439,010		
116	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	719,505	125,00	89 938,13
			"zásyp potrubí celková délka potrubí 2477 m"				
			F2*1,0*(1,8-0,15-0,5)		2 019,400		
			F3*1,0*(1,8-0,3-0,5)		123,000		
			F4*1,0*(1,8-0,3-0,5)		32,000		
			F5*1,0*(1,8-0,3-0,5)		2,000		
			F6*1,0*(1,8-0,15-0,5)		221,950		
			Součet		2 398,350		
			"z celkové délky 30% otevřený výkop - tzn i zásyp"				
			2398,35*0,3		719,505		
			Součet		719,505		
126	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	455,025	275,00	125 131,88
			"zásyp pískem, štěrkokpískem celková délka potrubí 2477 m"				
			F1*1,0*1,25		463,750		
			F2*1,0*0,5		878,000		
			F3*1,0*0,5		61,500		
			F4*1,0*0,5		16,000		
			F5*1,0*0,5		1,000		
			F6*1,0*0,5		96,500		
			Součet		1 516,750		
			"z celkové délky 30% otevřený výkop - tzn i zásyp"				
			1516,75*0,3		455,025		
128	M	583312020R1	písek	t	691,600	145,00	100 282,00
			455*1,52		691,600		
207	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 079,900	6,83	7 375,72
			"rozebrání 30%"				
			F2*1,8*0,3		948,240		
			F6*1,8*0,3		104,220		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			F3*0,3		36,900		
			F4*0,3		9,600		
			F5*0,3		0,600		
			Součet		47,100		
155	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	174,300	163,20	28 445,76
			"Živice - potrubí"				
			F1*1,0*0,3		111,300		
			"startovací a koncové jámy - 50% uvažováno v komunikaci"				
			(1,5*1,5*28*2)*0,5		63,000		
			Součet		174,300		
243	K	5671341311	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 250 mm	m2	174,300	487,50	84 971,25
			"Živice - potrubí"				
			F1*1,0*0,3		111,300		
			"startovací a koncové jámy - 50% uvažováno v komunikaci"				
			(1,5*1,5*28*2)*0,5		63,000		
			Součet		174,300		
245	K	57715411111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 100 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	207,690	568,00	117 967,92
			"Živice - potrubí"				
			F1*1,8*0,3-(F1*1,0*0,3)/2		144,690		
			"startovací a koncové jámy - 50% uvažováno v komunikaci"				
			(1,5*1,5*28*2)*0,5		63,000		
			Součet		207,690		
157	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	263,340	25,00	6 583,50
			"Živice - potrubí"				
			F1*1,8*0,3		200,340		
			"starovací a koncové jámy + 50%"				
			(1,5*1,5*28*2)*0,5		63,000		
			Součet		263,340		
161	K	577922R1	Podélný spoj ošetřený spojovacím nátěrem	m	168,000	75,00	12 600,00
			(1,5*4*28*2)*0,5		168,000		
162	K	577922R2	Příčný spoj ošetřený flexibilní zátlvkou - asfaltová emulze	m	25,000	75,00	1 875,00
X01	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 250 mm	m2	155,820	135,15	21 059,07
			"Živice - potrubí"				
			F1*1,4*0,3		155,820		
			Součet		155,820		
X02	K	564871100	Asfaltový recyklát	m2	155,820	43,90	6 840,50
			"Živice - potrubí"				
			F1*1,4*0,3		155,820		
			Součet		155,820		
997 - Přesun sutě							94 828,50
222	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na mezideponii do 1 km se složením	t	355,296	18,55	6 590,74
223	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 776,480	5,00	8 882,40
221	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	355,296	45,85	16 290,32
216	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 552,960	5,00	17 764,80
219	K	997013831R1	Poplatek za uložení živice na skládce (skládkovné)	t	45,000	127,50	5 737,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Vodovod Netřebice**
Objekt: **SO.02 - Vodovodní přípojky**

JKSO:
Místo: **Netřebice**

CC-CZ:
Datum: **14.12.2015**

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu **1 388 103,21**

Cena bez DPH **1 388 103,21**

DPH základní	21,00%	ze	1 388 103,21	291 501,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 679 604,91

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

G-MONT ČR s.r.o.
Tovární 1112, 537 01 Chrudim
IČ: 25263382, DIČ: CZ25263382

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodovod Netřebice

Objekt: SO.02 - Vodovodní přípojky

Místo: Netřebice

Datum: 14.12.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 388 103,21
HSV - Práce a dodávky HSV	911 385,67
1 - Zemní práce	261 032,88
301 - Řízená mikrotuneláž	342 379,11
5 - Komunikace	263 478,78
997 - Přesun sutě	44 494,90
PSV - Práce a dodávky PSV	476 717,54
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	476 717,54

Celkové náklady za stavbu	1 388 103,21
----------------------------------	---------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"z celkové délky otevřený výkop z 30% "							
			643*(1,8-0,5)*0,3		250,770		
			Součet		250,770		
"20% z objemu výkopu třída 4"							
			250,77*0,2		50,154		
			Součet		50,154		
122	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	50,154	39,00	1 956,01
147	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	694,440	16,30	11 320,98
"pažení celková délka potrubí"							
			643,0*1,8*2		2 314,800		
			Součet		2 314,800		
"z celkové délky otevřený pažený výkop z 30% "							
			2314,8*0,3		694,440		
148	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	694,440	9,29	6 451,51
225	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	125,385	79,20	9 930,49
			100,308+100,308+50,154-125,385		125,385		
226	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	626,925	5,97	3 742,74
			125,385*5		626,925		
132	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	125,385	42,10	5 278,71
140	K	167101102R1	Poplatek za skládku zeminy	m3	125,385	165,83	20 791,97
141a	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 pro zpětný zásyp	m3	250,770	42,10	10 557,42
141b	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii	m3	250,770	39,72	9 960,58
			125,385*2		250,770		
116	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	125,385	75,00	9 403,88
			643*1,0*1,3*0,5		417,950		
"z toho výkop 30%"							
			417,95*0,3		125,385		
126	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	168,788	198,00	33 420,02
"zásyp"							
			643,0*1,0*1,25*0,5		401,875		
			643,0*1,0*0,5*0,5		160,750		
			Součet		562,625		
"z celkové délky 30% otevřený výkop - tzn i zásyp"							
			562,625*0,3		168,788		
			Součet		168,788		
128	M	583312020R1	písek	t	256,576	145,00	37 203,52
			168,8*1,52		256,576		
207	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	294,014	6,83	2 008,12
			643*1,8*0,7*0,3		243,054		
			1,4*1,4*52*0,5		50,960		
			Součet		294,014		
208	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	294,014	4,49	1 320,12
209	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	11,760	175,00	2 058,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
149	K	7221731R3	signalizační vodič Cu 4,0 mm ²	m	643,000	17,41	11 194,63
269	K	7221731R51	víčko dn40	ks	88,000	206,18	18 143,40
97	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	643,000	13,40	8 616,20
151	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	643,000	17,50	11 252,50
203	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	3 182,085	1,02	3 245,73

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: Vodovod Netřebice

Vedlejší a ostatní náklady

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Vedlejší náklady

142 500

Ostatní náklady

143 000

Celkem (bez DPH)

285 500

DPH 21%

59 955

Celkem vč. DPH

345 455

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba: Vodovod Netřebice

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka: Stanovení rozsahu uvedených položek vychází z textových a grafických příloh PD - část C, D.1, D2

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena celkem
1	2	3	4	5
	Vedlejší náklady:			
	010 00-3000	průzkumné práce		
1	011 52-4000	průzkum stavebně-statický (pasportizace stávajících budov a objektů a další průzkumy před zahájením stavby a sledování vlivů stavby na okolní objekty v průběhu stavby. Pasportizace příjezdových tras, fotodokumentace.	Kč	10 000
2	012 10-3000	geodetické práce prováděné před výstavbou (vytýčení prostorové polohy SO, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště)	Kč	10 000
3	012 20-3000	geodetické práce prováděné v průběhu výstavby (výšková měření, výpočet objemů aj.)	Kč	10 000
	020 00-3000	příprava staveniště		
4	021 10-3000	zabezpečení přírodních hodnot - ochrana kmenů stromů (15 ks)	Kč	5 000
	030 00-3000	zařízení staveniště		
5	032 10-3000	náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště, likvidace ZS před ukončením díla a úklidu pozemků a objektů po likvidaci ZS.	Kč	10 000
6	032 50-3000	sklárky na staveništi	Kč	7 500
7	032 40-3000	dočasné lávky a můstky pro pěší přes otevřený výkop, dopravní značení v průběhu výstavby	Kč	10 000
8	032 90-3000	uvedení vozovek, obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do stavu před zahájením prací (předáním staveniště)	Kč	10 000
9	034 00-3000	zabezpečení staveniště, osvětlení a oplocení staveniště, informační tabule, dopravní značení v průběhu výstavby apod.	Kč	15 000
	070 00-3000	provozní vlivy		
10	075 10-3000	práce v ochranném pásmu elektrického vedení	Kč	15 000
11	075 20-3000	práce v ochranném pásmu vodárenském	Kč	15 000
12	079 00-3000	mimořádně ztížené pracovní prostředí - čištění a mytí vozovek po dobu výstavby	Kč	25 000
Vedlejší náklady celkem				142 500