



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

Spodní rybník Janov

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Janov**
Se sídlem: **Janov 235, 405 02 Děčín**
IČ : **00556025**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení : **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu : **15927431/0100**
Zastoupený: **Ladislavou Kotkovou, starostkou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Ladislava Kotková, starostka**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jaroslav Wiedermann, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **ZEPS s.r.o.**
Se sídlem: **Lindava 84, 471 58 Cvikov**
IČ : **286 88 651**
DIČ : **CZ28688651**
Bankovní spojení : **KB, a.s., ČS a.s.**
Číslo účtu : **43-884 555 0297/0100, 994 365 339/0800**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 26966
Zastoupený: **Markem Říhou, jednatelem společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Marek Říha**
Zástupci oprávněni jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Ing. Miloslav Chrstoš**

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem „**Spodní rybník Janov**“ a některé podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady:
- zadávací dokumentací ze dne 06.06.2017
 - cenové nabídky ze dne 20.6.2017
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Spodní rybník Janov**“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Předpoklad zahájení prací: **09/2017 (po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace)**
- 4.2 Předpoklad dokončení prací: **max. 02/2018, kdy nejzazší termín pro napuštění rybníka je 1. březen 2018 – do této doby musí být veškeré stavební práce hotovy**

5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	329 941,30 Kč
DPH 21%:	69 287,67 Kč
Cena včetně DPH:	399 228,97 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro provedení stavby a objednatel předložená a zhotovitelem oceněná cenová nabídka – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště a náklady uvedené v zadávacích podmínkách) v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výše těchto sazeb se promítne v jejím konečném výčíslení.
- 5.5 Objednatel požadované další práce, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka (ceník ÚRS). Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou změnového listu, naceněny, a poté písemně odsouhlaseny objednatel. Stejným způsobem budou oceněny objednatel požadované práce, které vyvstanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových listů bude podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x měsíčně včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora, a to do výše 90% sjednané smluvní ceny, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3 Zbývajících 10% bude uhrazeno zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků a dokladové části pro uvedení stavby do trvalého užívání. Splatnost této částky bude nejpozději do 15 dnů.
- 6.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.5 Splatnost faktury bude činit 30 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatel prováděny přímo na účet zhotovitele.
- 6.6 Lhůta splatnosti faktury je objednatel dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.7 Objednatel není v rámci těchto stavebních prací osobou povinnou k DPH. DPH bude odvádět zhotovitel v souladu se zákonem o DPH.

7 SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši Kč 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení a úhradu veškerých ušlých dotačních titulů ze strany poskytovatele dotace.

7.2 Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7 dnů od jejich nahlášení zhotoviteli.

7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatel podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatel.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

8 STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději 5 dní před započatím prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.
- 8.3 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.
- 9.2 Výkon technického dozoru nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 9.3 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatel poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 9.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel.
- 9.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
- 9.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.9 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.

- 9.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Na žádost objednatele je povinen mu tuto smlouvu předložit.
- 9.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.13 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.14 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověřený zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

10 SUBDODAVATEL

- 10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit subdodavatele prováděním části předmětu plnění pouze v případě, že takového subdodavatele uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění pouze se souhlasem objednatele.
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za práce a činnosti svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo.
- 10.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje o svých subdodavatelích, kteří se na realizaci stavby podílejí nebo podíleli, a to na základě žádosti objednatele.
- 10.5 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze za předchozího souhlasu objednatele. Takový subdodavatel musí před uzavřením subdodavatelské smlouvy předložit doklady o splnění kvalifikace v minimálně shodném rozsahu, jako původní subdodavatel.
- 10.6 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případě, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
- 10.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, kterým za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla bez DPH. Tento seznam bude zhotovitelem předložen do 60 dnů od dokončení díla. Pokud bude subdodavatelem akciová společnost, předloží zhotovitel i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

11 STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 11.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
 - místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejích změn
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

- 11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 11.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných dodatků smlouvy o dílo.
- 11.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady požadované v Zadávací dokumentaci, příloze č. I. – Zadávací podmínky. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 12.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 12.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

13 ZÁRUKY, REKLAMACE

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 13.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:
- 60 měsíců na celý předmět plnění**
- 13.2 Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 13.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 13.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatel. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.

- 13.6 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14 VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.
- 14.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

15 ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednání.
- 15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

16 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 16.1 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace nebo nebude poskytovatelem dotace vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- 16.2 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 16.3 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo
- 16.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

17 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- 17.1 Záruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky 60 měsíců.
- 17.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.
- 17.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.
- 17.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 17.5 Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení

zařízení z provozu do 3 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).

17.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 dnů od přijetí reklamace objednateli oznámí, zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatelům řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 3 dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.

17.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

18.3 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.

18.4 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezavazuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezavazuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.

18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

18.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti.

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka ze dne 20.6.2017

V Rumburku, dne 20.6.2017

V Janově, dne 3.7.2017

za zhotovitele:

za objednatele:

ZEPS s.r.o. ⑦
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lomdova 34, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28808650 DIČ: CZ28689651

Marek Říha
jednatel společnosti

Ladislava Kotková
starostka obce

OBEC JANOV čp. 235
408 62 Dřetel 2
IČ: 00353225

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 060/05/08/2015

Stavba: Spodní rybník Janov - oprava břehů

JKSO:

Místo: Janov

CC-CZ:

Datum: 20.6.2017

Objednatel:

Obec Janov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZEPS s.r.o.

IČ:

28688651

DIČ:

CZ28688651

Projektant:

Jaromír Maděra, projekční kancelář Děčín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šouta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Každá položka výkazu výměr musí být v rámci nabídkového rozpočtu nabídnuta kompletní, včetně všech pomocných konstrukcí a prací potřebných k řádnému a provozuschopnému dokončení díla. Zadavatel nebude v průběhu realizace díla akceptovat požadavky na zvýšení ceny díla o cenu konstrukcí a prací, které uchazeč objektivně mohl případně měl předpokládat při vynaložení odborné péče při zpracování nabídkové ceny v součinnosti s příslušnou projektovou dokumentací stavby. Uchazeč o zakázku je odpovědný za cenu díla.

Uchazeč do nabídkové ceny zahrne také náklady spojené s umístěním stavby. Jedná se zejména o náklady na zřízení, údržbu a odstranění objektů zařízení staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací a skladovacích ploch, provozní vlivy, mimostaveništní doprava, náklady na kompletační činnost a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Náklady z rozpočtů	329 941,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	329 941,30
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	329 941,30	69 287,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	399 228,97
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ZEPS s.r.o. ⑥
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindavská 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 060/05/08/2015

Stavba: Spodní rybník Janov - oprava břehů

Místo: Janov

Datum: #

Objednatel: Obec Janov

Projektant: Jaromír Maděra, projekční

Zhotovitel: ZEPS s.r.o.

Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		329 941,30	399 228,97
061/05/			
08/201	SO 01 Oprava břehů	236 767,14	286 488,24
5			
062/05/			
08/201	SO 02 Oprava zdi	60 174,16	72 810,73
5			
063/05/			
08/201	Vedlejší a ostatní náklady	33 000,00	39 930,00
5			
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		329 941,30	399 228,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Spodní rybník Janov - oprava břehů

Objekt: 061/05/08/2015 - SO 01 Oprava břehů

JKSO:

Místo: Janov

Objednatel:

Obec Janov

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

Projektant:

Jaromír Maděra, projekční kancelář Děčín

Zpracovatel:

Pavel Šouta

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

236 767,14

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

236 767,14

DPH základní

21,00%

ze

236 767,14

49 721,10

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

286 488,24

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

OBEC JANOV, s.r.o. 235
405 02 Děčín
IČ: 00556925
3.7.2017

Zhotovitel

ZEPS s.r.o. ⑥
kontaktní adresa: Jiráskova 189, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spodní rybník Janov - oprava břehů

Objekt: 061/05/08/2015 - SO 01 Oprava břehů

Místo: Janov

Datum: 20.06.2017

Objednatel: Obec Janov

Projektant: Jaromír Maděra, projekční

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 236 767,14

HSV - Práce a dodávky HSV 236 767,14

1 - Zemní práce 54 166,60

2 - Zakládání 1 437,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 256,50

4 - Vodorovné konstrukce 157 960,40

998 - Přesun hmot 19 946,64

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 236 767,14

ROZPOČET

Stavba: Spodní rybník Janov - oprava břehů

Objekt: 061/05/08/2015 - SO 01 Oprava břehů

Místo: Janov

Datum: 20.06.2017

Objednatel: Obec Janov

Projektant: Jaromír Maděra, projekční

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady z rozpočtu

236 767,14

HSV - Práce a dodávky HSV

236 767,14

1 - Zemní práce

54 166,60

1	K	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,010	20 000,00	200,00
			D.2.1				
			0,010		0,010		
			Součet		0,010		
2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	8,400	400,00	3 360,00
			D.2.4				
			8,40		8,400		
			Součet		8,400		
3	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	8,400	225,00	1 890,00
			D.2.4				
			8,40		8,400		
			Součet		8,400		
4	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	m3	8,400	60,00	504,00
			D.2.4				
			8,40		8,400		
			Součet		8,400		
5	K	114203409	Příplatek přemístění ke srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic ZKD 10 m přes 10 m	m3	16,800	50,00	840,00
			D.2.4				
			8,40*2		16,800		
			Součet		16,800		
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	65,00	1 300,00
			D.1				
			20		20,000		
			Součet		20,000		
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	35,00	700,00
			D.1				
			20		20,000		
			Součet		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	8,400	1 500,00	12 600,00
			D.2.4				
			8,4		8,400		
			Součet		8,400		
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,900	28,00	165,20
			D.2.4				
			5,9		5,900		
			Součet		5,900		
10	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	29,300	180,00	5 274,00
			D.2.4				
			29,30		29,300		
			Součet		29,300		
11	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	10,800	260,00	2 808,00
			D.2.4 - stávající zához z lomového kamene				
			10,80		10,800		
			Součet		10,800		
12	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	57,500	110,00	6 325,00
			D.2.4				
			57,500		57,500		
			Součet		57,500		
13	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,900	120,00	1 428,00
			E.1 - chybějící zemina pro násyp				
			11,90		11,900		
			Součet		11,900		
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,900	85,00	1 011,50
			E.1 - chybějící zemina pro násyp				
			11,90		11,900		
			Součet		11,900		
15	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	49,900	85,00	4 241,50
			D.2.4				
			49,90		49,900		
			Součet		49,900		
16	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	88,500	25,00	2 212,50
			D.2.4				
			88,50		88,500		
			Součet		88,500		
17	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	88,500	11,00	973,50
			D.2.4				
			88,50		88,500		
			Součet		88,500		
18	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	1,328	150,00	199,20
19	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	11,300	12,00	135,60

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P						
			D.2.4				
			11,30		11,300		
			Součet		11,300		
20	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	0,170	150,00	25,50
21	K	182101101	Svahování v zarezích v hornině tr. 1 až 4	m2	105,600	35,00	3 696,00
			D.2.4				
			105,60		105,600		
			Součet		105,600		
22	K	182201101	Svahování násypů	m2	121,300	32,00	3 881,60
			D.2.4				
			121,30		121,300		
			Součet		121,300		
23	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	11,300	35,00	395,50
			D.2.4				
			11,30		11,300		
			Součet		11,300		
2 - Zakládání							1 437,00
24	K	274311611	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	0,126	4 500,00	567,00
			D.2.7				
			0,7*0,3*0,60		0,126		
			Součet		0,126		
25	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	1,200	600,00	720,00
			D.2.7				
			0,7*0,6*2		0,840		
			0,30*0,60*2		0,360		
			Součet		1,200		
26	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,200	125,00	150,00
			D.2.7				
			1,20		1,200		
			Součet		1,200		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							3 256,50
27	K	326221211	Zděni obkladního řádkového hrubého zdiva na maltu objem do 3 m3	m3	0,501	6 500,00	3 256,50
			D.2.7 - materiál z vybouraných konstrukcí				
			0,7*0,5*0,3		0,105		
			1,2*1,10*0,30		0,396		
			Součet		0,501		
4 - Vodorovné konstrukce							157 960,40
28	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	68,540	2 150,00	147 361,00
			D.2.4 - spáry mezi kameny v lici rovnání budou do hloubky 70 mm vyplněny humózní zeminou s utemováním (pro možnost oživení rovnání)				
			46,9*1,4		65,660		
			2*2,4*0,3*2		2,880		
			Součet		68,540		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovinaniny	m2	105,994	100,00	10 599,40
D.2.4							
46,90*2,26					105,994		
Součet					105,994		

998 - Přesun hmot

19 946,64

30	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	166,222	120,00	19 946,64
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Spodní rybník Janov - oprava břehů

Objekt: 062/05/08/2015 - SO 02 Oprava zdi

JKSO:

Místo: Janov

Objednatel:

Obec Janov

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

Projektant:

Jaromír Maděra, projekční kancelář Děčín

Zpracovatel:

Pavel Šouta

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	60 174,16
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	60 174,16
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	60 174,16	12 636,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	72 810,73
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC JANOV č.p. 235
405 02 Děčín 2
IČ: 00556025

3.7.2014

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ZEPS s.r.o. ⑥
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28683651

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spodní rybník Janov - oprava břehů

Objekt: 062/05/08/2015 - SO 02 Oprava zdi

Místo: Janov

Datum: 20.06.2017

Objednatel: Obec Janov
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: Jaromír Maděra, projekční
Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	60 174,16
HSV - Práce a dodávky HSV	60 174,16
1 - Zemní práce	19 262,56
2 - Zakládání	15 741,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 550,00
998 - Přesun hmot	2 619,80
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 174,16

ROZPOČET

Stavba: Spodní rybník Janov - oprava břehů

Objekt: 062/05/08/2015 - SO 02 Oprava zdi

Místo: Janov

Datum: 20.06.2017

Objednatel: Obec Janov
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: Jaromír Maděra, projekční
Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady z rozpočtu

60 174,16

HSV - Práce a dodávky HSV

60 174,16

1 - Zemní práce

19 262,56

2	K	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,010	20 000,00	200,00
			D.2.1				
			0,010		0,010		
			Součet		0,010		
3	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	2,400	350,00	840,00
			D.2.5				
			2,4		2,400		
			Součet		2,400		
4	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	2,400	200,00	480,00
			D.2.5				
			2,4		2,400		
			Součet		2,400		
5	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	m3	2,400	105,00	252,00
			D.2.5				
			2,4		2,400		
			Součet		2,400		
1	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	10,000	800,00	8 000,00
			E.1				
			10		10,000		
			Součet		10,000		
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	65,00	1 300,00
			E.1				
			20		20,000		
			Součet		20,000		
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	35,00	700,00
			E.1				
			20		20,000		

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					20,000		
15	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	2,400	1 600,00	3 840,00
D.2.5					2,400		
2,4					2,400		
Součet					2,400		
8	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,900	25,00	22,50
D.2.5					0,900		
0,9					0,900		
Součet					0,900		
9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	11,600	180,00	2 088,00
D.2.5					11,600		
11,60					11,600		
Součet					11,600		
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,700	85,00	739,50
D.2.5 - odvoz přebytečného výkopku do násypů SO 01					8,700		
11,60-2,90					8,700		
Součet					8,700		
10	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	2,900	150,00	435,00
D.2.5					2,900		
2,9					2,900		
Součet					2,900		
11	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5,900	25,00	147,50
D.2.5					5,900		
5,9					5,900		
Součet					5,900		
12	K	181411121	Zatvození tučným trávnikem vysevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,900	12,00	70,80
D.2.5					5,900		
5,9					5,900		
Součet					5,900		
16	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,148	120,00	17,76
5,9*0,025					0,148		
Součet					0,148		
13	K	182101101	Svahování v zarezích v hornině tř. 1 až 4	m2	3,700	35,00	129,50
D.2.5					3,700		
3,7					3,700		
Součet					3,700		
						15 741,80	
2 - Zakládání							
17	K	274311611	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	3,800	2 500,00	9 500,00
D.2.5							

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P						
			3,80		3,800		
			Součet		3,800		

18	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	12,120	450,00	5 454,00
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------

D.2.5

9,6*0,6*2

11,520

0,50*0,60*2

0,600

Součet

12,120

19	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	12,120	65,00	787,80
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D.2.5

12,120

12,120

Součet

12,120

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 550,00

21	K	326221311	Zdění obkladního řádkového hrubého zdiva na maltu objem nad 3 m3	m3	4,100	5 500,00	22 550,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

D.2.5 - materiál z vybouraných konstrukcí

4,10

4,100

Součet

4,100

998 - Přesun hmot

2 619,80

20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	13,099	200,00	2 619,80
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Spodní rybník Janov - oprava břehů

Objekt: 063/05/08/2015 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo: Janov

CC-CZ:

Datum: 20.06.2017

Objednatel:

Obec Janov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Jaromír Maděra, projekční kancelář Děčín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šouta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	33 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH

33 000,00

DPH základní	21,00%	ze	33 000,00	6 930,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 930,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC JANOV č.p. 235
405 02 Děčín
IČ: 00556825

3.7.2015

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ZEPS s.r.o. ⑥
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936 / e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Spodní rybník Janov - oprava břehů

Objekt: 063/05/08/2015 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Janov

Datum: 20.06.2017

Objednatel: Obec Janov

Projektant: Jaromír Maděra, projekční

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	33 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	33 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 000,00

ROZPOČET

Stavba: Spodní rybník Janov - oprava břehů

Objekt: 063/05/08/2015 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Janov Datum: 20.06.2017
Objednatel: Obec Janov Projektant: Jaromír Maděra, projekční
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 33 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 33 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce - geometrické vytýčení hřtanice pozemku (cca 40 M)	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - havarijní a povodňový plán, doplnění a schválení	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		

VRN3 - Zařízení staveniště 9 500,00

6	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		
7	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - čištění komunikací	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi - označení a povolení stavby, staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		
VRN4 - Inženýrská činnost							500,00
11	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	500,00	500,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		
VRN6 - Územní vlivy							5 000,00
12	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		
VRN7 - Provozní vlivy							5 000,00
13	K	071002000	Provoz investora, třetích osob - demontáž a zpětná montáž dřevěného oplocení na ocelových sloupkách	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00