
Zavedení služby tísňové péče                                 Příloha č.4b  ZD

2. část veřejné zakázky – rozvody LAN a technologie dispečinku

S M L O U V A   O   D Í L O  

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele:   ………………………….. (ORG  5086)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:   ………………………………………..

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Zastoupený : Bc. Romanem Onderkou, MBA,  primátorem města Brna
Pověřen podpisem této smlouvy: 

Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
IČ:  44 99 27 85
DIČ:  CZ 44 99 27 85
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
                              43 - 613 252 02 67/0100 (ZB 24)                              
Ve věcech technických je oprávněn jednat :

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Arne Žurkem, CSc., generálním ředitelem 
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí Střediska realizace inženýrských staveb
– technický dozor investora

                                   

(dále jen objednatel)

2.  Zhotovitel: …………………………………………………………………….
Zastoupený: ……………………………………………………………………
IČ: …………………………………………………
DIČ: …………………………………………………
Bankovní spojení: …………………………………………………..

č. ú. ………………………………………………
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u ………………………… soudu 
v ……………………………………….,oddíl ………….., vložka ……… ………  

(dále jen zhotovitel)
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II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva “) je kompletní realizace veřejné zakázky 
na dodávku s názvem „Zavedení služby tísňové péče pro seniory – rozvody LAN a 
technologie dispečinku“, a to dle nabídky zhotovitele a podmínek stanovených zadavatelem v 
zadávací dokumentaci uvedené veřejné zakázky, podle  projektové dokumentace pro výběr 
dodavatele vypracované v říjnu 2013 Evou Lobpreisovou,  a dále v souladu s podmínkami 
této smlouvy.

2. Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívajícího zejména v poskytnutí následujícího 

plnění:

a) dodávka a instalace rozvodů LAN
b) dodávka  a montáž HW a systémového SW 
c) dodávka a instalace informačního systému dispečinku
d) dodávka  koncových zařízení
e) dokumentace skutečného provedení díla
f) nastavení a optimalizace parametrů předmětu plnění dle písm. a) až d) tohoto odstavce 

v rámci zkušebního provozu; součástí zkušebního provozu bude rovněž zaškolení a trénink 
alespoň 2 zaměstnanců provozovatele v místě plnění v rozsahu min. 4x 6 hodin včetně 
předání  dokumentace „Jak na to“ k aplikaci a zařízením a příručka používání systému pro 
dispečery v počtu min. 5 ks – vše českém jazyce.

O výsledku zkušebního provozu bude pořízen zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

3.  Součástí díla jsou rovněž provozní  předpisy na dílo a související  činnosti, které jsou 
specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a 
výkony, kterých je třeba k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do 
řádného provozu v souladu s účelem této smlouvy, platnými právními předpisy a 
technickými normami platnými na území České republiky.

5. Zhotovitel  se zavazuje  provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 

6. Objednatel se zavazuje k převzetí  díla a k zaplacení smluvní  ceny za podmínek dále 
uvedených.

7. V případech, kdy zadávací dokumentace (výkaz výměr) neobsahuje číselné katalogové 
členění jednotlivých položek, přesně specifikující obsah položky a kvalitativní ukazatele, 
bude pro případ fakturace tato specifikace provedena zhotovitelem stavby ve zjišťovacím 
protokolu dle skutečnosti a odsouhlasena technickým dozorem objednatele.

8. Součástí   předmětu   smlouvy   je  dále   soupis  movitého  majetku, který je součástí díla,   
   dle   jednotlivých   kusů   s  vyznačenou cenou a dále rozúčtování dle platných právních  
    norem (v současné době dle Pokynu   D-6 k jednotnému  postupu  při  uplatňování  

některých  ustanovení  zákona  č. 586/1992 Sb., o  daních  z  příjmu, ve  znění pozdějších 
    předpisů).
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III. Doba  plnění

1. Termín dokončení díla včetně úspěšného ukončení zkušebního provozu a předání díla 
objednateli:

do 61 kalendářních dnů ode dne předání montážních prostor dle čl.VI odst.2 této smlouvy  

Z celkové doby plnění 61 kalendářních dnů bude činit doba zkušebního provozu 
30 kalendářních dnů.

2. Termín dokončení díla může být  prodloužen pouze uzavřením  dodatku ke smlouvě o dílo 
a jen v těchto případech:

- na základě požadavku objednatele (např. vyskytne-li se na straně objednatele skrytá překážka 
bránící řádnému plnění smlouvy a postupu prací ze strany zhotovitele),

- na základě neodvratitelné události nemající původ v provozu, tj. události, které nemohlo být 
zhotovitelem zabráněno ani nemohla být odvrácena, a to ani při vynaložení veškerého úsilí, 
které bylo možné požadovat; za neodvratitelnou událost však nelze považovat neodvratitelné 
jednání třetí osoby,  

- na základě úředního rozhodnutí státního orgánu.

3. V případě nebezpečí zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto 
okolnost.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a  v souladu s položkovým rozpočtem –
oceněným výkazem výměr  v nabídce zhotovitele ze dne …………………..   a činí: 

bez DPH…………………………..    Kč   (doplní uchazeč)

DPH 21 %…………………………..    Kč  (doplní uchazeč)

                  -------------------------------------------------------------

celkem  ……………………………….    Kč (doplní uchazeč)

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. 
náklady související s kompletací díla, náklady  na  vyhotovení  dokumentace skutečného 
provedení díla, náklady na předepsané zkoušky, revize, atesty apod.) a zisk zhotovitele, nutné 
k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II, dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný 
vývoj cen k datu předání díla.

3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto 
podmínek: 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
- pokud dojde ke změnám, doplňkům  nebo rozšíření předmětu díla oproti schválené 

projektové dokumentaci na základě  požadavku objednatele
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických 

předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové 
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dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat s technickým 
zástupcem objednatele (dále jen technický dozor). Podkladem pro dodatek ke smlouvě o dílo 
je objednatelem schválený  změnový list a položkový rozpočet změn - soupis víceprací a 
méněprací, které budou technickému dozoru předány neprodleně po zjištění změny. Pro 
ocenění změn a víceprací budou použity položky a jednotkové ceny v cenové úrovni 
odpovídající časovému období podání nabídky. 

      Technický dozor návrh prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude 
s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná 
postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona 
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo 
může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. 

V. Platební podmínky

1. Cena za zhotovení  díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury – daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem po řádném provedení díla v rozsahu dle čl. II odst. 2  této smlouvy 
a jeho protokolárním převzetí.

2. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

3. Fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí 
díla v  termínu do 14 dnů od jeho podpisu. 

4. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
- číslo faktury,
- den vystavení a den splatnosti faktury,
- označení banky a č. účtu, na který se má platit,
- označení díla,
- číslo smlouvy objednatele,
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), uplatnění zádržného a zbývající 

částku k platbě
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený objednatelem.

Dále musí  faktura obsahovat text: „Projekt  Zavedení služby tísňové péče pro seniory a 
zdravotně postižené v Brně vedený pod reg. č. CZ…./../…. je spolufinancován 
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod“.

5. Fakturační adresa : Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, 
IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785; Konečný příjemce :  Statutární město Brno, Odbor 
investiční MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

6.  Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura nebude obsahovat 
dohodnuté náležitosti nebo bude vystavena předčasně nebo neoprávněně.  V případě, že by 
zhotovitel jinak měl na zaplacení faktury právo, ale jedná se pouze o formální nedostatky 
dokladu, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti do 14 dnů 
ode dne vrácení faktury s nedostatky objednatelem zhotoviteli. V takovém případě není 
objednatel v prodlení se zaplacením původní faktury.

7. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení 
s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.
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VI. Montážní prostor

1.   Pro účely této smlouvy  se montážním prostorem rozumí  prostor celého 6.NP objektu Tábor 
22 (Pod kaštany 25) v Brně, ve kterém bude dodávka  realizována.   

2. Dodávku lze uskutečnit po ukončení stavebních prací, které dodávce rozvodů LAN a 
technologie dispečinku předcházejí. Zhotovitel  je povinen převzít montážní prostory do 5
dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.  O předání a převzetí montážního 
prostoru vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

3.  Nejpozději před převzetím montážního prostoru si smluvní strany vzájemně oznámí jména 
osob pověřených jednáním s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a 
pravomocí.

4. Zhotovitel je povinen během provádění předmětu díla řádně pečovat o montážní prostor tak, 
aby nedocházelo ke škodám na  zdraví či majetku třetích osob. Zhotovitel přebírá v plném 
rozsahu odpovědnost za předaný montážní prostor a je povinen v něm udržovat pořádek a 
čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

VII. Montážní  deník

1. Zhotovitel je  povinen vést ode dne zahájení  prací  montážní deník, do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek 
prováděných prací od projektu díla apod. Povinnost vést montážní deník končí předáním a 
převzetím díla. 

2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní 
list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, 
identifikační údaje díla podle této smlouvy, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se 
díla, seznam dokumentace díla, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní 
záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 
dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají 
přímo na místě montážního prostoru. 

3. Zápisy do montážního deníku čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí pracovník zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mimo vedoucího pracovníka zhotovitele může do montážního deníku provádět 
záznamy pouze objednatel nebo jím pověřený zástupce.

4. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

5. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby 
byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

6. V den předání a převzetí díla bude objednateli s ostatními doklady předán i montážní deník. 

7. Montážní deník musí být stále přístupný v montážním prostoru. 
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8. Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení 
díla, zejména projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele a pravomocná veřejnoprávní 
rozhodnutí. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem 
seznámil.

2. Předměty dodávky, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí souhlasit jak s 
projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a 
jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich 
použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první 
jakost materiálů.

3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných 
prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí 
osoby na náklady zhotovitele.  Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést 
nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací zaznamenávat do jednoho vyhotovení 
projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.

5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN 
či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně uhradit.

6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. 

7. Zhotovitel bude provádět dílo za provozu uživatele budovy Tábor 22  v Brně – Domova pro 
seniory Vychodilova, příspěvkové organizace – v prostoru 6.NP, které nyní není a ani v době 
provádění díla nebude uživatelem používáno. Zhotovitel je povinen respektovat podmínky 
provozu uživatele a zajistit, aby svou činností vyplývající z předmětu této smlouvy   provoz 
uživatele neomezil.
Vstup do budovy bude  zajištěn prostřednictvím stálé služby uživatele.  

7. Součástí stavebních prací, které nejsou předmětem této smlouvy, ale které budou provedeny
před realizací dodávky podle této smlouvy, jsou i práce  související s dodávkou - instalací 
slaboproudých rozvodů  podle této smlouvy. Jedná se o stavební práce malého rozsahu  -
průrazy pro vertikální a horizontální rozvody a rozvodné trasy  (pro zatrubkování) pod 
omítkou, v podlaze a SDK podhledech, zapravení omítek v místě  rozvodů LAN. Před
provedením těchto stavebních prací bude dodavatel díla podle této smlouvy vyzván 
zástupcem objednatele  k zajištění součinnosti, která bude spočívat v  odsouhlasení výše 
uvedených prací před jejich provedením. O tomto aktu bude zhotovitelem stavby vyhotoven 
protokol.
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IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

1. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla až do okamžiku jeho převzetí objednatelem. 
2.  Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do termínu převzetí celého provedeného díla 

objednatelem ( po úspěšně dokončeném zkušebním provozu). 

X. Předání díla

1. Zhotovitel  splní  svou povinnost  provést  dílo jeho řádným dokončením po úspěšném
ukončení zkušebního provozu a protokolárním předáním díla objednateli včetně níže 
uvedených nezbytných dokladů.

Provedeným a ukončeným dílem se rozumí dílo zhotovené tak, aby odpovídalo požadavkům 
projektové dokumentace pro výběr dodavatele vypracované v říjnu 2013 Evou Lobpreisovou
včetně případných změn a aby bylo možné  jeho užívání. 
     

2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména 
doklady uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 
montážního prostoru. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit tento 
prostor do 2 dnů po předání díla.

4. Zhotovitel předloží objednateli do 60 dnů od podpisu zápisu o předání a převzetí díla,  
seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil
více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové 
společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu , vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 
předložení seznamu subdodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá 
sankci uvedené v čl. XII. odst. 4 této smlouvy. V případě plnění veřejné zakázky bez 
subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit objednateli čestné prohlášení o plnění 
předmětu veřejné zakázky bez subdodavatelů k termínu podpisu zápisu o předání a převzetí 
díla oběma smluvními stranami.. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za
škodu způsobenou objednateli.

XI. Záruční podmínky

1. Záruční doba činí  24 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi 
objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou 
dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými 
normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou  záruky je užívání díla  k účelům  uvedeným 
v projektové dokumentaci a  provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná 
opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. 

2. Objednatel je povinen reklamovat vady díla u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány  nebo bude uvedeno, jak se projevují.

3. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a reklamované vady, za něž zhotovitel 
odpovídá, bezplatně a bezodkladně odstranit. 
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4. Zhotovitel se zavazuje:
- zahájit servisní zásah při poruše  koncového zařízení do 6 hodin od nahlášení/zjištění 

poruchy a odstranit poruchu do dalších 6 hodin (případně řešit výměnou vadného 
koncového zařízení po dobu opravy)

-   odstranit  závažné vady díla (tzn. vady , které ohrožují funkčnost systému)  nejpozději do 24 
hodin od okamžiku nahlášení vady objednatelem, při servisním zásahu do 6 hodin od 
okamžiku nahlášení  vady objednatelem

- odstranit  méně závažné vady (tzn. vady, které způsobují určité problémy systému bez 
výrazného dopadu na jeho provoz) do 7 dnů   od okamžiku nahlášení  vady objednatelem

Za nahlášení vady se považuje zaslání elektronické zprávy objednatelem na e-mailovou 
adresu zhotovitele:

…………………………………..…..   (doplní uchazeč)

Režim oprav:   7dní v týdnu, 24 hodin denně.

XII.  Sankce

1. V případě prodlení s termínem předání díla (sjednaných termínů plnění) je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den 
prodlení.

2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad  ve lhůtách dle čl. XI 
odst. 4 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu  ve výši 
1 000,- Kč  za každý započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení s termínem uvedeným v čl. X. odst. 4 této smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

5. V případě porušení závazku zhotovitele uvedeného v článku XV. odst.2 této smlouvy je   
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH.  

6. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce 
hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně 
v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné  do 15  kalendářních dnů ode dne  doručení 
písemného vyúčtování sankce.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od 
smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.
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2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů 
- nesplnění kvalitativních ukazatelů
- provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací

3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto 
ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

4.  Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že na předmětnou veřejnou 
zakázku nebude poskytnuta finanční podpora ze zdrojů EU nebo nebude poskytnuta ve výši 
potřebné k realizaci veřejné zakázky.

XIV. Zvláštní ujednání

Dílo bude spolufinancováno z fondů Evropské unie (dále jen „EU“), a to konkrétně 
z Regionálního operačního programu, oblasti podpory 3.1 – Rozvoj urbanizačních center, 
prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel.  Předmět této smlouvy bude 
objednatelem zahrnut do příslušného „Projektu“, který bude předmětem žádosti objednatele o 
poskytnutí dotace dle předchozí věty.  Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu 
financování ceny díla, sjednané v čl. IV odst. 1 této smlouvy, objednatelem z fondů EU, přičemž 
se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se 
zavazuje pro účely této smlouvy, jakož i projektu, dodržovat. Zhotovitel se zavazuje učinit 
veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek operačního programu 
v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to zejména:

- umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele (Oddělení implementace 
evropských fondů), oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky 
dotčené „Projektem“, resp. prováděním díla, a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace 
„Projektu“, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s „Projektem“,

- vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci „Projektu“, poskytnout 
veškeré doklady vážící se k realizaci „Projektu“, umožnit průběžné ověřování souladu údajů 
o realizaci „Projektu“ uváděných ve zprávách o realizaci „Projektu“ se skutečným stavem 
v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným 
k provádění kontroly „Projektu“,

- uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 
nejméně deseti let veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejich dodatků a další 
originály dokumentů, vztahujících se k „Projektu“, přičemž běh lhůty se začne počítat od 
1. ledna následujícího kalendářního roku po roce, ve kterém byl „Projekt“ ukončen. 

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. Zhotovitel  není  oprávněn převést svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit 
pohledávku vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 
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3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 
s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

4. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních 
stran.

6. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
což stvrzují svými podpisy.

8. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

Nedílnou součástí této  smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 -  Související činnosti v rámci předmětu díla

Příloha č. 2 -  Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R6/ ………. dne …………...

V Brně dne V Brně dne

Za objednatele:                                Za zhotovitele:

---------------------------- ------------------------------

        Ing. Jan Kaucký 
vedoucí Odboru investičního     
    Magistrátu města Brna
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo :
Související činnosti v rámci předmětu díla

Součástí předmětu díla podle čl. II. této smlouvy je provedení následujících souvisejících činností:

 zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli v 7 tištěných 
vyhotoveních a dále ve 3 datových vyhotoveních ve formátu pdf.;

      Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu instalací  
podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací 
schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně polohu a trasy instalací  pro
případ  potřeby provádění  rekonstrukcí a oprav.

 provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 
vyhotoveních;

 vypracování provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů 
k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, 
vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních
Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu 
díla, který bude zahrnovat provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. 
V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo 
uživatelem správně užíváno. 

 celkový úklid   před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění montážního prostoru.  

 provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky 
objednatele (budoucím uživatelem);
Objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být 
zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení 
těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých 
částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení 
jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o 
zaškolení osob. 

 koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;

Je-li to k řádnému užívání díla nutné, je součástí předmětu díla (dle podmínek stanovených ČSN 
a techn. údajů výrobců):

 provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně 
vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;

Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O provedení 
individuálního vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem sepsán protokol o 
individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly bude zhotovitel předávat průběžně TDI, 
nejpozději však k termínu předání a převzetí díla. 

 provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně 
stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení 
včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;

Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní 
vyzkoušení díla. Podmínky (harmonogram) provedení komplexního vyzkoušení zpracuje 
zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDI. TDI bude 
provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního 
vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o 
komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDI. 
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo:

Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady a to zejména: 

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;

- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;

-   montážní deník

- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 
použitých materiálů a výrobků;

- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;

- dokumentace skutečného provedení díla ve 3 tištěných vyhotoveních a dále ve 3 datových 
vyhotoveních ve formátu pdf.

- provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby,

pokud tyto doklady nepředal dříve.
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