

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Město Jaroměřice nad Rokytnou

Sídlo: Nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Zastoupeno: Ing. Jaroslav Soukup, MBA, starosta
IČ: 00289507
DIČ: CZ00289507
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 1321711/100

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

STRABAG a. s.

Sídlo: se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00, Praha 5
Statutární zástupce: Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH
(oba jednající na základě plné moci)
e-mail: strabag.morava@strabag.com
telefon: +420 545 423 721
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení, č.ú.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
5061885001/2700

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Oprava komunikací, zp a VO na ul. Legionářská a Jiráskova I. a II. etapa**“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatel.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „**Oprava komunikací, zp a VO na ul. Legionářská a Jiráskova I. a II. etapa**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Oprava komunikací, zp a VO na ul. Legionářská a Jiráskova I. a II. etapa**“.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatel řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatel) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, které jsou přílohu č. 3 této Smlouvy.

4. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je oprava Oprava komunikací, zp a VO na ul. Legionářská a Jiráskova I. a II. etapa v Jaroměřicích nad Rokytnou. Podrobně je předmět Smlouvy popsán v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Bohumil Beroun, Slunná 1137, 674 01 Třebíč, IČ: 60407336 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech), který tvoří přílohy této smlouvy.

2. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započatím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatелеm.

6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS ponížené o 5 %. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelům ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zahájení plnění oprava se předpokládá v **září 2025**. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 31.12.2025**. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.**

5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě 30 dnů od protokolárního předání a převzetí Díla **doplnit soupis vad a nedodělků**, které se v této době projeví provozem. Takto doplněné vady a nedodělky budou považovány za součást původního zápisu o předání a převzetí Díla, a jejich hodnota i způsob řešení se budou řídit stejnými podmínkami, jako kdyby byly zaznamenány již při samotném předání.

6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V.) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění jsou ul. Legionářská a Jiráskova, 675 51 Jaroměřice nad Rokytou a blíže specifikováno v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Bohumil Beroun, Slunná 1137, 674 01 Třebíč, IČ: 60407336 (dále jen „projektová dokumentace“).

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Oprava komunikací, zp a VO na ul. Legionářská a Jiráskova I. a II. etapa**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatel, činí celkem:

Cena bez DPH	11 576 906,- Kč
Výše DPH	2 431 150,26 Kč
Cena včetně DPH	14 008 056,26 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

4. Objednatel nemůže na Cenu díla poskytovat jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatel nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Faktury budou vystavovány v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury dle odst. 9. tohoto článku.

9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. **Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli.** Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 90 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této

lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění dle této smlouvy bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty a Objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude při fakturaci na výše uvedený předmět smlouvy aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Přijaté zdanitelné plnění není předmětem daně, město pořizuje plnění pro potřeby související výlučně s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Oprava komunikací, zp a VO na ul. Legionářská a Jiráskova I. a II. etapa**“.

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo

- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta.

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatелеm, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatel, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatel od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166 stavebního zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění a v rozsahu stanoveném aktuální vyhláškou o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převzetí řízení Objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.
3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále

podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatel v rámci každé jednotlivé dílčí etapy bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.**

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré

platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajících z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatелеm.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování**.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámi-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli v rámci každé jednotlivé dílčí etapy. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínech dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 500,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
5. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
6. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
8. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
11. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.
12. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

13. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel porušil svou povinnost dle článku IX. odst. 11 Smlouvy a/nebo
- i) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo
- j) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající celou hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele

jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatелеm reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla.

4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatel jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatелеm reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

5. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

6. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, spočívající zejména ve zvýšení cen vstupů, zvýšení cen prací, či v důsledcích koronavirové epidemie a s tím souvisejících rozhodnutí orgánů České republiky.

7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že areál staveniště je trvale monitorován pro zajištění objektové bezpečnosti. Smluvní strany souhlasí s tím, že záznam z kamerového systému může sloužit jako důkazní prostředek v případě sporu ohledně plnění předmětu Smlouvy.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v jednom originálu v elektronické podobě.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za

podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Příloha č. 3: DNSH

Příloha č. 4: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Oprava komunikací, zp a VO na ul. Legionářská a Jiráskova I. a II. etapa**“ v elektronické podobě na CD archivována u Objednatele

Příloha č. 5: Projektová dokumentace provádění stavby v elektronické podobě na CD archivována u Objednatele

které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

10. O uzavření smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Jaroměřice nad Rokytnou dne 1.9.2025 usnesením RM-77-2025-14.

Objednatel

Zhotovitel

Jaroměřice nad Rokytnou, dne

V Brně dne viz. el. podpis

.....
Město Jaroměřice nad Rokytnou
Ing. Jaroslav Soukup, MBA, starosta

.....
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH

Výkaz výměr

Rozpočet:	1 D.1. SO101-103 Komunikace a ZP		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
SO01	Komunikace a zp Leg.+Jir II.etapa		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
06-05-2025	Oprava komunikací,zp a DK Legion.-Jiráskova II.et		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2025-06	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Geodetické zaměření stavby 18 796	
Z R N ZRN	Dodávka celkem	0	Dokumentace skutečného provedení stavby 31 327
	Montáž celkem	79 914	DIO 12 531
	HSV celkem	6 237 048	Mimostaveništní doprava 0
	PSV celkem	28 358	Zařízení staveniště 126 906
		6 345 320	Provoz investora 0
			Kompletační činnost (IČD) 9 518
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	6 345 320	Ostatní VRN	50 523
ZRN+VRN+HZS	6 576 125	VRN celkem	230 805
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	6 576 125 Kč	
DPH	21,0 % činí :	1 380 986 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		7 957 112 Kč	

Poznámka :

Stavba :	06-05-2025 Oprava komunikací,zp a DK Legion.-Jiráskov	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 Komunikace a zp Leg.+Jir II.etapa	D.1. SO101-103 Komunikace a ZP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 020 684	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	4 918	0	0	0	0
5 Komunikace	3 231 362	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	293 245	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	441 571	0	0	0	0
90 Oplocení	18 441	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	614 526	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	506 872	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	105 430	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	28 358	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	79 914	0
CELKEM OBJEKT	6 237 048	28 358	0	79 914	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické zaměření stavby	0	0,3	6 265 406	18 796
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,5	6 265 406	31 327
DIO	0	0,2	6 265 406	12 531
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 265 406	0
Zařízení staveniště	0	2,0	6 345 320	126 906
Provoz investora	0	0,0	6 345 320	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,15	6 345 320	9 518
Rezerva rozpočtu	0	0,5	6 345 320	31 727
CELKEM VRN				230 805

Výkaz výměr

Stavba :	06-05-2025 Oprava komunikací,zp a DK L	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Komunikace a zp Leg.+Jir II.etapa	D.1. SO101-103 Komunikace a ZP

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce						
1	110002200U00	Vytvč vedení podzem zástavba IS	km	2,00	9 922,00	19 844,00	21	24 011,24
2	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1 504,50	44,00	66 198,00	21	80 099,58
		1160+55+175		1 390,00				
		25+22+135*0,5		114,50				
3	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.10 cm	m2	114,50	132,00	15 114,00	21	18 287,94
		135*0,5+47		114,50				
4	113111310U00	Rozeb dlaždic do písku na sucho	m2	1 390,00	89,00	123 710,00	21	149 689,10
		1390		1 390,00				
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	598,00	89,00	53 222,00	21	64 398,62
		Jiráskova: 2*100		200,00				
		Legionářská : 386+12		398,00				
6	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 chodníky+sjezdy	m3	376,10	219,00	82 365,90	21	99 662,74
		(1160+10)*0,25		292,50				
		(175+45)*0,38		83,60				
7	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	376,10	22,00	8 274,20	21	10 011,78
8	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	25,07	1 755,00	44 003,64	21	53 244,41
		376,1/15		25,07				
9	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 pro chráničku - inf.kabel , pro obruby	m3	168,00	546,00	91 728,00	21	110 990,88
		600*0,4*0,35*2		168,00				
10	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	168,00	55,00	9 240,00	21	11 180,40
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	544,10	287,00	156 156,70	21	188 949,61
		376,1+168		544,10				
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 720,50	8,00	21 764,00	21	26 334,44
		544,1*5		2 720,50				
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	544,10	34,00	18 499,40	21	22 384,27
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	544,10	23,00	12 514,30	21	15 142,30
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny / chránička / s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	60,00	463,00	27 780,00	21	33 613,80
		600*0,4*0,25		60,00				
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 390,00	18,00	25 020,00	21	30 274,20
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	544,10	335,00	182 273,50	21	220 550,94
18	451572110U00	Lože pískové tl 10cm š -65cm	m	600,00	75,00	45 000,00	21	54 450,00
		600		600,00				
19	583309990	Písek kopaný pro lože a obsyp fr.0-16mm	m3	24,00	749,00	17 976,00	21	21 750,96
		600*0,4*0,1		24,00				
Celkem za 1 Zemní práce						1 020 683,64		1 235 027,21
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
20	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) kotvení sl.V oplocení	m3	1,01	4 857,00	4 917,71	21	5 950,43
		10*0,45*0,45*0,5		1,01				
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						4 917,71		5 950,43
Díl: 5		Komunikace						
21	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm sjezdy	m2	220,00	175,00	38 500,00	21	46 585,00
		175+45		220,00				
22	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm chodníky + sjezdy	m2	1 390,00	291,00	404 490,00	21	489 432,90
		1160+10+220		1 390,00				
23	567522111U00	Recykl stud promís tl16cm -1000m2	m2	2 615,00	235,00	614 525,00	21	743 575,25
		795+1820		2 615,00				
24	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	131,20	642,00	84 230,40	21	101 918,78
		131,2		131,20				
25	573111113R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	2 746,20	81,00	222 442,20	21	269 155,06
		2615+131,2		2 746,20				

Výkaz výměr

Stavba :	06-05-2025 Oprava komunikací,zp a DK L	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Komunikace a zp Leg.+Jir II.etapa	D.1. SO101-103 Komunikace a ZP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
26	577154221U00	Asf bet obrus ACO11 II tl 60mm 3m-2615	m2	2 615,00 2 615,00	337,00	881 255,00	21	1 066 318,55
27	596111111RT2	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm vč.dod. zámk.dlažby tl.6 cm - relief-varovný pás	m2	10,00	890,00	8 900,00	21	10 769,00
28	596111111RT3	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm vč.dod. zámkové dlažby tl.6 cm 1160	m2	1 160,00 1 160,00	671,00	778 360,00	21	941 815,60
29	596111111RU3	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm vč. dod. zámkové dlažby tl. 8 cm 175	m2	175,00 175,00	808,00	141 400,00	21	171 094,00
30	596111111RU4	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm vč. dod. zámkové dlažby tl.8 cm-varovnýpás	m2	45,00	1 205,00	54 225,00	21	65 612,25
31	599142111R00	Úprava záhlvky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 2*8+8*2+6+3	m	41,00 41,00	74,00	3 034,00	21	3 671,14
Celkem za		5 Komunikace				3 231 361,60		3 909 947,54
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení							
32	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční bet. včetně dodávky uliční vpusti bet. DN450	kus	9,00	11 160,00	100 440,00	21	121 532,40
33	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	9,00	964,00	8 676,00	21	10 497,96
34	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže vpusti	kus	9,00	3 587,00	32 283,00	21	39 062,43
35	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	9,00	4 773,00	42 957,00	21	51 977,97
36	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	18,00	2 029,00	36 522,00	21	44 191,62
37	892591111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN500 tl.vzduchem zk.přetl 20kPa,pov.pokles tl.1.5kPa,doba 2.5min 164	m	164,00 164,00	62,00	10 168,00	21	12 303,28
38	PC89-05	Demontáž stávaj.vpustě	ks	10,00	1 755,00	17 550,00	21	21 235,50
39	55340370	Mříž s rámem 500/500/160 C250 nosnost 40t	kus	9,00	4 217,00	37 953,00	21	45 923,13
40	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	9,00	744,00	6 696,00	21	8 102,16
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				293 245,00		354 826,45
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání							
41	916161111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou 200+398	m	598,00 598,00	549,00	328 302,00	21	397 245,42
42	919721201U00	Geomříž PP vyztužení asfalt napojení nové a stáv.plochy 42*1,2	m2	50,40 50,40	135,00	6 804,00	21	8 232,84
43	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2 (598*0,15/4)*1,1	T	24,67 24,67	4 316,00	106 464,93	21	128 822,57
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				441 570,93		534 300,83
Díl: 90	Oplocení							
44	338171112R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30 do patek 45x45x50cm 21/2,5*1,2	kus	10,08 10,08	1 116,00	11 249,28	21	13 611,63
45	55346444	Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm DN50	kus	7,00	682,00	4 774,00	21	5 776,54
46	55346463	Sloupky rohové SL 8 VZ 2 H 255 cm DN50	kus	3,00	806,00	2 418,00	21	2 925,78
Celkem za		90 Oplocení				18 441,28		22 313,95
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
47	915721111R00	Vod znac strik bar stopcary atd 140*0,15*2+9*0,15*2,2+18*2,2*0,4+30*2*0,2+6*0,2*2*2	m2	77,61 77,61	124,00	9 623,64	21	11 644,60
48	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	77,60	124,00	9 622,40	21	11 643,10
49	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	77,60	12,00	931,20	21	1 126,75
50	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	77,60	12,00	931,20	21	1 126,75

Výkaz výměr

Stavba :	06-05-2025 Oprava komunikací,zp a DK L	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Komunikace a zp Leg.+Jir II.etapa	D.1. SO101-103 Komunikace a ZP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
51	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4-5 50/5/25 12,5*2+2+15	m	42,00	527,00	22 134,00	21	26 782,14
52	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m 52	m	52,00	191,00	9 932,00	21	12 017,72
53	917762111RT7	Osazení přejez obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 100/15/15 N Jiráskova: 4,5+4+3,5+4+8+4*2+7	m	121,75	637,00	77 554,75	21	93 841,25
54	917862111RT5	Legionářská: 10,5+7+4+9,5+3,5+10+3,5*2+3+5,75+4,5+3*2*3		82,75				
55	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 121,75-3*2*3	m	103,75	610,00	63 287,50	21	76 577,88
56	919731122R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 598-121,75	m	476,25	691,00	329 088,75	21	398 197,39
57	919735112R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm 135+2*8+2*8+6+3 25+22	m	223,00	12,00	2 676,00	21	3 237,96
58	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	223,00	37,00	8 251,00	21	9 983,71
59	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	598,00	65,00	38 870,00	21	47 032,70
59	PC91-01	Osazení nábehového přejezd, obr. dl.1.0m vč. dod.	ks	44,00	946,00	41 624,00	21	50 365,04
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				614 526,44		743 576,99
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
60	979099141U00	Skládkovné suť s asfaltem	t	280,00	186,00	52 080,00	21	63 016,80
61	979999997R00	Poplatek za skládku kamenivo	t	150,00	186,00	27 900,00	21	33 759,00
62	979999998R00	Poplatek za skládku beton	t	71,00	186,00	13 206,00	21	15 979,26
63	979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	494,84	184,00	91 050,47	21	110 171,07
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 948,40	12,00	59 380,74	21	71 850,70
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	494,84	123,00	60 865,26	21	73 646,96
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7 422,59	25,00	185 564,81	21	224 533,42
67	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	494,84	34,00	16 824,54	21	20 357,70
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				506 871,82		613 314,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
68	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 952,41	54,00	105 429,90	21	127 570,18
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				105 429,90		127 570,18
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
69	767911130R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m	m	21,00	310,00	6 510,00	21	7 877,10
70	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky nad 2,0 m stávající	m	25,00	310,00	7 750,00	21	9 377,50
71	767912150U00	Mtž napínací drát -15° pro uchycení sítě PP/3/40 3*22	m	66,00	37,00	2 442,00	21	2 954,82
72	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	25,00	310,00	7 750,00	21	9 377,50
73	31327504	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x2000mmFluidex	m	21,00	186,00	3 906,00	21	4 726,26
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				28 358,00		34 313,18
Díl: M21		Elektromontáže						
74	M21-08	Kopoflex chránička vč. folie š.33 červená D+M pro inf.kabel	m	600,00	118,00	70 800,00	21	85 668,00
75	M21-13	Kabelová chránička AROT 110 v komunikaci 5*9+4	m	49,00	186,00	9 114,00	21	11 027,94
Celkem za		M21 Elektromontáže				79 914,00		96 695,94

Výkaz výměr

Rozpočet:	1 SO401 Veřejné osvětlení LEG-JIRÁSK, Jaroměřice nR		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
S401	Veřejné osvětlení Leg-Jiráskova Jar		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
6-401-001	Legionářská Jiráskova - veřejné osvětlení II.etapa		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	6.2025	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Ztižené výrobní podmínky	
			0
Z R N	Dodávka celkem	0	Oborová přírážka
	Montáž celkem	596 655	Přesun stavebních kapacit
	HSV celkem	324 980	Mimostaveništní doprava
	PSV celkem	0	Zařízení staveniště
ZRN celkem		921 635	Provoz investora
			Kompletační činnost (IČD)
HZS		0	
RN II.a III.hlavy		921 635	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		921 635	VRN celkem
			0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :		Jméno :
	Datum :		Datum :
	Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :		921 635 Kč
DPH	21,0 % činí :		193 543 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč
DPH	0,0 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 115 179 Kč

Poznámka :

Stavba :	6-401-001 Legionářská Jiráskova - veřejné osvětlení II.et	Rozpočet : 1
Objekt :	S401 Veřejné osvětlení Leg-Jiráskova Jar	SO401 Veřejné osvětlení LEG-JIRÁSK.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	268 733	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	21 312	0	0	0	0
98 Demolice	20 443	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 491	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	596 655	0
CELKEM OBJEKT	324 980	0	0	596 655	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	324 980	0
Oborová přírážka	0	0,0	324 980	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	324 980	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	324 980	0
Zařízení staveniště	0	0,0	921 635	0
Provoz investora	0	0,0	921 635	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	921 635	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	921 635	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	6-401-001 Legionářská Jiráskova - veřejn	Rozpočet: 1
Objekt :	S401 Veřejné osvětlení Leg-Jiráskova Ja	SO401 Veřejné osvětlení LEG-JIRÁSK. Jaroměřice nR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce						
1	110002200U00	Vytyč osy IS + poloh.výškopis	km	2,00	20 464,00	40 928,00	21	49 522,88
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm ulož v komunikaci	m2	10,00	44,00	440,00	21	532,40
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	10,00	132,00	1 320,00	21	1 597,20
		20*0,5		10,00				
4	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm vodovod nebo plynovod	m	18,00	631,00	11 358,00	21	13 743,18
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	35,00	253,00	8 855,00	21	10 714,55
6	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	11,55	620,00	7 161,00	21	8 664,81
		115,5/10		11,55				
7	132301102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 nad 100 m3	m3	115,50	490,00	56 595,00	21	68 479,95
		430*0,5*0,5+20*0,5*0,8		115,50				
8	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	115,50	118,00	13 629,00	21	16 491,09
9	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 pro sl.VO	m3	13,92	614,00	8 546,88	21	10 341,72
		10*1*1*1+10*0,7*0,7*0,8		13,92				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	51,20	143,00	7 321,60	21	8 859,14
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	51,20	130,00	6 656,00	21	8 053,76
		115,5+13,95-78,25		51,20				
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	51,20	353,00	18 073,60	21	21 869,06
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	78,22	205,00	16 035,10	21	19 402,47
		430*0,5*0,3+20*0,5*0,5+10*0,7*0,7*0,8+10*0,15*4*0,8		78,22				
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	45,00	180,00	8 100,00	21	9 801,00
		450*0,5*0,2		45,00				
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	51,20	353,00	18 073,60	21	21 869,06
16	451572110U00	Lože pískové tl 10cm š -65cm	m	450,00	81,00	36 450,00	21	44 104,50
		450		450,00				
17	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého patky sl. VO - stávající	m3	3,92	812,00	3 183,04	21	3 851,48
		10*0,7*0,7*0,8		3,92				
18	583309990	Písek kopaný pro lože fr.0-16mm	m3	22,50	267,00	6 007,50	21	7 269,08
		450*0,5*0,1		22,50				
Celkem za		1 Zemní práce				268 733,32		325 167,32
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
19	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) kotvení sl.VO	m3	6,40	3 330,00	21 312,00	21	25 787,52
		10*0,8*0,8*1		6,40				
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				21 312,00		25 787,52
Díl: 98		Demolice						
20	979999997R00	Poplatek za skládku kamenivo	t	2,30	329,00	756,70	21	915,61
21	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	7,65	353,00	2 700,45	21	3 267,54
22	979999999R00	Poplatek za skládku živice bez dehtu	t	1,00	353,00	353,00	21	427,13
23	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	10,95	205,00	2 244,75	21	2 716,15
24	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	153,30	81,00	12 417,30	21	15 024,93
25	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,95	180,00	1 971,00	21	2 384,91
Celkem za		98 Demolice				20 443,20		24 736,27
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
26	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	138,01	105,00	14 491,02	21	17 534,13
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				14 491,02		17 534,13
Díl: M21		Elektromontáže						
27	210202011R00	Svitidlo LED na výložník	kus	10,00	577,00	5 770,00	21	6 981,70
28	210204104R00	Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg dl.do 2m D+M	kus	10,00	1 842,00	18 420,00	21	22 288,20
29	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	450,00	93,00	41 850,00	21	50 638,50
30	11001000112	Sworka zemnníci pás/pás SR02 MAT	ks	75,00	81,00	6 075,00	21	7 350,75
31	1100102181	Folie vyztražná červ. PE320mm MAT+D	m	450,00	22,00	9 900,00	21	11 979,00

Výkaz výměr

Stavba :	6-401-001 Legionářská Jiráskova - veřejn	Rozpočet: 1
Objekt :	S401 Veřejné osvětlení Leg-Jiráskova Ja	SO401 Veřejné osvětlení LEG-JIRÁSK. Jaroměřice nR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
32	M21-01	Svítilno s LED zdrojem 48W, LED35 , 5000lm,48W IP66,s regulací D+M	ks	10,00	8 663,00	86 630,00	21	104 822,30
33	M21-02	Stožár osvětlovací stupň. H=5m , žár. zink., ochr.m vč.dod.sl. - D+M	ks	10,00	12 756,00	127 560,00	21	154 347,60
34	M21-03	Pojistky válcové 10A	ks	62,00	56,00	3 472,00	21	4 201,12
35	M21-04	Kabel silový s CU jádrem /hl.napájecí trasa/ VO 750V CYKY 4x10mm2 - D+M	m	495,00	189,00	93 555,00	21	113 201,55
		450*1,1		495,00				
36	M21-05	Zemní kulička FeZn D10 vč. spojek D+M	kg	65,00	97,00	6 305,00	21	7 629,05
37	M21-06	Kopflex chránička DN75 vč. folie š.33 červená D+M	m	495,00	77,00	38 115,00	21	46 119,15
		450*1,1		495,00				
38	M21-07	Svorkovnice stožárová s pojistkou do stožáru SVA / SS9-16mm2 /	ks	10,00	1 718,00	17 180,00	21	20 787,80
39	M21-08	Korugovaná TR KG200 - zabetonována do patky D+M - kotvení sloupů VO	ks	10,00	974,00	9 740,00	21	11 785,40
40	M21-09	Kabel sil CYKY- 3Cx1,5mm ve stožáru od svork po sv D+M	m	55,00	60,00	3 300,00	21	3 993,00
		10*5,5		55,00				
41	M21-10	Montážní plošina na autopodv 13.5m MP13 montáž sl.VO	Sh	12,00	1 308,00	15 696,00	21	18 992,16
42	M21-11	Kabelová chránička AROT80 v komunikaci	m	25,00	106,00	2 650,00	21	3 206,50
43	M21-12	Připojení sloupů VO spoj. a režijní mat	ks	10,00	105,00	1 050,00	21	1 270,50
44	M21-13	Rozvaděč VO - propojení	soubor	1,00	3 907,00	3 907,00	21	4 727,47
45	M21-14	Demontáž - stávající stožáry VO vč.odstr	ks	10,00	812,00	8 120,00	21	9 825,20
46	M21-15	Revize VO dle ČSN 331500	hod	10,00	9 736,00	97 360,00	21	117 805,60
	Celkem za	M21 Elektromontáže				596 655,00		721 952,55

Výkaz výměr

Rozpočet:	1 Oprava MOK a ZP Legionářská Jaroměřice nR			
Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
SO01	Oprava místní komunikace a chodníků			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
21-001	Oprava komunikace a zp Legionářská - I.etapa			
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel :	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2024-21		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Geodet.zaměření stavby	11 812	
Z R N	Dodávka celkem	0	Dokumentace skut.provedení stavby	19 687
	Montáž celkem	0	DIO	7 875
	HSV celkem	3 900 191	Mimostaveništní doprava	0
	PSV celkem	37 208	Zařízení staveniště	78 748
	ZRN celkem	3 937 399	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	3 937	
HZS	0			
RN II.a III.hlavy	3 937 399	Ostatní VRN	31 499	
ZRN+VRN+HZS	4 079 146	VRN celkem	141 746	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	4 079 146 Kč		
DPH	21,0 % činí :	856 621 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 935 767 Kč		

Poznámka :

Stavba :	21-001 Oprava komunikace a zp Legionářská - I.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 Oprava místní komunikace a chodníků	Oprava MOK a ZP Legionářská Jaroměř

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	386 637	0	0	0	0
5 Komunikace	2 199 702	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	242 797	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	363 375	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	365 885	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	280 902	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	60 893	0	0	0	0
790 Vnitřní vybavení	0	37 208	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 900 191	37 208	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodet.zaměření stavby	0	0,3	3 937 399	11 812
Dokumentace skut.provedení stavby	0	0,5	3 937 399	19 687
DIO	0	0,2	3 937 399	7 875
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 937 399	0
Zařízení staveniště	0	2,0	3 937 399	78 748
Provoz investora	0	0,0	3 937 399	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,1	3 937 399	3 937
Rezerva rozpočtu	0	0,5	3 937 399	19 687
CELKEM VRN				141 746

Výkaz výměr

Stavba :	21-001 Oprava komunikace a zp Legioná	Rozpočet: 1
Objekt :	S001 Oprava místní komunikace a chod	Oprava MOK a ZP Legionářská Jaroměřice nR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce						
1	110002200U00	Vytýč vedení podzem zástavba IS	km	1,00	9 922,00	9 922,00	21	12 005,62
2	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	735,00	44,00	32 340,00	21	39 131,40
		565+125+45		735,00				
3	113111310U00	Rozeb dlaždic do písku na sucho	m2	735,00	89,00	65 415,00	21	79 152,15
		735		735,00				
4	113202111R00	Výtrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	385,00	89,00	34 265,00	21	41 460,65
		385		385,00				
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 chodníky	m3	200,75	219,00	43 964,25	21	53 196,74
		565*0,25		141,25				
		170*0,35		59,50				
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	200,75	22,00	4 416,50	21	5 343,97
7	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	13,38	1 755,00	23 487,69	21	28 420,11
		200,75/15		13,38				
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	200,75	41,00	8 230,75	21	9 959,21
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	200,75	287,00	57 615,25	21	69 714,45
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 007,50	8,00	16 060,00	21	19 432,60
		200,75*10		2 007,50				
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	200,75	34,00	6 825,50	21	8 258,86
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	200,75	18,00	3 613,50	21	4 372,34
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	735,00	18,00	13 230,00	21	16 008,30
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	200,75	335,00	67 251,25	21	81 374,01
	Celkem za	1 Zemní práce				386 636,69		467 830,40
Díl: 5		Komunikace						
15	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm sjezdy	m2	170,00	175,00	29 750,00	21	35 997,50
		125+45		170,00				
16	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm chodníky + sjezdy	m2	735,00	291,00	213 885,00	21	258 800,85
		735		735,00				
17	567522111U00	Recykl stud promís tl16cm -1000m2	m2	2 100,00	235,00	493 500,00	21	597 135,00
		2100		2 100,00				
18	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	69,60	642,00	44 683,20	21	54 066,67
		69,6		69,60				
19	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	2 169,60	81,00	175 737,60	21	212 642,50
		2100+69,6		2 169,60				
20	577154221U00	Asf bet obrus ACO11 II tl 60mm 3m-	m2	2 100,00	337,00	707 700,00	21	856 317,00
		2100		2 100,00				
21	596111111RT2	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm vč.dod. zámk.dlažby tl.6 cm - relief-varovný pás	m2	10,00	890,00	8 900,00	21	10 769,00
22	596111111RT3	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm vč.dod. zámkové dlažby tl.6 cm	m2	565,00	671,00	379 115,00	21	458 729,15
		565		565,00				
23	596111111RU3	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm vč. dod. zámkové dlažby tl. 8 cm	m2	125,00	808,00	101 000,00	21	122 210,00
		125		125,00				
24	596111111RU4	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm vč. dod. zámkové dlažby tl.8 cm-varovnýpás	m2	35,00	1 205,00	42 175,00	21	51 031,75
25	599142111R00	Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	44,00	74,00	3 256,00	21	3 939,76
	Celkem za	5 Komunikace				2 199 701,80		2 661 639,18
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení						
26	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční bet. včetně dodávky uliční vpusti bet. DN450	kus	7,00	11 160,00	78 120,00	21	94 525,20
27	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	7,00	964,00	6 748,00	21	8 165,08

Výkaz výměr

Stavba :	21-001 Oprava komunikace a zp Legioná	Rozpočet: 1
Objekt :	S001 Oprava místní komunikace a chod	Oprava MOK a ZP Legionářská Jaroměřice nR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
28	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže vpusti	kus	4,00	3 587,00	14 348,00	21	17 361,08
29	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	7,00	4 773,00	33 411,00	21	40 427,31
30	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	9,00	2 029,00	18 261,00	21	22 095,81
31	892591111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN500 tl.vzduchem zk.přetl 20kPa,pov.pokles tl.1.5kPa,doba 2.5min	m	94,00	62,00	5 828,00	21	7 051,88
		94		94,00				
32	PC89-05	Demontáž stávaj.vpustě	ks	7,00	1 755,00	12 285,00	21	14 864,85
33	28697144	Poklop pachotěsný s madlem 600 mm PP h=140 mm	kus	9,00	4 341,00	39 069,00	21	47 273,49
34	55340370	Mříž s rámem 500/500/160 C250 nosnost 40t	kus	7,00	4 217,00	29 519,00	21	35 717,99
35	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	7,00	744,00	5 208,00	21	6 301,68
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				242 797,00		293 784,37
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání						
36	916161111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	490,00	549,00	269 010,00	21	325 502,10
		490		490,00				
37	919721201U00	Geomříž PP vyztužení asfalt napojení nové a stáv.plochy	m2	52,80	135,00	7 128,00	21	8 624,88
		44*1,2		52,80				
38	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	20,21	4 316,00	87 237,15	21	105 556,95
		(490*0,15/4)*1,1		20,21				
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				363 375,15		439 683,93
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
39	915721111R00	Vod znac strik bar stopcary atd	m2	12,60	124,00	1 562,40	21	1 890,50
		42*0,15*2		12,60				
40	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	12,60	124,00	1 562,40	21	1 890,50
41	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	12,60	12,00	151,20	21	182,95
42	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	12,60	12,00	151,20	21	182,95
43	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4-5 50/5/25	m	25,00	527,00	13 175,00	21	15 941,75
44	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	52,00	191,00	9 932,00	21	12 017,72
		52		52,00				
45	917762111RT7	Osazení přejez obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 100/15/15 N	m	95,00	637,00	60 515,00	21	73 223,15
		95		95,00				
46	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	65,00	610,00	39 650,00	21	47 976,50
47	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	263,00	691,00	181 733,00	21	219 896,93
		385-90-32		263,00				
48	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	44,00	12,00	528,00	21	638,88
49	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	44,00	37,00	1 628,00	21	1 969,88
50	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	385,00	65,00	25 025,00	21	30 280,25
51	PC91-01	Osazení náběhového přejezd, obr. dl.1.0m vč. dod.	ks	32,00	946,00	30 272,00	21	36 629,12
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				365 885,20		442 721,09
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
52	979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	274,86	184,00	50 573,32	21	61 193,72
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 748,55	12,00	32 982,60	21	39 908,95
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	274,86	123,00	33 807,17	21	40 906,67
55	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4 122,83	25,00	103 070,63	21	124 715,46
56	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	274,86	34,00	9 345,07	21	11 307,53
57	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	274,86	186,00	51 123,03	21	61 858,87
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				280 901,81		339 891,19
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						

Výkaz výměr

Stavba :	21-001 Oprava komunikace a zp Legioná	Rozpočet: 1
Objekt :	S001 Oprava místní komunikace a chod	Oprava MOK a ZP Legionářská Jaroměřice nR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
58	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 127,66	54,00	60 893,50	21	73 681,13
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				60 893,50		73 681,13
Díl: 790		Vnitřní vybavení						
59	PC790-01	Odpadkový koš oplášt.dřevěné , kov.kostra, vnitřní plech nádoba	ks	1,00	12 403,00	12 403,00	21	15 007,63
60	PC790-02	lavička dřevěná, kov. kostra, kotvení posed dřev.,opěradlo, dřev.hranoly - smrk.,dl.2m	ks	1,00	24 805,00	24 805,00	21	30 014,05
Celkem za		790 Vnitřní vybavení				37 208,00		45 021,68

Oprava komunikací, zp a VO na ul. Legionářská a
Jiráskova I. a II. Etapa

HARMONOGRAM PRACÍ

	září	říjen	listopad	prosinec
Oprava komunikace a zp Legionářská - I. etapa				
Zemní práce				
Komunikace				
Ostatní konstrukce na trubním vedení				
Ostatní konstrukce, bourání				
Doplňující práce na komunikaci				
Bourání konstrukcí				
Staveništní přesun hmot				
Vnitřní vybavení				
VRN				
Oprava komunikací, zp a DK Legion.-Jiráskova II.et				
Zemní práce				
Základy a zvláštní zakládání				
Komunikace				
Ostatní konstrukce na trubním vedení				
Ostatní konstrukce, bourání				
Oplocení				
Doplňující práce na komunikaci				
Bourání konstrukcí				
Staveništní přesun hmot				
Konstrukce zámečnické				
Elektromontáže				
VRN				
Legionářská Jiráskova - veřejné osvětlení II.etapa				
Zemní práce				
Základy a zvláštní zakládání				
Demolice				
Staveništní přesun hmot				
Elektromontáže				

Zahájení plnění

Termín dokončení stavebních prací

01.09.2025

31.12.2025

Cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí

Zadavatel upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS

- b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN
- c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO.