

Smlouva o dílo

Na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Rekonstrukce havarijní části vodovodu Horní Slivno“
Číslo smlouvy zhotovitele: 25-036

I. Smluvní strany

Obec Horní Slivno

se sídlem: Horní Slivno 107, 294 79 Kropáčova Vrutice
IČ: 00876267
DIČ: CZ00876267
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 38021181/0100
zastoupen: Ing. Aleš Sadílek, MBA, starosta
vedením díla a jejím převzetím je pověřen: Ing. Aleš Sadílek, MBA, starosta
(dále jen „objednatel“)

a

ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov.
IČ: 28776976
DIČ: CZ28776976
zapsána v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 8015602/0800
zastoupen jednatelem: Petr Zíkuda
vedením díla je pověřen: Ing. František Zíkuda
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo:

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací v rámci stavby **„Rekonstrukce havarijní části vodovodu Horní Slivno“** tak, jak je popsáno v této smlouvě, zejména v projektové dokumentaci, která odpovídá předané dokumentaci, označené jako Příloha č. 6 Výzvy a zadávací dokumentace, a nabídkce zhotovitele. Objednatel se zavazuje při provedení díla poskytnout součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. Místo plnění díla jsou pozemky parc. č. 204/3, 207, 208, 212, 215 A 217/4 v k.ú. Košátky.
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí v souladu s předanou dokumentací autorizovanou Ing. Martin Poštulka.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.
5. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto vícepráce, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - a) Doba zahájení stavebních prací je v den předání a převzetí staveniště. Předpokládaný termín 1.8.2025.
 - b) Termín dokončení stavebních prací je do 13.11.2025.
 - c) Termín odstranění zařízení staveniště je nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla.

V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1 z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 3 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena.

2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.
4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

6. V případě, že by předání staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.

IV. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši **2 768 562 Kč včetně DPH**.
2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená v odstavci 1 zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):
 - a) DPH v základní sazbě 21 % ze základu 2 288 068 Kč ve výši 480 494 Kč,
 - b) DPH ve snížené sazbě 15 % ze základu Kč ve výši Kč,
 - c) DPH celkem ve výši 480 494Kč.
3. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle oceněného Položkového rozpočtu (Příloha č. 5) Výzvy a zadávací dokumentace. Celková smluvní cena díla zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
4. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
 - b) veškeré náklady na provedení úplné dokumentace skutečného provedení stavby,
 - c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
 - d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - e) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
 - f) veškeré náklady na obnovu a rekultivaci stavbou dotčených ploch a komunikací,
 - g) veškeré náklady na technická i organizační opatření, která bude muset zhotovitel provést, aby splnil svůj závazek
 - h) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
 - i) veškeré náklady na záборы veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla,
 - j) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,
 - k) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
 - l) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
 - m) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
 - n) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
 - o) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - p) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,

- q) veškeré náklady na ochranu vlastního i svěřeného majetku v místě plnění tohoto díla,
 - r) veškeré náklady na zřízení, provoz a odstranění staveniště,
 - s) veškeré náklady za zřízení, provoz, likvidaci deponií a mezideponií pro uložení stavebního materiálu a veškerých zemin atd.
5. V případě, že některé práce nutné pro realizaci bezvadného Díla nejsou slovně vyjádřeny textem některé z položek výkazu výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ostatních položkách.
6. Přílohou č. 1 této Smlouvy bude Položkový rozpočet, s rozepsanou sestavenou cenou, zahrnující veškeré náklady nutné pro realizaci bezvadného Díla.

V. Změna smluvní ceny díla

1. Smluvní cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.
2. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
3. Celková smluvní cena bude vždy upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového rozpočtu, bude provedeno dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS CZ a.s. či RTS, a.s.
4. Ocenění provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět a ocenění provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu je zhotovitel povinen vykázt ve formuláři víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění víceprací až po potvrzení dodatku smlouvy objednatelem. Pokud zhotovitel provede vícepráce před jejich schválením objednatelem, má objednatel právo přikázat zhotoviteli odstranění takových víceprací na náklad zhotovitele.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem.
2. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol, obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací na provedení díla, eventuálních víceprací a méněprací. Objednatel se zavazuje schválit zjišťovací protokol do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí nebo si vyžádat ve stejné lhůtě doplnění nebo zdůvodnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu. Po doplnění nebo zdůvodnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu zhotovitelem začíná běžet nová 5-denní lhůta pro schválení zjišťovacího protokolu.

3. Úhrada bude prováděna na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně. Právo vystavit fakturu – daňový doklad vznikne zhotoviteli po schválení zjišťovacího protokolu objednatelem.
4. Úhrada díla bude provedena do výše 100% ceny díla.
5. Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich vystavení.
6. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
7. Faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
8. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu nebo náležitosti uvedené v bodě 9 tohoto článku, popř. je bude obsahovat neúplně nebo nesprávně, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
9. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat minimálně následující:
 - a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje zhotovitele,
 - c) identifikační údaje objednatele,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - e) identifikační údaje projektu dle článku XVIII. bod 5. této smlouvy,
 - f) popis plnění – název stavby,
 - g) datum vystavení a odeslání faktury,
 - h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - i) datum splatnosti,
 - j) výše částky bez DPH, výše a sazba DPH, výše částky vč. DPH,
 - k) podpis,
 - l) přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací potvrzený TDI.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat doklady související s realizací díla dle článku XVIII. bod 6. až 7. této smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že se stává osobou povinnou podrobit se výkonu kontroly a osobou povinnou v řízeních prováděných v souvislosti s veřejnou finanční kontrolou podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že totéž platí i pro jeho subdodavatele, a zavazuje se veškeré své subdodavatele o uvedené skutečnosti informovat.

4. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.
5. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejňováním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla.
7. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetí osobě v souvislosti s prováděním díla v minimální výši 3 mil. Kč.

VIII. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad a prosté práv třetích osob v termínu dle článku III. odst. 1, písm. a). O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro zhotovitele závazná.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací.
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla, včetně zajištění dodávek potřebné energie.
4. Nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
5. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení.
6. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za to, že na staveniště nebudou mít přístup neoprávněné osoby.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště, tedy odstranit zařízení staveniště v termínu dle čl. III. odst. 1 písm. d).

IX. Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou při provádění díla, při převzetí díla objednatelem a po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel je povinen zajistit v České republice záruční a pozáruční servis dodané technologie.

3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny výlučně objednatelem nebo výlučně zásahem vyšší moci nebo výlučně třetími osobami.
5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
6. Zhotovitel je povinen po uplatnění nároku na odstranění vady objednavatelem zajistit řešení odstraňování nahlášené vady do tří pracovních dnů, tak aby závada byla odstraněna do sedmi pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

X. Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je povinen získat objednatel,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí,
2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.

5. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena (vč. přístupových komunikací). Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
6. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených.
7. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.
8. Na stavbě bude zhotovitelem zajištěno, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadu nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo vytríděno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem; a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
9. Zhotovitel při předání díla předloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
10. Při stavbě bude zhotovitelem dodrženo, aby ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 se uvolňovalo méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
11. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření ke střežení staveniště a zabezpečení místa provedení díla proti vstupu neoprávněných osob.
12. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito.
13. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
14. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržet veškeré podmínky a doporučení stanovené ve vyjádřeních dotčených orgánů, které jsou přílohou č. 2 smlouvy a její nedílnou součástí.

X a). Součinnost

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při přípravě a realizaci díla.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškerou dokladovou část k provedení díla, včetně potřebných povolení (stavební povolení).

XI. Technický dozor objednatele

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“ nebo „TDI“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem úkonům v rámci plné moci, udělené mu objednatelem.
2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.
3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy pracovníkům zhotovitele, podzhotovitelům a jejich pracovníkům. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě s tou výjimkou, že technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbudou platnosti, pokud technický dozor objednatele nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí:
 - a) je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru na stavbě, nejpozději ve stejný den zápisem do stavebního deníku,
 - b) je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru na stavbě, nejpozději následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle této smlouvy práce 7 dní v týdnu, pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem pracovním) zápisem do stavebního deníku nebo doručením písemné zprávy.

XII. Kontrola provedení díla

1. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.

2. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
4. V případě, že se objednatel přes písemnou výzvu zhotovitele doručenou objednateli e-mailem na provoz@hornislivno.cz a v kopii na starosta@hornislivno.cz nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
5. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

XIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla v termínu dle čl. III. Odst. 1), písm.b). Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti díla,
 - b) předání kompletní požadované dokumentace, ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho částí, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“).
5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit:
 - a) projekt skutečného provedení předávaného díla ve 2 vyhotoveních a elektronicky
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
 - d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - e) deník změn oproti schválené projektové dokumentaci,
 - f) stavební deníky,

- g) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
- a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 5. nebo některý doklad, jež má být její součástí.
7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.
9. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
- a) popis předávaného díla,
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - f) výsledek přejímacího řízení,
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
10. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
11. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Kterákoli ze stran je oprávněna předložit spor ke konečnému rozhodnutí obecnému soudu.

XIV. Smluvní slevy z díla

1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli slevu z ceny z díla v případě prodlení zhotovitele:
 - a) s termínem dokončení díla
 - b) s odstraněním staveniště,
 - c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,
2. Výše smluvní slevy z díla při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. a) činí 1 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení, podle písm. b) a c) činí 10 000,- Kč za každý započatý týden prodlení.
3. Vyúčtováním smluvní slevy z ceny díla není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí z důvodů na straně zhotovitele provedení díla do 14 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane později,
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem
 - c) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo a místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.
4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 30 dnů.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) bylo s druhou smluvní stranou zahájeno insolvenční řízení,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

7. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Neshodnou-li se strany na určení soudního znalce, je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor ke konečnému rozhodnutí obecnému soudu.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XVI. Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

XVII. Postoupení smlouvy

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
2. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
3. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
4. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
5. V případě poskytnuté dotace je zhotovitel povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a

všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je povinen poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Krajský úřad Středočeského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy).

6. Zhotovitel je dále povinen postupovat dle pokynů zadavatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace, rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy nebo dohody o poskytnutí dotace a dalších navazujících a souvisejících dokumentů je povinen poskytnout dle pokynů objednatele takovou součinností, aby objednatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na uchování veškeré dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem smlouvy o poskytnutí dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU, způsobem daným Pravidly příslušného programu a relevantními právními předpisy ČR a EU, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů.
7. Zhotovitel bude dle pokynů a v součinnosti s objednatelem postupovat tak, aby objednatel mohl bez potíží a překážek plnit uvedené podmínky a požadavky vyplývající pro něj jako příjemce dotace.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
9. Smlouva bude zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy.
10. Smlouva je vyhotovena a podepsána smluvními stranami v elektronické formě.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2 Vyjádření dotčených orgánů

Magistrát města Mladá Boleslav – č.j. MMBB/140652/2023/OPLOO/LuKa

Magistrát města Mladá Boleslav – č.j. MMBB/140688/2023/VH/KaJa

Magistrát města Mladá Boleslav – č.j. MMBB/138317/2023/OPMR/MaKop

Oznámení o odnětí zemědělské půdy ze ZPF – QF OŽP-03-28

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 19.5.2025 usnesením č. 6/3/2025.

V Horním Slivně dne

V Turnově dne

.....
Ing. Aleš Sadílek, MBA
starosta obce Horní Slivno
za objednatele

.....
Petr Zikuda
jednatel
za zhotovitele

VERLAG DASHÖFER		Stavební rozpočet							
Název stavby:		Rekonstrukce havarijní části vodovodu Horní Slivno			Doba výstavby:			Objednatel:	Obec Horní Slivno
Druh stavby:		Udržovací práce na stávajícím vodovodním řadu			Začátek výstavby:			Projektant:	Ing. Martin Poštulka
Lokalita:		Košátky			Konec výstavby:			Zhotovitel:	ZIKUDA - vodohospodářské stavby s.p.a.
JKSO:					Zpracováno dne:		29.01.2024	Zpracoval:	Kateřina Cvrčková
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)		Cenová soustava
		11	Přípravné a přidružené práce				8 225,00		
1		111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2	m2	1 175,00	5,00	5 875,00		RTS II / 2023
			2350*0,5		1 175,00				
			Kvalifikovaný odhad - porost na 50% plochy		1 175,00				
2		111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	1 175,00	2,00	2 350,00		RTS II / 2023
			2350*0,5		1 175,00				
			Kvalifikovaný odhad - porost na 50% plochy		1 175,00				
		12	Odkopávky a prokopávky				61 163,30		
3		121101201R00	Odstranění lesní hrabanky s přemístěním do 20 m	m2	939,96	25,00	23 499,00		RTS II / 2023
			783,3*1,2		939,96				
4		121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	50,56	745,00	37 664,30		RTS II / 2023
			(1000-783,3)*((1,2+1,133)/2)*0,2		50,56				
		13	Hloubené vykopávky				731 640,50		
5		132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	966,50	745,00	720 042,50		RTS II / 2023
			1000*((1,133+0,8)/2)*(1,2-0,2)		966,50				
			výkop bez ornice / lesní hrabanky		966,50				
6		132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	96,65	120,00	11 598,00		RTS II / 2023
			1000*((1,133+0,8)/2)*(1,2-0,2)*0,1		96,65				
			lepivost 10%, výkop bez ornice / lesní hrabanky		96,65				
		16	Přemístění výkopku				41 461,57		
7		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	269,23	60,00	16 153,86		RTS II / 2023
			1000*((1,133+0,9)/2)*(1,2-0,2-0,3)*0,02		14,23				
			přebytek výkopku - neuhutnitelnost 2%		14,23				
			1000*((0,9+0,8)/2)*0,3		255,00				
			Potrubí vč. pískového lože a obsypu		255,00				
8		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	269,23	54,00	14 538,47		RTS II / 2023
			1000*((1,133+0,9)/2)*(1,2-0,2-0,3)*0,02		14,23				
			přebytek výkopku - neuhutnitelnost 2%		14,23				
			1000*((0,9+0,8)/2)*0,3		255,00				
			Potrubí vč. pískového lože a obsypu		255,00				
9		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 346,16	8,00	10 769,24		RTS II / 2023
			5*269,231		1 346,16				
			Skládka např. Benátky n. J. celkem 15km		1 346,16				
		17	Konstrukce ze zemin				429 752,87		
10		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	165,50	490,00	81 093,37		RTS II / 2023
			1000*((0,9+0,8)/2)*0,3		255,00				
			obsyp potrubí		255,00				
			-1000*pi*0,055*0,055		-9,50				
			objem potrubí		-9,50				
			-1000*0,8*0,1		-80,00				
			lože pro potrubí		-80,00				
11		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	711,55	490,00	348 659,50		RTS II / 2023
			1000*((1,133+0,9)/2)*(1,2-0,2-0,3)		711,55				
			zásyp rýhy bez obsypu a ornice		711,55				
		18	Povrchové úpravy terénu				12 000,00		
12		181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	1 200,00	10,00	12 000,00		RTS II / 2023
			1000*1,2		1 200,00				
			plocha výkopu		1 200,00				
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				8 640,00		
13		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	80,00	108,00	8 640,00		RTS II / 2023

			1000*0,8*0,1	lože pod potrubí tl. 10cm		80,00			
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					59 488,00	
14		28653086xx	Elektrospojka d110 mm PE100 PN16			kus	88,00	326,00	28 688,00 VL
			84	délka potrubí / tyč 12m tj. 1000/12		84,00			
			4	2x2 pro připojení		4,00			
15		877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm			kus	88,00	350,00	30 800,00 RTS II / 2023
			84	délka potrubí / tyč 12m tj. 1000/12		84,00			
			4	2x2 pro připojení		4,00			
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						329 465,00
16		286134133xx	Trubka tlaková PE100 RC 110x10 mm PN16			m	1 015,00	231,00	234 465,00 VL
			1000	délka potrubí		1 000,00			
			1000*0,015	ztrátné 1,5 % - prořez		15,00			
17		899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm			m	1 000,00	5,00	5 000,00 RTS II / 2023
			1000	délka potrubí		1 000,00			
18		899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2			m	1 000,00	31,00	31 000,00 RTS II / 2023
			1000	potrubí		1 000,00			
19		892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125			m	1 000,00	20,00	20 000,00 RTS II / 2023
			1000	délka potrubí DN100		1 000,00			
20		892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125			m	1 000,00	25,00	25 000,00 RTS II / 2023
			1000	délka potrubí DN100		1 000,00			
21		892372111Rxx	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 100			úsek	2,00	7 000,00	14 000,00 RTS II / 2023
		M23	Montáže potrubí						222 500,00
22		230180029R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x10			m	1 000,00	220,00	220 000,00 RTS II / 2023
23		23012001VD	Zkouška signalizačního vodiče potrubí			soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
		S	Přesuny sutí						13 461,55
24		979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)			t	538,46	25,00	13 461,55 RTS II / 2023
			1000*((1,133+0,9)/2)*(1,2-0,2-0,3)*0,02* přebytek výkopku - neuhutnitelnost 2%				28,46		
			1000*((0,9+0,8)/2)*0,3*2 Potrubí vč. pískového lože a obsypu				510,00		
			Ostatní materiál						241 236,59
25		583320481	Kamenivo těžené 0/4 Z Suchdol, JHC			t	312,79	54,00	16 890,59 RTS II / 2023
			1000*((0,9+0,8)/2)*0,3*1,89	obsyp potrubí		481,95			
			-1000*pi*0,055*0,055*1,89	objem potrubí		-17,96			
			-1000*0,8*0,1*1,89	lože pro potrubí		-151,20			
26		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop			t	467,39	480,00	224 346,00 RTS II / 2023
			VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						129 034,00
		01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce						123 034,00
27		012002VRN	Geodetické práce (vytyčení a zaměření skutečného provedení)			Soubor	1,00	123 034,00	123 034,00
		03VRN	Zařízení staveniště						6 000,00
28		030001VRN	Zařízení staveniště			Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
29		033002VRN	Připojení na energie a jejich spotřeba			Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
							Celkem bez DPH:	2 288 068,39 Kč	
							DPH:	21 %	
							Celkem vč. DPH:	2 768 562,75 Kč	



MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

Sp. zn.: MMBB/140652/2023/OPLOO/LuKa

Č. j.: MMBB/140652/2023/OPLOO/LuKa

Oprávněná úřední osoba: Luboš Kašík, os. č. 747

Tel.: 326716151, E-mail: kasik@mb-net.cz

Datum: 26.10.2023

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako **orgán státní správy lesů** (dále také „OSSL“), příslušný podle § 48 odst. 1 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále také „lesní zákon“), dále procesně povinný podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), posoudil žádost investora Obce Horní Slivno, IČ 00876267, v zastoupení Ing. Martina Poštulky, IČ 72383615, ve věci dočasného odnětí částí pozemků určených k plnění funkcí lesa p.č. 204/3, 207, 208 a 217/4 v k.ú. Košátky a

rozhodl,

Výrok: A)

dle ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona

souhlasně o dočasném odnětí částí lesních pozemků p.č. 204/3, 207, 208 a 217/4 v k.ú. Košátky v délce 783,3 m a v šíři pracovního pruhu 3 m, což činí **2350m²**, z důvodu výkopových prací v souvislosti s rekonstrukcí či spíše výměnou stávajícího potrubí za nové PE HD 100 110x10 PN 16 v původní trase.

Okres: Mladá Boleslav

Katastrální území (LV č): Košátky (list vlastnictví č. 341)

Obec: Košátky

LHC: LHC Lesy Košátky - kód č. 101704, platnost LHP 2017-2026

JPRL: dočasné odnětí **v rozsahu 2350m²** (0,2350 ha) na hranicích 5Bb9 a dílce 5C

Časové vymezení: od 01.11.2023 do 30.06.2024

Výrok: B)

dle ustanovení § 17 odst. 2 písm. c) lesního zákona

nestanovil výši poplatku za dočasné odnětí PUPFL, podle „Přílohy“ k lesnímu zákonu:

$OLP = PP \times CD \times f \times v$ (Kč ha⁻¹) $\times v$

OLP = poplatek za odnětí lesních pozemků

PP = průměrná roční potencionální produkce lesů v České republice v m³ (6,3 m³.ha⁻¹)

CD = průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč/m³ (rok 2023 = 1471 Kč)

f = 2 faktor ekologické váhy lesa (kategorie 10 – les hospodářský, CHOPAV)

v = výměra záboru (0,2350ha)

Výrok: C)

ukládá podle ustanovení § 16 odst. 2 lesního zákona písm. f) lesního zákona, investoru stavby tato opatření nutná v zájmu ochrany PUPFL (obdoba uvedena v závazném stanovisku OSSL);

C.1. Do 60 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vytýčit povolený zábor v terénu tak, aby při zahájení zemních prací byl rozsah záboru nepochybnitelně znám i zhotoviteli prací.

C.2. Zemními pracemi, pojezdem mechanice a samotnou výkopovou rýhou v souvislosti s rekonstrukcí vodovodního řádu nedojde k přímému poškození lesních pozemků, či těžbě dřeva z lesního porostu v bezprostředním okolí liniové stavby, mimo plochu výše uvedeného dočasného odnětí v souladu s § 13 a § 21 lesního zákona.

C.3. Investor, pod dohledem odborného lesního hospodáře (pověřen vlastníkem lesních pozemků), bude dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a stavbu zabezpečí tak, aby nebylo nutno omezovat hospodaření v lese mimo dle zvl. předpisu stanoveného ochranného pásma.

C.4. Těžba dřeva bude evidována vlastníkem lesa jako těžba mimořádná a bude realizována dle jeho požadavků až po nabytí právní moci rozhodnutí.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Bezvoda Liboslav, bytem Sadová 39, 503 15 Sadová, nar. dne 09.04.1955

Bezvodová Monika, bytem Sadová 39, 503 15 Sadová, nar. dne 19.12.1964

LIBOSLAV BEZVODA - TIPO, s.r.o., se sídlem Košátky 21, 294 79 Kropáčova Vrutice, IČ 26002515

Obec Horní Slivno, se sídlem Horní Slivno 107, 294 79 Kropáčova Vrutice, IČ 00876267 zastoupená v rozsahu celého správního řízení Ing. Martinem Poštulkou, se sídlem Skopalíkova 42, 615 00 Brno, IČ 72383615

Odůvodnění

Rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa je výjimkou ze zákazu využívat tyto pozemky k jiným účelům (§ 13 odst. 1 lesního zákona). Žádost v tomto řízení nepodali spoluvlastníci lesních pozemků (SJM Bezvoda Liboslav, Bezvodová Monika, bytem Sadová 39, 503 15 Sadová), ale investor akce Obec Horní Slivno v zastoupení Ing. Martinem Poštulkou. Rozsah podání odpovídal Vyhl. MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z podkladů lze, jako stěžejní, jmenovat kladné závazné stanovisko (č. j.: MMBB/138317/2023/OPMR/MaKop ze dne 11.10.2023) se zásahem do významného krajinného prvku od orgánu ochrany přírody a krajiny magistrátu, souhlasné vyjádření Ing. Jana Vacka (licence č. j.: RŽP/650/96/ZR), jako odborného lesního hospodáře za LHC Lesy Košátky a v neposlední řadě svůj souhlas se stavbou „Rekonstrukce havarijní části vodovodu Horní Slivno“ v rozsahu záborového elaborátu vyslovili spoluvlastníci lesních pozemků p.č. 204/3, 207, 208 a 217/4 v k.ú. Košátky, viz zakres (příloha č. 1).

OSSL stanovil investoru striktní podmínky směřující k ochraně lesa, protože je akceptován zábor – pracovní pruh, jen v trase liniové stavby nikoliv na uskladnění stavebního materiálu či parkování vozidel. OSSL dále upřednostňuje provést vyznačení rozsahu dočasného záboru za přítomnosti zástupce vlastníka lesa, nejlépe odborného lesního hospodáře, aby se předešlo koliznímu stavu, OSSL následně ověří splnění podmínky (-ek).

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 - 83 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u zdejšího Magistrátu města Mladá Boleslav. Odvolání se podává v počtu 3. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší magistrát města na náklady účastníka.

Luboš Kašík

odborný referent státní správy lesů

elektronicky podepsáno

Do vlastních rukou

Bezvoda Liboslav, Sadová 39, 503 15 Sadová

Bezvodová Monika, Sadová 39, 503 15 Sadová

LIBOSLAV BEZVODA - TIPO, s.r.o., Košátky 21, 294 79 Kropáčova Vrutice

Obec Horní Slivno, Horní Slivno 107, 294 79 Kropáčova Vrutice

Ing. Martin Poštulka, Skopalíkova 42, 615 00 Brno, ID 5zj3afs



MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

Spis. zn.: MMBB/140688/2023/VH/KaJa

Č.j.: MMBB/140688/2023/VH/KaJa

Oprávněná úřední osoba: Kateřina Janstová, DiS.

Tel.: 326 716 104

E-mail: janstova@mb-net.cz

Datum: 30. října 2023

Košátky – Obec Horní Slivno – vodovodní řad PE d110 pro zásobování Obce Horní Slivno –
udržovací práce

SDĚLENÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Obci Horní Slivno, IČ 00876267 plnomocně zastoupené Ing. Martinem Poštulkou, Skopalíkova 42, 615 00 Brno na základě ohlášení ze dne 13. října 2023 sděluje, následující:

Dle § 15a odst. 6 vodního zákona nemá vodoprávní úřad k ohlášeným udržovacím pracím, které budou provedeny v rámci akce „Rekonstrukce havarijní části vodovodu Horní Slivno“ námitek.

Jedná se o udržovací práce na stávajícím vodovodním řadu PE d110 pro zásobování Obce Horní Slivno pitnou vodou v délce 1 000 m. Dojde k výměně stávajícího plastového potrubí za nové stejné dimenze v původní trase. Výměna je nutná z důvodu poruchovosti a stáří potrubí. Udržovací práce budou prováděny na pozemcích parc. č. 204/3, 207, 208, 217/4, 212, 215 v k.ú. Košátky.

Před zahájením prací si stavebník nebo prováděcí firma zajistí majetkoprávní vypořádání k dotčeným pozemkům a vstupy na tyto pozemky.

Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, veškerých podzemních a nadzemních staveb, technické infrastruktury a zařízení, a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých vlastníků podzemních a nadzemních staveb technické infrastruktury a jiných zařízení k ochraně těchto staveb a zařízení.

Po provedení udržovacích prací bude příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví doloženo místopřísežné prohlášení od dodavatele (stavitele) stavby, že pro výstavbu nové části veřejného vodovodu použil pouze materiály splňující požadavky ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Po ukončení udržovacích prací bude příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví doložen vyhovující protokol o provedené zkoušce vzorku vody odebírané z nové části vodovodu; stanovení musí být provedeno minimálně v rozsahu kráceného rozboru dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, odběr i rozbor musí být zajištěn odpovídající osobou ve smyslu požadavků § 4 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Při potřebě zavážení výkopů bude použit výhradně nezávadný materiál.

Použitá strojní zařízení budou vybavena sanačním materiálem. Jakékoliv znečištění bude okamžitě sanováno.

Při stavebních pracích bude postupováno se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo ke znečištění zdrojů podzemních a povrchových vod.

Skladování materiálů a používané mechanismy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní vody ropnými a jinými závadnými látkami.

Odpady vzniklé prováděním prací budou likvidovány oprávněnou organizací v souladu s platnou legislativou.

Případné drobné úniky ropných látek budou okamžitě řádným způsobem sanovány. Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS Středočeského kraje.

Termín zahájení prací a dokončení bude vodoprávnímu úřadu písemně oznámeno.

Kateřina Janstová, DiS.
odborný referent oddělení vodního hospodářství
„elektronicky podepsáno“

Obdrží:

- Ing. Martin Poštulka, IDDS: 5zj3afs (na základě plné moci)

Na vědomí:

- Magistrát města Mladá Boleslav – odbor ŽP, odd. ochrany přírody, myslivosti a rybářství
- Magistrát města Mladá Boleslav – odbor ŽP, OSSL
- KHS Středočeského kraje, ÚP Mladá Boleslav, IDDS: hhcai8e



MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ODDĚLENÍ OCHRANY PŘÍRODY, MYSLIVOSTI A RYBÁŘSTVÍ

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav

Spisová značka:

MMMB/138317/2023/OPMR/MaKop

Č.j.:

MMMB/138317/2023/OPMR/MaKop

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Markéta Koprnická

Tel.:

326716196

E-mail:

koprnickam@mb-net.cz

Datum:

11. 10. 2023

Ing. Martin Poštulka,

nar. 12. 3. 1969,

Skopalíkova 3798/42,

Židenice, 615 00 Brno 15,

IDDS: 5zj3afs

Výměna stávajícího vodovodu na parc. č. 204/3, 207, 208, 217/4 vše v k. ú. Košátky - závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, lesa

Závazné stanovisko

Magistrát města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí jako věcně, místně a funkčně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), a podle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), **vydává** ve smyslu § 149 správního řádu, v souladu s § 4 odst. 2 zákona, v rámci řízení dle zvláštních předpisů (Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění), na základě podání Obce Horní Slivno, IČ 00876267, se sídlem Horní Slivno 107, 294 79 Kropáčova Vrutice, zastoupené na základě plné moci panem Ing. Martinem Poštulkou, nar. 12. 3. 1969, trvale bytem Skopalíkova 3798/42, Židenice, 615 00 Brno 15

s o u h l a s

se zásahem do významného krajinného prvku (dle § 3 odst. 1 písm. b zákona) – lesa na pozemcích určených k plnění funkcí lesa parc. č. **204/3, 207, 208, 217/4** vše v k. ú. Košátky. Zásah představuje výměnu vodovodního potrubí, která si vyžádá zábor části předmětných lesních pozemků: parc. č. 204/3, 207, 208, 217/4, vše v k. ú. Košátky. Dotčená plocha bude o rozloze 2350 m² – délka vodovodního potrubí bude 783,3 m, pracovní prostor bude o šířce 3 m v ose potrubí.

Souhlas se zásahem je udělen za následujících podmínek:

1. Záměr bude realizován do 30. 6. 2024.
2. Dotčený pracovní prostor nepřesáhne vymezené ochranné pásmo vodovodního řádu.
3. V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona bude zajištěno, aby v průběhu realizace výše uvedeného záměru, tzn. výměny vodovodního potrubí, nedocházelo k nadbytečnému poškozování rostlin, ke zraňování a úhynu živočichů, či ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky. Kácení dřevin bude prováděno v období vegetačního klidu (tzn. v období od 1. listopadu do konce března), v každém případě však v období mimo hlavní hnízdní sezónu ptactva (tzn. mimo období 15. duben – 15. červenec) nebo po zjištění, že se v dotčené lokalitě žádné hnízdní ptactvo nevyskytuje. *V každém případě doporučujeme před zahájením prací zajistit prohlídku dotčené lokality z důvodu zjištění, zda se v místě realizace navrhované stavby nevyskytují zvláště chránění živočichové nebo hnízdní ptactvo. V případě zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů nebo hnízdního ptactva je nutné veškeré práce pozastavit, informovat příslušný orgán ochrany přírody a postupovat následně dle jeho pokynů. Dle § 50 zákona jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech vývojových stádiích, včetně jimi užívaných přirozených a umělých sídel. Upozorňujeme dále, že je v souladu se zněním § 5a odst. 1 písm. b) zákona zakázáno odstraňování ptáčích hnízd i obecně chráněných živočichů – ptáků (§5a zákona ochrana volně žijících ptáků). Jejich případné odstranění je možné jen za předpokladu získání souhlasu zdejšího orgánu ochrany přírody. Stejně tak je v souladu se zněním § 5a odst. 1 písm. d) zákona zakázáno úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat.*
4. Po ukončení stavby budou povrchy dotčených pozemků uvedeny do odpovídajícího stavu.
5. Zdejšímu orgánu ochrany přírody bude minimálně s pětidenním předstihem oznámen termín zahájení a ukončení stavby.

Toto souhlasné stanovisko nenahrazuje povolení dle ostatních právních norem.

Odůvodnění:

Orgán ochrany přírody akceptuje předložený záměr, protože není v přímém rozporu se zájmy ochrany přírody. Na předmětných lesních pozemcích parc. č. 204/3, 207, 208, 217/4, vše v k. ú. Košátky, se nachází vodovodní potrubí, jeho trasa vede přímo na lesní cestě nebo v jejím blízkém okolí. Záměrem investora je výměna starého, nevyhovujícího vodovodního potrubí za nové. Orgán ochrany přírody v tomto případě souhlasí s realizací výměny vodovodního potrubí, stanovil však podmínky pro její provedení. Všechny předmětné pozemky nejsou součástí pozemků územního systému ekologické stability.

Poučení:

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, přičemž jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko.

Zrušení nebo změna závazného stanoviska v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, je důvodem obnovy řízení.

Mgr. Markéta Koprnická
odborný referent na úseku ochrany přírody,
myslivosti a rybářství
elektronicky podepsáno

Rozdělovník:

Obdrží:

- Ing. Martin Poštulka, nar. 12. 3. 1969, trvale bytem Skopalíkova 3798/42, Židenice, 615 00 Brno 15, IDDS: 5zj3afs (na základě plné moci)

Na vědomí:

- Magistrát města Mladá Boleslav – OŽP, orgán st. správy lesů (p. Kašík)

Magistrát města Mladá Boleslav
Odbor životního prostředí
Oddělení ochrany půdy, lesa, ovzduší a odpadů

Oznámení odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu podle §9 odst. 2 písm. d) zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Oznamuji **zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy – datum¹:...15. 10. 2023**

na pozemcích zemědělského půdního fondu:

katastrální území: ... Košátky

parcelní čísla: ... 215

celková výměra (ha): 0,0617 ha

konkrétní účel:... udržovací práce – oprava vodovodního řádu v původní trase

**nezemědělské využívání bude ukončeno, včetně uvedení zemědělské půdy do původního stavu
nejpozději do – datum:... 30. 6. 2024**

~~Vlastník~~/jiná osoba, která je oprávněna zemědělskou půdu k nezemědělským účelům užívat²:

Jméno a příjmení (název): ... Obec Horní Slivno,

Bydliště (sídlo): ... Horní Slivno 107, 294 79 Kropáčova Vrutice

Datum narození (IČ):... 00876267

... 14. 9. 2023
datum

.....
podpis (razítko)

¹ oznamovací povinnost je nejméně 15 dní před zahájením nezemědělského využívání – nesplnění této povinnosti může vést k přestupku podle §20 odst. 1 písm. c) nebo správnímu deliktu podle §20a odst. 1 písm. c)

² nehodící se škrtněte

Dle telefonického sdělení p. Zemanové z OŽP MM Mladá Boleslav se na základě tohoto zaslaného oznámení odnětí zemědělské půdy nevydává žádné vyjádření ani stanovisko.