

SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

objednatel: **obec Malý Újezd**
se sídlem: Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek
zastoupená: Ing. Davidem Kopeckým, starostou obce
IČ: 00237043
DIČ: CZ00237043
obec není plátcem DPH
datová schránka: j9ujdtq
telefon: 315 624 168, 724 179 537
e-mail: obec.mu@malyujezd.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mělník
číslo účtu: 7420-171/0100

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: **firma Červenka Bohumil – BČ, s.r.o.**
zastoupen: Evženií Červenkovou, jednatelkou společnosti
se sídlem: U Luk 666, 277 11 Neratovice
IČO: 27256464
DIČ: CZ2756464
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, odd. C, vl. 108083
datová schránka: chgxf5d
telefon: 777 715 161
e-mail: cervenkova@bcervenka.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5315511369/0800

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají
tuto smlouvu o dílo:

Článek 1.

Základní ustanovení

Objednatel uskutečnil zadávací řízení na výběr dodavatele předmětu plnění podle této smlouvy (dále jen „zadávací řízení“), v němž byla nabídka zhotovitele posouzena jako pro objednatele nejvýhodnější.

Článek 2.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad, ke své tíži a na své nebezpečí sjednané dílo dle ust. Článku 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Článek 3.

Specifikace díla

Předmětem díla dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky s názvem „**Veřejně přístupný přístřešek / podium**“ - stavební a jiné práce.

Jedná se o rekonstrukci stavby veřejně přístupného přístřešku (pódia). Přístřešek bude umístěn dle přiloženého koordinačního výkresu, který je součástí PD. Přístřešek je nepravidelného půdorysu o nejdelších rozměrech 5x8m, zastřešený pultovou střechou. Jedná se o kombinaci dřevěné a zděné konstrukce. Dřevěné konstrukce budou natřeny lazurovacím lakem a zděné kce budou chráněny tenkovrstvou omítkou v bílé, případně světlém odstínu přírodní barvy.

Podezdívka bude obložena obkladem s imitací kamene. V místě přístřešku je stávající zámková dlažba, která se pouze poruší při výkopu pro patky sloupků, a následně se po provedení patek dlažba uvede do původního stavu. Nosnou konstrukci objektu tvoří dřevěná konstrukce.

2. Součástí díla je mj.:

- úplné a bezvadné provedení všech činností a prací včetně dodávek potřebných materiálů, provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádnou realizaci díla nezbytné
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, bezpečností práce a ochranou životního prostředí
- likvidace, odvoz a uložení anorganických i organických odpadů na skládku či kompost včetně poplatku za uskladnění v souladu s platnými právními předpisy
- uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu; v případě dotčení komunikací budou uvedeny do původního stavu.

Článek 4.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti tvořící předmět této smlouvy, je pro činnosti tvořící předmět této smlouvy odborně, technicky a právně způsobilý a náležitě kvalifikován.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Článek 5.

Doba a místo plnění

1. Pro zahájení a dokončení díla sjednávají smluvní strany tyto termíny:

Termín zahájení díla: 11.5.2026

Termín dokončení díla: 8.7.2026

Vyklizení staveniště: do 3 dnů od ukončení a předání díla

2. Zhotovitel může provést a dokončit dílo ještě před sjednaným termínem dokončení díla, objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele nejpozději ke dni zahájení díla dle odst. 1.
4. Místem realizace díla jsou: p.č. 129 v k.ú. a obci Malý Újezd, část obce Malý Újezd, okres Mělník, Středočeský kraj.

Článek 6.

Cena díla

1. Cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení a je rozpracována v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné do dokončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou do data dokončení díla.
2. Cenou sjednanou podle této smlouvy budou uhrazeny veškeré práce zhotovitele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy) a činí:

Cena díla bez DPH: **899 448,61 Kč**

Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy: **21%**

Výše DPH ke dni podpisu smlouvy: **188 884,24 Kč**

Cena díla celkem, včetně DPH: **1 088 332,82 Kč**

(slovy: jedenmilionosmdesátosmtisícčtyřicet dva korun českých osmdesát dva haléřů).

4. Cenu díla je možno překročit nebo změnit pouze:
 - a) v případě, že po podpisu této smlouvy, před dokončením díla, dojde ke změně zákonem stanovené sazby DPH nebo
 - b) na základě smluvními stranami vzájemně odsouhlasených méněprací (neprovedených prací) či víceprací (prací nad rozsah předmětu díla dle této smlouvy), a to formou dodatku k této smlouvě. Dohoda o změně rozsahu předmětu díla musí být provedena před provedením prací. Vícepráce je zhotovitel oprávněn uplatňovat pouze v případě rozšíření předmětu díla na žádost objednatele, a to na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
5. Podpisem smlouvy zhotovitel výslovně potvrzuje, že celková cena díla:
 - zahrnuje ocenění veškerých plnění zhotovitele potřebných pro bezvadné splnění této smlouvy, a to jak veškeré náklady, tak i zisk
 - je nepřekročitelná po celou dobu plnění této smlouvy, bez ohledu na to, jakým způsobem k ní smluvní strany dospěly, a to ve vztahu k vymezenému dílu a neovlivnitelná změnami cen materiálových a jiných vstupů (např. inflací).

Článek 7.

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Veškeré platby za vykonanou práci a dodávky v rámci plnění díla budou probíhat pouze bezhotovostně - platbou na bankovní účet zhotovitele uvedený v úvodu této smlouvy.

3. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena zhotoviteli bezhotovostně na základě dílčích - měsíčních - faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem.
4. Součástí každé faktury musí být podrobná specifikace fakturované částky a objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel před vystavením faktury objednateli k odsouhlasení.
5. Faktury musí být označeny názvem předmětu plnění veřejné zakázky, tj. „Veřejně přístupný přístřešek/podium/“ a zároveň musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů.
6. Splatnost faktur se sjednává na 14 kalendářních dní ode dne jejich doručení objednateli, a to za předpokladu, že budou vystaveny v souladu s platnými právními předpisy a touto smlouvou.
7. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (např. v případě nesouladu projektové dokumentace, resp. výkazu výměr, se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla), s jejichž provedením zadavatel bude souhlasit, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.
8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Článek 8. **Provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat samostatně a s odbornou péčí, v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele.
3. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady a ke své tíži dopravu náradí, zařízení, materiálu, hmot a výrobků a jejich skladování v místě realizace díla.
4. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění díla, včetně dokladů o jejich likvidaci.
5. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla podle této smlouvy dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že zhotovitel odpovídá za bezpečnost svých zaměstnanců a za provedení příslušných školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi.
6. Zhotovitel zodpovídá za veškeré své dodávky, pořádek v místě plnění díla a šetření životního prostředí.
7. Po dobu realizace díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, přičemž je povinen zajistit, aby údaje v něm byly vždy aktuální.

Článek 9. **Staveniště**

1. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a pořádek.

Článek 10. **Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle**

1. Zhotovitel je vlastníkem věcí a materiálu, které opatří k provedení díla, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele

okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu; jestliže však při předání díla zhotovitelem objednateli byly zjištěny vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

Článek 11.

Splnění a předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat (průvodní technické dokumentace, prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, záručních listů a dalších dokladů), a vrácení klíčů a jiných předmětů, které při předání staveniště převzal.
2. Zhotovitelem bude provedené dílo předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). K předání díla vyzve zhotovitel objednatele písemně, a to minimálně pět pracovních dní před předpokládaným termínem dokončení a předání díla.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla.
4. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na díle. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, vztahujícími se k plnění předmětu díla podle této smlouvy, které se stávají pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými.

Článek 12.

Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek smlouvy, včetně projektové dokumentace, a minimálně po záruční dobu bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a zhotovitelem garantované a vlastnosti uvedené v právních předpisech a technických normách, které se na provedení díla vztahují.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla zjištěné v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce **36 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádného díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělků, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

Článek 13.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti, a v případech, kdy tak stanoví tato smlouva.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy, budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu.
3. Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o důvodu pro odstoupení od této smlouvy dozvěděl.
4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem

ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy

Článek 14.
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá textová dokumentace, kterou v rámci plnění této smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na jinou osobu.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oběma smluvními stranami, jsou právně neúčinná.
4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, předpisy souvisejícími a navazujícími.
5. Smluvní strany prohlašují, že v případě sporu učiní veškeré kroky k jeho smírnému řešení a že případné spory budou řešit především dohodou, v případě přetrvávajících neshod pak před soudy České republiky.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinily svobodně a vážně, že si smlouvu přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Malém Újezdě dne 30.4.2026


Za objednatele:


Ing. David Kopecký
starosta obce Malý Újezd



V Neratovicích dne 30.4.2026

Za zhotovitele:


Evženie Červenková
jednatelka společnosti

Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
U Luk 666, 277 11 NERATOVICE
tel.: 315 688 848-9, 315 688 240
IČ: 27256464 DIČ: CZ27256464
e-mail: info@bcervenka.cz ①

Časový harmonogram
Stavba: „Veřejně přístupný přístřešek“

měsíc/2026	květen			červen		
týden/2026	20	21	22	23	24	25
Bourací práce						
HSV						
Zemní práce						
Zakládání						
Svislé a kompletní konstrukce						
Vodorovné konstrukce						
Úpravy povrchů						
PSV						
Izolace proti vodě						
Elektroinstalace - silnoproud						
Konstrukce tesařské						
Konstrukce klempířské						
krytina skládaná						
Dokončovací práce - nátěry						

V Neratovicích 28.4.2026

Evženie Červenková
jednatelka společnosti



Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
 U Luk 666, 277 11 NERATOVICE
 tel.: 315 688 848-9, 315 688 240
 IČ: 27256464 DIČ: CZ27256464
 e-mail: info@bcervenka.cz ①

REKAPITULACE STAVBY

Kód: roz20_VZ
Stavba: Stavební úpravy podla parc. č. 125-1, k.ú. Malý Újezd

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15.4.2026
Zadavatel:	IC:
	DIČ:
Účastník:	IC: 27256464
Červenka Bohumil - BČ, s.r.o., U Luk 666, 277 11 Neratovice	DIČ: CZ27256464
Projektant:	IC:
	DIČ:
Zpracovatel:	IC:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			899 448,61
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 899 448,61	Výše daně 188 884,21
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 088 332,82



Anna Smutná
Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
U Luk 666, 277 11 NERATOVICE
tel.: 315 688 848-9, 315 688 240
IČ: 27256464 DIČ: CZ27256464
e-mail: info@bcervenka.cz ①

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:roz20 VZ

Místo:

Datum:15.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Červenka Bohumil - BČ, s.r.o., U Luk 666, 277 11 Neratovice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		899 448,61	1 088 332,82	
roz20_VZ	Stavební úpravy podla parc. č. 125-1, k.ú. Malý Újezd	899 448,61	1 088 332,82	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy podla parc. č. 125-1, k.ú. Malý Újezd

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Červenka Bohumil - BČ, s.r.o., U Luk 666, 277 11 Neratovice

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

15.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

27256464

DIČ:

CZ27256464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

899 448,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	899 448,61	21,00%	188 884,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 088 332,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy podla parc. č. 125-1, k.ú. Malý Újezd

Místo:

Datum: 15.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Červenka Bohumil - BČ, s.r.o., U Luk 666, 277 11 Neratovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	899 448,61
A-HSV - Bourací práce	43 632,11
961 - Střecha	21 346,93
963 - Podlahy	6 072,29
966 - Ostatní drobné kce	2 492,37
968 - Svislé konstrukce	4 410,54
997 - Přesun sutě	9 309,98
HSV - Práce a dodávky HSV	447 397,18
1 - Zemní práce	24 255,56
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	3 888,52
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	11 430,13
13 - Zemní práce -zásypy	1 776,00
15 - Zemní práce - odvoz zeminy	7 160,91
2 - Zakládání	95 166,52
21.1 - Podkladní vrstvy	14 426,25
22 - Základové pasy	60 091,13
24 - Podkladní beton	20 649,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	52 998,62
31 - Sloupy	12 149,98
4 - Vodorovné konstrukce	37 360,81
40-1 - Věnce 1 NP	21 988,29
40-2 - Schodiště	15 372,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	195 998,04
62 - Úprava povrchů vnějších	142 576,30
621 - Příprava podkladů	53 875,35
62-1 - ETICS - eps	22 045,93
622 - Lištový systém	5 617,39
62-4 - Finální omítka	61 037,63
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	53 421,74
63-1 - Betonové podlahy	33 532,76
63-4 - Samonivelační stěrka	14 402,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 608,00
94 - Lešení a stavební výtahy	14 001,60
998 - Přesun hmot	22 008,03
PSV - Práce a dodávky PSV	393 419,32
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 123,44
711-1 - Asfaltový pas	15 820,62
741 - Elektroinstalace - silnoproud	30 000,00
762 - Konstrukce tesařské	199 776,20
762-0 - Ocelová kce krovu/střechy	44 816,61
762-1 - Krov	46 426,49
762-2 - Latě a bednění	103 762,61
764 - Konstrukce klempířské	123 586,62
764-1 - Krytina	113 810,09
764-3 - Okap	8 710,15
765 - Krytina skládaná	12 860,30
765-1 - DHV	12 794,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 072,76
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy podla parc. č. 125-1, k.ú. Malý Újezd

Místo:

Datum: 15.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Červenka Bohumil - BČ, s.r.o., U Luk 666, 277 11 Neratovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem					899 448,61			
D A-HSV		Bourací práce			43 632,11			
D 961		Střecha			21 346,93			
1	K	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti	m2	48,894	186,20	9 104,06	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764001831						
VV		(5,4*4)			21,600			
VV		5,259*(0,3+0,4+1,445+0,15+0,3)*2			27,294			
VV		Součet			48,894			
2	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	45,739	14,60	667,79	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765191901						
VV		(5,4*4)			21,600			
VV		5,259*(0,4+1,445+0,15+0,3)*2			24,139			
VV		Součet			45,739			
3	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	112,700	65,40	7 370,58	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762331812						
VV		"sloupy						
VV		3,3*2			6,600			
VV		3,8*2*2			15,200			
VV		"krokv						
VV		5,2*4*2			41,600			
VV		5,4*6			32,400			
VV		"pozenice						
VV		6,9			6,900			
VV		"ztužidlo						
VV		5*2			10,000			
VV		Součet			112,700			
4	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	7,700	93,40	719,18	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762331814						
VV		"vaznice						
VV		6,1+0,8*2			7,700			
VV		Součet			7,700			
5	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	45,739	21,20	969,67	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342812						
6	K	762342813	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	45,739	16,90	772,99	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342813						
7	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	45,739	38,10	1 742,66	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762341811						
D 963		Podlahy			6 072,29			
8	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	22,300	187,10	4 172,33	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965046111						
VV		"stáv. část						
VV		22,3			22,300			
9	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	22,300	85,20	1 899,96	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965046119						
D 966		Ostatní drobné kce			2 492,37			
10	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	38,900	51,30	1 995,57	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002801						
VV		5,4*2			10,800			
VV		5,3*4			21,200			
VV		6,9			6,900			
VV		Součet			38,900			
11	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	6,900	72,00	496,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002812						
VV		0,5+5,9+0,5			6,900			
D 968		Svislé konstrukce			4 410,54			
12	K	962032181	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnice nebo bloků pórobetonových na tenkovrstvou maltu, objemu do 1 m3	m3	2,503	1 762,10	4 410,54	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962032181						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,6*2,305*0,3		1,798			
	VV		3,03*0,5*0,3		0,455			
	VV		"dorovnání"0,25		0,250			
	VV		Součet		2,503			
D	997		Přesun sutě				9 309,98	
13	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,992	657,00	3 279,74	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013111					
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,992	348,00	1 737,22	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	119,808	15,30	1 833,06	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
	VV		4,992*24 'Přepočtené koeficientem množství		119,808			
16	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,190	484,00	1 059,96	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631					
	VV		4,99-2,8		2,190			
17	K	997013811RR	dřevo dále využito / na spalení	t	2,800	500,00	1 400,00	
	VV		2,8		2,800			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				447 397,18	
D	1		Zemní práce				24 255,56	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				3 888,52	
18	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	16,800	81,50	1 369,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151103					
	VV		ornice		16,800			
19	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3,360	62,90	211,34	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251102					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		přemístění ornice z mezideponie pro rozhrnutí ornice*0,2		3,360			
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,360	72,40	243,26	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111					
21	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	16,800	122,90	2 064,72	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003					
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				11 430,13	
22	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,200	777,60	3 265,92	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251100					
	VV		(0,5-0,2 (ronice) +0,15 (PT = +0,15)					
	VV		(6,5*1+1,5*5)*0,3		4,200			
	VV	výkop1	Součet		4,200			
23	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,000	1 850,80	3 701,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212131					
	VV		"dočištění a drobné odkopávky" 2		2,000			
	VV	výkop2	Součet		2,000			
24	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,260	1 368,90	4 462,61	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251101					
	VV		"patky					
	VV		0,7*0,7*2*0,5		0,490			
	VV		"pasy					
	VV		0,3*0,5*(7)		1,050			
	VV		0,4*0,5*(4,55+1,15+0,5)		1,240			
	VV		"pod schody					
	VV		0,6*0,8*2*0,5		0,480			
	VV	výkop3	Součet		3,260			
D	13		Zemní práce -zásypy				1 776,00	
25	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,000	318,00	954,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101					
	VV		"okolo stavby"3		3,000			
	VV		0		0,000			
	VV	Zásyp	Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	3,000	54,30	162,90	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251101								
27	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,000	219,70	659,10	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101								
D 15			Zemní práce - odvoz zeminy	7 160,91				
28	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,460	275,10	1 777,15	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117								
VV			"nakypření se neuvažuje					
VV			"bilance výkopových prací					
VV			"výkop"výkop1+výkop2+výkop3	9,460				
VV			"Zásyp"-Zásyp	-3,000				
VV			Součet	6,460				
29	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	32,300	36,00	1 162,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119								
P			Poznámka k položce:					
VV			rozpočtový předpoklad 15 Km, bude upřesněno dne skut. vzdálenosti 6,46*5 *Přepočtené koeficientem množství	32,300				
30	K	997013873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,628	363,00	4 220,96	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013873								
P			Poznámka k položce:					
VV			Rozpočtový předpoklad hmotnost 1,8/m3 - mokrá zemina Uložení vyúčtovat dle vážních listků a skut. nákladů na uložení 6,46*1,8 *Přepočtené koeficientem množství	11,628				
D 2			Zakládání	95 166,52				
D 21.1			Podkladní vrstvy	14 426,25				
31	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	7,500	1 923,50	14 426,25	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/271532211								
VV			(1*6,5+1,2*5)*0,6	7,500				
D 22			Základové pasy	60 091,13				
32	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,423	4 246,40	14 535,43	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274313711								
VV			"patky					
VV			0,7*0,7*2*0,5	0,490				
VV			"pasy					
VV			0,3*0,5*(7)	1,050				
VV			0,4*0,5*(4,55+1,15+0,5)	1,240				
VV			"pod schody					
VV			0,6*0,8*2*0,5	0,480				
VV			Součet	3,260				
VV			3,26*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	3,423				
33	K	279113154	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	3,600	2 067,90	7 444,44	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279113154								
VV			0,6*(0,25+4,55+1,15+0,05)	3,600				
34	K	279113152	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	5,040	1 474,50	7 431,48	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279113152								
VV			0,6*(0,5+0,3+0,3+7+0,3)	5,040				
35	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,167	73 591,50	12 289,78	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279361821								
VV			"rozpočtový předpoklad 80 kg/m3					
VV			0,08*(3,6*0,3+5,04*0,2)	0,167				
VV			Součet	0,167				
36	K	953961113	Kotva chemická s vytvrdnutím otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	100,000	183,90	18 390,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953961113								
VV			100	100,000				
D 24			Podkladní beton	20 649,14				
37	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	2,033	5 562,90	11 309,38	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311135								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	6,5*1*0,15		0,975			
		VV	(1,2+0,3)*4,7*0,15		1,058			
		VV	Součet		2,033			
38	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	2,033	315,10	640,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319013					
39	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	2,033	95,70	194,56	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319175					
40	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	7,600	506,90	3 852,44	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631351101					
		VV	0,5*(1,2+8+5+1)		7,600			
41	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	7,600	101,40	770,64	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631351102					
42	K	631362021.2	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,049	79 214,60	3 881,52	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631362021.2					
		VV	"15 % na přesahy					
		VV	(1,5*5+6,5*1)*(3,03/1000)*1,15		0,049			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				52 998,62	
43	K	311272221	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	17,735	2 232,60	39 595,16	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311272221					
		VV	(0,1+2,4)*(0,74+1,05+4,7)		16,225			
		VV	5*(2,832+0,22-2,75)*0,5*2		1,510			
		VV	Součet		17,735			
44	K	311273955	Založení pórobetonového zdiva na zakládací maltu, tloušťky zdiva 300 mm	m	6,190	202,50	1 253,48	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311273955					
		VV	0,74+1,05+4,7-0,3		6,190			
D 31			Sloupy				12 149,98	
45	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,071	76 973,10	5 465,09	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/331361821					
		VV	0,4733333333333333*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,071			
46	K	331273011	Pilíř z betonových tvárnic včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru do 300x300 mm	m3	0,715	9 349,50	6 684,89	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/331273011					
		VV	0,3*0,3*(3,87+0,1)*2		0,715			
D 4			Vodorovné konstrukce				37 360,81	
D 40-1			Věnce 1 NP				21 988,29	
47	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	1,080	4 644,30	5 015,84	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417321414					
		VV	věnc*0,3*0,25		1,080			
		VV	Součet		1,080			
48	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	14,400	540,40	7 781,76	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351115					
		VV	věnc*0,5*2		14,400			
		VV	Součet		14,400			
49	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	14,400	109,90	1 582,56	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351116					
50	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,100	76 081,30	7 608,13	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417361821					
		VV	0,0909090909090909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,100			
D 40-2			Schodiště				15 372,52	
51	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	0,300	5 133,90	1 540,17	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/430321515					
52	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,050	80 607,70	4 030,39	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/430361821					
53	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	2,000	991,60	1 983,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/431351121					
54	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	2,000	154,50	309,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/431351122					
55	K	434313111	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 12/15	m	3,200	2 346,80	7 509,76	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434313111					
		VV	0,8*2*2		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				195 998,04	
D	62		Úprava povrchů vnějších				142 576,30	
D	621		Příprava podkladů				53 875,35	
56	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	96,440	84,50	8 149,18	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622131101						
	VV		fasáda		82,140			
	VV		sokl		14,300			
	VV		Součet		96,440			
57	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	96,440	288,70	27 842,23	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622321111						
58	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	96,440	85,30	8 226,33	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622321191						
59	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,107	39,40	161,82	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/629991011						
	VV		"ochrana vestavěných částí stavby"fasáda*0,05		4,107			
60	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	m2	41,070	82,10	3 371,85	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/629995101						
	VV		"stávající fasáda*0,5		41,070			
61	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	96,440	63,50	6 123,94	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622131121						
	VV		fasáda		82,140			
	VV		sokl		14,300			
	VV		Součet		96,440			
D	62-1		ETICS - eps				22 045,93	
62	K	621211003	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek do 40 mm	m2	19,440	1 017,50	19 780,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621211003						
	VV		fasáda11		19,440			
63	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	20,412	111,00	2 265,73	CS ÚRS 2026 01
	P	Poznámka k položce: Izolační desky z pěnového polystyrenu pro kontaktní zateplovací systémy ETICS.						
	VV		19,44*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		20,412			
D	622		Lištový systém				5 617,39	
64	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	55,900	65,40	3 655,86	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622252002						
65	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	61,490	31,90	1 961,53	CS ÚRS 2026 01
	VV		3,9*4+3,9+3,5*2+4*2		34,500			
	VV		0,55*4		2,200			
	VV		2,4*4*2		19,200			
	VV		Součet		55,900			
	VV		55,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		61,490			
D	62-4		Finální omítka				61 037,63	
66	K	621151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový podhledů	m2	19,440	77,50	1 506,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621151001						
	VV		fasáda11		19,440			
67	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	19,440	460,90	8 959,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621531012						
68	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	82,140	72,30	5 938,72	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622151001						
	VV		fasáda		82,140			
	VV		Součet		82,140			
69	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	82,140	437,80	35 960,89	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622531012						
70	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	14,300	72,30	1 033,89	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622151001						
	VV		sokl		14,300			
71	K	622511102	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrná stěn	m2	14,300	534,10	7 637,63	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622511102						
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				53 421,74	
72	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	5,635	641,50	3 614,85	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631351111						
	VV		0,5*(1,15+1,24+7,4+0,74+0,74)		5,635			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	5,635	124,70	702,68	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631351112								
74	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	36,150	21,00	759,15	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632481213								
	VV		F013		36,150			
	VV		Součet		36,150			
75	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	14,700	27,90	410,13	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/634112113								
	VV		4,7+7,395+2,305-0,3+0,3+0,3		14,700			
D 63-1 Betonové podlahy							33 532,76	
76	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	3,615	5 693,50	20 582,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311125								
	VV		F013*0,1		3,615			
77	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny pohlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	3,615	630,10	2 277,81	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319012								
78	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	3,615	191,40	691,91	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319173								
79	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,126	79 214,60	9 981,04	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631362021								
	VV		(F013)*(3,03/1000)*1,15		0,126			
	VV		Součet		0,126			
D 63-4 Samonivelační stěrka							14 402,17	
80	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	36,150	336,10	12 150,02	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632451101								
	VV		F013		36,150			
81	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	36,150	62,30	2 252,15	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771121011								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 608,00	
82	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	40,000	140,20	5 608,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952901111								
	VV		*plocha z vnějších rozměrů					
	VV		8*5		40,000			
D 94 Lešení a stavební výtahy							14 001,60	
83	K	946111113	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž	kus	1,000	2 378,20	2 378,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946111113								
84	K	946111213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	30,000	339,90	10 197,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946111213								
	VV		1*30 'Přepočtené koeficientem množství		30,000			
85	K	946111813	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž	kus	1,000	1 426,40	1 426,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/946111813								
D 998 Přesun hmot							22 008,03	
86	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	59,241	371,50	22 008,03	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011001								
D PSV Práce a dodávky PSV							393 419,32	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							16 123,44	
87	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,263	1 151,40	302,82	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711101								
D 711-1 Asfaltový pas							15 820,62	
88	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním	m2	36,060	11,20	403,87	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711111001								
	VV		hydro1		36,060			
89	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litř	21,636	72,80	1 575,10	CS ÚRS 2026 01
VV 36,06*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 21,636								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711141559	m2	36,060	115,90	4 179,35	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
	VV		hydro1		36,060			
	VV		Součet		36,060			
91	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	42,010	230,00	9 662,30	CS ÚRS 2026 01
	VV		hydro1		36,060			
	VV		36,06*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		42,010			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				30 000,00	
92	K	K001	D+M úprava elektroinstalace + osvětlení	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				199 776,20	
93	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762101	t	2,770	1 722,20	4 770,49	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
	D	762-0	Ocelová kce krovu/střechy				44 816,61	
94	K	441171111	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/441171111	t	0,472	16 436,30	7 757,93	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
	VV		(27,2/1000)*2*8,1		0,441			
	VV		"žiletky					
	VV		9*0,2*0,2*(85/1000)		0,031			
	VV		Součet		0,472			
95	M	13010940	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220	t	0,441	60 000,00	26 460,00	CS ÚRS 2026 01
96	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,031	60 000,00	1 860,00	CS ÚRS 2026 01
97	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301311	m2	8,804	63,90	562,58	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
	VV		8,1*(0,1+0,22+0,1)*2		6,804			
	VV		"detaily"2		2,000			
	VV		Součet		8,804			
98	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783314101	m2	8,804	124,50	1 096,10	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
99	K	ocel1	Výroba ocelové konstrukce, svařování, řezání, rozměření - na místě nebo v dílně	t	0,472	15 000,00	7 080,00	
	D	762-1	Krov				46 426,49	
100	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762081150	m3	1,536	2 019,50	3 101,95	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
101	K	762082130	Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí jedním řezem, plochy přes 160 do 320 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762082130	kus	18,000	79,90	1 438,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
	VV		9*2		18,000			
102	K	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332532	m	73,467	263,80	19 380,59	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
	VV		"krokev"					
	VV		9*6,363		57,267			
	VV		"pozednice "					
	VV		8,1*2		16,200			
	VV		Součet		73,467			
103	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/60512131	m3	1,536	11 900,00	18 278,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		"krokev"					
	VV		9*6,363*0,1*0,18		1,031			
	VV		"pozednice "					
	VV		8,1*2*0,15*0,15		0,365			
	VV		Součet		1,396			
	VV		1,396*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,536			
104	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762395000	m3	1,536	2 225,10	3 417,75	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
105	K	953961114	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953961114	kus	8,000	101,20	809,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
	D	762-2	Latě a bednění				103 762,61	
106	K	K002	Opalštění ocelového nosníku OSB deskou vč. kotvení D+M https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762395000	m2	11,340	750,00	8 505,00	
	VV		8,1*(0,3+0,6+0,5)		11,340			
107	K	K003	Opalštění pozednice OSB deskou vč. kotvení D+M https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762395000	m2	6,480	750,00	4 860,00	
	VV		8,1*0,4*2		6,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	50,734	122,60	6 219,99	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762341210					
		VV	šikmá1		50,734			
109	M	60511093	řezivo jehličnaté boční omitané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	1,319	10 100,00	13 321,90	CS ÚRS 2026 01
		VV	50,734*0,026 'Přepočtené koeficientem množství		1,319			
110	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	1,319	1 257,80	1 659,04	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762083111					
111	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek	m2	50,734	191,40	9 710,49	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762341260					
		VV	šikmá1		50,734			
112	M	61189994	palubky podlahové smrk tl 19mm A/B	m2	55,807	550,00	30 693,85	CS ÚRS 2026 01
		VV	50,734*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,807			
113	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	55,807	16,10	898,49	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342511					
		VV	"cca 1,1 bm/m2					
		VV	šikmá1*1,1		55,807			
		VV	0		0,000			
		VV	Pokud je nadkroevní izolace je třeba vyměnit za montáž přes TI					
		VV	Součet		55,807			
114	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,151	12 500,00	1 887,50	CS ÚRS 2026 01
		VV	55,807*0,0027 'Přepočtené koeficientem množství		0,151			
115	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,530	2 225,10	5 629,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762395000					
		VV	"kontralat"0,151		0,151			
		VV	"bednění"55,807*0,019+1,319		2,379			
		VV	Součet		2,530			
116	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	77,077	50,10	3 861,56	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783201201					
		VV	"krokev"					
		VV	9*6,363*(0,1+0,18*2)		26,343			
		VV	"palubky					
		VV	šikmá1		50,734			
		VV	Součet		77,077			
117	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	77,077	4,67	359,95	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783201401					
118	K	783228101	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	154,154	104,80	16 155,34	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783228101					
		VV	77,077*2 'Přepočtené koeficientem množství		154,154			
	D	764	Konstrukce klempířské				123 586,62	
119	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,486	2 194,20	1 066,38	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998764101					
	D	764-1	Krytina				113 810,09	
120	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	50,734	58,80	2 983,16	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002414					
		VV	šikmá1		50,734			
121	M	28329223	folie difúzní propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	58,344	204,00	11 902,18	CS ÚRS 2026 01
		VV	50,734*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		58,344			
122	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	50,734	1 665,80	84 512,70	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764111641					
		VV	šikmá1		50,734			
123	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	20,565	423,40	8 707,22	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764212634					
		VV	štitová		12,465			
		VV	šikmá11		8,100			
		VV	Součet		20,565			
124	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm	m	8,100	352,90	2 858,49	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764212663					
		VV	šikmá11		8,100			
125	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem	m	16,200	65,70	1 064,34	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765111201					
		VV	šikmá11*2		16,200			
126	M	59660027	pás Al okapní ochranný a větrací šířky 100mm	m	17,820	100,00	1 782,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	16,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 764-3			Okap				8 710,15	
127	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	8,100	640,30	5 186,43	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764511602 šikmá11		8,100			
128	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	654,80	654,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764511642					
129	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,400	843,80	2 868,92	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764518622 3,4		3,400			
D 765			Krytina skládaná				12 860,30	
130	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky do 6 m	t	0,055	1 196,30	65,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998765101					
D 765-1			DHV				12 794,50	
131	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm	m	8,100	297,60	2 410,56	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764212662 šikmá11		8,100			
132	M	63150819	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm</i>	m2	59,105	49,30	2 913,88	CS ÚRS 2026 01
P			<i>Poznámka k položce: Kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy a aplikaci na bednění. Dále je možné ji použít jako separační nesmáčivou vrstvu na XPS v inverzních a vegetačních střeších.</i>					
VV			šikmá1		50,734			
VV			Součet		50,734			
VV			50,734*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		59,105			
133	M	28329306	<i>páska těsnící jednostranně lepicí univerzální pro DHV a opracování prostupů š 50mm</i>	m	76,101	18,70	1 423,09	CS ÚRS 2026 01
VV			šikmá1*1,5		76,101			
134	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	50,734	69,80	3 541,23	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765191001 šikmá1		50,734			
VV			Součet		50,734			
135	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	55,807	18,50	1 032,43	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765191031 šikmá1*1,1		55,807			
136	M	28329303	<i>páska těsnící jednostranně lepicí butylkaučuková pod kontralatě š 50mm</i>	m	61,388	24,00	1 473,31	CS ÚRS 2026 01
VV			55,807*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		61,388			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				11 072,76	
137	K	783901451	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením	m2	36,150	4,50	162,68	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783901451 F013		36,150			
138	K	783923161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový	m2	36,150	58,50	2 114,78	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783923161 F013		36,150			
139	K	783927161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný akrylátový	m2	36,150	179,10	6 474,47	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783927161 F013		36,150			
140	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za protiskluznou vrstvu prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami	m2	36,150	64,20	2 320,83	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783997151 F013		36,150			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00	
141	K	K029	Zařízení staveniště, jeho provoz a odstranění, spotřeba médií, oplocení aj.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
142	K	K031	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: roz20_VZ
 Stavba: Stavební úpravy podla parc. č. 125-1, k.ú. Malý Újezd

Datum: 15.04.2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
roz20_VZ	Stavební úpravy podla parc. č. 125-1, k.ú. Malý Újezd		
F01_1	SOUČTOVÁ Plocha podlah 1 NP vč. plochy mezi dveřmi a u fr. oken	m2	36,150
	0		0,000
	0		0,000
	F013		36,150
	0		0,000
	Součet		36,150
F013	Plochy místností 1 NP - stěrka	m2	36,150
	4,695*8		37,560
	-4,7*0,3		-1,410
	Součet		36,150
Použití figury:			
631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,615
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,126
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	36,150
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	36,150
783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	36,150
783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	36,150
783927161	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2	36,150
783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	36,150
fasáda	Plocha fasády mimo sokl, vč. odpočtu otvorů	m2	82,140
	"vnější		0,000
	17,3		17,300
	8,31		8,310
	23,63		23,630
	3,68		3,680
	"vnitřní		0,000
	6,09		6,090
	14,79		14,790
	19,13		19,130
	"sloup		0,000
	0,3*3*(3,9)		3,510
	-sokl		-14,300
	Součet		82,140
Použití figury:			
622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	96,440
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	96,440
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	82,140
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,107
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	41,070
fasáda11	Podhled v rámci ETICS	m2	19,440
	"trám		0,000
	8,1*(0,3+0,6+0,5)		11,340
			0,000
	"pozednice		0,000
	0,5*8,1*2		8,100
	Součet		19,440
Použití figury:			
621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	19,440

Kód	Popis	MJ	Výměra
621211003	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva do 40 mm	m2	19,440
hydro1	Vodorovná hydroizolace (plocha podklaniho betonu)	m2	36,060
	8*4,695		37,560
	-0,3*5		-1,500
			0,000
	Součet		36,060
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	36,060
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	36,060
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	42,010
ornice	Plocha ornice	m2	16,800
	(8*1+5*1,2)*1,2		16,800
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	16,800
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,360
sokl	Plocha soklu	m2	14,300
	0,55*(8+5)*2		14,300
Použití figury:			
622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	96,440
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	96,440
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	14,300
šikmá1	Plocha šikmé střechy	m2	50,734
	8,1*6,05/cos(15)		50,734
Použití figury:			
762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	50,734
762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	50,734
762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	55,807
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	50,734
764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	50,734
765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	50,734
765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	55,807
783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	77,077
28329306	páska těsnící jednostranně lepící univerzální pro DHV a opracování prostupů š 50mm	m	76,101
63150819	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovlnáknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm	m2	59,105
šikmá11	Okapová hrana šikmé střechy	bm	8,100
	8,1		8,100
Použití figury:			
764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	20,565
764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	8,100
764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	8,100
764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	8,100
765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	16,200
štítová	Délka štítové hrany	bm	12,465
	(6,02*2)/cos(15)		12,465
Použití figury:			
764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	20,565
věnc	Délka věnce na stěně tl. 300 mm	bm	14,400
	2,305+7,395+5-0,3		14,400
Použití figury:			
417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,080
417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	14,400
výkop1	Objem výkopu č. 1	m3	4,200
	(0,5-0,2 (ronice) +0,15 (PT = +0,15)		0,000
	(6,5*1+1,5*5)*0,3		4,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
			0,000
výkop1	Součet		4,200
Použití figury:			
131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,200
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,460
výkop2	Objem výkopu č. 2	m3	2,000
	"dočištění a drobné odkopávky" 2		2,000
výkop2	Součet		2,000
Použití figury:			
132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,460
výkop3	Objem výkopu č. 3	m3	3,260
	"patky		0,000
	0,7*0,7*2*0,5		0,490
	"pasy		0,000
	0,3*0,5*(7)		1,050
	0,4*0,5*(4,55+1,15+0,5)		1,240
	"pod schody		0,000
	0,6*0,8*2*0,5		0,480
			0,000
výkop3	Součet		3,260
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,260
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,460
Zásyp	Objem zásypů	m3	3,000
	"okolo stavby"3		3,000
	0		0,000
Zásyp	Součet		3,000
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,460

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eCSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPolozky	OST	Ostatní náklady
	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST