SoD ¢islo: 2603933

na akci:

,» Rekonstrukce navsi Msené-lazné «

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni
(déle jen ,,Obcansky zakonik*)

¢islo - 2603933
na akci:

,,» Rekonstrukce navsi Msené-lazné “

1. Objednatel:

zastoupen:

IC:

DIC:

Tel.:

Email:

Bank. spojeni:
Cislo uétu:

(dale jen ,,Objednatel)

2.  Zhotovitel:

zastoupen:

IC:

DIC:

Tel.:

Email:

Bank. spojeni:

Zapsany:

(dale jen ,,Zhotovitel*)
(Objednatel a Zhotovitel dale spolecné jen "Smluvni strany™)

(dale jen ,,Smlouva‘)

Clanek I
Smluvni strany

Obec MSené-lazné, Prosek 174, 411 19 MSené-lazné
Rostislav Laris, starosta obce

002 64 083
CZ00264083
416 865 351

info@msene-lazne.cz, podatelna@msene-lazne.cz

Ceska spofitelna, a.s.
1003693329/0800

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Vaclava Majera 573, 440 01 Louny
Ing. Jifi Benda, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel

104 42 481
CZ10442481
415 654 094

ekostavby(@ekostavbylouny.cz

Komer¢ni banka, a.s.
Ceska spofitelna, a.s.

CSOB, a.s.

¢islo uctu: 545 481/0100
¢islo uctu: 324 63 72/0800
¢islo uctu: 183533319/0300

v Obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, vlozka

19455

Clanek 11

Pravni jednani a zastoupeni

Ve vzajemném styku Smluvnich stran jsou ve smyslu § 441 a nésl. Obcanského zakoniku opravnéni jednat tito pracovnici:

Za Objednatele -

Za Zhotovitele -

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

Rostislav Lari§ — starosta obce

Ladislav Dufek — stavebni technik

tel: 415 865 220, 603 290 538

Ing. JiFi Benda - jednatel

Ing. Jan Egermayer — jednatel

Milan Hr¢ka — feditel zavodu asfaltovych technologii, tel: 737 225 190
email: hrcka@ekostavbylouny.cz

Ing. Petr Benda — stavbyvedouci pokladky asfaltovych smési

tel: 602 209 587, email: benda.p@ekostavbylouny.cz
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SoD ¢islo: 2603933 na akci: ,» Rekonstrukce navsi Msené-lazné «

Pod touto Smlouvou podepsani zastupci obou Smluvnich stran ve vécech smluvnich prohlasuji, Ze jsou opravnéni
tuto Smlouvu podepsat a k platnosti této Smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clének III
Predmét Smlouvy

1. Zhotovitel na sviij naklad, na své nebezpedi, svymi silami a v souladu s touto Smlouvou provede pro Objednatele stavbu:

», Rekonstrukce navsi MSené-lazné «

v rozsahu stanoveném:
- cenovou nabidkou Zhotovitele, ktera je nedilnou soucasti této Smlouvy jako jeji ptiloha €. 1,
- podminkami stanovenymi touto Smlouvou,

dale téz ,,Dilo*.

Clanek IV
Doba pInéni

Termin realizace: 1.7.-31.8.2026

2. Celkova doba provadéni Dila nezahrnuje piipadné preruseni stavebnich praci na nezbytné nutnou dobu, ktera bude
vyvolana nepfiznivymi klimatickymi podminkami. Pferuseni stavebnich praci je mozné jen za souhlasu obou Smluvnich
stran.

3. 'V ptipadé vyskytu dalSich okolnosti (pokud to neni z divodu nedbalosti nebo poruseni Smlouvy ze strany Zhotovitele),
které opravnuji Zhotovitele k prodlouzeni doby plnéni nebo vedou k prodlouzeni pInéni ze zékona, ma Zhotovitel pravo
na prodlouzeni terminu provedeni Dila o dobu (pocet kalendainich dni) imérnou dob¢€, kdy nemohl z divodu lezicich na
strané Objednatele prace zahajit nebo v nich plynule pokracovat, v tomto pfipadé se Zhotovitel nedostava do prodleni
s provadénim Dila.

Clanek V
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované Zhotovitelem

1. Prace budou provedeny v souladu s platnymi predpisy, CSN a budou splitovat podminky stanovené systémem kvality
CSN EN ISO 9001, CSN EN ISO 14001, CSN ISO 45001.

Clének VI
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni
1. Vlastnikem provadéného dila je po celou dobu jeho provadéni zadavatel (objednatel). Vlastnictvi k jednotlivym vécem,

které budou do dila zabudovany, pfechazi na zadavatele okamzikem jejich zabudovani do dila.

2. Riziko vzniku Skod na provedeném dile nese po celou dobu jeho provadéni zhotovitel stavby, a to az do okamziku
predani a prevzeti hotového dila objednatelem, kdy riziko vzniku Skod pfechazi na objednatele.

3. Zhotovitel od prevzeti stavenist¢ do piedani Dila piebira prostor stavenist¢ do vlastniho uzivani a ruci za bezpecnost
ostatnich povolanych osob v provozu na stavenisti.
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Clanek VII
Cena Dila

1. Cena za kompletni provedeni Dila dle ¢lanku III. této Smlouvy se dohodou Smluvnich stran stanovuje jako cena sjednana
podle rozpoctu zhotovitele, ktery je ptilohou a nedilnou soucasti této smlouvy, a to v nésledujicim ¢lenéni:

Bez DPH 21% DPH Véetné DPH
1.590.608,73 K¢ |334.027,83 K¢ | 1.924.636,56 K¢

CELKOVA CENA DiLA [K¢]

K celkové cené Dila bude stanoveno DPH dle platnych pravnich predpist

2. 'V piipadé zmény skute¢né provedeného rozsahu praci od hodnot uvedenych v nabidce Zhotovitele (Pfiloha ¢. 1) bude
celkova cena za Dilo vypoétena a upravena na zakladé uvedenych jednotkovych cen a skuteéného rozsahu provedenych
praci. Fakturace ceny za provedené prace pak bude provedena po oboustranném odsouhlaseni zjistovacich protokolil
skute¢né provedenych praci zastupci obou Smluvnich stran ve vécech technickych.

Clének VIII
Zpisob provadéni Dila
1. Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, Ze pro tento obchodni pfipad plati pln¢ § 2589 - 2595 Obcanského zakoniku
nestanovi-li tato Smlouva jinak.
2. Smluvni strany se dohodly, Ze je Objednatel opravnén kontrolovat pfedmét Dila pribézné.
3. Pracovnik Objednatele povéteny kontrolou provadéni Dila ma pravo dat pracovnikiim Zhotovitele pfikaz prerusit praci,
pokud odpovédny organ Zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéného Dila, Zivot nebo zdravi

pracujicich na stavbé nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Pracovnik povéfeny kontrolou neni opravnén zasahovat do
hospodarské ¢innosti Zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast svych pracovniki na provéfovani svych praci, které provadi pracovnik
Objednatele povéfeny kontrolou provadéni Dila a €init neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od
projektu (viz. § 2589 Obcanského zakoniku).

5. Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dal$im postupu budou zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi, a to 3 dny pfed zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost Objednatele odkryt prace,
které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi na svtj naklad.

6. Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi povolanych osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.
Zhotovitel prokazatelné seznami své zaméstnance se zasadami ochrany zivotniho prostiedi.

8. Zhotovitel odpovida (pokud neni v této Smlouvé nebo jinych ujednénich ustanoveno jinak) za fizené naklddani s odpady
dle zakona ¢. 541/2020 Sb., které vzniknou v prubéhu jeho stavebni ¢innosti.

Clanek IX
Predani Dila
1. Zavazek Zhotovitele provést Dilo v rozsahu a dobé sjednané touto smlouvou je splnén podpisem protokolu o pfedani a
prevzeti Dila podepsaného zastupci obou Smluvnich stran opravnénych jednat ve vécech technickych. V tomto zapise
musi byt vyslovne uveden termin, ke kterému Zhotovitel Dilo pfedava a Objednatel prejima.
2. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni veSkeré doklady Dila, zejména:
- zépisy a osveédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
- stavebni denik.
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Clanek X
Vady Dila, sankce

Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, Ze pro vady Dila plati pln¢ § 2615 - 2619 Obcanského zakoniku.

2. Zaruéni doba na Dilo ¢ini 24 mésicu.
Zarucni doba poc¢ind bézet dnem piedani a prevzeti dokonceného Dila. Zaruka se nevztahuje na $kody zpisobené tieti
osobou a zZivelnymi pohromami.

3. Objednatel se zavazuje prevzit Dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi provozu, a to nejpozdé€ji do 5
kalendéinich dnti od pisemné vyzvy Zhotovitele k pfedani a ptevzeti Dila. Pokud vady a nedodé€lky nebudou odstranény v
dohodnutém terminu, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 200,- K¢ za kazdy den prodleni a Objednatel
mize pouzit 5% pozastavky k uhradé¢ téchto praci jinému, jim zvolenému dodavateli. Pfesahne-li cena téchto praci vysi
pozastavky, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto ¢astku na zakladé predlozeni faktury uhradit.

4. Reklamované vady je Zhotovitel povinen odstranit neprodlené, nebo do oboustranné¢ dohodnutého terminu. Pokud tak
neucini, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu 200,- K¢ za kazdy den, o ktery odstrani vadu pozd¢ji. Toto
ustanoveni neplati po dobu, kdy trvaji klimatické podminky, neumoziujici odstranéni vady pti dodrzeni technologickych
postupti.

5. Zhotovitel se zarukou zavazuje, zZe po celou zaru¢ni dobu bude mit Dilo vlastnosti uréené touto Smlouvou a platnymi
technickymi normami, s pfihlédnutim k béznému opotiebeni. Zhotovitel neodpovida za zhorSeni vlastnosti nebo
poskozeni Dila, které po jeho ptevzeti zptisobil Objednatel v rozporu s béznym uzivanim Dila, popf. jina tieti osoba, nebo
které byly zptisobeny neodvratitelnymi zivelnymi udalostmi.

6. Zaruka se dale nevztahuje na vady a poruchy zplisobené neimérnym zatézovanim vozovky (pasova technika, skladovani
materialu bez podloZeni, piisobeni ropnych produktd apod.) a na vady vzniklé poruchou konstrukénich vrstev, které
nejsou piedmétem Dila.

7. Objednatel je povinen oznamit vadu na Dile bez zbyteéného odkladu, jinak se k tomuto oznameni nepfihlizi.

Clanek XI
Podminky fakturace, placeni a zalohovani, sankce

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na bezhotovostni platbé z uc¢tu Objednatele na ticet Zhotovitele.

2. Faktury jsou splatné do 30-ti kalendafnich dni od data pfedani Objednateli. Za ihradu se povazuje termin odepsani
penéznich prostiedkt z Gétu Objednatele ve prospéch uctu Zhotovitele.

3. Platebni podminky: Zhotovitel nebude pozadovat zalohu. Na thradu provedenych praci bude zhotovitel pravidelné
vystavovat vzdy 1 x mési¢né priabézné faktury mési¢niho plnéni vzdy k poslednimu dni pfislusného mésice, kdy celkova
fakturovana ¢astka bude doloZena soupisem skuteéné provedenych a ocenénych praci, ktery bude zastupcem Objednatele
pro véci technické odsouhlasen do péti pracovnich dnli po obdrzeni od Zhotovitele.

4. Po dokonceni, piredani a prevzeti hotového Dila Objednateli vystavi Zhotovitel konecnou fakturu, kdy celkova
fakturovana castka bude dolozena soupisem skutecné provedenych a ocenénych praci, ktery bude zastupcem Objednatele
pro véci technické odsouhlasen do péti pracovnich dnti po obdrzeni od Zhotovitele. Kone¢na faktura bude obsahovat
naleZzitosti daitiového dokladu ve smyslu zédkona ¢. 235/2004 Sb. (Zékon o dani z ptidané hodnoty) a 563/1991 Sb. (Zakon
o ucetnictvi) ve znéni pozdéjSich predpist nebo jinych platnych, a mimo tyto nalezitosti musi dale obsahovat:

- vyslovny nazev ,.konec¢na faktura“

5. Nedojde-li mezi obéma Smluvnimi stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je
Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i
prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu cast faktury, se kterou souhlasi.
Na zbyvajici cast faktury nemiize Zhotovitel uplatiiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézniho dluhu
Objednatele.

6. 'V pripade, ze pii pfedavani a prebirani Dila budou zjistény drobné vady ¢i nedodélky nebranici fadnému uzivani Dila,
bude celkova cena Dila uhrazena pouze do vyse 95%. Zbylych 5% z celkové ceny Dila (pozastavka) bude uhrazeno az ke
dni odstranéni posledni drobné vady ¢i nedodélku.

7. 'V ptipadé, ze predavané a prebirané Dilo bude bez drobnych vad ¢i nedodélkti nebranicich fadnému uzivani Dila, bude
celkova cena Dila uhrazena v plné vysi.

8. 'V ptipad¢ nedodrzeni terminu dokonceni praci podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z ceny Dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

9. 'V pripadé¢ nedodrzeni terminu splatnosti faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.
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10. Za podstatné poruseni Smlouvy se povazuje prodleni Objednatele s thradou faktur delsi nez 30 dni. V tomto piipadé¢ ma

11.

Zhotovitel pravo pferusit prace az do doby thrady dluzné Castky, a ma narok na prodlouzeni terminu realizace v délce
preruseni praci, bez moznosti Objednatele uplatnit smluvni pokutu za nedodrzeni termind uvedenych v ¢lanku IV, nebo
ma Zhotovitel pravo od Smlouvy odstoupit.

V piipadé, ze Objednateli vznikne z ujednani dle této Smlouvy narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci
vuci Zhotoviteli, bude ze strany Objednatele vystavena zvlastni penaliza¢ni faktura a bude pozastaveno proplaceni faktur
Zhotovitele do doby uhrazeni penaliza¢ni faktury.

Clanek XII
StaveniSté (pracovisté)

Stavenisté pro provedeni Dila bude pieddno zapisem ve stavebnim deniku, nebo zvla§tnim zapisem.

Objednatel pfeda Zhotoviteli staveni$té veetné vymezeni a vytyceni inzenyrskych siti, které mohou byt stavbou dotCeny.

Clanek XIIT
Vedeni stavebniho (montaZniho) deniku

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik (dale téz ,,SD*); do SD se
zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni Smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti,
zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, idaje dtlezité pro posouzeni hospodarnosti praci a
udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisim pfipojovat své stanovisko (souhlas, namitky, apod.). Béhem
pracovni doby musi byt SD na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést SD kon¢i odevzdanim a prevzetim praci dle
Smlouvy.

Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil Objednatel nebo povéreny zastupce, pripadné zpracovatel projektu do
SD, musi k tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dntl, jinak se ma za to, Ze s uvedenym
zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisu v SD, uc¢inénému Zhotovitelem, a to nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnti, jinak
se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zapisy v SD se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani doplilkti a zmén Smlouvy.

Clanek XIV

Vys$si moc
Za vy$s$i moc se pro ucely této Smlouvy povazuji skuteénosti majici vliv na vcasné a fadné provadéni dila nebo splnéni
jinych povinnosti Zhotovitele v souladu se Smlouvou, které nejsou zavislé na vili Smluvnich stran nebo které nemohly
Smluvni strany ovlivnit, zejména vélka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, epidemie nebo pandemie apod. (déle jen
,, VyS§§i moc®).
Jestlize Zhotovitel nebude schopen splnit fadné¢ a vcas nékterou ze svych povinnosti sjednanych touto Smlouvou
v disledku Vyssi moci, ma pravo domahat se vi¢i Objednateli obnoveni jednani o této Smlouve, zejména obnoveni
jednani o zmén€ doby plnéni, zméne ceny dila a zméne predmétu dila. Zhotovitel je povinen skuteCnost majici za
dusledek jeho prodleni se splnénim povinnosti pisemné oznamit Objednateli bez zbytecného odkladu od okamziku, kdy
se o ni dovédel.
Ujednani o smluvnich pokutach se neuplatni v pfipadé vyssi moci, za kterou se povazuji i omezeni spojena a jiz platnym,
nebo v budoucnosti vzniklym rozhodnutim VIady CR ve spojitosti s pandemii SARS Cov2 2019.
Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢astecné nebo Uplné nesplnéni smluvnich zavazki, jestlize se tak stalo
v disledku vys$si moci. Za vyssi moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni smlouvy v dusledku stranami
nepfedvidanych udalosti mimofadné povahy, které zavazuji jednu ze smluvnich stran tak, Zze nemtize svému zavazku
dostat.
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10.

Clanek XV
Zavéreéna ustanoveni

V ptipadé, ze se nckteré ustanoveni této Smlouvy stane ¢i ukaze byt neplatnym, neucinnym, ¢i zdanlivym, tato
neplatnost, neucinnost ani zdanlivost nebude mit vliv na platnost zbyvajicich ustanoveni této Smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji nahradit takové neplatné, neucinné popt. zdanlivé ustanoveni platnym a G¢innym ustanovenim se stejnym
nebo alespoit obdobnym vyznamem tak, aby umysl Smluvnich stran nebyl takovou zménou dotéen. Objednatel
prohlasuje, ze pfi jednani o uzavieni této Smlouvy mu byly sdéleny vSechny pro néj relevantni skutkové a pravni
okolnosti k posouzeni moznosti uzavtit tuto Smlouvu a dalsi souvisejici smlouvy dle § 1727 Obc¢anského zakoniku, a zZe
neocekava ani nepozaduje od Zhotovitele zadné dalsi informace v této souvislosti.

Jednotlivé Clanky této Smlouvy mohou byt dopliovany, ménény nebo ruSeny pisemnymi, vzajemné dohodnutymi
¢islovanymi dodatky podepsanymi zastupci obou Smluvnich stran pro véci smluvni.

Smluvni strany si vyslovné sjednéavaji tuto Rozhod¢i dolozku ve smyslu zédkona €. 216/1994 Sb.: Jakékoliv rozpory a
neshody ohledn¢ vzajemnych vztahtl, prav, povinnosti a narokd vyplyvajicich z této Smlouvy se Smluvni strany budou
snazit fesit smirn¢ dvoustrannymi jednanimi. V pfipad¢€, Ze tato jednani nepovedou ke smirnému vyfeseni rozport a
neshod, sjednavaji Smluvni strany, ze vSechny spory vznikajici z této Smlouvy a v souvislosti s ni budou, s vylou¢enim
pravomoci obecnych soudi, rozhodovany s koneénou platnosti u Rozhodéiho soudu pii Hospodaiské komoie Ceské
republiky a Agrarni komote Ceské republiky podle jeho Radu tfemi rozhodci ustanovenymi podle Radu. Smluvni strany
se zavazuji splnit vSechny povinnosti ulozené jim v rozhod¢im nalezu ve lhiitach v ném uvedenych.

Smluvni strany se dohodly, Ze soucet vSech smluvnich pokut uplatnénych viéi Zhotoviteli nepfesdhne v konecném
souctu hranici 5% z ceny Dila bez DPH.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, z nichz kazda Smluvni strana obdrzi 1 exemplat.
Tato Smlouva je projevem svobodné a vazné ville Smluvnich stran, coz zastupci Smluvnich stran stvrzuji svymi podpisy.

Objednatel prohlasuje, ze nebude predmét Dila vyuzivat pro ekonomickou Cinnost. Smluvni strany si ve smyslu
ustanoveni § 630 odst. 1 Obcanského zakoniku sjednavaji promlcect lhiitu 15 let.

Kazda ze Smluvnich stran uchova v tajnosti veskeré informace obchodni a obdobné povahy, které ziska od druhé
Smluvni strany v souvislosti s touto Smlouvou, kdyz tyto jsou povazovany za prisné divérné, a zamezi jejich pouziti
mimo ramec Géelu této Smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu Smluvni strany, jez takovou informaci poskytla.
Kazdd ze Smluvnich stran zajisti a je plné odpovédna za dodrzovani vyse uvedeného zavazku divérnosti informaci
vSemi svymi zaméstnanci, pracovniky, poradci, zprostiedkovateli a subdodavateli.

Objednatel dava podpisem této SOD Zhotoviteli dle zakona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich daji v platném
znéni, vyslovny souhlas se shromazd’ovanim, zpracovanim a vyuzivanim osobnich udaji, které Objednatel poskytl vyse
v této SOD a/nebo za trvani SOD poskytne Zhotoviteli k ucelim uvedenym v tomto odstavci. Tyto osobni tdaje
Zhotovitel zpracovava pro ucely plnéni SOD a poskytovani souvisejicich sluzeb. Objednatel ma pravo pfistupu k
osobnim udajlim, pravo na opravu osobnich udajt.

Objednatel bere na védomi, ze idaje mohou byt, v souladu se zakonem o zpracovani osobnich tidaju, zpfistupnény tretim
subjektiim, a to za Géelem zajisténi technické a administrativni podpory pro plnéni SOD a dale subjektim ve smluvnim
vztahu se Zhotovitelem zejména pro zajisténi plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich ze SOD a dale zpracovatelum, s
nimiz Zhotovitel uzaviel smlouvu o zpracovani osobnich daja.

Zhotovitel je opravnén na své naklady prevést sva prava a povinnosti dle této Smlouvy nebo jeji ¢asti na tieti osobu
kdykoliv bez omezeni, k ¢emuz mu timto Objednavatel udéluje souhlas.

Ptilohy: 1/ Cenova nabidka Zhotovitele

V MSeném-laznich dne: ..................... V Lounech, dne: .....................
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Digitalné podepsal Digitainé o
> Digitalné podepsal
JL Rostislav Laris Ing . Jlrl podjpsal Ing. Jii Jan Jan Egermayer
g Benda .
Datum: 2026.05.25 batum- 20260522 EQErmayer Dagum: 2026.05.22
09:17:46 +02'00' Benda Dt 07tz w0200
Rostislav Lari§ — starosta obce Ing. Jifi Benda Ing. Jan Egermayer
jednatelé
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CENOVA NABIDKA 12.05.2026
Ména: CZK
Pof. Kéd Popis Mnozstvi M.j. Cena/m.j. Cenacelk. DPH Celkem s DPH
Stavba: n26114C1 - Rekonstrukce navsi MSené-lazné
Objekt: 01 - Rekonstrukce navsi MSené-lazné
1 - Zemni prace
001 113105111 Rozebrani dlazeb z lomového 150,000 M2 125,18 18 777,00 21% 2272017
kamene kladenych na sucho
002 113106141 Rozebrani dlazeb z mozaiky 56,125 M2 82,62 4637,05 21% 5610,83
komunikaci pro pési strojné pl pfes
50 m2
003 113106511 Rozebrani dlazeb vozovek z 396,000 M2 87,87 34 796,52 21% 42 103,79
velkych kostek s lozem z kameniva
strojné pl pfes 200 m2
004 113107181 Odstranéni podkladu Ziviéného tl do 56,125 M2 115,49 6481,88 21% 7 843,07
50 mm strojné pl pfes 50 do 200 m2
005 113107221 Odstranéni podkladu z kameniva 546,000 M2 30,54 16 674,84 21% 20 176,56
drceného tl do 100 mm strojné pl
pfes 200 m2
006 113107222 Odstranéni podkladu z kameniva 112,250 M2 45,93 5 155,64 21% 6 238,33
drceného tl pfes 100 do 200 mm
strojné pl pfes 200 m2
007 113201111 Vytrhani obrub chodnikovych lezatych 64,500 M 105,56 6 808,62 21% 8 238,43
008 113201112 Vytrhani obrub silni¢nich lezatych 64,500 M 144,14 9297,03 21% 11 249,41
009 122351101 Odkopavky a prokopavky 19,588 M3 308,82 6 049,17  21% 7 319,49
nezapazené v horniné tfidy
tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 20
m3 strojné
010 162351124 Vodorovné pfemisténi pfes 500 do 19,588 M3 191,72 3 755,41 21% 4 544,05
1000 m vykopku/sypaniny z hornin
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 - NA
DEPO OBJEDNATELE
011 181951114 Uprava plané v horning tfidy 728,350 M2 30,68 2234578 21% 27 038,39
tézitelnosti 1l skupiny 4 a 5 se
zhutnénim strojné
012  190Rpol Terénni - sadové Upravy 120,000 M2 180,97 21716,40 21% 26 276,84
Soucet za 1 - Zemni prace 156 495,33 189 359,35
5 - Komunikace
013 564851011 Podklad ze $térkodrté SD plochy do 78,350 M2 327,57 25 665,11 21% 31 054,78
100 m2 tl 150 mm
014 565166121 Asfaltovy beton vrstva podkladni 650,000 M2 625,13 406 334,50 21% 491 664,75
ACP 22 S 1180 mm § pfes3mz
nemodifikovaného asfaltu
015 567125114 Podklad ze smési stmelené 650,000 M2 507,85 330 102,50 21% 399 424,03
cementem SC C 12/16 tl 150 mm
016 573231107 Postfik Zivicny spojovaci ze silnicni 650,000 M2 16,40 10 660,00 21% 12 898,60
emulze v mnozstvi 0,40 kg/m2
017 577144141 Asfaltovy beton vrstva obrusna 650,000 M2 469,48 305 162,00 21% 369 246,02
ACO 11+t150 mm § pfes 3 m z
modifikovaného asfaltu
018 592450060 dlazba pro nevidomé betonova 0,960 M2 747,28 717,39 21% 868,04
200x100mm tl 60mm barevna
019 592450180 dlazba skladebna betonova 81,260 M2 340,63 2767959  21% 33 492,31
200x100mm tl 60mm prirodni
020 596211253 Kladeni zamkové dlazby komunikaci 78,350 M2 434,14 34 014,87 21% 41 157,99
pro pési strojné tl 60 mm pl do 300
m2
Soucet za 5 - Komunikace 1 140 335,96 1 379 806,51
8 - Trubni vedeni
021 899132121 Vyména (vySkova Uprava) poklopu 2,000 KUS 3 198,64 6397,28 21% 7 740,71

kanalizaéniho pevného s o$etfenim
podkladu hloubky do 25 cm
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CENOVA NABIDKA 12.05.2026
Ména: CZK
Pof. Kéd Popis Mnozstvi M.j. Cena/m.j. Cenacelk. DPH Celkem s DPH
Soucet za 8 - Trubni vedeni 6 397,28 7 740,71
9 - Ostatni konstrukce a prace
022 592170160 obrubnik betonovy chodnikovy 64,000 M 169,28 10 833,92 21% 13 109,04
1000x80x250mm
023 592170340 obrubnik silniéni betonovy 64,500 M 268,40 17 311,80 21% 20 947,28
1000x150x300mm
024 916131113 Osazeni silni¢niho obrubniku 62,500 M 494,49 30905,63 21% 37 395,81
betonového lezatého s bocni
opérou do loZe z betonu prostého
025 916231113 Osazeni chodnikového obrubniku 62,000 M 275,16 17 059,92 21% 20 642,50
betonového lezatého s bocni
opérou do loZe z betonu prostého
026 919735112 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl 5,000 M 119,72 598,60 21% 724,31
pfes 50 do 100 mm
027 938901101 Ocisténi dlazby z lomového kamene 150,000 M2 57,13 8 569,50 21% 10 369,10
nebo z betonovych desek od
porostu
028 979071111 Ocisténi dlazebnich kostek velkych 396,000 M2 69,99 27 716,04 21% 33 536,41
s puvodnim sparovanim kamenivem
tézenym
029 979071131 Ocisténi dlazebnich kostek 56,125 M2 91,39 5129,26  21% 6 206,41
mozaikovych kamenivem téZzenym
nebo MV
030 997013645 Poplatek za ulozeni na skladce 7,000 T 208,81 146167 21% 1768,62
(skladkovné) odpadu asfaltového
bez dehtu kéd odpadu 17 03 02
031 997221551 Vodorovna doprava suti ze 125,373 T 103,31 12 952,28 21% 15 672,26
sypkych materiall do 1 km - NA
DEPO OBJEDNATELE
032 997231111 Vodorovna doprava suti a 7,000 T 250,58 1 754,06 21% 2122,41
vybouranych hmot do 1 km
033 997231111Rpol Vodorovna doprava suti a 286,443 T 206,00 59007,26 21% 71398,78
vybouranych hmot do 1 km NA
DEPO OBJEDNATELE
034 997231119 Pfiplatek ZKD 1 km vodorovné 245,000 T 16,27 3986,15 21% 4 823,24
dopravy suti a vybouranych hmot
Soucet za 9 - Ostatni konstrukce a prace 197 286,09 238 716,17
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady
035 04 Zkousky 2,000 KUS 4 872,33 974466 21% 11 791,04
036 VRN1 Vyty€eni stavajicich IS 1,000 kpl./set 17 705,14 17 705,14  21% 21423,22
037 VRN2 DIO 1,000 kpl./set 34 802,37 34 802,37 21% 42 110,87
038 VRN3 Geodetické prace 1,000 kpl./set 27 841,90 27 841,90 21% 33 688,70
039 VRN4 Demontaz a zpétna montaz . 1,000 0,00 0,00 21% 0,00
mobiliafe NENI SOUCASTI NABIDKY
Soucet za VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 90 094,07 109 013,82
Celkem Objekt: 01 - Rekonstrukce navsi MSené-lazné 1 590 608,73 1924 636,57
CELKEM Stavba: n26114C1 - Rekonstrukce navsi MSené-lazné 1590 608,73 1924 636,57
Celkem zaokrouhleno 1 590 608,73 1924 636,57
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