Příloha č. 3 zadávacích podmínek
Smlouva o dílo


SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY


Objednatel:

Obec Velké Losiny
Sídlo: Rudé armády 321, 788 15  Velké Losiny
Zastoupena: starostkou obce Ing. Janou Fialovou
IČ: 00303551
DIČ: CZ00303551
Telefon, e-mail: 583 248 422, e-mail: podatelna@losiny.cz
Peněžní ústav: KB Šumperk
Číslo účtu: 5126-841/0100
dále jen objednatel

a 

Zhotovitel:

Xxxxxxxxxxx
Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:                       Telefon, e-mail:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
dále jen zhotovitel

Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě zpracuje pro objednatele projektovou dokumentaci:
Vodovod Velké Losiny a Bukovice
2.2. Předmětem díla je:
· Zajištění podkladů a průzkumů
· Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSP) liniové stavby technické infrastruktury včetně inženýrské činnosti (IČ) do podání žádosti o společné povolení
· Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
2.3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli sjednanou součinnost.

Čl. 3.  ROZSAH A OBSAH DÍLA
[bookmark: _Hlk69817576]3.1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace na stavbu vodovodu v obci Velké Losiny, konkrétně v místní části Bukovice. Projekční řešení vychází z dokumentu „Velké Losiny, m. č. Bukovice, Žárová, Maršíkov - studie vodovodu“.
Konkrétně se v případě Bukovic jedná s řešení popsané ve variantě č. 2 (bez výhledového stavu).
3.2. rozsah díla definovaný studií je:
BUKOVICE
Uvažuje se s napojením obce na skupinový vodovod Šumperk, a to jako prodloužení rozvodného potrubí PVC d90 a řadu H LT DN150. Prodloužením by byla zásobená část Velkých Losin po kótu 435 m n. m. – řešeno jako etapa č. 1.  Zbylá část Velkých Losin a Bukovice by byly napojeny zásobovacím řadem z přerušovacího vodojemu Velké Losiny, který má maximální hladinu na kótě 530,7 m n. m. Z přerušovacího vodojemu Velké Losiny, by byla gravitačně zásobena část Velkých Losin po kótu 507 m n. m. Na trase budou situovány celkem 2 armaturní šachty RŠ1 a RŠ2 s ventily na redukci tlaku – řešeno jako etapa č. 2. 
Tato varianta zahrnuje:
· 2 armaturní šachty
· rozvodnou vodovodní síť - HDPE d160 cca 2000 m, HDPE d90 cca 6500 m
· Veřejná část vodovodních přípojek - cca 145 ks
3.3. Stavba bude členěna na následující objekty:
UČS Bukovice
· IO 01 Zásobovací řad
· IO 02 Vodovodní řady
· IO 03 Veřejné části vodovodních přípojek
· IO 05 Kabelová přípojka
3.4. Zhotovitel v rámci zpracování díla zajistí potřebné podklady a průzkumy, a to:
· Polohopisné a výškopisné zaměření uličního tahu v rozsahu stavby (dálka 12 km)
· Inženýrsko-geologický průzkum (v podobě vrtaných sond celkové délky minimálně 60 m s vyhodnocením a závěrečnou zprávou (třídy těžitelnosti, vhodnost zemin pro zpětný zásyp, úroveň hladiny podzemní vody a návrh jejího snížení v průběhu stavby, agresivita podzemní vody na betonové konstrukce, doporučení pro založení objektů
[bookmark: _Hlk69457547]3.5. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DSP) liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů bude obsahovat příslušné přílohy v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
3.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude obsahovat příslušné přílohy v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
3.7. Součástí DPS bude soupis prací dodávek a služeb (položkový rozpočet). Položkový rozpočet bude splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Případně bude dělen na samostatné části v souladu s etapami.
3.8. Součástí DPS bude plán BOZP zpracovaný d len NV č. 591/2006 Sb.
3.9. Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost spojenou s projednáním dokumentace (DSP) s dotčenými účastníky stavebního řízení a opatřením jejich závazných stanovisek. Zhotovitel předloží dokumentaci (DSP) se žádostí o stavební povolení místně příslušnému vodoprávnímu úřadu
3.10. Zhotovitel zajistí uzavření potřebných souhlasů s vlastníky všech dotčených nemovitostí. Včetně majetkoprávních záležitostí. 
3.11. Součástí předmětu díla dále také je:
· vytýčení stávajících inženýrských sítí
· úhrada správních poplatků a dalších ve smlouvě neuvedených činností
· projektová dokumentace a případných přeložek ostatních inženýrských sítí 
· projektová dokumentace soukromé části vodovodních přípojek
· zhotovení projektu dopravního řešení včetně dopravního značení a návrhu uzavírek 
3.12. Zhotovitel v rámci zpracování díla dodá potřebné podklady v následujících etapách: 
V rámci přípravy projektu zadavatel požaduje případné rozdělení stavebního a územního řízení na etapy. Dále zadavatel požaduje předkládání podkladů v následujících etapách: 
I. etapa zahrnující Řad B, navazující dílčí řady a přípojky, včetně řadů propojovacích na řad A, a přípojky ostatní v rozsahu zasahujícím do ulic Sportovní a Zadní – až po křižovatku ulic Bukovická a Zadní, a další související prvky
II. etapa zahrnující Řad A (v rozsahu ulice Bukovické) včetně navazujících potrubí dílčích řadů a přípojek až po křižovatku ulic Bukovická a Zadní a zásobovací řad Z1 k vodojemu a další související prvky
III. etapa – zbývající část řadu A až po konec tlakového pásma č.3 v Bukovicích pod KD včetně navazujících dílčích řadů (A-6) a přípojek a další související prvky.

Čl. 4.  ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA
4.1. Podklady a průzkumy budou předány 1x na CD.
4.2. Textová a výkresová část dokumentace DSP bude vypracována a dodána 1x na CD a ve 6 tiskových vyhotoveních z toho 3 vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem.
4.3. Textová a výkresová část dokumentace DPS bude vypracována dodána 1x na CD a v 6 tiskových vyhotoveních z toho 3 vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem. 
4.4. Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu.
4.5. Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele, odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejně-právních orgánů a organizací.
4.6. Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

Čl. 5.  DOBA PLNĚNÍ
5.1. Zhotovitel předá jednotlivé části díla v těchto termínech:
a) podklady a průzkumy do 5 měsíců od podpisu smlouvy.
b) dokumentace pro společné povolení (DSP) včetně související inženýrské činnosti až do podání žádosti o společné povolení do 9 měsíců od podpisu smlouvy za předpokladu, že se podaří získat souhlasy vlastníků dotčených pozemků a získat kladná stanoviska dotčených orgánů a organizací.
c) dokumentace pro prování stavby (DPS): do 3 měsíců od podaní žádosti o společné povolení 
5.2. Dodržení uvedených termínů je závislé na řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané v této smlouvě.
5.3. Smluvní pokuta: 
a) v případě nesplnění termínu dle čl. 5.1, písm. b) smlouvy ze strany zhotovitele bude objednatelem vyúčtovaná zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s tímto termínem, počínaje prvním dnem následujícím po dní, ve kterém měla být tato část díla řádně a včas předána. 
b) v případě nesplnění termínu dle čl. 5.1, písm. c) smlouvy ze strany zhotovitele bude objednatelem vyúčtovaná zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s tímto termínem, počínaje prvním dnem následujícím po dní, ve kterém měla být tato část díla řádně a včas předána. 
5.4. Předmět plnění podle této smlouvy je splněn vypracováním a odevzdáním dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání projektu a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

Čl. 6. SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE
6.1. Objednatel zhotoviteli předá tyto dostupné podklady:
· dokumentaci „Velké Losiny, m. č. Bukovice, Žárová, Maršíkov - studie vodovodu“
6.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů a zpřístupnění potřebných objektů. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 14 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.
6.3. Spolupráce mezi smluvními stranami bude probíhat zejména formou písemné komunikace a dále prostřednictvím koordinačních jednání. Tato jednání budou probíhat dle potřeby na žádost kterékoliv smluvní strany, a to vždy do 7 dnů od takové žádosti. Koordinační jednání budou minimálně tyto:
· úvodní jednání
· průběžné jednání k řešení události 
· při předložení konceptu včetně informací od správců 
· před podáním PD na stavební úřad
Z každého koordinačního jednání bude vyhotoven písemný zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
6.4. Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

Čl. 7.  CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu Čl. 2 a 3 této smlouvy je dojednaná dohodou smluvních stran.
7. 2. Kalkulace ceny je v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2021 a je v místě a čase obvyklá. 
a) zajištění podkladů a průzkumů
	Popis prací
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena celkem s DPH

	
Geodetické zaměření


	
	
	

	Inženýrsko-geologický průzkum
	
	
	

	
Cena celkem

	
	
	



b) dokumentace pro společné povolení
	Popis prací
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena celkem s DPH

	Dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury (DSP)

	
	
	

	Inženýrská činnost (IČ)
	
	
	

	
Cena celkem

	
	
	



c) dokumentace pro provádění stavby
	Popis prací
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena celkem s DPH

	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

	
	
	

	Soupis prací dodávek a služeb
	
	
	

	
Cena celkem

	
	
	



	Souhrnná kalkulace
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena celkem s DPH

	Cena celkem za položky a) b) c)

	
	
	



7.3. Zhotovitel je oprávněn k fakturaci položek v odstavci a) bodu 7.2. po jejich dokončení a předání objednateli a podpisu předávacího protokolu. Faktura je splatná do 30 dní po jejím obdržení.
7.4. Zhotovitel je oprávněn k fakturaci položek v odstavci b) bodu 7.2. po podání žádosti o stavební povolení. Faktura je splatná do 30 dní po jejím obdržení.
7.5. Zhotovitel je oprávněn k fakturaci položky v odstavci c) bodu 7.2. po jejím dokončení a předání objednateli a podpisu předávacího protokolu. Faktura je splatná do 30 dní po jejím obdržení.
7.6. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněné vystavené faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7.7. V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele zpracováním návrhů mimo rozsah uvedený ve smlouvě, budou náklady na jejich zpracování po předchozím odsouhlasení objednatelem připočteny k výše uvedené ceně při fakturaci.
7.8. V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.

Čl.  8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
8.1. Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 2 let od vydání příslušných stavebně právních rozhodnutí, nejdéle však 36 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla.
8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, normami (ČSN, popř. jinými předpisy je nahrazujícími), popřípadě vlastnosti obvyklé: dále odpovídá za to, že předmět plnění nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předané projektové dokumentaci je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se se vztahují k předmětu plnění a že řešení projektové dokumentace je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přeměřené.
8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele, jejichž vadnost či nesprávnost nemohl ani při vynaložené veškeré relevantní péči zjistit.
8.4. Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje. Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
8.5. Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.
8.6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to na pojistnou částku ve výši minimálně 1 mil. Kč. 

Čl. 9. ZMĚNA ZÁVAZKU
9.1. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele. Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě.
9.2. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.

Čl. 10.  VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ
10.1. Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený zhotoviteli. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.
10.2. Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady anebo jiné změny, je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh.
10.3. Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou smluvních stran.
10.4. Tato smlouva je vystavená ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím podepsání obdrží dvě vyhotovení.
10.5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva je schválen usnesením zastupitelstva obce…………..ze dne……..

Ve Velkých Losinách dne: ……………..			V ……………. dne: ………………


…………………………………………..				…………………………………………..
objednatel							zhotovitel
Ing. Jana Fialová, starostka
6

