SMLOUVA O DILO

(e

. Smlouvy u objednatele:

[e]

. Smlouvy u zhotovitele: 2600008

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zékonik, platném znéni (déle jen ,,obcansky zdkonik*) mezi:

1. OBJEDNATELEM:
OBEC LIBOCHOVANY
se sidlem Libochovany 5, 411 03 Libochovany
1CO: 00263923
bankovni spojeni: 3722471/0100, vedeny u Komer¢ni banky, a.s.
zastupce ve vécech smluvnich: Mgr. Vlastimil Vrbensky — starosta obce

zastupce ve vécech technickych:

dale také jen jako ,, objednatel *“ na strané jedné

2. ZHOTOVITELEM:
IR.Construction s.r.o.
se sidlem Drazd’anska 856/74b, 400 07 Usti nad Labem
ICO: 250 41 738
DIC: CZ25041738

zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem v oddile C,
vlozce 14364

bankovni spojent: &.u.: 2893877/0300 vedeny u CSOB, a.s.,
zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Karel Slozil, jednatel

zastupce ve vécech technickych: Jaroslav Pavlik, vyrobni feditel inZzenyrskych staveb

dadle také jen jako ,, zhotovitel “ na strané druhé

(objednatel a zhotovitel jsou spolecné ddle oznaceni také jen jako , smluvni strany‘ nebo
., ucastnici®)
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(A)

(B)

©)

(D)

(E)

objednatel, coby zadavatel, zadal v zadavacim fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale také jen ,.zdkon o zadavani verejnych
zakdzek™) vefejnou zakazku na stavebni prace s nazvem ,Kanalizace, COV - Libochovany,
Repnice - 1. etapa* (dale také jen ,,Verejnd zakdzka*),

nabidku zhotovitele ze dne 10.03.2026 podanou v zaddvacim fizeni zahajeném objednatelem,
coby zadavatelem, k Vefejné zakazce (dale také jen ,,nabidka‘) vybral objednatel jako
nabidku nejvhodnéjsi, a to rozhodnutim ze dne 04.06.2026;

zhotovitel je drzitelem pfislusnych vefejnopravnich oprdvnéni potifebnych k provedeni
pfedmétu Vefejné zakazky (specifikovaného touto smlouvou jako ,dilo*) a mé tadné
vybaveni, zkusenosti a schopnosti, aby fadné a vcas realizoval Vefejnou zakazku;

zhotovitel prohlaSuje, Ze je pln€ zptsobily a schopny dilo dle této smlouvy provést v souladu
s touto smlouvou za sjednanou cenu a soucasné splnit veskeré ostatni povinnosti stanovené
touto smlouvou, a Ze si je védom skutecnosti, Ze objednate]l ma znacny zajem na provedeni
dila, které je pfedmétem této smlouvy, v ¢ase, zpiisobem a kvalité dle této smlouvy;

Zastupitelstvo obce Libochovany schvalilo uzavieni této smlouvy na své schiizi konané dne
16.04.2026, Usnesenim ¢. 24/2026,

uzaviraji objednatel a zhotovitel spole¢n¢ tuto

SMLOUVU O DIiLO:

1.1.

1.2.

II.

2.1.

Pifedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péci, fadné a vcas,
na svij naklad a na své nebezpeci dilo podrobn¢ specifikované v ¢lanku II. této smlouvy, a to
v ramci realizace vefejné zakazky s nazvem , Kanalizace, COV - Libochovany, Repnice - 1.
etapa‘“, a objednatel se zavazuje provedené dilo za podminek v této smlouvé sjednanych od
zhotovitele pfevzit a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Zhotovitel splni zavazek zalozeny touto smlouvou tim, ze fadn€¢ a vcas, v pozadovaném
rozsahu, zptisobem, kvalité a terminech provede pfedmét dila dle této smlouvy, véetné vSech
souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek, a splni veskeré ostatni povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy a z pravnich ptedpisi.

Specifikace dila

Dilo dle této smlouvy spociva v realizaci stavebnich praci a souvisejicich ¢innosti a dodavek
zaméfenych na 1. etapu komplexni vystavbu nové &istirny odpadnich vod (COV) o kapacité
800 EO, odtoku vy¢isténé vody z COV, splaskové gravitacni kanalizace (Stoky A, A-1, A-3,
A-3-1, A4, A6 o celkové délce cca 2,154 km), Cerpaci stanice, kanaliza¢nich vytlakt (V2),
vodovodni piipojky k COV, piipojek NN k Gerpaci stanici a COV a kratké piijezdové
komunikace k arealu COV a dale pielozky stavajicich siti, které jsou vyvolany prostorovymi
podminkami pfi umistovani kanalizacnich tadd, a to v rozsahu a zptisobem stanovym Piilohou
¢. 1 této smlouvy. Dilo dle této smlouvy bude provedeno jako kompletni a komplexni funk¢ni
celek.

Predmét dila je podrobné popsan a specifikovan v projektové dokumentaci, kterd je soucasti
zaddavaci dokumentace pro Vefejnou zakazku, a kterou ma zhotovitel k dispozici v digitalni
podob¢, nazvané . Kanalizace, COV — Libochovany, Repnice®, Multiaqua s. r. o., IC
60113111, Ing. Lubor Dit¢, CKAIT 0602230 a dale v polozkovém soupisu praci s Vx'/kazern
vymér, zpracovaném v rozsahu projektové dokumentace (projektova dokumentace a polozkovy
soupis praci s vykazem vymer budou dale souhrnné oznacovany jako ,projektovd
dokumentace®).
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2.1.1.

Pro realizaci dila bylo vydano M&U Litoméfice — Stavebni ufad, Uzemni rozhodnuti &.;j.
0055347/12/SU/Lbe, Stavebni povoleni &j. 0083676/12/SU/RKr dne 14.12.2012, MU
Litoméfice - odbor Zivotniho prostiedi, Rozhodnuti &.j. 0002688/13/ZP/BHo a dale Usneseni
0077043/16/ZP/BHo,  Sdéleni  ¢&j.  MULTM/0052742/19/SU/RKr,  Sdéleni  &,j.
MULTM/0052603/19/ZP/BHo, Uzemni rozhodnuti &.j. MULTM/0058812/20/Lbe.

Soucasti dila dle této smlouvy jsou nasledujici dodavky, prace, ukony, sluzby a Cinnosti
zhotovitele:

Kompletni a komplexni realizace stavebnich praci, Cinnosti a dodavek spocivajicich ve
vybudovani 1. etapy spoéivajici ve vystavbé nové &istirny odpadnich vod (COV) o kapacité
800 EO, odtoku vy¢isténé vody z COV, splaskové gravitaéni kanalizace, Gerpaci stanice,
kanalizaénich vytlakti (V2), vodovodni ptipojky k COV, piipojek NN k &erpaci stanici a COV
a kratké pifjezdové komunikace k aredlu COV a dale pielozek stavajicich siti, a to v rozsahu a
zpisobem stanovym v zadavaci dokumentaci a nabidkou zhotovitele;

Kompletni a komplexni provedeni dila, kterym se rozumi tplné, funkéni a bezvadné provedeni
vSech stavebnich a montaznich praci, konstrukci, dodavek materiali, v€etn¢ vSech Cinnosti
spojenych s plnénim piedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni predmétu dila do uzivani, a
které zahrnuje zejména nasledujici prace, ¢innosti a dodavky zhotovitele:

a) zabezpeceni splnéni vSech podminek stavebniho povoleni vztahujicitho se na dilo,
vcetné predani vSech pozadovanych dokumenti a podkladi; a

b) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila;

c) zajisténi zafizeni staveniste, a to podle potfeby k fadnému provedeni dila véetné jeho
udrzby, odstranéni a likvidace; a

d) zajisténi fotodokumentace stavby a okoli pfed zahajenim praci a v prub&hu provadéni
stavebnich praci a po dokonceni dila - 1 x na CD ROM; a

e) vyklizeni stavenisté a provedeni zavérecného tklidu mista provedeni dila v¢. tklidu
stavby (viz. ¢lanek IV. a IX. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedeni pozemkd a
komunikaci pfipadné dotcenych pracemi na dile do pivodniho stavu, nebo do stavu
dle podminek stavebniho povoleni,

f) provedeni opatfeni pii realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila a
zohlediujici tyto skutecnosti:

(i)  komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila Ize vyuzit jako skladky
materialu vyhradné po predchozi pisemné dohod¢ s objednatelem nebo
ptislusnym vlastnikem; a

(il)) prostor mista plnéni dila (viz. ¢lanek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez
dalsiho opatfeni a predchoziho pisemného souhlasu objednatele vyuzit
k umisténi socidlniho a hygienického zatizeni zhotovitele; a

(ii1)) zhotovitel provede i jina opatfeni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim dila,
zejména zajisténi vytycCeni veskerych inzenyrskych siti - zhotovitel prebira
odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné protokolarni predani
jejich spraveiim; a

g) dodani realiza¢ni (dodavatelské) projektové dokumentace, vcetné dokladové casti

v ti§téné podobg, a

h) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila a geodetického zaméteni skute¢ného
provedeni dila, které bude provedeno a ovéfeno opravnénym zemémeétickym
inzenyrem podle zak. 200/1994 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisti a bude predano
objednateli ctyfikrat v grafické a v digitalni podobé, a
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

1) zajisténi uloZeni stavebni suti a veSkerych odpadd vzniklych pfi provadéni dila, a
jejich ekologicka likvidace a dolozeni dokladl o této likvidaci, vEetné uhrady poplatka
za toto uloZeni, likvidaci a dopravu v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozd¢jSich predpisli; zminéné poplatky hradi na své naklady

zhotovitel,

1) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu zivota a
zdravi osob a majetku, f4dné oznaceni vSech nebezpecnych mist;

k) ostraha staveb a staveni$té, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

D) projednani a zajiSténi zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch vcetné uhrady
vymeéfenych poplatkl a najemného; zminéné poplatky a najemné hradi na své naklady
zhotovitel;

m) zajisténi vypracovani projektové dokumentce dopravné inzenyrskych opatieni.

n) zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a pfemistovani a

nasledné odstranéni;

0) zajiSténi atestd a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobki (i dle zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni — napf.
prohlaseni o shod¢);

Soucasti dila dle této smlouvy je dale provedeni veskerych dalSich praci, ¢innosti a dodavek, a
to i téch v této smlouvé a jejich ptilohach vyslovné neuvedenych, které jsou nezbytné pro
fadné provedeni a dokonceni dila dle této smlouvy.

Dilo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno jako komplexni a kompletni funkcni
celek.

(dale také jen ,,dilo*)

Objednatel si timto vymiiiuje a zhotovitel se timto vyslovné zavazuje, ze dodané dilo bude
splnovat zejména nasledujici podminky a parametry, tj. ze bude mit nasledujici objednatelem
vyminéné vlastnosti :

Dilo bude provedeno v souladu se zaddvaci dokumentaci pro vefejnou zakdzku s nazvem
JKanalizace, COV - Libochovany, Repnice - 1. etapa‘.

Dilo bude provedeno podle projektové dokumentace, tj. podle projektové dokumentace
nazvané ,,Kanalizace, COV — Libochovany, Repnice*, Multiaqua s. 1. 0., IC 60113111, Ing.
Lubor Dité, CKAIT 0602230, a dale polozkového soupisu praci s vykazem vymér,
zpracovaného v rozsahu projektové dokumentace a dale podle nabidky zhotovitele, v¢.
ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér, ktery tvoii Piilohu €. 1 této smlouvy.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze prevzal v digitdlni podobé€ kompletni
projektovou dokumentaci potifebnou k zhotoveni dila dle této smlouvy a nema kni ani
rozpoc¢tu zadnych vyhrad. ,,Smluvni strany* rovnéz potvrzuji pfevzeti v§ech dokumentti nebo
podkladi v digitalni podobé, at’ uz uvedenych nebo neuvedenych v této smlouve,
vyzadovanych k fadnému provedeni plnéni dle této smlouvy.

Dilo bude provedeno zcela v souladu se vSemi pravnimi a technickymi pfedpisy a zavaznymi
normami.

Dilo bude provedeno, a zhotovitel se zavazuje na své naklady dilo provést, v souladu s
pfislusSnym stavebnim povolenim, vyjadienimi ¢i stanovisky vefejnopravnich organt a
organizaci, majitelll a spravct inzenyrskych siti, jakoz i dalSich stavbami dotenych osob, a v
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami stanovenymi touto smlouvou.

Zavaznymi podklady, kterymi se sjednava obsah, rozsah, zptisob provedeni a kvalita dila, a
dle nichz a v souladu s nimiz je zhotovitel povinen dilo provést, jsou zejména:

a) Zadavaci dokumentace pro vefejnou zakazku s nazvem ,Kanalizace, COV_-
Libochovany, Repnice - 1. etapa*:
e projektova dokumentace s nazvem ,,Kanalizace, cov- Libochovany, Iéepm’ce“;
e polozkovy soupis praci s vykazem vymeér;

b) Uzemni rozhodnuti a Stavebni povoleni a souhlasy s provedenim stavby v odstavci 2.1

¢) Podminky, vyjadieni ¢i stanoviska dotcenych vefejnopravnich orgénii a organizaci,
majitelt a spravci inzenyrskych siti, jakoz i dalSich stavbami dotcenych osob

d) Nabidka zhotovitele, véetné veskerych jejich pfiloh a soucésti (zejména zhotovitelem
ocenéného polozkového soupisu praci s vykazem vymer);

e) Obecn¢ zavazné predpisy platné pro stavebnictvi vztahujici se k dilu;

f) Platné CSN, piipadné jiné normy vztahujici se k dilu.

Zhotovitel prohlasuje a svym podpisem potvrzuje, ze se vSemi vySe uvedenymi zavaznymi
podklady k provedeni dila se pfedem, jesté¢ pted uzavienim této smlouvy, ndlezit€¢ sezndmil,
tyto podrobné prostudoval, neshledal v nich zadné nedostatky, vady ¢i zavady, tyto pfijima a
souhlasi s nimi.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichz pouziti
ptrichazi v uvahu pfi provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila
povaZovat ob¢ strany za zavazné v plném rozsahu.

Realiza¢ni (dodavatelskd) projektova dokumentace bude zhotovena v souladu se zadéavaci
dokumentaci k Vefejné zakazce, projektovou dokumentaci, a nabidkou zhotovitele, vc¢.
ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér. Pfi jejim zhotoveni nesmi zhotovitel zvolit
odchylné feSeni od projektové dokumentace bez pisemné dohody s objednatelem ve forme
dodatku k této smlouve, zejména nesmi bez této dohody zvolit feseni, které by znamenalo
navySeni ceny za dilo. Veskeré naklady spojené s porusenim tohoto ustanoveni nese
zhotovitel. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén provést jakoukoliv
zmeénu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku k této smlouvé.

Projektova dokumentace skutecného provedeni dila bude zhotovena v souladu se zadavaci
dokumentaci k Vefejné zakazce, projektovou dokumentaci, a nabidkou zhotovitele, v¢.
ocenéného soupisu praci svykazem vymér a vsouladu srealizacni (dodavatelskou)
projektovou dokumentaci. Neni-li v této smlouveé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén
provést jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného
dodatku k této smlouvée

Pokud se pfi realizaci dila vyskytnou nepiedvidatelné naklady (viceprace), tj. prace a dodavky
nepiedpokladané v projektové dokumentaci a zhotovitelem ocenéném soupisu praci
s vykazem vymeér (ktery je soucasti nabidky zhotovitele), jejichz potieba vznikla v prubéhu
plnéni smlouvy a objednatel ani zhotovitel je nemohli pfedvidat a jsou nutné pro realizaci dila,
lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu se zakonem o zadavani
vefejnych zakazek, jakoz i v souladu s podminkami a pravidly stanovenymi v souvislosti
dila, vcetn¢ rozsahu finan¢niho plnéni sjednaného touto smlouvou, musi byt ze strany
objednatele odsouhlaseny. Viceprace mohou byt zhotoviteli uhrazeny pouze v ptipadé, ze
pljde o prace provedené na vyslovny pisemny pozadavek objednatele a soucasné viceprace
budou objednatelem predem pisemné odsouhlaseny zejména co do rozsahu, ceny a ptipadné
zmeény terminu dokonceni dila formou pisemného dodatku ke smlouve. Veskeré prace, vykony
a dodavky, které jinak zhotovitel ptipadné provede, byt i nad rozsah piedmétu plnéni podle
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

této smlouvy a u nichz nebudou splnény nalezitosti a podminky podle této smlouvy, jdou k tizi
zhotovitele, tzn., ze jejich provedeni v zd&dném ptipade nezakladéd zhotoviteli pravo narokovat
zvySeni sjednané ceny dila dle této smlouvy nebo jinou thradu viici objednateli.

Vyvstane-li potfeba provedeni zmén, doplnkli nebo rozsiteni dila, je zhotovitel povinen
provést soupis zmén, doplitkkii nebo rozsifeni, a ocenit jej podle jednotkovych cen obsazenych
v zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem vymeér, ktery je soucasti nabidky. Pokud
takovy potup ocenéni neni mozny (z diivodu, Ze zhotovitelem ocenény polozkovy soupis praci
s vykazem vymeér takové préce, Cinnosti ¢i dodavky neobsahuje), je zhotovitel povinen ocenit
takové prace, ¢innosti a dodavky podle ceniku spole¢nosti URS, aktualné platného v dobé
uzavfeni této smlouvy; pokud ani tento postup ocenéni neni mozny, je zhotovitel povinen
ocenit takové prace, ¢innosti a doddvky podle cen v daném misté a Case plnéni obvyklych.
Ocenény soupis praci, Cinnosti a dodévek je zhotovitel povinen predlozit objednateli
k pisemnému odsouhlaseni formou zménovych listt (s nalezitostmi dle odstavce 2.12. tohoto
¢lanku). Po pisemném odsouhlaseni zménovych listd povéfenymi technickymi zastupci
objednatele (zastupce objednatele ve vécech technickych, technicky dozor stavebnika a
autorsky dozor projektanta) a po nasledném uzavieni dodatku ¢i dodatkt k této smlouvé ma
zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén respektive na jejich thradu. Pokud zhotovitel
nepostupuje vyse popsanym zplisobem, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované byly v
pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty. Uzavienim pfislusného pisemného dodatku k této
smlouveé bude upraven novy rozsah dila, nova cena dila a pfipadné novy termin dokonceni
dila.

V ptipade, ze neékteré prace a dodavky, které jsou soucasti dila dle této smlouvy a které byly
obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovany (tzv. ménéprace), bude jejich cena z
celkové ceny dila odpoctena ve vysi, ve které bude uvedena v zhotovitelem ocenéném soupisu
praci s vykazem vymeér (ktery je Piilohou €. 1 této smlouvy). Ménépracemi se rozumi prace
ptedpokladané v projektové dokumentaci a v zhotovitelem ocenéném soupisu praci
s vykazem vymér (ktery je Pfilohou €. 1 této smlouvy), jejichZ potieba se v pribéhu plnéni
pfedmétu smlouvy ukézala jako nadbytecnd, a které zuzuji rozsah dila, vcetné rozsahu
finan¢niho plnéni sjednaného touto smlouvou. Polozky rozpoc¢tu nebo jejich Casti, které
nebudou provadény, budou zceny o dilo odeCteny jako ménéprace. Skute¢nost vyskytu
ménepraci je zhotovitel povinen oznamit objednateli s pfedlozenim zménového listu (s
nalezitostmi dle odstavce 2.12. tohoto ¢lanku). Uzavienim pfislusného pisemného dodatku k
této smlouve bude upraven novy rozsah dila a nova cena dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalsi prace a dodavky, jejichz potieba
vyvstane v ramci realizace dila a které nebylo mozno ptedem ptedvidat ve smyslu odstavce
2.8.a2.9. tohoto ¢lanku smlouvy.

V ptipadé€, Ze vzniknou viceprace ¢i ménéprace (odstavec 2.8., 2.9. a 2.10. tohoto ¢lanku) je
zhotovitel povinen bezodkladné piedat objednateli zménovy list odsouhlaseny technickym
dozorem stavebnika. Nedilnou soucasti tohoto zménového listu bude zejména presny slovni
popis vicepraci / mén€praci v¢. jejich odivodnéni, a soupis praci s vykazem vymér a
ocenénim jednotlivych polozek v souladu s odst. 2.9. a 2.10. tohoto ¢lanku.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt zhotovitelem pouzity jiné
materialy, technologické postupy nebo provedeny jakékoli jiné zmény dila, které by byly
v rozporu nebo v nesouladu s projektovou dokumentaci, zadavaci dokumentaci k Vetejné
zakazce nebo pfilohami této smlouvy. Technické standardy pouZzitych materidli a pracovnich
postupti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, ktera je pro zhotovitele zavazna. Soucasné se
zhotovitel zavazuje a ru¢i za to, Ze pii realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je
v dob¢& uziti znamo, Ze je Skodlivy at’ uz pro zivé organismy ¢i je nevhodny pro pouzité nebo
stavajici konstrukce. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu. Veskeré naklady stim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se
zavazuje a rui za to, ze provadéné prace na realizaci pfedmétu dila budou odpovidat
standardu a kvalité praci deklarovanych v jeho nabidce.
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2.13.

2.14.

2.15.

III.
3.1.

3.1.6.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby s ohledem na provadéni dila na jiz existujici stavbé
neposkodil stavajici objekty, pozemky, zafizeni, rozvody ¢i inzenyrské sité, které nemaji byt
dilem dotCeny. V pripad¢ vzniku skody nese zhotovitel veskerou odpoveédnost za skodu takto
zpusobenou. U praci a dodavek, které vzniknou realizaci praci zhotovitele na cizim dile a
zasahem do ciziho dila, pfejima zhotovitel odpovédnost i za vady, jez se v zarucni dobé
projevi na cizim dile z diivodu realizace praci zhotovitele nebo v souvislosti s tim. Zhotovitel
podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se pred podpisem této smlouvy s pozemky, stavajicimi
objekty, zafizenimi, rozvody a inzenyrskymi sitémi, které mohou byt provadénim dila
dotceny, s jejich stavem a umisténim predem seznamil.

Zhotovitel provede pro objednatele dilo dle této smlouvy na svij naklad, na své nebezpeci
a svymi silami, pfipadné prostfednictvim poddodavatel, za vysledek téchto Cinnosti vSak
odpovidd objednateli stejné, jako by je provedl sam. Seznam poddodavateld je uveden
v Priloze ¢. 2 této smlouvy

Spolufinancovani pfedmétu dila dle této smlouvy se predpoklada z prostredkii poskytnutych
prostiednictvim Ministerstva zemé&d&lstvi v ramci programu Ministerstva zemé&délstvi CR
« Podpora vystavby a technického zhodnoceni infrastruktury vodovodi a kanalizaci » (nazev
projektu: Kanalizace, COV - Libochovany, Repnice - 1. etapa, &islo zadosti: 129413-2-24-
00014). Zhotovitel tuto skutecnost bere na védomi a zavazuje se respektovat tuto skutec¢nost a
veskeré povinnosti z toho vyplyvajici pii plnéni této smlouvy.

Doba pInéni

Zhotovitel se zavazuje celé dilo, tak jak je specifikovano touto smlouvou, fadné provést, tj.
dokoncit a predat bez vad a nedodélki objednateli, nejpozdéji do 360 dnli ode dne
protokolarniho predani a pfevzeti stavenisté objednatelem zhotoviteli.

Doba predani a ptevzeti stavenisté — nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy
objednatele k pfevzeti stavenisté zhotoviteli.

Doba zahajeni praci na dile ode dne pievzeti stavenisté zhotovitelem. Nejpozd¢ji vSak patym
dnem ode dne doruceni pisemné vyzvy objednatele k pievzeti stavenisté zhotoviteli. Toto
ustanoveni nevyluc¢uje moznost odstoupeni od smlouvy dle ¢l. XIV. odst. 14.1. pism. (a).

V ptipadé, Ze dojde ke zpozdéni v terminu ukonceni praci zhotovitelem nebo k prodleni
zhotovitele s dokoncenim dila z divodu pokynu objednatele k pteruSeni praci nebo z jiného
divodu na stran¢ objednatele, ma zhotovitel pravo dokoncit dilo v terminu prodlouzeném o
takovy pocet dni, o kolik dni mu objednatel znemoznil prace vykonavat. Doba prodlouzeni
terminu ukonceni praci zhotovitele z diivodu na strané objednatele musi byt odsouhlasena
formou pisemného dodatku ke smlouvé, jinak k ni nelze ptihlizet.

Doba plnéni a dokonceni dila se po vzijemné dohod¢ objednatele a zhotovitele miize
pfiméfené prodlouzit z diivodu dlouhodobé neptiznivych klimatickych podminek, které by
naru$ovaly technologické procesy praci. Na prodlouzeni terminu dokonéeni dila nema
zhotovitel pravni narok. Nepiiznivymi klimatickym podminkami se rozumi takové neptiznivé
klimatické podminky, které jsou po dobu minimalné celych po sobé souvisle navazujicich ¢tyt
tydnti vyrazné horsi, nez je pro dané obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé.

Doba plnéni dila se se po vzajemné dohod¢ objednatele a zhotovitele mize pfimérené
prodlouzit pfi zméné piislusné projektové dokumentace, kterd ma za nasledek zvySeni
pracnosti nebo nutnost dodateéné objednavky materidlu. Za zménu prislusné projektové
dokumentace majici za nasledek prodlouzeni terminu dokonceni neni povaZovéna zejména
takova zména, ktera ma pouze upiesiiujici nebo zjednoduSujici charakter nebo takova, ktera
vznikne na zakladé pozadavku zhotovitele nebo takova, kterd je vynucena volbou materialu s
krat$i dodaci lhiitou. Doba plnéni dila se dale pfimétené prodluzuje ptfi prodleni vzniklém v
souvislosti s archeologickymi nalezy, ekologickymi bfemeny apod.

Ob¢ smluvni strany jsou zproStény v pfiméfeném rozsahu smluvnich zavazki, pokud jejich
O 7
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3.2

3.3.

3.4.

Iv.
4.1.

plnéni brani vys$i moc. Za vys§i moc pro ucely této smlouvy bude povazovana zejména
zivelnd pohroma a vale¢ny konflikt v misté plnéni dila nebo v misté sidla smluvni strany nebo
jina mimotadna, nepfedvidatelna a neptekonatelna prekazka vznikla nezéavisle na vuli smluvni
strany. V tomto piipad¢ je mozno plné€ni dotéenych smluvnich zavazkti smluvni strany zastavit
na dobu nezbytné nutnou na zdklad¢ pisemného oznameni druhé smluvni stran€.

Prekazka vznikla z osobnich pomért smluvni strany nebo vznikla az v dobé, kdy byla smluvni
strana v prodleni, ani pfekazka, kterou byla smluvni strana povinna pfekonat, ji vSak
povinnosti stanovené ve smlouve nezprosti.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim jako komplexniho a
kompletniho funkéniho celku bez vad a nedodé¢lkti a protokolarnim piedanim predmétu dila
objednateli.

Zhotovitel je povinen realizovat dilo a vSechny jeho casti v souladu s terminy stanovenymi v
harmonogramu postupu praci pri provadéni dila; zhotovitel je povinen tento Casovy
harmonogram dodrzet. V piipadé relevantnich pfekdzek v pribéhu realizace dila bude
zhotovitelem objednateli do 5 dnt predlozen aktualizovany harmonogram k odsouhlaseni
zastupitelstvem obce objednatele. V opacném piipadé zGstavd v platnosti posledni
odsouhlasena verze harmonogramu.

Harmonogram postupu praci pfi provadéni dila, v ¢lenéni po mésicich, v¢etné finan¢niho
plnéni, zpracovany zhotovitelem, piedd zhotovitel objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji pii
predani a pievzeti staveniste.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veskeré postupy praci na dile.

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno zhotovitelem jako celek, jak je sjednano
v odstavci 3.2. tohoto ¢lanku, a jako komplexni a kompletni funkéni celek bude dilo predano
zhotovitelem objednateli a pfevzato objednatelem v souladu s ujednanim clanku XI. této
smlouvy.

Misto pInéni dila

Mistem plnéni dila je obec Libochovany, katastralni izemi Libochovany [683108].

Cena za dilo, platebni podminky

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena pevna
a nejvySe pripustna a zahrnuje ocenéni uplného rozsahu predmétu dila, predpokladany vyvoj
cen v daném oboru v¢. predpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény k zahrani¢nim ménam az do
doby dokonceni dila, zisk a veskeré dalsi piimé i neptimé naklady nutné k fadnému provedeni a
predani dila, které se k dilu vazi. Cena dila rovnéz zahrnuje zejména néklady na zfizeni, provoz
a odstranéni zafizeni staveni$té, naklady na bezpecnostni opatfeni, naklady na dodavku
elektfiny, vodné, sto¢né, naklady na pouzivani stroji a sluzeb az do pfedani a pievzeti
dokonceného dila, nadklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni,
materialti, dodavek, naklady na pojisténi odpoveédnosti za Skody, bankovni garance, dané, cla,
poplatky, naklady na provadéni vSech pfipustnych, normami a vyhlaskami stanovenych zkousek
materiald, dilt a predavacich zkousek, naklady na nutna, ¢i ufady stanovena, opatfeni k realizaci
dila a jakékoliv dalsi vedlejsi vydaje, potiebné pro realizaci dila. Jednotkové ceny uvedené v
nabidce jsou zhotovitelem stanoveny jako maximalni.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢ini:

Cena dila bez DPH: 81 122 400,00 K¢
DPH 21 %: 17 035 704,00 K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH: 98 158 104,00 K¢
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5.2.

5.3.

54.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Dan z ptidané hodnoty bude i¢tovana v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, v platném znéni.

Cena dila je v podrobnostech stanovena ve zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem
vymer, ktery je soucasti Prilohy €. 1 této smlouvy a tvofi nedilnou soucast této smlouvy.

Zmeéna ceny dila je mozné pouze za téchto podminek:
- v prubé¢hu realizace dila dojde ke zménam sazeb dané z ptidané hodnoty.

Zmeéna ceny dila je moznd po uzavieni ptislusného pisemného dodatku této smlouvy, v souladu
sujednanim c¢lanku II. odstavcd 2.7, 2.8., 2.9., 2.10. a 2.12. této smlouvy, a pfi vzniku
nasledujicich okolnosti:

a) viceprace (ve smyslu ujednani ¢lanku II. odstavce 2.7., 2.8. této smlouvy),

b) ménéprace (ve smyslu ujednani clanku II. odstavce 2.9., 2.10. této smlouvy).

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu na cenu dila.

Cena za dilo bude objednatelem hrazena zhotoviteli postupné v zavislosti na postupu realizace
praci na dile zhotovitelem na zaklad¢ dil¢ich danovych dokladd (dil¢ich faktur), kdy dilci
danové doklady, jimiz bude zhotovitel Gctovat objednateli cenu dila, resp. jeji prisluSnou Cast,
budou vystavovany zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vzdy jednou mésicne, a bude jimi
zhotovitelem uctovano za prace na dile provedené v ptislusném kalendadinim mésici, a to na
zaklad¢ zjistovacich protokolll odsouhlasenych objednatelem — tj. na zaklad¢ soupist praci a
dodavek provedenych v daném kalendainim mésici zhotovitelem v ¢lenéni po jednotlivych
polozkadch dle ocenéného polozkového soupisu praci s vykazem vymér (dale také jen
., zjistovaci protokol ).

Tyto zjisStovaci protokoly obsahuji rozsah stavebnich praci, dodavek a sluzeb v ramci predmétu
plnéni za pfislusné casové obdobi, a zhotovitel je povinen jej ptedlozit objednateli
k odsouhlaseni nejpozdéji k 10. pracovnimu dni mésice nasledujiciho po mesici, za n&jz je
objednateli fakturovano za prace provedené v piislusném kalendarnim mésici. Objednatel, resp.
povéfeni zastupci objednatele ve vécech technickych a technicky dozor stavebnika, tento
zjistovaci protokol pisemné odsouhlasi nebo odmitnou odsouhlasit do 5 pracovnich dnti od jeho
doru¢eni; do 2 pracovnich dnii po doruceni odsouhlaseni zjistovaciho protokolu vystavi
zhotovitel danovy doklad, jimz bude uctovat piislusnou c¢ast ceny dila; objednatelem
odsouhlaseny zjisStovaci protokol bude prilohou takto zhotovitelem vystaveného danového
dokladu.

Ob¢ smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze dil¢im zdanitelnym plnénim jsou prace skutecné
provedené v prislusném kalendainim mésici a za datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni
prohlasuji posledni den ptislusného kalendainiho mésice.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, tj. nestvrdi-li podpisem objednatel, resp. povefeni zastupci objednatele ve vécech
technickych, zhotoviteli zhotovitelem pfedany zjiStovaci protokol, je zhotovitel opravnén
uctovat pouze ty prace, u kterych nedoslo k rozporu. Bude-li danovy doklad zhotovitele
obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovyto
danovy doklad zhotoviteli vratit.

Konec¢ny danovy doklad (fakturu) je zhotovitel povinen vystavit a predat objednateli nejpozdéji
do 15 dnti ode dne predani a prevzeti kompletné dokonéeného celého dila, které je zbaveno
vSech vad a nedod¢lkd, zhotovitelem objednateli.

Objednatel uhradi zhotoviteli na zakladé dil¢ich (mésicnich) danovych dokladi ¢ast ceny dila az
do vyse 90% z celkové sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast ceny dila ve vysi 10 % z celkové
sjednané ceny dila predstavuje dle dohody stran zadrzné (garanci) za fadné dokonceni dila dle
této smlouvy bez vad a nedodélki a piedani v§ech dokladti nutnych ke kolaudaci dila.
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5.10.

5.11.

5.12.
5.13.

5.14.

VI
6.1.

6.2.

6.3.

VIIL

Prekroci-li zhotovitel v nékterém dil¢éim (mési¢nim) danovém dokladu vysi objemu praci resp.
vysi finanéniho objemu sjednanou dle tohoto odstavce, je objednatel opravnén takovyto danovy
doklad zhotoviteli vratit.

Posledni danovy doklad, jimz bude zhotovitelem objednateli Gctovana zbyvajici ¢ast ceny dila
ve vysi 10 % z celkové sjednané ceny dila (zadrzné), je zhotovitel opravnén vystavit az poté, co
dojde k odstranéni veskerych vad a nedodelki zjisténych pti predani a pievzeti dila a po predani
vSech dokladii nutnych ke zkuSebnimu provozu ptipadné ke kolaudaci dila.

Kazdy danovy doklad vystaveny zhotovitelem bude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu
stanovené zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, a
ucetniho dokladu stanovené zakonem ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozd¢jsich
predpist; vedle téchto nalezitosti musi kazdy dafiovy doklad vystaveny zhotovitelem obsahovat
nasledujici udaje:
o Cislo smlouvy objednatele,
o nazev projektu Kanalizace, COV - Libochovany, Repnice - 1. etapa, &islo zadosti:
129413-2-24-00014, pro ktery byla poskytnuta dotace,
o cislo bankovniho uc¢tu poskytovatele zdanitelného plnéni (zhotovitele), ktery musi byt
veden v Ceské republice a ktery po celou dobu splatnosti penézniho zavazku bude
spravcem dan€ zvetejnén zptisobem umoziujicim dalkovy pfistup.

Clanek neobsazen.

Splatnost dannovych dokladt vystavenych zhotovitelem je smluvnimi stranami dohodnuta na 30
(slovy: tficet) kalendarnich dni ode dne doruceni danového dokladu objednateli pficemz za
uhradu fakturované castky se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkti z uctu objednatele
ve prospéch uctu zhotovitele.

V ptipadé€, ze danovy doklad vystaveny zhotovitelem nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude
neuplny, tedy nebude odpovidat sjednanym ndlezitostem dle tohoto Clanku, je objednatel
opravnén takovy daiiovy doklad vratit ve lhtté jeho splatnosti zhotoviteli; v tomto pripadé
objednatel neni v prodleni s thradou fakturované ¢astky. Zhotovitel je povinen takovy danovy
doklad opravit, event. vystavit novy danovy doklad — doba splatnosti (30 dnll) pocina v takovém
pripade¢ bézet ode dne doruceni opraveného ¢i nové vystaveného dokladu objednateli.

Soucinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout vesSkeré Usili k vytvofeni potfebnych podminek pro
realizaci dila za podminek stanovenych touto smlouvou. To plati i v pfipadech, kde to neni
vyslovné stanoveno ustanovenimi této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou brénit v
tom, aby dostdla svym smluvnim povinnostem, sdé€li tuto skutecnost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti v§echny piekazky, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zaklad¢ skutecnosti zjisténych v prubéhu plnéni povinnosti dle
této smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto
smlouvou pro naplnéni smlouvy, k ochran¢ objednatele pfed Skodami, ztratami a zbytecnymi
vydaji a Ze poskytne objednateli, zastupci objednatele ve vécech technickych a jinym osobam
zOCastnénym na provadéni dila veSkeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

ProhlaSeni a zavazky zhotovitele, opravnéni objednatele
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7.1.

7.2.

7.3.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pln¢ seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem plnéni dila, Ze
ma vSechna prdvnim fadem pozadovana opravnéni k provedeni dila podle této smlouvy, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné parametry provadéni dila a podminky
provadéni dila, a Zze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro
fadné provedeni dila nezbytné.

Dale zhotovitel prohlaSuje, Ze mél pted uzavienim této smlouvy dostatek casu si fadné¢
prohlédnout mista, kterda se vztahuji k plnéni podle této smlouvy, vcetné technickych a
provoznich parametr mist, na které se plnéni podle této smlouvy vztahuje, Ze neexistuji Zadné
nevyjasnéné véeci, které by se vztahovaly k plnéni podle této smlouvy, ze znd mistni
podminky, a tedy ze mu v plnéni podle této smlouvy za podminek v této smlouveé ujednanych
vcetné ceny za dilo nic nebrani.

Zhotovitel na zaklad¢ vpredu uvedeného prohlaSuje, Ze s pouzitim téchto vSech znalosti,
zkuSenosti, podkladl a pokynt splni sviij zavazek zalozeny touto smlouvou vcas a fadné, za
sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté
soucinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni pii provadéni stavby minimalné tfi exkurze zaki stfednich
odbornych skol stavebnich. Informaci o moznosti sjednat termin takové exkurze uvefejni
vybrany dodavatel na svych webovych strankadch nejpozdeji do 5 dnd od zahdjeni praci na
dile.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné pisemnée oznami:

(a) zahajeni insolvenc¢ni fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpisobech jeho
feSeni, vplatném znéni, jehoz prfedmétem bude upadek nebo hrozici upadek
zhotovitele,

(b) piijeti ¢i vydani rozhodnuti o zruSeni zhotovitele, coby obchodni korporace,

s likvidaci (tj. bez pravniho nastupce),

(©) provedeni zmény v majetkové struktuie zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera ptredstavuje bézny obchodni styk,

(d) pfijeti rozhodnuti pfislusného organu zhotovitele o provedeni premény zhotovitele ¢i
rozhodnuti o provedeni jinych organiza¢nich zmén,

(e) omezeni ¢i ukonceni vykonu ¢innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi
s predmétem této smlouvy,

® rozhodnuti o zalozeni obchodni spolecnosti zhotovitelem ¢i Ucasti zhotovitele na
podnikani jiné osoby,

(2) vSechny skute¢nosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vypotradani zavazki
zhotovitele vic¢i objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i stouto smlouvou
souvisejicich.

V ptipadé poruSeni shora sjednané oznamovaci povinnosti zhotovitelem je objednatel
opravnén od této smlouvy bez dalsiho odstoupit.

Objednatel je opravnén:

(a) sam ¢i prostiednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v celém pribéhu
provadéni dila a kontrolu provadéni zavérecného vytctovani ceny dila; smluvni strany
jsou povinny vytvaret dostate¢né podminky pro provadéni cenové kontroly,

(b) sdm Ci prostfednictvim tfeti osoby vykondvat v misté plnéni dila stavebni a technicky
dozor a v pribéhu provadéni dila zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle
projektové dokumentace, technickych norem a jinych pravnich predpist a v souladu
s rozhodnutim orgéanii vefejné spravy; na nedostatky pii provadeéni dila upozorni
objednatel zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku,
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VIIIL.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

c) v ramci pusobnosti koordinatora BOZP vykonavat v misté plnéni dila kontrolu
dodrzovani predpisi BOZP. Osoba vykonavajici Cinnost koordinatora BOZP je
opravnéna dat pracovnikim zhotovitele piikaz k preruSeni stavebnich praci, je-li
ohrozena bezpecnost provadéné stavby, zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé
pri provadéni dila ¢i tfetich osob.

Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolarniho pfedani stavenisté¢ dle ¢lanku IX. smlouvy
objednatelem zhotoviteli vést stavebni denik v elektronické podobé¢ (dle ust. § 166 odst. 5
zakona €. 283/2021 Sb.) Do tohoto stavebniho deniku bude mozné zapisovat i jinde nez
v misté stavby dle ust. § 166 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich
ptedpist (dale také jen ,.stavebni zdkon*) a souvisejicich pfedpisi. Bude veden pouze jeden
stavebni denik, vedeny zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenavany veskeré skute¢nosti o
prabéhu vsech praci, véetné praci poddodavatelt.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zdkonem
a souvisejicimi pravnimi predpisy, a soucasn¢ vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy, jakoz i skutecnosti, které mohou ohrozit pfedmeét provadeéni dila, jeho prubéh, popf.
termin provedeni dila ¢i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o Cemz zhotovitel
neprodlené informuje objednatele.

Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel pii piejimacim fizeni objednateli (Clanek XI. této
smlouvy).

Stavebni denik dle pfedchozich odstavet této smlouvy vede zhotovitelem povéteny
stavbyvedouci Ing. Libor Chochol, ¢. autorizace 26334. V piipadé zmeény osoby zhotovitelem
povefené k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skuteCnost bezodkladné uvedena ve
stavebnim deniku a sou¢asn¢ pisemné oznamena objednateli.

Mimo zhotovitelem povéfené osoby mohou do stavebniho deniku provadét potfebné zapisy
pouze povéteni zastupci objednatele, koordinator BOZP, technicky dozor stavebnika, ktery
zde jako povérena osoba objednatele bude provadet nebo vkladat zapisy z kontrolnich dni a
autorsky dozor projektanta, nebo prislusné organy statni spravy.

Clanek neobsazen.

Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly skuteCnosti, které¢ jsou pfedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt
vynechdna volna mista.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inéném zhotovitelem, nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnt.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci zhotovitele se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil
objednatel, popfipad¢ jim povéieny zastupce nebo jina osoba opravnéna provadet zapisy do
stavebniho deniku, musi k takovému zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé¢ zadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat
objednateli uplné kopie zapisi ze stavebniho deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku nepfedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemnd prohlaSeni ¢i oznameni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této smlouvy musi
uCinit a dorucit druhé ze smluvnich stran. Zapisy ve stavebnim deniku nelze dle dohody
objednatele a zhotovitele povazovat za zmény této smlouvy.
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IX.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

Staveni$té a jeho zatizeni

StaveniStém se pro tcely této smlouvy rozumi prostor a misto ur¢ené k provedeni dila, které je
vymezeno v Clanku IV. odst. 4.1. této smlouvy a dale pfesn¢ specifikovano v projektové
dokumentaci.

Objednatel protokolarné piedd zhotoviteli staveniSté na zakladé pisemné vyzvy dorucené
objednatelem zhotoviteli; doba piedani a pievzeti stavenisté je ujednana v ¢lanku III. odst.
3.1.1. této smlouvy. O predani a pfevzeti stavenisté¢ objednatelem zhotoviteli bude sepsan
pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana
obdrzi po jednom. Tento protokol pfipravi technicky dozor stavebnika. Pfi pfedani stavenisté
budou zhotoviteli piedany potfebné doklady a dokumentace ke staveniSti. Soucasné bude
zhotoviteli pfedano jedno paré projektové dokumentace pro provedeni stavby v tisténé
podobg.

Zhotovitel je povinen zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen denné
odstranovat na své naklady odpady a necCistoty vzniklé zjeho Cinnosti ¢i Cinnosti
poddodavatell, coz zvlasté plati pifi zneciSténi pozemnich komunikaci. Soucasné je pak
zhotovitel povinen technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat pronikdni odpadii a necistot
mimo stavenis§té. V piipadé nesplnéni téchto povinnosti k zajisténi Cistoty a poradku
zhotovitelem je objednatel opravnén na néklady zhotovitele zjednat napravu za pomoci tietich
osob. Zhotovitel soucasn€ zajistuje na své naklady zafizeni stavenisté v souladu se svymi
potfebami a stanovenymi povinnostmi, veskerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii
materialu, a to i vytéZzeného, pti¢emz naklady s pInénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené
dila.

Od okamziku pievzeti stavenisté do doby piedani dila objednateli zhotovitel v pIné mife na své
naklady odpovida za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani staveniste
v usporadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku skod; a

b) zajisténi zabezpeceni zafizeni staveniste; a

c) zajisténi veskeré¢ho osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpeCnostnich a
dopravnich opatieni pro ochranu stavenisté, materiald a techniky vnesenych zhotovitelem
na staveniSté, jakoz i odpovédnost za zaji§téni opatieni pro zabezpeCeni bezpecnosti

silniénitho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni
ptipadného dopravniho znaceni; a

d) provedeni veskerych odpovidajicich tikonti k ochrané zivotniho prostiedi na stavenisti i
mimo n¢ a kzabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo zjinych divoda
vyvolanych a zptisobenych provozni ¢innosti zhotovitele, véetné ochrany vzrostlé zelené
v pribéhu vystavby; a

e) likvidaci a uskladnovani veskerého odpadu, vznikajiciho pii c¢innosti zhotovitele,
v souladu s pravnimi ptedpisy.

Zhotovitel az do kone¢ného ptedani staveniSte po ukonceni praci zodpovida za bezpecné
zajisténi staveniste vici okolnimu provozu a chodctim.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za dodrzovani ptredpisi BOZP dle platné
pravni Upravy a zavazuje se dodrzovat a plnit pokyny osob povétenych dozorem nad BOZP.
Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$té a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické predpisy. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny
pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti prace.

Zhotovitel zajistuje na vlastni ucet a naklady pripravu stavenisté, zafizeni stavenisté, véetné
zajisténi energii potfebnych k provadéni praci dle této smlouvy. Zaroven je povinen zajistit
vramci zafizeni staveniSt¢ podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta,
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9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci (BOZP)
na staveniste, a to v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na
staveniste, jeho zafizeni Ci prostory se stavenisStém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at’ jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi tieti osoby.

Nejpozdeji ke dni predani dokonceného dila objednateli je zhotovitel povinen stavenisté
vyklidit a provést zavéreCny uklid mista provadéni dila véetné¢ stavby samotné; pozemky a
komunikace dotcené provadénim dila budou k tomuto dni uvedeny do piivodniho stavu nebo
do stavu dle podminek stavebniho povoleni. V ptipadé prodleni zhotovitele s plnénim této
povinnosti del$im nez 10 dnt, je objednatele opravnén na naklady zhotovitele zjednat napravu,
a to za pomoci tietich osob, vcetné ulozeni movitych véci do schovy, a to také na naklady
zhotovitele.

Podminky provadéni dila

Kvalita zhotovitelem na zdklad¢ této smlouvy uskutecnéného plnéni musi odpovidat této
smlouveé a veskerym pozadavkiim uvedenym v normach vztahujicich se k plnéni zhotovitele,
zejména pak v normach CSN, CSN EN. Zhotovitel je povinen dodrzet pii provadéni dila
veSkeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky uréené smlouvou. Dilo bude
provedeno v souladu se stavebnim zakonem a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se
zejména o provadéci vyhlasky ke stavebnimu zakonu a zakony souvisejici). Zhotovitel je
povinen zajistit, ze k vyrobkiim, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje
ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich piedpist, bude objednateli, nebo jim uréené osobé&, nebo k tomu piislusnému
organu, piedano zhotovitelem prohlaseni o shod¢. Prace a dodavky budou dale provedeny v
souladu s ceskymi hygienickymi, protipozarnimi, bezpecnostnimi predpisy a dalSimi
souvisejicimi piedpisy. Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti takova certifikace nezbytna podle
prislusnych predpisi.

Pro dilo pouzije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvys$i kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzb€, zaruCena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a zivotniho prostfedi, bezpecnost pii uzivani, ochrana proti hluku a taspora
energie.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila pribézné proveérovat vhodnost projektové
dokumentace a dalsi dokumentace a dokumentd, podle kterych je dle této smlouvy vymezen
predmeét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo, véetné realizacni (dodavatelské)
dokumentace, zhotovit, zejména je zhotovitel povinen provérovat, zda tato dokumentace a
dokumenty jsou v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, natizenimi, pravidly, regulacemi a
normami a to pfed zapocetim praci, vykond a sluzeb na dile, a soucasné je zhotovitel povinen
neprodlené pisemné na nevhodnost takové dokumentace a dokumentti upozornit objednatele.

Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplni, odpovida za vady dila tim zptusobené, je povinen
uvést dilo na své ndklady do souladu s platnymi piedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly,
regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za dalsi disledky poruSeni této
povinnosti, vcetné ndhrady Skody, ktera v disledku opomenuti zhotovitele objednateli
pfipadné timto vznikne. Stejnym zplsobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat tieti osoby
(své dodavatele), které v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku.

Zhotovitel bere na védomi, ze vramci projektové piipravy nebyl provadén geologicky
prizkum na miste.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
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10.5.

10.6.

(a) vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista plnéni dila vymezeného v ¢lanku IV.
odst. 4.1. této smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemki,
staveb ¢i pozemnich komunikaci; a

(b) neobtézovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou poméerim.
V tomto sméru si objednatel vyslovné vyminuje a zhotovitel se vyslovné zavazuje, ze
prace na dile nebude zhotovitel provadét v nedéli a ve dnech statniho ¢i ostatnich
svatkti (ve smyslu zdkona ¢. 245/2000 Sb., v platném znéni), a to s ohledem na
skutecnost, ze prace na dile jsou provadény v blizkosti budov trvale uzivanych k

bydleni; a

(c) nemélo neptiznivy vliv na Zivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich vlivli na
okoli provadéni dila; a

(d) bylo zabezpeceno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery
bude garantovat dodrzovani technologickych postupi. Totéz plati pro prace
poddodavateli. Odbornou urovei realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel
odpovédnou osobou - autorizovanym inzenyrem Vv oboru ,Stavby vodniho
hospodaistvi a krajinného inZenyrstvi® ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a
technikt ¢innych ve vystavbe, ve znéni pozdéjsich predpist. Tato odpovédnd osoba
potvrdi stavebni denik pfed zahajenim praci na dile a po dokonceni dila, a to otiskem
svého autorizacniho razitka a ptipojenim vlastnoru¢niho podpisu; a

(e) bylo realizovano k tomu odborné zptsobilou a kvalifikovanou osobou. Zhotovitel
zabezpeci, ze odborné prace a Cinnosti, k jejichz provedeni neni opravnén (nejsou
zapsany v obchodnim nebo zivnostenském rejstiiku), provede poddodavatel
s odpovidajici odbornou zptsobilosti a kvalifikaci. Doklady o odborné zptisobilosti
poddodavatele ptedlozi zhotovitel objednateli k odsouhlaseni, a to ptfed zahdjenim
praci jednotlivych poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
odpovédnost a zaruku v plném rozsahu dle této smlouvy (¢lanek XII. této smlouvy), jako by je
provadél sam. Prilohou €. 2 a nedilnou soucasti této smlouvy je Seznam poddodavatelt, ktefi
zajistuji poddodavatelské prace nebo Casti dila. Zhotovitel neni opravnén povefit provedenim
dila ani jeho Casti jinou osobu neZ uvedenou Seznamu poddodavateld (Pfiloha ¢. 2) bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele; souhlas objednatele mize byt udélen pouze
tehdy, jestlize zhotovitel objektivné zdlvodni jeho potfebu a divody, pro které prace
neprovede sam nebo prostfednictvim ktomu jiz dohodnutych poddodavateli. Novy
poddodavatel musi vzdy splitovat pozadavky stanovené objednatelem v zadavaci dokumentaci
k Verejné zakazce. Tuto skuteCnost zhotovitel dolozi objednateli pfi oznamovani zmény
poddodavatele. Objednatel nesmi tento souhlas bez zavazného diivodu odepfit.

Poddodavatel, kterym zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabidce, bude v Seznamu
poddodavatelii uveden vZidy a muze byt nahrazen pouze s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele, a to jen tehdy, jestlize zhotovitel objektivné zdlvodni potfebu takové zmény.
Novy poddodavatel prokaze kvalifikaci ve stejném rozsahu jako ptivodni poddodavatel.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zpisobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila, a to po celou dobu provadéni dila, tzn. do pfevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodé€lka. Zhotovitel ptejiméd odpovédnost za Skody zptisobené svou
¢innosti objednateli nebo tfeti osob&é na majetku tzn., ze v piipad€ jakéhokoliv naruseni ¢i
poskozeni majetku (napf. vjezdu, ploti, objektu, prostranstvi, inzenyrskych siti) je zhotovitel
povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né
nahradit.
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10.7. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pii piejimacim fFizeni (€lanek XI. této smlouvy) piedat
objednateli ¢tyFi paré projektové dokumentace se zakreslenim skutecného provedeni dila,
ktera bude v souladu s platnou vyhlaskou, a to pti dodrzeni dale uvedenych zasad:

do PD budou zfeteln€ vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila,
ty ¢asti PD, u kterych nedos$lo k z&dnym zménam, budou oznaceny napisem ,,beze zmén*,
kazdy vykres dokumentace o skutecném provedeni stavby bude opatfen jménem a
ptijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele,

u vykresti obsahujicich zménu proti PD bude pftiloZzen i doklad (minimalné¢ zapis ve
stavebnim deniku), ze kterého bude vyplyvat projednadni zmény s odpovédnou osobou
zadavatele (objednatele) a jeji souhlasné stanovisko,

soucasti bude i celkova situace skutecného provedeni dila,

nedilnou soucasti ptiloh k dokumentaci budou protokoly o provedenych zkouskach a
revizich, doklady k pouzitym materialim a vyrobkiim (certifikaty, prohlaseni o shod¢) a
fotodokumentace potizovand v pribéhu stavby na CD nosici.

dokumentace skutecného provedeni stavby piipravena k potvrzeni stavebnim ifadem, bude
ve vSech svych castech vyrazn€ oznacena ,,Dokumentace skutecného provedeni® a bude
opatiena razitkem a podpisem odpovédného a opravnéného zastupce zhotovitele s
autorizaci. V ptipadé ptipominek stavebniho Gfadu v ramci schvalovaciho tizeni zhotovitel
doplni, event. pfepracuje bezuplatn¢ dotéenou ¢ast dokumentace skutecného provedeni.

10.8.  Zhotovitel je dale povinen:

(a)

(b)

(c)

po dobu provadéni dila az do jeho tadného protokolarniho piedani objednateli fadné
pecovat o vyskové a smérové body, pricemz zhotovitel odpovida za jejich pifesnost a
ochranu proti poskozeni. Kone¢na zaméteni se zhotovitel zavazuje predat objednateli
v digitalizované podobé¢ a na nosici dat CD a soucasné v listinné podobé€ pii piejimce dila
jako soucast predavaciho protokolu (dokladova cast) dle ¢lanku XI. odst. 11.4. této
smlouvy;

pfi provadéni c¢asti dila, které budou v dalS$im postupu zakryty nebo se stanou
nepiistupnymi, predem prokazateln¢ pisemné vyzvat objednatele k jejich kontrole a
provéfeni, a to v predstihu alespon tii pracovnich dni pted jejich zakrytim; neucini-li
zhotovitel tak, je povinen na vyzvu objednatele na sviij naklad odkryt ¢i jinak zpiistupnit
prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi. V ptipad€, Ze objednatel kontrolu
zakryvanych ¢asti dila i pfes v€asnou pisemnou vyzvu zhotovitele neprovede, ma se za to,
7e objednatel se zakrytim souhlasi a tuto skutecnost zhotovitel uvede do stavebniho
deniku;

po dobu provadeéni dila zajistovat, spolu s technickym dozorem stavebnika (ktery nesmi
vykonavat zhotovitel nebo osoba s nim propojend), organizaci kontrolnich dnt, a to
v rozsahu alespon 1x za 2 tydny s tim, ze alespon 1x mési¢né¢ probéhne kontrolni den za
Ucasti objednatele, autorského dozoru stavby, poddodavatelti, ptipadné jinych piizvanych
osob podle aktualnich potieb stavby; terminy budou vZdy pfedem odsouhlaseny vSemi
ucastniky kontrolnich dnii. Z kontrolniho dne bude zhotovitelem pofizen pisemny
zdznam, podepsanymi zucastnénymi zastupci. Zjisténé vady a nedostatky pii provadéni
dila je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném zaznamu
z kontrolniho dne. Datum prvniho kontrolniho dne bude smluvnimi stranami dohodnuto
pti pfedani stavenisté a uvedeno v predavacim protokolu o pfedani a prevzeti staveniste a
soucasné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

10.9. Zhotovitel je dale povinen zajistit:

(a)

(b)

e

veskera potfebnd povoleni k uzivani verejnych ploch jakoz i rozhodnuti o zvlastnim
uzivani komunikace (na zakladé plné moci zajist'uje zhotovitel); zhotovitel nese veSkeré
ptipadné poplatky s témito povolenimi spojené;

jestlize v souvislosti s provozem staveni$te¢ nebo provadénim dila bude tieba zabezpecit

LT
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

XI.

mistni dopravni znaCeni a umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle piedpisi o
pozemnich komunikacich, obstara tyto prace a opatfeni na sviij naklad zhotovitel.
Zhotovitel dale zodpovida i za umist'ovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i ndhrady Skod vzniklych
v této souvislosti jdou k tizi zhotovitele;

(c) zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti a ptilehlych komunikacich potadek a Cistotu.

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci na dile tak,
aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadeéni dila vyplyvajici z této smlouvy a
z pravnich ¢i jinych ptredpist, platnych pro realizaci dila dle této smlouvy.

Pokud z diivodu nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni
organu statni spravy nebo podminek této smlouvy nebo podminek stanovenych pravnimi
predpisy zhotovitelem vzniknou objednateli vicenaklady, sankce, Skody a poplatky, které bude
objednatel nucen pfisluSnym organiim uhradit, je zhotovitel povinen tyto vydaje objednateli v
plné vysi nahradit bez zbyte¢ného odkladu.

Terminy a napln béznych kontrol provadénych objednatelem (dle ujednani odstavce 10.8.
pism. c) tohoto ¢lanku) vyznaci objednatel v harmonogramu postupu praci pii provadéni dila
(viz ¢lanek III. odstavec 3.3. této smlouvy), a to do sedmi dnii ode dne, kdy bude objednateli
zhotovitelem tento harmonogram piedan.

Terminy a naplii mimoiadnych kontrol provadénych objednatelem vyznaci objednatel ve
stavebnim deniku, a to vzdy alespoii jeden den pfedem.

Zhotovitel ru¢i objednateli za to, ze veskeré casti dila, z nichz se dilo sklada nebo které
k provedeni dila uzil, jsou jeho vyluénym vlastnictvim vylucujicim prava ¢i naroky tretich
osob, a to i v ptipad€ nesplnéni povinnosti zhotovitele viic¢i jeho dodavatelim.

Vzhledem k tomu, Ze spolufinancovani predmétu dila se predpoklada z prostredktl dotace,
zhotovitel se zavazuje k plnéni pravidel a podminek stanovenych fidicim organem v
rozhodnuti o poskytnuti dotace, resp. dohodnutych ve smlouvé mezi fidicim orgdnem a
piijemcem dotace (objednatelem), a to zejména ke splnéni povinnosti dodavatele (zhotovitele)
umoznit zaméstnanciim nebo zmocnénclim poskytovatele dotace, Ministerstvu zemédélstvi,
Ministerstvu financi CR, auditnimu organu, Nejvy$§imu kontrolnimu tfadu a dalsim
opravnénym organiim statni spravy vstup do objektd a na pozemky dotéené projektem a jeho
realizaci a kontrolu dokladl souvisejicich s projektem.

Zhotovitel je podle zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nekterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisi, osobou povinou spoluplisobit pii vykonu
financni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénclim povéienych organi (MZE
CR, Ministerstva financi CR, Nejvyssiho kontrolniho tfadu, pfislusného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni
smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly ucetnich dokladt a dalSich dokladt vztahujicich se
k realizaci pfedmétu této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu dokladii souvisejicich s plnénim této
smlouvy.

Piedani a pievzeti dila

Dilo je povazovano za dokoncené, pokud doslo k realizaci vSech praci, ¢innosti a dodavek dle
této smlouvy a k iplnému dokonceni dila provadéného v souladu s rozsahem a obsahem této
smlouvy, jakoz i1 vsouladu splatnymi pravnimi piedpisy vztahujicimi se k realizaci
dohodnutych praci, ¢innosti a dodavek, a zhotovitel predal objednateli veskeré doklady
uvedené v odstavci 11.4. tohoto ¢lanku.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

Objednatel se zavazuje, Ze fadné provedené a dokoncené dilo, které je zbaveno vsech vad a
nedod¢lkt, prevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné¢ vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila, a to
minimalné¢ 7 pracovnich dnl pfed navrZzenym terminem konani pfedani. Objednatel je pak
povinen nejpozdéji do 3 dnli od terminu navrzeného zhotovitelem zah4jit prejimaci fizeni.
K pfejimacimu fizeni pfizve objednatel osoby vykonavajici funkce technického dozoru
stavebnika a autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen pfipravit, dolozit a piedat objednateli u pfejimaciho fizeni nésledujici
doklady stim, ze bez piedlozeni téchto dokladi nelze povazovat dilo za dokoncené a
zpusobilé k predani objednateli:

e dokumentaci skute¢ného provedeni dila (¢lanek X. odstavec 10.7. této smlouvy),

e geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni dila,

e stavebni denik,

o veskera osvédéeni a doklady o zkouskach a certifikaci pouzitych materiall a vyrobkd,
e potvrzené zaruéni listy,

e doklady o ovéteni funkCnosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle
projektové dokumentace a platnych pravnich predpisi,

e doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni
pozdéjsich pravnich predpist, a predpist provadécich,

e kompletni fotodokumentaci dila v rozsahu dle této smlouvy,

o doklady prokazujici splnéni podminek orgdni a organizaci, které si v souladu
s pravnimi predpisy stanovily,

e dalsi doklady stanovené touto smlouvou.

O pribéhu piejimaciho ftizeni pofidi objednatel pisemny zapis o piedani a prevzeti
dokoncené¢ho dila — piejimaci protokol. Ptejimaci protokol bude vyhotoven ve tiech
stejnopisech, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel. Kazdy stejnopis ptejimaciho
protokolu bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Prejimaci protokol musi obsahovat alespon predmét a charakteristiku dila, resp. jeho Casti,
misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila, a dale soupis zhotovitelem piedavanych
dokladt. Pokud budou zjistény vady dila, bude protokol obsahovat soupis zjisténych vad dila a
vyjadfeni zhotovitele k vadam dila vytcenym objednatelem.

Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutecnost v¢. jejtho odivodnéni do
ptejimaciho protokolu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici jakékoliv vady nebo nedodélky. Vadou se pro
ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektovou dokumentaci dila, touto smlouvou a obecné¢ zdvaznymi piedpisy.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedod€lky nebranicimi trvalému uzivani
dila. Tyto vady a nedod€¢lky musi byt uvedeny v piejimacim protokolu s terminem jejich
odstranéni, ktery stanovi objednatel a ktery je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhuté odstranit vady a nedodélky, i kdyz tvrdi,
ze za n¢ neodpovida. Néklady na odstranéni vad a nedodélkid v téchto spornych piipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Ke dni zahajeni prejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno stavenisté (misto plnéni dila)
v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje se dilo za fadné
dokoncené a objednatel neni povinen dilo pifevzit. Stavenisté, a dale pozemky, stavby a
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XII.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

komunikace, jejichz upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou provedenim
dila dotceny, je zhotovitel povinen uvést po ukonceni provadéni dila a pfed zahdjenim
pfejimaciho fizeni do ptivodniho stavu, nebo do stavu odpovidajiciho stavebnimu povoleni.

Zaruka za jakost dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze zhotovitelem provedené a objednateli pfedané dilo bude mit
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich piedpist, CSN,
pravomocného stavebniho povoleni na provedeni dila a této smlouvy, dale vlastnosti v prvni
jakosti kvality provedeni, a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ptfedané dilo bude mit vlastnosti dle piislusné projektové
dokumentace, obecné zavaznych pravnich piedpisti, CSN, pravomocného stavebniho povoleni
na provedeni dila a této smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude
provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel timto poskytuje objednateli zaruku za jakost dila, a to v nasledujicim rozsahu.
Pocatek béhu zaruc¢ni doby stanovuje na den nasledujici po predani a ptrevzeti dila bez vad a
nedodélkl. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost:

A. technologické ¢asti dila v délce trvani zaru¢ni doby 36 (slovy: tiicetSest) mésici,
ktera po¢ina bézet dnem piedani a prevzeti dila, které je zbaveno vSech vad a nedod¢lku,
zhotovitelem objednateli. Technologickou c¢asti dila se rozumi elektrospotiebice a motory.

B. stavebni ¢asti dila v délce trvani zaruéni doby 60 (slovy: Sedesat) mésici, kterd pocina
béZet dnem predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedod¢lku,
zhotovitelem objednateli. Stavebni ¢asti dila se rozumi stavebni prace, technologické soubory
a ostatni casti vyjma elektrospotiebicli a motort.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady dila u zhotovitele, a to bez zbytecného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt objednatelem vady dila popsany, nebo uveden
alesponi zpiisob, jakym se projevuji, a stanoven objednatelem pozadovany termin jejich
odstranéni. Déle v reklamaci mlze objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem pozaduje
vadu odstranit, nebo zda poZaduje finan¢ni nahradu; tuto volbu mize objednatel ménit i bez
souhlasu zhotovitele.

Reklamaci vad dila lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za vcas
uplatnénou.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu, nejpozdéji v§ak do 48 hodin od okamziku
oznameni vady dila ¢i jeho ¢asti objednatelem zahajit odstranovani vady dila ¢i jeho casti, a to
i tehdy, neuznava-li zhotovitel reklamaci.

Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve 1hlt¢ stanovené objednatelem,
maximalné vSak do 30 dni ode dne od oznameni vady dila objednatelem zhotoviteli, kdy tuto
lhitu 1ze prodlouzit pouze pisemnou dohodou objednatele a zhotovitele a jen z objektivnich
technologickych divodii a po zdiivodnéné zadosti zhotovitele o prodlouzeni lhiity k vyfizeni
reklamace, nikoliv v§ak vice nez o 10 dnt.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstranovani reklamované vady (havarie) bez zbytecného odkladu,
nejpozdéji v§ak do 12 hodin po obdrzeni reklamace (ozndmeni). Objednatel je povinen
umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni vady; pokud
tak objednatel neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady
ani s terminem pro odstranéni vady. Havérii se rozumi vada branici v uzivani dila, ktera mtze
zpusobit poskozeni dalSich ¢asti dila nebo jiného majetku, pokud nebude rychle odstranéna.

Zaruéni doba, tykajici se reklamované ¢asti dila, se prodluzuje o dobu, ktera uplynula od
doruc¢eni reklamace vady objednatelem zhotoviteli do doby odstranéni reklamované vady
zhotovitelem. Po dobu od doruceni reklamace vady dila objednatelem zhotoviteli az do
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

XIII.

13.1.

13.2.

13.3.

fadného odstranéni reklamované vady dila zhotovitelem neb&Zi zaruc¢ni doba s tim, ze doba
preruseni béhu zaru¢ni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty
kalendatni den.

V pfipadé odstranéni reklamované vady dila ¢i jeho c¢asti dodanim nahradniho plnéni,
poskytuje zhotovitel objednateli novou zaruku za jakost, vztahujici se k tomuto ndhradnimu
plnéni, v délce trvani zarucni doby dle odstavce 12.2. tohoto clanku, které bézi pro toto
nahradni plnéni ode dne fadného protokolarniho dodani a pievzeti nahradniho plnéni
zhotovitelem objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze:

(a) nezahdji-li zhotovitel odstraiovani vad dila v terminu dle odstavce 12.4. tohoto
¢lanku; a/nebo

(b) neodstrani-li zhotovitel objednatelem reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve lhute dle
odstavce 12.4. tohoto ¢lanku; a/nebo

(c) oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim lhity k odstranéni vad dila dle
odstavce 12.4. tohoto ¢lanku, ze vadu neodstrani; a/nebo

(d) je-li ztejmé, Ze zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve lhité dle odstavce
12.4. tohoto ¢lanku neodstrani,

, ma objednatel téZ pravo, a to i bez pfedchoziho upozornéni zhotovitele, zadat provedeni
odstranéni reklamované vady tfeti osob€. Objednateli v takovém pfipadé vznikd vuci
zhotoviteli narok, aby mu zhotovitel nahradil v pIné vysi veskeré vydaje, které objednateli
v dusledku tohoto postupu vzniknou; naroky objednatele vzniklé viuci zhotoviteli v disledku
odpovédnosti za vady dila, naroky na nahradu vzniklé jmy a dale pravo objednatele vici
zhotoviteli na zaplaceni smluvni pokuty zlistavaji timto ujednani nedotéeny.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od této smlouvy.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k pievzeti odstranéné
reklamované vady. O reklamacnim fizeni bude zhotovitelem pofizovan pisemny zapis ve
dvojim vyhotoveni, z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran, a z tohoto zapisu
bude ziejmé, zda je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel
potvrdi svym podpisem.

Jakékoli naklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s odstranovanim reklamovanych vad,
které se vyskytly v zaru¢ni dobé, nese zhotovitel, a to i ve spornych piipadech az do
rozhodnuti soudu.

Urok z prodleni a smluvni pokuta

Pro ptipad poruseni niZze uvedenych povinnosti dohodly smluvni strany nize uvedené smluvni
pokuty. Ujednanim a naslednym zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok ptislu§né
smluvni strany na nahradu $kody vzniklé porusenim povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta
vztahuje.

Smluvni strany ujednaly, Ze objednatel je opravnén zapocitat svoji pohledavku na zaplaceni
smluvni pokuty oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila nebo jeji ¢asti.

V piipadé prodleni zhotovitele s dokoncenim a pfedanim dila objednateli bez vad a nedodé¢lkt
v terminu dle ¢lanku III. odst. 3.1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny za dilo (bez DPH) a to za kazdy, byt i jen
zapocaty den prodleni.

V piipadé€ poruSeni povinnosti zhotovitele pisemné vyzvat objednatele ke kontrole a provéteni
praci, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi dle ¢lanku X.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

XIV.
14.1.

14.2.

odstavce 10.8. pism. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20.000,-- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedod€lkil, s nimiz bylo objednatelem dilo
pfevzato, v terminu stanoveném v piejimacim protokolu (¢lanek XI. odst. 11.8. této smlouvy)
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy, byt i
jen zapocaty den prodleni, a to pro kazdou vadu nebo nedodélek zv1ast’.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamované vady v zarucni dobé v terminu dle
ujednani ¢lanku XII. odst. 12.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni; sjednanou
smluvni pokutu je objednatel opravnén narokovat pro kazdou reklamovanou vadu zvIast.

V ptipadée prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti sjednané dle ¢lanku IX. odst. 9.9. této
smlouvy (tj. povinnosti vyklizeni a uklizeni stavenisté, provedeni zaveérecného tuklidu a
uvedeni pozemkil a komunikaci do sjednaného stavu) v terminu dle ujednani ¢lanku IX. odst.
9.9. této smlouvy (tj. nejpozdéji ke dni piedani dokonceného dila objednateli) je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny za dilo (bez DPH) a
to za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta je splatnd do 15 dni ode dne doruceni vyuctovani smluvni pokuty
objednatelem zhotoviteli.

Pro ptipad prodleni objednatele se zaplacenim ceny za dilo nebo jeji Casti, vyuctované
zhotovitelem objednateli v souladu s ujednanim ¢lanku V. této smlouvy, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,02 % z dluzné ¢astky za kazdy, byt i jen zapocaty
den prodleni.

Pro ptipad prodleni zhotovitele se zaplacenim jakéhokoliv penézitého plnéni, na né&jz vznikl
objednateli narok dle této smlouvy nebo v souvislosti s ni, je zhotovitel povinen zaplatit
zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,02 % z dluzné Castky za kazdy, byt i jen zapocaty den
prodleni.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany ujednaly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v ptipadech, kdy to stanovi
zakon nebo tato smlouva.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, ze objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy
v pfipad¢€ jejiho podstatného poruSeni zhotovitelem. Podstatnym porusenim této smlouvy ze
strany zhotovitele se rozumi zejména nasledujici jednani zhotovitele:

(a) jestlize zhotovitel nezahajil prace na dile v terminu dle ¢lanku III. odst. 3.1.2. této
smlouvy, nebo

(b) jestlize je zhotovitel v prodleni s dokoncenim a pfedanim dila objednateli (¢lanek III.
odstavec 3.1. této smlouvy) po dobu del$i nez 14 kalendatnich dnii, nebo

(©) jestlize je zhotovitel v prodleni s plnénim dila oproti harmonogramu praci (¢lanek I11.
odstavec 3.3. této smlouvy) po dobu del$i nez 21 kalendainich dnd, nebo

(d) jestlize zhotovitel po dobu delsi nez 14 kalendainich dni pferusil prace na dile a
nezdiivodnil objednateli toto preruseni pisemné, nebo

(e) jestlize zhotovitel fadné a v€as na vyzvu objednatele nedolozi existenci platné
sjednaného pojisténi dle ¢lanku XVI. této smlouvy, nebo

6] jestlize bude vaéi zhotoviteli, jakozto dluznikovi, zahajeno insolven¢ni fizeni dle

zékona ¢. 182/2006 Sb., o tpadku a zpasobech jeho feSeni, ve znéni pozd¢jsich
predpist, nebo
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

(2) jestlize bylo rozhodnuto o zruSeni zhotovitele, coby obchodni korporace, s likvidaci
(4. bez pravniho nastupce), nebo

(h) zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i pachtu obchodniho zadvodu ¢i jeho ¢asti, na
zaklade které treti osob¢ prevedl, resp. propachtoval, sviij obchodni zavod ¢i tu jeho
¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a zdvazky zalozené touto smlouvou nebo v souvislosti s

ni; nebo

@) zhotovitel porusil kteroukoliv ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku X. této
smlouvy, nebo

) zhotovitel porusil svoji oznamovaci povinnost dle clanku VII. odst. 7.2. této smlouvy,
nebo

(k) kterékoliv prohldseni zhotovitele ucinéné v €lanku VII. této smlouvy se ukédze byt

nepravdivym, netplnym ¢i zkreslenym.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pripadé, Ze objednatel neziska
ucelovou dotaci uréenou ke spolufinancovani predmétu dila dle této smlouvy (viz €lanek
II. odst. 2.15. této smlouvy), nebo v pripadé, Ze objednatel nebude schopen
spolufinancovat predmét dila z vlastnich zdroju na zakladé své ekonomické situace
(objednatel neuvaZuje o financovani s ivérem); z té¢chto divodii je objednatel opravnén od
této smlouvy odstoupit pouze do okamziku, nez dojde k piedani a pievzeti stavenisté (viz
Clanek III. odst. 3.1.1. této smlouvy).

V ptipadé odstoupeni objednatele od této smlouvy ze shora sjednanych divodi nema
zhotovitel vici objednateli zadné naroky na nahradu Skody ¢i na poskytnuti jakékoliv
kompenzace ¢i nahrady za ndklady, které zhotovitel v souvislosti s uzavienim této smlouvy
vynalozil, a zhotovitel souc¢asné neni opravnén vici objednateli uplatiiovat ani zadné sankce ¢i
jakékoliv jiné naroky; s timto ujednanim zhotovitel bez vyhrad souhlasi.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze je objednatel v prodleni se
zaplacenim ceny dila nebo kterékoliv jeho ¢asti, fadné zhotovitelem objednateli vytactované
v souladu s ¢lankem V. této smlouvy, po dobu delsi nez 60 kalendainich dni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné a musi byt doruceno druhé smluvni
stran€. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery pfislusna smluvni strany
od této smlouvy odstupuje a ktery ji k odstoupeni opraviiuje, jinak je odstoupeni neplatné.

Odstoupeni od smlouvy je G¢inné okamzikem jeho doru¢eni druhé smluvni strané a timto
okamzikem zanikaji prava a povinnosti smluvnich stran ve vztahu k doposud nesplnéné a
nerealizované ¢asti dila; odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky smluvnich stran
vzniklé do dne odstoupeni od smlouvy (zejména naroky na zaplaceni smluvni pokuty, naroky
na nahradu skody), a dale ujednani této smlouvy tykajici se volby prava, feseni spord mezi
smluvnimi stranami a jind ujednani, které podle této smlouvy, projevené vile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

Odstoupi-li kterakoliv ze smluvnich stran po pravu od této smlouvy, jsou smluvni strany
povinny nejpozdéji do 14 dnli ode dne ucinnosti odstoupeni provést vypotradani dosavadnich
vzajemnych plnéni a to nasledovné, za nésledujicich podminek:

(a) zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani dila“ a soucasné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech doposud provedenych praci, Cinnosti a dodavek,
realizovanych ke dni ¢innosti odstoupeni od smlouvy, a tento soupis oceni podle
jednotkovych polozek pouzitych v zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem
vymeér, jenz je Prilohou €. 1 této smlouvy,

(b) objednatel do tfi dnli po obdrZeni vyzvy a ocenéného soupisu vsech praci, ¢innosti a
dodévek zahdji ,,dil¢i pfejimaci fizeni®,
(©) zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se strany
pisemn¢ jinak,
O 22
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XV.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

(d) poté, co je zhotovitelem ocenény soupis provedenych praci, ¢innosti a dodavek
odsouhlasen objednatelem, vystavi zhotovitel ,,dil¢i konecnou fakturu®, v rdmci niz
budou zohlednény veskeré objednatelem provedené uhrady a platby na cenu dila;
splatnost ,,dil¢i konecné faktury” bude cinit 30 dnG ode dne jejiho doruceni
objednateli,

(e) odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpoveédnost zhotovitele za vady dila ve vztahu
k zhotovitelem provedené a objednateli predané ¢asti dila,

4)) odstoupeni od smlouvy neni dot¢ena zhotovitelem poskytnuta zaruka za jakost dila ve
vztahu k zhotovitelem provedené a objednateli piedané Casti dila.

(2) zhotovitel se dale zavazuje k tomu, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele z divodl uvedenych v odst. 14.2. uhradi objednateli veSkeré vzniklé
naklady jako jsou napt. vydaje na zajisténi zadévaciho fizeni, které se vztahovalo
k plnéni dle této smlouvy o dilo a dale veskeré vzniklé $kody s ohledem na Cerpani
dotace objednatelem.

Nebezpeci Skody na véci a pirechod vlastnického prava

Zhotovitel nese od okamziku pfevzeti staveniSt¢ do okamziku pfedani a prevzeti fadn¢
dokonceného dila jako celku zhotovitelem objednateli bez vad a nedod€lkil nebezpeci skody a
jiné nebezpeci na:

(a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech, a

(b) plochach a prostorech stavenisté a mista plnéni dila, pfipadné objektech umisténych na
stavenisti a na okolnich pozemcich a stavbach, ¢i pod stavenistém nebo témito pozemky.

Zhotovitel nese, do okamziku pfedani a pievzeti fadné¢ dokonceného dila jako celku
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodé€lkil, nebezpeci ujmy a Skody vyvolané pouzitim
véci, ptistrojl, strojl a zafizeni jim opatfenych k provedeni dila ¢i jeho ¢asti, které se z divodu
své povahy nemohou stit soucasti ¢i pfisluSenstvim dila a které jsou ¢i byly pouzity
k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

(a) zafizeni staveni$té provozniho, vyrobniho ¢i socialniho charakteru; nebo

(b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho Casti
(napt. podpérné konstrukce, leseni); nebo

(c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadeni dila ¢i jeho Casti.

Zhotovitel nese nebezpeci jmy a Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel sam
¢i objednatel opattil za Gcelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatfeni) do doby fadného protokolarniho piedani dila bez vad a nedodélkli zhotovitelem
objednateli, popt. u véci, které je zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni piislusné
osob€. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli a ostatnim stavbou dotéenym subjektim, za
veskerou tjmu a Skodu zptisobenou jeho Cinnosti v souvislosti s pInénim této smlouvy.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila.

Zhotovitel je povinen ve smlouvach se v§emi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby
objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ohledné piechodu ¢i
pfevodu vlastnictvi k takovym vécem. Pokud by zhotovitel tuto povinnost nesplnil a tfeti
osoba uplatiiovala své vlastnické pravo k ¢asti dila, je zhotovitel povinen nahradit objednateli
v plné vysi Skodu, kterd tim objednateli vznikne, a dale je zhotovitel povinen u€init na vyzvu
objednatele veskeré pravni kroky a jednani tak, aby ptedesel uplatiiovani narokd svych
poddodavateld vici objednateli.
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15.5.

XVI.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

XVII.
17.1.

17.2.

17.3.

Zhotovitel ru¢i objednateli za to, Ze po nabyti vlastnického prava objednatelem na
zhotovované véci (dile) ¢i jeji ¢asti nevaznou zadna prava tretich osob.

Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly
se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlstava osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni predani dokonceného
dila, s vyjimkou téch, které prokazateln¢ a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazka
z této smlouvy.

Pojisténi

Zhotovitel prohlasuje, ze ma platné uzavienu pojistnou smlouvu, jejimz piredmétem je
Pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, a to ve vyS$i pojistného plnéni nejméné 50.000.000,-
K¢, se spoluucasti zhotovitele min. ve vysi 1000,-- K¢. Naklady na toto pojisténi nese
zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila. Zhotovitel neni opravnén vinkulovat pojistné
plnéni ve prospéch tieti osoby bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Pojisténi
musi byt sjednano pro jednu a kazdou pojistnou udalost.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy a zdvazkd z ni plynoucich bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod castku
uvedenou v tomto ustanoveni.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné a plnit fadné veskeré dal$i zavazky z pojisténi
plynouci tak, aby pfislusna pojistna smlouva a pojisténi ji zalozené byly platné v rozsahu
stanoveném v odst. 16.1. tohoto ¢lanku po celou dobu trvani této smlouvy a zavazkl z ni
plynoucich (v¢. zaruéni doby). V ptipadé, ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen
tuto skutecnost bezodkladné sd€lit objednateli a nejpozd€ji do 3 pracovnich dnti uzavtit novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném, vySe v odstavci 16.1. tohoto ¢lanku uvedeném, rozsahu
pojisténi a tuto piedlozit v kopii objednateli nejpozdéji do tii dnli ode dne jejiho uzavieni, a to
spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na shora uvedené obdobi, eventualné s
potvrzenim pojistovaciho Gstavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

Zhotovitel je dale povinen bezodkladné informovat objednatele o vSech pojistnych udalostech
nastalych v souvislosti s touto smlouvou.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy a zavazkl z ni plynoucich (v¢.
zaruéni doby) vyzvat zhotovitele k doloZeni existence platné sjednaného pojisténi a zhotovitel
je povinen bezodkladné (nejpozdéji do 3 dnil) existenci platné sjednaného pojisténi v rozsahu
dle odstavce 16.1. tohoto ¢lanku objednateli dolozit.

Kopie pojistné smlouvy je Prilohou €. 3 a nedilnou soucasti této smlouvy.

Zaruka za Fadné provedeni celého dila

Obecné podminky zajiSténi zavazku

K zajisténi tadného plnéni zavazkl zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy poskytne
zhotovitel objednateli nize sjednané zaruky (zajisténi zavazku).
Poskytnutim bankovni zaruky se rozumi pfedani origindlu zarucni listiny vystavené bankou,
ktera byla zfizena a provozuje Cinnost dle zdkona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni
pozdéjich predpist, ve prospéch objednatele, jako opravnéného.

Zajisténi zavazka za fadné provedeni dila

Objednatel nepozaduje

Zajisténi zavazku po dobu zaru¢ni doby
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17.3.1.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli po dobu zaru¢ni doby bankovni zaruku, za
fadné plnéni zaruénich podminek dle této smlouvy, slouzici k zajisténi financ¢nich néaroka
objednatele viici zhotoviteli, vzniklych objednateli z divodu poruseni povinnosti zhotovitele
tykajicich se odstraniovani vad v zarucni dobé a dodrzeni ostatnich smluvnich podminek v
zarucni dobé€, ve vysi zajisténé ¢astky odpovidajici 1,5 % ze sjednané ceny dila bez DPH -
presna vyse zajisténé castky v K¢ je uvedena v odstavci 17.3.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen predat - nejpozdé€ji v den predani dokonceného dila bez vad a

nedodélkt zhotovitelem objednateli origindl zarucni listiny vystavené bankou ve prospéch
objednatele, coby opravnéného.

17.3.1.1. Bankovni zaruka musi spliiovat nasledujici podminky :

17.3.1.2.

17.3.2.

a) bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolateln4 a bezpodminecnd, pricemz banka
se zavaze k plnéni bez namitek a na zaklad¢ prvni vyzvy objednatele,

b) banka prohlasi v zaru¢ni listing, Ze uspokoji objednatele az do vyse Castky uvedené v
odstavci 17.3.2. této smlouvy a to v piipad¢, ze zhotovitel nesplni zavazky vyplyvajici z
této smlouvy, pficemz pravo objednatele na plnéni z bankovni zaruky vznikne v kazdém
jednotlivém piipadé€ porusenim kterékoliv z té€chto povinnosti ze strany zhotovitele:

- zahajit odstranovani vad reklamovanych objednatelem v zaru¢ni dobé v terminu
stanoveném ¢lankem XI. odstavcem 11.3. této smlouvy, nebo

- provést a dokoncit odstranéni vad reklamovanych objednatele v zarucni dobé v
terminu stanoveném c¢lankem XI. odstavcem 11.3. této smlouvy .

¢) banka poskytne neodvolatelnou zaruku, a to na dobu nejméné 60 mésici ode dne predani
a prevzeti dokonceného dila zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélk (tj. po dobu
zarucni doby dila dle této smlouvy).

Za naplnéni doby platnosti a ucinnosti bankovni zaruky se povazuje rovnéz pribézné
postupné predavani originalG zaru¢nich listin vystavenych bankou ve prospéch
objednatele s dobou platnosti a G€innosti krat$i, nez je shora stanovenad celkova doba
bankovni zaruky, které vSak svoji dobou platnosti a i¢innosti na sebe ¢asové navazuji tak,
aby bankovni zaruka byla poskytnuta kontinualné po celou shora stanovenou celkovou
dobu bankovni zaruky. V tom pfipadé se zhotovitel zavazuje, ze 14 dnti pred uplynutim
terminu platnosti a ucinnosti piislusné zarucni listiny preda objednateli original zarucni
listiny vystavené bankou pro dalsi obdobi. Obdobi platnosti téchto postupné
vystavovanych bankovnich zaruk nesmi byt krat§i nez 2 roky, s vyjimkou posledni
bankovni zaruky, kterd mtize platit pouze do konce zarucni doby

d) banka neni opravnéna uplatnit vii¢i objednateli Zzadné namitky.
e) banka bude plnit vzdy na prvni pisemné vyzvani objednatele a bez prezkoumani pravniho
vztahu (pfedchozi vyzva zhotoviteli se nevyzaduje).

V ptipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s pfedanim zaruéni listiny platné pro dal$i obdobi
(ve smyslu ujednani odstavce 17.3.1.1. pism. c) tohoto ¢lanku), je objednatel opravneén
uplatnit u banky pravo na plnéni za podminek stanovenych v odstavci 17.6 smlouvy,
pfi¢emz toto pravo musi byt uvedeno i v zarucni listing.

Dodavatel se timto zavazuje nejpozdéji v den predani dokonceného dila bez vad a
nedodélki, poskytnout objednateli nize uvedenou formu a vysi zajisténi zavazka:

Vyse

AV Hodnota v K¢ Forma zajiSténi zadvazku
zajisténi zavazku

1,5% ze sjednané

- .
ceny dila (bez DPH) 1216 836,00 K¢ Bankowvni zarukou

* zde uvedte prosim castku zaokrouhlenou na celé tisice
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17.3.3.

17.4.

17.5.
17.6.

XVIIIL.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

Zajisténi zavazku podle ¢l. 17.3.2. bude zhotoviteli vraceno objednatelem do 15 pracovnich
dnti od obdrZeni pisemné zadosti zhotovitele, ktery je opravnén zddat az pouplynuti vSech
zarucnich lhit stanovenych touto smlouvou.

Objednatel je opravnén pozadovat k tthrad¢é od banky vzdy ¢astku odpovidajici fakturované
Castce dle faktury vystavené tfeti osobou, jiz je uctovano odstranéni vady ¢i nedodélku
vyplyvajiciho z pfedavaciho protokolu a nebo odstranéni objednatelem reklamované vady v
zarucni dobé, které nebyly zhotovitelem v touto smlouvou daném terminu odstranény nebo
zhotovitel ve stanoveném terminu nezah4jil odstraiiovani reklamované vady za ti€elem jejich
odstranéni.

Clanek neobsazen.

Pokud zhotovitel porusi povinnost piedat objednateli v dohodnuté 1htit¢ kteroukoliv zarucni
listinu dle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,-
K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

Spolec¢na ustanoveni

Prava a povinnosti zalozend touto smlouvou nebo v souvislosti s ni pfechazeji na pravni
nastupce smluvnich stran.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit treti
osob¢ jakoukoliv pohledavku za objednatelem, kterd zhotoviteli vznikne z titulu této smlouvy
nebo v souvislosti s ni.

Objednatel je opravnén oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo ¢i jakékoliv
jeji casti ¢i prislusenstvi ¢i oproti jakékoliv jiné splatné ¢i nesplatné pohledavce zhotovitele za
objednatelem zapocitat jakoukoliv svou splatnou i nesplatnou pohledavku za zhotovitelem, a
to zejména pohledavku vzniklou z titulu smluvni pokuty, odpovédnosti zhotovitele za vady,
vyrovnani po odstoupeni od této smlouvy ¢i ndhrady Skody.

Zhotovitel je opravnén oproti pohledavce objednatele zapocist pouze ty pohledavky, které jsou
ze strany objednatele pisemn¢ uznané jako pohledavky po pravu nebo které jsou vykonatelné,
a to vzdy jen na zadkladé¢ pisemné uzaviené dohody o vzdjemném zapoctu pohledavek
s objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele pouzit ptipadné
pohledavky za objednatelem, vzniklé z titulu této smlouvy nebo v souvislosti s ni, jako zastavu
k zajisténi svych zavazkt (dluhd) vici tieti osobé.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 obcanského zakoniku na sebe
ptebira v souvislosti s touto smlouvou a se zavazky z ni plynouci nebezpeci zmény okolnosti.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 1766 obcanského zakoniku na zavazky a prava
a povinnosti stran zalozené touto smlouvou nebo v souvislosti s ni.

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym pfisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy nebo jejich ¢asti.

Tuto smlouvu lze ménit, dopliiovat a upfeshovat pouze oboustranné¢ odsouhlasenymi,
pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky. K jakymkoliv jinym, nez pisemnym zménam
této smlouvy se dle dohody smluvnich stran neptihlizi.

Ptilohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich smlouvy
tvofi nedilnou soucast smlouvy.

Ptipadné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ni se smluvni strany zavazuji fesit
nejprve smirnou cestou; nepodaii-li se takto spory vyftesit, budou tyto spory rozhodovany s
konecnou platnosti obecnymi soudy Ceské republiky.
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18.11.

XIX.
19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

Smluvni strany se dohodly, ze prava a povinnosti zalozené touto smlouvou a v této smlouvé
vyslovné neupravené, se fidi zékonem ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni.

Zivérecna ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti a i€¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smluvni strany konstatuji, ze tato smlouva je uzaviena elektronicky, v souladu s ust. § 211
odst. 3 zakona, dale byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi jedno
vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni. Kazdy stejnopis méa pravni silu originalu.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad¢ zaniku pravniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou
zlstavaji v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, ze maji zGstat
nedotCena zanikem pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou.

Nedilnou soucast této smlouvy tvoii jako piilohy této smlouvy:

Ptiloha €. 1: Zhotovitelem ocenény soupis pract s vykazem vymer,

Ptiloha €. 2: Seznam poddodavatelii (dle ¢lanku X. odstavce 10.5. této smlouvy),
Priloha €. 3: Kopie pojistné smlouvy (dle ¢lanku XVI. odstavce 16.1. této smlouvy).
Ptiloha ¢. 4: Harmonogram (dle ¢lanku II1. odstavce 3.3. této smlouvy).

Smluvni strany shodné zdiraziuji, ze tuto Smlouvu uzaviraji se zimérem ve vzajemné dohodé
realizovat spolecny zdjem a zaméry Smluvnich stran. VSechny spory, které vzniknou ze
Smlouvy a v souvislosti s ni, se pfednostné pokusi vyiesit prokazatelnou dohodou Smluvnich
stran nebo media¢ni dohodou podle zakona o mediaci (zakon 202/2012 Sb.).

Smluvni strany sjednévaji, ze rozhodnym pravem je pravo Ceské republiky, rozhodnym
jazykem je jazyk Cesky a rozhodnym soudem je Okresni soud v Litoméfticich ve vécech, které
rozhoduji okresni soudy a Krajsky soud v Usti nad Labem ve vécech, které rozhoduji krajské
soudy

Ob¢ smluvni strany potvrzuji autentiCnost této smlouvy a prohlasuji, Ze si smlouvu precetly,
s jejim obsahem souhlasi, ze smlouva byla sepsana na zaklad¢ pravdivych udaju, z jejich pravé
a svobodné viile, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

Objednatel, Obec Libochovany, ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich,
ve znéni pozdéjsich predpisi, potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouveé byly
splnény veskeré zakonem ¢. 128/2000 Sb. stanovené podminky ve formé predchoziho
zvetejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho
jednani.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, ze tato smlouva mtize byt bez jakychkoliv omezeni
zvetejnéna na oficialnich webovych strankach objednatele nebo na jeho profilu zadavatele a to
véetné vSech piipadnych ptiloh a dodatkii. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené
v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uziti a zvetejnéni
bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

S odkazem na ust. § 3 odst. 2 pism. k) zadkona 340/2015 Sb. o registru smluv, neni povinnost
tuto smlouvu registrovat v Registru smluv.

Zhotovitel svym podpisem vyslovné prohlasuje, Ze se seznamil se v§emi podminkami ziskani
finanni podpory (dotace) k financovani dila z piislusSnych dotacnich prostredki, tyto
podminky akceptuje a zavazuje se v ramci své Cinnosti pii provadéni Dila splnit veskeré
podminky, nutné pro uspésné vyplaceni této financni podpory (dotace) Objednateli‘.

S ohledem na zakon 253/2008 Sb., o nékterych opatienich proti legalizaci vynosi z trestné
¢innosti a financovani terorismu, veskeré prevody penéznich prostredktl dle této smlouvy
budou probihat bezhotovostné. Ve vyjimeénych pripadech muze Objednatel pfijmout
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hotovostni platbu ve vysi, ktera nebude dosahovat ¢astky, kterou je podle zakona povinnost
prevést bezhotovostne.

19.13. Zhotovitel bere na védomi a je srozumén s tim, realizace predmétu Dila je podminéna
poskytnutim finan¢ni podpory ze zdroji Evropské unie v ramci v ramci Narodniho planu
obnovy a neposkytnuti této finanéni podpory Objednateli je rozvazovaci podminkou této
smlouvy o Dilo.

19.14. Tato smlouva bude v souladu s ustanovenim zakona zvefejnéna na profilu Objednatele véetné
vSech jejich ptiloh, ptipadnych zmén a dodatkd.

19.15. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu posledni smluvni stranou.

V Libochovanech, dne V Usti nad Labem, dne

za objednatele za zhotovitele

Obec Libochovany IR.Construction s.r.o.

Digitélné podepsal

Mgr° Mgr. Vlastimil
V|a5t|m|| Vrbensky Digitally signed by
Vrbensky ~ Dxtum:202606.23 Ing. Karel Slozil 0% &' 502
e mmeszee 12263740200
Mgr. Vlastimil Vrbensky, starosta obce Ing. Karel Slozil, jednatel
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