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| A=1BKP Smlouva o dilo
(v (Obchodni podminky)

\0

\

%g:"’/ uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Cislo smlouvy zhotovitele: 34/EN/14 Cislo zakazky zhotovitele : 16/2014

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel: Mésto Pribyslav

Se sidlem: Bechynovo namésti 1, 582 22 Pribyslav
Zastoupeny: Mgr. Jan Stefacek, starosta mésta

IC: 00268097

Bankovni spojeni:

Cislo acétu: :

Ke smluvnimu jednani je opravnén: Mgr. Jan Stefacek, starosta mésta

K technickému jednani je opravnén:  Ing. Rostislav Jedlicka - TDI
Telefon 603 370 824
E-mail info@ekoinpros.eu

Zhotovitel : ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
Se sidlem: Nad Kun$ovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifici
Zastoupeny: Ing. Zdenék Boucek, Ph.D., jednatel
IC: 49446690
DIC: CZ49446690
Bankovni spojeni: GEMB a.s., pobocka Velké Mezifici
Cislo u¢tu: 9605403-604/0600
Ke smluvnimu jednani je opravnén: Ing. Zdenék Boucek, Ph.D., jednatel
K technickému jednani je opravnén:  Ing. Petr Halla, technicky reditel
Telefon 777 290 830
E-mail halla@enviroeko.cz

Il. PREDMET SMLOUVY

2.1. Predmétem této smlouvy je provedeni dila: ,REKULTIVACE SKLADKY S-003 RONOV NAD
SAZAVOU — PLOCHA €. 4“
Predmétem dila je rekultivace ¢asti stavajici fizené skladky odpada.
Jedna se o tyto stavebni objekty:
= Technicka rekultivace

* Biologicka rekultivace
= Zpétny vytlak

2.2.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle predaného soupisu praci a kompletni projektové

dokumentace zpracované EkoINPROS, spol. sr.0., Brno v 07/2014

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich a
montéaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych
pro radné dokonceni dila dle citované projektové dokumentace a dale provedeni viech
¢innosti souvisejicich s dodédvkou stavebnich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatreni, vytyCeni stavby
apod.) véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celé stavby. Veskeré naklady na zhotoveni
dila jsou zahrnuty do ceny dodavky.
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Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né zaruku
v pIném rozsahu, subdodavatele odsouhlasi objednatel dle bodu 7.4. této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou dila, Ze jsou mu zndmy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Pfedmét plnéni bude proveden s nalezitou odbornou péci v rozsahu stanoveném touto
smlouvou o dilo. Zhotovitel je povinen dodriet prislusné technické a technologické normy a
predpisy, vztahujici se k provadénému dilu. Dilo musi byt provedeno tak, aby nemélo
nedostatky, které by snizovaly jeho funkénost nebo by branily v uzivani dila k Géelu, k nému3
je dilo uréeno.

CAS PLNENI
Pfedpokladany termin zahajeni: 29. 9. 2014

Termin dokonceni (pfedani stavby): 31.7.2015

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle ¢asového harmonogramu, ktery tvofi pfilohu €. 2 -
nedilnou soucdst této smlouvy. Dodrzeni terminu jednotlivych praci je zévazné a poruseni
téchto terminG mize byt divodem pro vyuétovani smluvni pokuty podle bodu 10.1 této
smlouvy. Jedinou vyjimkou je prodlouzeni terminu dokonéeni stavby o pocet dnl kdy
z dlivod( atmosférickych podminek nebylo mozné provadét stavebni prace. Evidence téchto
dnl je vedena zhotovitelem ve stavebnim deniku a musi byt odsouhlasena TDI.

Objednatel si vyhrazuje moznost posunuti terminu zahdjeni realizace sohledem na své
provozni a organizacni potfeby a vybranému dodavateli z takového posunu za zadnych
okolnosti nemuze vyplyvat pravo na Gétovani jakychkoliv smluvnich pokut, navyseni cen ¢i
nahrad $kod. V pfipadé posunuti terminu zahajeni realizace z vyse uvedenych dlvod( se o
stejny Casovy Usek prodluzuje termin pro dokonéeni.

CENA DODAVKY
Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu LIl této smlouvy je stanovena dohodou
smluvnich stran podle ustanoveni § 2 zékona ¢. 526/1990 Sh. o cendch, v platném znéni.

Polozkovy rozpocet s jednotkovymi nabidkovymi cenami tvofi piilohu €. 1 této smlouvy a
tasovy harmonogram jednotlivych &asti stavby tvofi piilohu ¢&. 2 této smlouvy, a tyto jsou jeji
nedilnou soucasti.

Cena za zhotoveni dila ¢ini 5.399.992,78 K& bez DPH

DPH :1.133.998,48 K¢

Cena za zhotoveni dila ¢ini 6.533.991,26 K¢ véetné DPH

slovy: §estmiIiénﬁpétsettl"'icettﬁtisicdevétsetdevatesétjedna korunceskych, dvacetsest haléFi

Cena uvedend v bodé 4.3. je maximalni. Pokud se sniZi mnoistvi odvedené prace nebo
dodaného materialu oproti zadanému objemu praci a dodavek, sni?i se cena dila 0 cenu
praci, jez nebyly provedeny, nebo o cenu materialu, ktery nebyl dodan. Snizeni ceny dila
bude ocenéno jednotkovymi nabidkovymi cenami uvedenymi v pfiloze €. | této smlouvy.

Ve smlouveé si objednatel vyhrazuje pravo na zménu rozsahu pfedmétu pinéni a zhotovitel se
zavazuje na tuto zménu pfistoupit. V pfipadé, Ze z divodu, které objednatel nemohl ovlivnit
ani pfedvidat, bude nutné zménit rozsah pfedmétu plnéni, se Ucastnici zavazuji uzavfit
dodatek k této smlouvé, kde bude uvedena nova cena vypracovana v jednotkovych cenach
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shodnych s jednotkovymi cenami, uvedenymi v nabidce. Navrh dodatku ke smlouvé predlozi
zhotovitel.

PInéni provedena nad réamec predmétu dila /&11I/ budou smluvnimi stranami posuzovana
jako viceprace. Tato plnéni, saznamenana a obéma smluvnimi stranami pfedem
odsouhlasena ve stavebni deniku stavby, budou nasledné ocenéna jednotkovymi
nabidkovymi cenami podle pfilohy &.1. V pripadé, ze nebudou uvedena v jednotkovych
nabidkovych cendch, budou ocefovana souhrnnymi cenami stavebnich praci pfislusnych
stavebnich objektd, a to na zakladé Katalogi smérnych cen stavebnich praci”
aktualizovanych na zakladé cenovych zprav souhrnnymi propoctovymi indexy /pfiloha B
cenovych zprav/ platnymi v dobé jejich realizace. Vyse uvedené katalogy, jejich aktualizace
/cenové zpravy/ vydava URS Praha, a.s., Praha 10, Prazska 18. Takto ocenéné viceprace
budou fakturovany po uzavfeni pfisludného dodatku.

Na vicepréace resp. ménéprace bude uzavren dodatek k SOD.

PLACENI A FAKTURACE

provedené prace bude zhotovitel fakturovat takto: 1. faktura po dokon&eni technické
rekultivace a zpétného vytlaku, 2. (kone¢nd) faktura po dokonceni a prevzeti stavby a po
odstranéni véech pripadnych vad a nedodélkd, uvedenych v piedavacim protokolu.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli soupis provedenych praci podle jednotkovych cen
2 nabidky zhotovitele, které technicky dozor investora odsouhlasi z hlediska objem0 a cen
fakturovanych polozek. Bez soupisu provedenych praci je faktura neplatna.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k
rozporu.

Zhotovitel je povinen po piedani a prevzeti stavby a po odstranéni viech pfipadnych vad a
nedodélk(, uvedenych v pfedavacim protokolu predlozit k odsouhlaseni soupis provedenych
praci, objednatel je povinen do tfetiho pracovniho dne provést odsouhlaseni soupisu
provedenych praci a zhotovitel je povinen do patého pracovniho dne predlozit fakturu.
Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli do 30 dni od doruéeni faktury zadavateli.

Faktura musi obsahovat veskeré naroky zhotovitele s tim, ?e budou samostatné oddéleny
platby za préce sjednané dle této smlouvy a za pripadné viceprace.
Zalohy nebudou zhotoviteli poskytovany.

Faktura bude obsahovat zejména tyto udaje:

obchodni jméno, DIC, IC zhotovitele,

obchodni jméno, DIC, IC objednatele,

oznaceni a ¢islo faktury,

¢islo smlouvy,

den vystaveni faktury, den zdanitelného plnéni a den splatnosti,

oznateni penézniho Ustavu a €islo uctu, na ktery se ma platit,

cenu dila (fakturovanou ¢astku), véetné vycisleni DPH.

nazev stavby: ,REKULTIVACE SKLADKY S-003 RONOV NAD SAZAVOU — PLOCHA ¢, 4“
razitko a podpis opravnéné osoby

soupis provedenych praci a dodavek potvrzeny technickym dozorem investora.

STAVENISTE
Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli do péti pracovnich dnii od podpisu této smlouvy.
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O prevzeti stavenisté je povinnosti opravnénych zastupci oboy stran sepsat zépis (protokol)
o pfedani a prevzeti stavenisté,

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopévky vefejnych
komunikaci a vytyceni veskerych stavajicich inZenyrskych siti zajistuje zhotovitel a nese
veskeré naklady. Tyto néklady jsou zahrnuty v celkové cens.

Nejpozdéji do 15 dni Po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveniste a
upravit jej tak, jak urcuje projektova dokumentace nebo pisemna dohoda.

Na stavenisti bude mit zhotovitel své socialni zafizeni a své buriky.

PODMINKY PROVEDEN] DiLA
Zhotovitel je povinen Vyzvat objednatele ( TDI) min. 2 dny pfedem telefonicky ke kontrole a

Smluvni strany se dohodly, 7e dnem predani stavenits zhotovitel prebira a vyluéné zajisti
spinéni véech povinnosti k zabezpeceni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vyplyvajicich z
platnych pravnich predpist, zejména ze zakona €. 262/2006 Sb., zakonik préce, v platném
znéni, a z ustanoveni § 2 a3 11 zakona €. 309/2006 Sb., zikon 0 zajisténi dalsich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi préci. Zhotovitel je téZ povinen zpracovat plan bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, je- li to na tomto stavenisti nutné s ohledem na
ustanoveni § 15 odst. 2 zakona &, 309/2006 Sb.

Veskeré odborné prace jsou povinni vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho
subdodavatel( majici pfislugnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel
povinen na pozadani objednatele dolosit.

Zhotovitel neni opravnén provadét prace na plnéni dila této smlouvy prostfednictvim jiného
subjektu bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel si takto vyhrazuje
prdvo predem schvalovat subdodavatele.

Zhotovitel je povinen respektovat vyjadreni a stanoviska (zdvazna stanoviska) tykajici se této
stavby,

Pfi provadéni stavby je zhotovitel povinen stavbu zabezpeéit tak, aby nevznikly $kody na
majetku zplsobené povétrnostnimi vlivy, tj. vichfice, dé&t atd. v pripadé vzniklé Skody nese
zhotovitel odstranéni vzniklych $kod na své naklady.

Provozni, socialni, pfipadné vyrobni zafizeni stavenisté je povinen zabezpedit zhotovitel.
Naklady na vybudovani, likvidaci a vyklizeni stavenigte jsou soucasti smluvni ceny podle ¢l. IV
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpedit na vlastni naklad dopravu a skladovani viech materidl(,
stavebnich hmot a vyrobka, stroji a zafizeni a jejich presun ze skladu na staveniite.

Zhotovitel je povinen od prvniho dne zahajeni praci na stavbé a3 do odstranéni vad vést
stavebni denik. Stavebni denik bude veden podle §157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim
pldnovani a stavebnim fadu, v platném znéni (stavebni zékon), podle §6 vyhldsky MMR ¢&.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v rozsahu dle prilohy €. 5 k uvedené vyhlasce.



7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

2.15,

Vil
8.1.

8.2.

8.3.

8.4,

Objednatel zajisti technicky dozor stavby a bude mu umo?néno provadét technicky dozor v
plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen min. 5 dni pfed odevzdanim prislusné Casti nebo celého dila vyzvat
objednatele pisemné k jejimu prevzeti.

Zhotovitel je povinen ukladat materil dle propozic uvedenych v zapisu z predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen pfi podpisu této smlouvy predloZit kopii platné smlouvy (nebo
prohlaseni pojistovny — pojistny certifikit) o pojisténi odpovédnosti za Skodu ve vysi
minimalné 5 mil. K¢.

Zhotovitel ru¢i za to, ze dilo bude mit v dobé prevzeti smluvné dohodnuté vlastnosti,
odpovidat platnym technickym normam a predpistim a nebude mit vady, které by rusily nebo
sniZovaly hodnotu nebo schopnost uzivani k obvyklym nebo smiuvné predpoklddanym
uceltm.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vlastnosti zhotoveného a predaného dila budou ve shodé s
pozadavky

1 Gcinnych pravnich predpist

2: této smlouvy o dilo

3. platnych Ceskych /Eeskoslovenskych/ technickych norem
PREDANI DiLA

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho Fizeni:

a/ zépisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych materidl(i, atesty a prohldeni na
veSkeré pouZité materidly, prvky a systémy

b/ zapisy o provéfeni praci o konstrukcich zakrytych v pribéhu praci

¢/ Dodani viech dokumenti nutnych k piejimacimu fizeni a Fadnému zkolaudovani stavby,
zejména zapisy o zkouskdch predepsanych v projektové dokumentaci (zkouska svarl
foliového tésnéni, zkousky tésnosti plnosténné &dsti zpétného vytlaku, nepropustnost jimky,
koeficient propustnosti drenazni vrstvy, evidence odpadid vzniklych v pribéhu stavby, pfi
vyuZiti odpadi do rekultivaénich vrstev shoda s vyhlaskou 294/2006 Sb., atd.)

d/ dokumentaci skute¢ného provedeni dila, podle § 125 odst. 1 stavebniho zékona, podle § 4
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., v rozsahu podie prilohy €. 3 k této vyhlasce

e/ stavebni denik ve vy3e specifikovaném rozsahu.

Bez téchto dokladi nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné predani.

O pribéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis (protokol), ve kterém se mimo jiné
uvede soupis vad a nedodélkii, pokud je dilo obsahuje, vcetné terminu jejich odstranéni.

Dilo je povazovano za dokoncené po skonéeni véech praci uvedenych v této smlouvé, pokud
jsou ukonceny fadné a véas. Pokud jsou v této smlouvé pouzity terminy ukonéeni dila nebo
piedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k podpisu pfedévaciho protokolu.

Objednatel ma pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které nebréni
uZivani dila. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
uvedeném v zdpise o predani a prevzeti a dilo se povaZuje za dokonéené a7 odstranénim
posledniho nedodélku. Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.
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ZARUENIDOBA

Zhotovitel poskytuje na dilo uvedené v Clanku 1. zaruku v délce 60 mésicl pro stavebni prace a
36 mésich pro biologicky material. po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel Zjistil a
které v¢as reklamoval, v pfipadé, 7e dilo bylo predano s nedodélky, zaruéni doba pocina bézet
dnem odstranéni posledniho pfipadného nedodélku, jinak predanim dila.

v reklamaci objednatel uvede, jakym zplisobem poZaduje vadu odstranit, nebo zda a v jaké
predpokladané vii pozaduje finanéni nahradu. Vysi finanéni nahrady doloi objednatel
dodate¢né posudkem nezavislého soudniho znalce v oboru vodohospodéFsk\?ch staveb,

Objednatel ma pravo pozadovat na zhotoviteli bezplatné odstranéni zavad, ostatni naroky
podle obéanského zakoniku tim nejsou dotceny.

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje poskytnout bankovni zaruku za odstranéni
pfipadnych vad a nedodélki v zarucni dobé, jako? i za splnéni dalich povinnosti zhotovitele
v zéruéni dobé, které vyplyvaji ze smlouvy o dilo ve vysi 3% z nabidkové ceny bez DPH.
Bankovni zaruka bude sjednéna jako neodvolatelnd, bezpodmineéns a pInéni banky musi byt

SMLUVNI POKUTY
lestliZe zhotovitel neodevzd4 dilo uvedené v &lanku I1. v terminu uvedeném v ¢lanku |11 32
zaplati smluvni pokutu ve vysi 7.000,-K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

Nejpozdéji do 15 dni po odevzdani a prevzeti dila objednateli je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a upravit jej podle projektové dokumentace nebo pisemné dohody. Pokud tak

kalendaini den prodienti.
Jestlize zhotovitel neza¢ne s odstrariovanim vad v terminu podle ¢lanku IX. bodu 9.3., zaplati

smluvni pokutu ve vysi 1000,-K¢ za kazdy zapocaty kalendani den prodleni bez ohledu na
pocet vad.
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Jestlize objednatel neuhradi zhotoviteli faktury za provedené prace v dobé jejich splatnosti,
zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,1% z nezaplacené ¢astky za kazdy zapocaty kalendarni den
prodleni.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uhradit smluvni pokutu do 10-ti kalendafnich dnd ode dne
doruceni vyuctovani smluvni pokuty. Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéena prava
objednatele a zhotovitele na nahradu $kody vzniklé porugenim téze pravni povinnosti.

ZMENA SMLOUVY
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym, oboustranné potvrzenym ujednanim - vyslovné
nazvanym Dodatkem ke smlouvé.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smlouvy druhou stranou. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti je povazovano napf.
provadéni praci v rozporu s pozadavky na kvalitu a nezjednani napravy ani v pfimérené dobé
ktomu poskytnuté, prekroceni terminu dokonéeni dila zhotovitelem o vice nei 30
kalendarnich dnd.

ZAVERECNA USTANOVENI(

Obé strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji na zakladé jejich svobodné a pravé viile a
souhlas s jejim obsahem stvrzuji svymi podpisy.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl, osobou povinou
spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou zbo#i nebo
sluzeb z vefejnych vydajd, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a
dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych orgdnli a vytvofit vyse
uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a
poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatkd,
originaly Ucetnich dokladii a dalSich dokladi vztahujicich se k realizaci predmétu této
smlouvy po dobu 10 let od zaniku této smlouvy, minimalné viak do 31.10.2024. Po tuto dobu
je zhotovitel povinen umoZnit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektt provést
kontrolu dokladl souvisejicich s pInénim této smlouvy.

Préva a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici prechézeji na pravni nastupce smluvnich stran.

Pokud neni néktery pravni pomér vyslovené upraven touto smlouvou, podrobuji se obé
smluvni strany pfislusnym ustanovenim ob¢anského zakoniku.

Uchaze¢ souhlasi se zvefejnénim smlouvy vsouladu s § 147a) a poskytne nezbytnou
soucinnost s poskytnutim udajli v souladu s § 147a) zakona o verejnych zakazkach.

Zhotovitel je povinen do 60 dni od spinéni této smlouvy predlozit objednateli seznam
subdodavatell podle § 147a odst. 1 pism. c) zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach,
ve znéni pozdéjiich predpisti, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za plnéni subdodavky
uhradil vice ne 10 % z celkové ceny vefejné zakazky. Ma-li subdodavatel formu akciové
spole¢nosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnikd akcii, jejichz souhrnna jmenovita
hodnota presahuje 10 % zékladniho kapitalu, vyhotoveny ve |h(té 90 dnl pred dnem
predloZeni seznamu subdodavatel(.



12.8. V pfipadé, Ze zhotovitel béhem realizace stavby zméni subdodavatele, prostfednictvim
kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, tak novy subdodavatel vstoupi do prav a
povinnosti pfedchoziho subdodavatele se viemi atributy predchoziho subdodavatele
v souladu se Zakonem o vefejnych zakazkach €.137/2006 Sb. v platném znén.

12.9. Smlouva o dilo vstupuje v platnost a Géinnost dnem podpisu obou smluvnich stran.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢Etyfech stejnopisech, z nich? dva obdrii objednatel a dva
zhotovitel.

12.11. Uzavieni této smlouvy bylo schvdleno Usnesenim Rady mésta Pfibyslav &. 190/2014 dne 27.

srpna 2014.
190 Yot
V Pribyslavi dne ... L/‘/](/f .......
Objednatel: Zhotovitel: £
A?r! g -

Mésto PFil‘fysIav ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.0.

Megr. Jan Stefacek, starosta mésta lng/zdenék Boucek, Ph.D., jednatel
51 MESTO PRIBYSLAV G“

e g GHOMMWTIKI\.W

1 sti 1 ‘ad Vu"§OVCem 1405/2
pfiohy: 562 22 Phbysla

1/ polozkovy rozpotet z nabidky zhotovitele ze dne 21.8.2014

2/ mésicni casovy a finanéni harmonogram stavby




