

11. března 2019

Věc: Vysvětlení koncesní dokumentace č. 3 v rámci koncesního řízení

Zadavatel obec Běloutín, se sídlem: Běloutín 151, 753 64 Běloutín, zástupce: Mgr. Eduard Kavala, starosta obce, Vám tímto sděluje následující vysvětlení koncesní dokumentace ke koncesnímu řízení: **„Výběr provozovatele kanalizace a ČOV obce Běloutín“**.

Zadavatel se rozhodl na základě prodloužení stavebních prací upravit lhůtu zahájení provozování a to od 1.1.2020 do 31.12.2029. Na základě tohoto rozhodnutí zadavatel upravil návrh koncesní smlouvy a provedl úpravu přílohy č. 5 návrhu smlouvy – Soutěžní nástroje. Upravené dokumenty jsou přílohou č. 1 a č. 2 vysvětlení č. 3.

V návrhu koncesní smlouvy dále zadavatel upravil průběh lhůty pro zkušební provoz a to od 1.1.2020 do 31.12.2020 a bod 7.3 návrhu koncesní smlouvy – Splatnost nájemného, kde měsíční splátky nájemného změnil na jednu roční splátku.

Na základě výše uvedeného, zadavatel úměrně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 14.6.2019 do 9:00 hodin.

Společnost J2V services s.r.o. je oprávněná zastupovat zadavatele při výkonu práv a povinností dle zákona.

S pozdravem

.....
J2V services s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Smlouva_Belotin_11032019.docx

Příloha č. 2 – P05_Soutezni_nastroje_11032019.zip