

SMLOUVA O DÍLO

s názvem „PAPOS – rekonstrukce administrativní budovy“

dle ust. § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník)


OBJEDNATEL:

PAPOS Estate, s.r.o.
IČO: 45353433, DIČ: CZ45353433
se sídlem Mořičovská 251
PSČ 363 01 Ostrov
statutární orgán: Ing. Jan Volejník, jednatel
e-mail: j.volejnik@papos.cz, tel. kontakt 602281271
bankovní spojení: 1291202255/5500
(zaps. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 37087)


a

ZHOTOVITEL:

Název:		………………………………………………………
IČO: 		……………………………………………………..,
DIČ 		………………………….………………….……….
Sídlo: 		………………………………………………………
Statutární orgán:	……………………………………………….
E-mail:	……………………………..………………………
bankovní spojení: …………………………………………………..

Zástupce, pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: …………………………………………..
b) technických: …………………………………………

Vedoucí projektu: ………………………………………..
tel………………, e-mail……………………….

Podnikatelské oprávnění: 

výpis z obchodního rejstříku, vedeného ……………….. soudem ……………, oddíl …………….. vložka …………. ……………………………………………………../a nebo

živnostenský list, vydaný………………………………………. pod čj. ………………..



Preambule
 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Objednatel je mimo jiné výlučným vlastníkem pozemku st.p.č. 314 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba čp. 251 (průmyslový objekt), pozemku st.p.č. 397 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku st.p.č. 1452 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba, pozemku st.p.č. 2129 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba, pozemku par.č. 2458 (ostatní plocha) a pozemku par.č. 2460/2 (zahrada), vše nacházející se v katastrálním území Ostrov nad Ohří, obci Ostrov, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj,, st.p.č.  Katastrální pracoviště Karlovy Vary na listu vlastnictví č. 2388 a vše nacházející se v areálu firmy Papos v Ostrově; a 

(B) záměrem Objednatele je nechat provést celkovou rekonstrukci administrativní budovy čp. 251 v areálu firmy Papos v Ostrově na shora uvedených pozemcích, s cílem ji celkově zmodernizovat, zlepšit její technické parametry a vytvořit moderní kancelářské prostory s kvalitním zázemím a parkovací plochou, a to za využití financování z veřejné podpory (z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, poskytovatele Ministerstva průmyslu a obchodu), k čemuž byla zpracována projektová dokumentace „PAPOS-rekonstrukce administrativní budovy“, společností BPO spol. s.r.o., IČO: 18224920, se sídlem Lidická 1239, PSČ 363 17 Ostrov, hlavní projektant Ing. Vladimír Toman, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizačního osvědčení ČKAIT 0300132 a další; a

(C) provedení rekonstrukce/stavby bylo povoleno Městským úřadem Ostrov, odbor výstavby, rozhodnutím ze dne 18.2.2020, vedeném pod sp. zn. MěÚO/34287/2019, výst/Pe, čj. MěÚO/05224/2020, které nabylo právní moci dne 6.3.2020; a

(D) na základě výsledku výběrového řízení, uskutečněného z pokynu poskytovatele veřejné podpory (dotace) dle pravidel pro výběr dodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle zadání Objednatele jako zadavatele, zastoupeného společností SANCHO PANZA, s.r.o. (viz  Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky ze dne 22.12.2020), za dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (dále jen „Zadávací řízení“), vzešel jako vítěz Zhotovitel; a 

(E) [bookmark: _GoBack]Zhotovitel má zájem pro Objednatele zhotovit dílo s názvem „PAPOS – rekonstrukce administrativní budovy“ dále blíže popsané, v souladu s touto Smlouvou, dále v souladu se zadávacími podmínkami,uvedenými v Zadávací dokumentaci a pokynech pro zpracování nabídky ze dne 22.12.2020, jejíž součástí byl mimo jiné i návrh této smlouvy o dílo, k níž Zhotovitel bez výhrad přistoupil, dále stavební povolení, projektová dokumentace, vyhotovená BPO spol. s r.o., dne 31.10. 2019,  pod č. 9-104610., výkaz výměr atd. (dále jen Zadávací dokumentace); 

(F) Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel s profesionálními zkušenostmi v oblastech nezbytných pro realizaci díla, že disponuje platným oprávněním k podnikání a že je oprávněn poskytnout plnění podle této Smlouvy ve sjednané kvalitě a ceně, a že disponuje nezbytnými zkušenostmi, znalostmi, materiálními, technickými a organizačními prostředky, potřebnými k realizaci plnění podle této Smlouvy; a

(G) Objednatel má zájem, aby mu ze strany Zhotovitele bylo zhotoveno a předáno Dílo, stejně tak Zhotovitel má zájem Objednateli zhotovit a předat Dílo, dle této smlouvy a za podmínek, specifikovaných níže v této Smlouvě, které si Strany mají zájem vzájemně upravit;

dohodly se Strany, podle svého prohlášení svéprávnými, na uzavření této 
smlouvy o dílo:


I.
Předmět Smlouvy

1.1. Za podmínek, sjednaných v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na vlastní nebezpečí pro Objednatele kompletní zhotovení Díla, vymezeného v této Smlouva a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli Cenu ve sjednané výši. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje Dílo zhotovit řádně a včas, bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a to včetně zajištění/zabezpečení objektu a jeho okolí, kde bude dílo prováděno (tzv. staveniště), až po úplné vyklizení po dokončení díla, vše v souladu s touto Smlouvou, Zadávací dokumentací, právními předpisy, obecně závaznými normami (ČSN, ČSN EN apod.), technickými zvyklostmi a technologickými návody k jednotlivým materiálům, technickými zprávami k předmětným objektům a písemnými pokyny Objednatele, řádně podepsanými zástupcem Objednatele či Objednatelem. Současně se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami, uvedenými v Zadávací dokumentaci, kdy však současně platí, že upravuje-li Zadávací dokumentace určitou část či podmínku odlišně od této Smlouvy, má přednost ujednání této Smlouvy, a dále také platí, že neupravuje-li Smlouva určitou část či podmínku, avšak v Zadávací dokumentaci uvedenou, pak tato musí být Zhotovitelem splněna či dodržena tak, jako by byla v této Smlouvě sjednána. To vše platí, nedohodnou-li Strany písemně jinak.

1.3. Zhotovitel není oprávněn svěřit provedení Díla jako celek jako subdodávku třetí osobě a zavazuje Dílo provést především sám, tj. vlastními zaměstnanci, při použití vlastních strojů, zařízení a vybavení. Třetí osoby jako subdodavatele či subzhotovitele je Zhotovitel oprávněn použít pouze v rozsahu, vymezeném Zadávací dokumentací a k provedení pouze konkrétních prací a dodání konkrétních materiálů či dílčích komponentů. Porušení této povinnosti Zhotovitele je důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele.

II.
Specifikace díla

2.1. Strany pro účely této Smlouvy vymezují dílo jako zhotovení stavby, spočívající zejména v kompletní rekonstrukci a revitalizaci objektu bývalé administrativní budovy čp. 251, která je součástí pozemku st.p.č. 314 v k.ú. Ostrov nad Ohří, včetně vybudování vstupní pergoly u přední části objektu, včetně vybudování nových inženýrských sítí a jejich napojení na stávající systém, včetně vybudování parkoviště pro osobní automobily, kdy bližší specifikace je řešena Zadávací dokumentací zakázky nazvané „PAPOS – rekonstrukce administrativní budovy“ (dále jen „Dílo“). Účelem zhotovení Díla je zhodnocení objektu, jeho podnikatelské využití a realizace úspor energie a tomu musí odpovídat výsledné Dílo, bez ohledu na to, pokud by se v Zadávací dokumentaci či jiném dokumentu (např. projektové dokumentaci či jejím dodatku) event. vyskytla chyba, na níž je v takovém případě povinen Zhotovitel předem Objednatele písemně upozornit. 

2.2. Součástí Díla je také: 

· provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v Zadávací dokumentaci, zejména pak v projektové dokumentaci, ale i činností, prací a dodávek, které v dokumentaci sice zcela obsaženy nejsou, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením Díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru; 
· vypracování a předání dokumentů Zhotovitelem Objednateli, zejména osvědčení a jiných dokumentů, vyžadovaných právními předpisy nebo příslušnými orgány v průběhu stavebních prací, vč. podkladů pro kolaudační řízení
· zpracování realizační dokumentace stavby/dokumentace skutečného provedení stavby

2.3. Dílo a všechny jeho dílčí části, zejména dodávky konkrétních stavebních materiálů, pomocných materiálů či dílčích komponentů – např. okna, hromosvody, odtokové kanály, apod., se vymezuje jako jeden celek, kdy samotné jednotlivé části jsou součástí pevné Ceny dle této Smlouvy.


III.
Doba plnění

3.1. Termíny zahájení a dokončení Díla:

Přejímka staveniště:	v průběhu ledna 2021, nejpozději do 15.2.2021

Zahájení díla: 		neprodleně po předání staveniště, nejpozději do 26.2.2021

Dokončení díla:	nejpozději do 31.12.2022 (včetně likvidace zařízení staveniště a předání díla)

3.2. Nepřevezme-li Zhotovitel staveniště ani do 26.2.2021 nebo ani nezahájí v tomto termínu provádění Díla, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit a současně má právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč, splatnou na výzvu, čímž není dotčen jeho nárok vedle toho požadovat i náhradu škody, která mu tím vznikla (např. náklady s výběrovým řízením, náklady právních služeb, náklady s novým výběrovým řízením apod.).

3.3. Dílo je rozčleněno prozatím na dvě etapy s těmito závaznými termíny plnění:

I. etapa – rekonstrukce přípojek, bourací a sanační práce, osazení výplní otvorů, HSV, venkovní úpravy – 1/2021 do 12/2021
II. etapa – HSV, PSV, kompletační a dokončovací práce, předání díla – plynule navázána na dokončení I. etapy, nejpozději  - 1/2022 – 12/2022

3.4. Dílo bude prováděno Zhotovitelem dle harmonogramu stavebních prací, který si Zhotovitel vytvoří a předloží Objednateli nejpozději do 2/2021, a který se Zhotovitel zavazuje dodržovat. Tento harmonogram je Zhotovitel oprávněn měnit po předchozím projednání ze strany Objednatele, kdy změny však nebudou mít vliv na termín dokončení díla.

3.5. Dostane-li se se Zhotovitel do prodlení s plněním dle dohodnutých termínů, sjednává se smluvní pokuta, jak dále uvedeno v této Smlouvě, zejména v čl. XI. této Smlouvy.
 
3.6. Termín dokončení a předání Díla nejpozději do 31.12.2022 je závazný a nesmí být překročen, kdy překročení může mít negativní vliv mimo jiné i na dotaci (viz k této dále v čl. VIII. této smlouvy) a na možnost Objednatele ji čerpat. Tedy při nesplnění tohoto konkrétního termínu řádně a včas ze strany Zhotovitele se sjednává vedle smluvní pokuty za prodlení dle odst. XI. odst. 11.2. této smlouvy i další smluvní pokuta v jednorázové výši 500.000 Kč, splatná na výzvu a bez ohledu na zavinění Zhotovitele, čímž není dotčen nárok Objednatele vedle ní požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu až do výše, v jaké případně dojde ke krácení či nevyplacení dotace z důvodu nedokončení a nepředání díla Objednateli nejpozději ve shora uvedeném termínu (viz čl. XI. odst. 11.6. této smlouvy). 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo o svůj nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy snížit plnění vůči Zhotoviteli. Je-li prodlení Zhotovitele s plněním na termíny dle této smlouvy delší 30ti dnů, má Objednatel právo pozastavit jakékoliv úhrady na plnění na Cenu díla a současně má právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu od odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele zabezpečit na své náklady a nebezpečí Dílo a zajistit tak jeho ochranu před poškozením, a předat Dílo bez zbytečného odkladu Objednateli, jinak je oprávněn uvedené učinit Objednatel, a to na náklady Zhotovitele. Do doby splnění tohoto závazku Zhotovitele není dán nárok Zhotovitele na jakékoliv plnění vůči Objednateli a naopak je dán nárok Objednatele požadovat smluvní pokutu v této Smlouvě sjednáno. 

IV.
Místo plnění

4. 
4.1. Místem plnění předmětu Díla je objekt čp. 251, ul. Mořičovská, 363 01 Ostrov, včetně nemovitostí, popsaných v Preambuli pod písm. A) této smlouvy. Nemovitosti se nacházejí v areálu firmy Objednatele, nazývaného Papos, v němž je provozována podnikatelská činnost Objednatele.

4.2. Dílo bude prováděno za běžného provozu firmy Papos a s přihlédnutím k takovému provozu, a to v zónách k tomu vymezených Objednatelem a zabezpečených Zhotovitelem dostatečně před přístupem jakýchkoliv neoprávněných osob. 

4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a pravidla pohybu osob po areálu firmy Papos, s nimiž byl Objednatelem dostatečně seznámen a proškolen. Zhotovitel není oprávněn do areálu firmy Papos vpustit či na provádění Díla použít osobou neproškolenou či osobu, s níž nemá žádný smluvní vztah, vztahující se k provádění Díla. Zhotovitel odpovídá Objednateli, ale i třetím osobám za škodu, která mu případně vznikne nedodržením pravidel či nedodržením bezpečnosti, pohybu apod..

4.4. O případném úrazu či nehodě či poškození majetku Objednatele či třetí osoby je Zhotovitel okamžitě Objednatele informovat a provést zápis spolu s návrhem na vyřešení škody, která tak případně vznikne a způsob jejího zaplacení ze strany Zhotovitele.

4.5. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen a připraven za výše uvedeného provozu realizovat Dílo a že Objednatelem proškolen a že byl seznámen s pravidly pohybu po areálu firmy Papos, vstupu do něj apod. Zhotovitel bere na vědomí, že si uspořádá provádění Díla s přihlédnutím k výše uvedenému.

V.
Cena Díla

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za kompletní a řádně dokončené Dílo cenu v celkové výši 

…………………………………………………………….. Kč bez DPH
 slovy: ……………………………………………………………….


Cena včetně DPH činí ……………………………………………………… Kč
slovy: ………………..……………………………………………..


5.2. Cena dle odst. 5.1. tohoto článku Smlouvy je smluvními stranami sjednaná jako pevná částka, tzn. cena nejvýše přípustná a tuto nelze překročit, přičemž v Ceně je zahrnut i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, inflace, monitoring konstrukcí, celní přirážky a veškeré ztížené podmínky a rizika plynoucí z charakteru Díla, která lze při realizaci Díla očekávat. 

5.3. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Strany výslovně uvádí, že Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro realizaci bezvadného Díla funkčně způsobilého a s naplněním účelu, pro který bylo realizováno, tj. zejména také náklady na:
· provedení bezvadného a funkčního Díla v rozsahu dle této Smlouvy a Zadávacích podmínek
· zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště (např. připomoci, lešení, mobilní toalety, buňky) včetně zajištění na své náklady zdroje energií;
· dopravu a koordinaci stavby, zejm. přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu a uložení stavební sutě na skládku;
· používání strojů, služeb, střežení staveniště
· zřízení, přemisťování a odstranění zabezpečovacích zábran vymezujících staveniště a chránících Dílo před vstupem neoprávněných osob;
· provoz stavebních prací ve ztížených podmínkách se zahrnutím veškerých provozních vlivů jednotlivých objektů (pavilonu mateřské školy a pavilonu kuchyně);
· úklid a likvidace odpadu, případně likvidace nebezpečných odpadů, včetně zvlášť nebezpečných;
· předložení vzorků jednotlivých materiálů pro prokázání bezchybného provedení Díla;
· provedení všech zkoušek a atestů ve smyslu platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, a případné veřejnoprávní projednání, včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek;
· revize,
· zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.2 druhého bodu;
· zajištění příslušného personálu obsluhy a údržby technologických zařízení, včetně vydání příslušných oprávnění či certifikátů.

5.4. Strany berou na vědomí, že v případě potřeby víceprací, které v průběhu provádění Díla nastanou, byť nezávisle na vůli té či které Strany, či které si vyžádá Objednatel nad rámec Díla, je třeba před jejich započetím písemné dohody obou Stran, včetně ceny za tyto vícepráce, přičemž i tak platí, že provedení takových víceprací nebude mít vliv na termín dokončení a předání Díla, pokud se Strany nedohodnou výslovně písemně jinak. Vícepráce nejsou další náklady, plynoucí z technického upřesnění v rámci dozoru, upřesnění plynoucí ze Zadávací dokumentace, včetně dořešení všech stavebních detailů. Absence dohody o vícepracích a ceně za tyto nezakládá Zhotoviteli nárok na jejich proplacení. Dohoda o vícepracích vč. ceny, která založí Zhotoviteli nárok na úhradu víceprací, musí být písemná, formou dodatku k této smlouvy, uzavřeného před zahájením víceprací. 

5.5. Nedojde-li k jiné dohodě, pak v případě změny prací (vícepráce/méněpráce), dodávek či služeb, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který Zhotovitel učinil součástí své nabídky ceny, bude cena takové změny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce/dodávky/služby v položkovém rozpočtu. Pokud v položkovém rozpočtu není taková práce/dodávka/služba uvedena, pak cena takové změny bude stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě /RTS apod.).

VI.
Platební podmínky úhrady Ceny Díla

6. 
6.1. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny řádným a včasným dokončením bezvadného a funkčního Díla a současně jeho protokolárním předáním Objednateli. 

6.2. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci, 1x měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc, na základě soupisu řádně provedených prací, potvrzeného a odsouhlaseného Objednatelem či alespoň jeho technickým dozorem. 

6.3. Veškeré faktury musí obsahovat název projektu: „PAPOS – rekonstrukce administrativní budovy“ a registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/19_277/0020983. 

6.4. Jednotlivé daňové doklady budou vystaveny v souladu s právními předpisy a touto Smlouvou, kdy součástí každého dokladu bude detailní rozpis dodávek a služeb (tzv. soupis provedených prací), potvrzený za Objednatele alespoň technickým dozorem Objednatele. Splatnost ceny dle jednotlivých daňových dokladů se sjednává 30 (třicet) dnů ode dne doručení každého jednotlivého dokladu, odsouhlaseného technickým dozorem Objednatele jak shora uvedeno, doručeného na kontaktní adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat sjednané náležitosti či přílohy, či bude-li vystavena v rozporu s ujednaným, má Objednatel právo ji vrátit k opravě s tím, že teprve od doručení řádné a opravené faktury běží nová lhůta pro její zaplacení. Objednatel tak není v prodlení s plněním na Cenu díla.

6.5. Provedené práce a dodávky uhradí Objednatel Zhotoviteli vždy do výše min. 90 % fakturované ceny díla/nebo části díla. Až do výše 10 % z fakturované ceny díla/nebo části díla může Objednatel uplatnit pozastávku do doby odstranění vad a nedodělků Díla či jeho části. Za vadu Díla se považuje i absence dokladové části k Dílu, bez které nelze úspěšné vést kolaudační řízení či jiná vada, pro kterou úspěšně neproběhne kolaudační řízení. Pozastávka je splatná do 15ti dnů po odstranění vad a nedodělků, na základě protokolu o odstranění vad a nedodělků. Součástí protokolu bude vyčíslena nezaplacená výše plnění na Dílo (hodnota všech pozastávek).

6.6. Pokud Objednatel poskytne Zhotoviteli plnění na Cenu Díla či jeho část i přesto, že nebyly zcela splněny podmínky pro nárok na dílčí fakturaci či absentovala nějaká část z příloh faktury, nemá se za to, že tím Objednatel dodatečně schválil takový postup Zhotovitele či rozsah provedených prací a takové plnění se považuje pouze za zálohu na sjednanou Cenu, která bude zúčtována.


VII.
Podmínky provádění Díla

7. 
7.1. Strany samotnou realizaci Díla vymezují jako jeden celek a Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli za podmínek sjednaných v této Smlouvě a nejpozději ve lhůtě, sjednané v čl. III. této smlouvy. Objednatel nemá zájem pouze na částečném plnění a rozhodně nemá zájem ani na vadném plnění ani na pozdním plnění.

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s faktickým a technickým stavem místa a objektů, kde bude Dílo provádět a že neshledal žádných překážek, které by bránily v uzavření této Smlouvy, anebo které by vedly k nemožnosti provedení Díla.

7.3. Dále zhotovitel prohlašuje, že si prověřil srozumitelnost, rozsah a kompletnost projektu Díla a příslušné dokumentace, včetně technologických postupů, přičemž veškeré nejasnosti si objasnil před podpisem této Smlouvy a je schopen Dílo provést. Případné nejasnosti v průběhu realizace Díla řeší Zhotovitel způsobem, který odsouhlasí Objednatel. Nejasnosti neopravňují Zhotovitele k cenovému navýšení a jejich řešení bude provedeno v rámci pevné Ceny dle této Smlouvy, nedohodnou-li se Strany jinak.

7.4. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně a mimo jiné se zavazuje dodržovat příslušné právní předpisy, závazné normy, jakož i technické návody jednotlivých materiálů udávaných výrobci a hygienické limity, stanovené v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel se současně zavazuje eliminovat škodlivé dopady stavby na okolní objekty.

7.5. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými předpisy vést stavební deník, ve kterém mimo jiné zapíše jméno a telefonní spojení odpovědného stavbyvedoucího, kterého jmenuje Zhotovitel a který bude v pracovní době Zhotovitele přítomen na staveništi a bude k dispozici Objednateli či jeho technickému dozoru. Deník bude veden v originále se dvěma průpisy. Do deníku bude Zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora projektu ke změnám. Objednatel a Zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů, v případě mimořádné situace či havárie ihned. Stavební deník s originální verzí zápisů bude součástí dokladů, které je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k termínu přejímacího řízení. Nevedení stavebního deníku či jeho nepředložení Objednateli k přejímacímu řízení je hrubým porušením povinnosti Zhotovitele a tento se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy za takové porušení.

7.6. Zhotovitel musí pro realizaci Díla použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané funkčnosti Díla byla zaručena touto Smlouvou i Zadávací dokumentací požadovaná kvalita a jakost Díla. Jakékoliv materiálové změny budou nejdříve konzultovány s Objednatelem, přičemž Objednatel nemusí souhlasit s navrhovanou změnou. Pokud tak Zhotovitel neučiní, na své náklady odstraní neodsouhlasený materiál a stavbu uvede do souladu se Zadávací dokumentací.

7.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a má právo provádět kontrolní zkoušky, revize, odběr vzorků materiálu k posouzení. Dále Objednatel může přizvat soudního znalce v oboru, aby provedl kontrolu a vypracoval posudek. Pokud dojde k závažnému pochybení při provádění jakékoli dílčí části Díla, která není v souladu s technologickým postupem, předpisy, závaznými normami, touto Smlouvou a Zadávací dokumentací, uhradí Zhotovitel veškeré náklady za opravu a uhradí Objednateli veškeré náklady za zhotovení znaleckého posudku. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám, vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na stavbě použitých, které navrhne Objednatel. V případě, že by dosavadní postup Zhotovitele vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

7.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, přičemž je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností. Zhotovitel staveniště zcela vyklidí ke dni protokolárního předání Díla. Po vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen staveniště uvést do původního stavu, přičemž je tak povinen učinit v termínu protokolárního předání Díla. Náklady na úklid a likvidaci odpadu jsou již součástí pevné Ceny. Při nesplnění povinnosti k vyklizení staveniště není Objednatel povinen Dílo převzít, když vyklizení staveniště je součástí řádného a bezvadného provedení Díla.

VIII.
Další podmínky provádění Díla, spolufinancování a ostatní ujednání

8.1.	Dílo bude spolufinancované ze zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nemovitosti – V. Výzva – Uhelné regiony, reg. číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/19_277/0020983, na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace čj. MPO 517142/20/61500 ze dne 4.8.2020. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat Objednateli veškerou součinnosti k tomu, aby poskytovatel dotace nepozastavil Objednateli proplácení dotace např. pro absenci dokladové části k fakturaci, dokladové části k dílu, apod.. 

8.2.	Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla průběžně aktualizovat seznam subdodavatelů a kdykoliv na vyžádání jej předložit Objednateli. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní, nahrazovaný subdodavatel. 

8.3.	Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této Smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

8.4.	Zhotovitel je také povinen poskytnout zástupcům kontrolních orgánů, které jsou oprávněny provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu, veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení výkonu kontroly a monitorovací činnosti.

8.5.	Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích případných dodatků na profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

8.6.	V případě, že v souvislosti s neposkytnutím součinnosti ze strany Zhotovitele či v souvislosti s absencí dokladové části se Objednateli s ohledem na spolufinancování zakázky v  rámci výše uvedené programu nepodaří zajistit finanční prostředky na úhradu Díla, má Objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy, případně odložit provedení Díla na pozdější dobu, a to bez nároku na odstupné, na náhradu škody nebo ušlého zisku pro Zhotovitele. Dojde-li ke ztrátě financování či jeho omezení z uvedené dotace v důsledku prodlení s plněním či v důsledku jiného zavinění na straně Zhotovitele, odpovídá Zhotovitel Objednateli za způsobenou škodu, která mu v důsledku toho vznikne. Objednatel není v takové případě plnit na splatné závazky vůči Zhotoviteli, dokud nebude škoda vypořádána či ohledně jejího vypořádání uzavřena dohoda.


IX.
Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost 

8. 
9.1.	Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení Díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených projektem stavby, českými normami, Zadávacími podmínkami a touto Smlouvou po celou dobu záruční doby.
	
9.2.	Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo záruku v délce …………………. měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy dojde k protokolárnímu převzetí Díla Objednatelem. Ohledně dílčích prací a plnění, průběžně Zhotovitelem fakturovaných dle ujednání této Smlouvy, platí režim odpovědnosti Zhotovitele za vady a je zde nárok Objednatele domáhat se jejich odstranění, ev. výměny či přiměřené slevy z ceny díla.

9.3.	Zhotovitel zaručuje, že si Dílo zachová po takto sjednanou záruční dobu ode dne jeho protokolárního předání obvyklé vlastnosti a jakost, vyžadované minimálně v této Smlouvě a v Zadávací dokumentací (PD apod.) a dále, že bude mít vlastnosti podle předpisů, které se na provádění Díla vztahují jako celek. Zhotovitel dále zaručuje, že Dílo bude ve svém výsledku splňovat záměr, vyjádřený Objednatelem v Preambuli této smlouvy.

9.4.	Ode dne oznámení vady věci až do její opravy či do odstranění závady záruční doba neběží. Na provedenou záruční opravu se poskytuje samostatná záruka ve stejné délce jak uvedeno v odst. 9.2.. V případě opakovaného výskytu téže vady Díla se tato nová záruka poskytuje i opakovaně bez omezení celkové doby trvání.

9.5.	V průběhu záruční doby je Objednatel povinen vadu Díla a nárok z vady Díla uplatnit u Zhotovitele písemně (postačí i e-mailem), kdy v případě havarijního stavu postačí i telefonické uplatnění, dodatečně však písemně potvrzené (rovněž postačí i e-mailem). O provedení opravy či sjednání nápravy bude sepsán zápis, podepsaný oběma smluvními stranami, který deklaruje splnění závazku Zhotovitele, k němuž byl z titulu odpovědnosti za vady věci povinen.


9.6.	Zhotovitel je povinen vytčenou a oznámenou vadu Díla na vlastní náklady a nebezpečí odstranit ve lhůtě nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od takového oznámení, a to v souladu s uplatněným nárokem Objednatele. U závad, které omezují provoz objektu, je zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů. V případě havárií je Zhotovitel povinen odstranit vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od telefonické výzvy. V případě, že nebudou vady takto odstraněny řádně a včas, ať z důvodu, že Zhotovitel ke sjednání nápravy řádně a včas nenastoupí či z důvodu, že Zhotovitel odpovědnost za vady neuznává či z důvodu, že náprava nebyla sjednána řádně, vyhrazuje si Objednatel právo zajistit odstranění takové vady u třetí osoby na náklad Zhotovitele. Finanční vypořádání bude provedeno na základě daňového dokladu se splatností 7 dnů ode dne jejího odeslání Zhotoviteli, přičemž na úhradu těchto nákladů je oprávněn Objednatel použít případný nedoplatek Ceny. Provedením oprav na náklady Zhotovitele není současně dotčen nárok Zhotovitele požadovat i přiměřenou slevu z Ceny díla, kdy se za minimálně přiměřenou slevu z Ceny díla pro tento případ považuje sleva ve výši min. 10 % z Ceny, neprokáže-li Objednatel nárok vyšší (např. odborným vyjádřením). Dále platí, že i přes odstranění vady třetí osobou není dotčena záruční doba Zhotovitele dle odst. 9.2 tohoto článku této smlouvy.

9.7.	Smluvní strany se mohou dohodnout na jiných lhůtách ke sjednání náprav než jak uvedeno v odst. 9.6. tohoto článku této smlouvy, kdy však o tom musí být proveden písemný zápis. Budou-li dohodnuté lhůty delší než lhůty v předchozím odstavci uvedené, pak ze zápisu musí být zřejmé, že Objednatel výslovně souhlasí s prodloužením lhůty pro odstranění vad a že pro takový případ nebude uplatňovat smluvní pokutu. 


X. Rizika, pojištění
10.1.	Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů, pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část Díla, a to až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

10.2.	Zhotovitel odpovídá za jím (popřípadě jeho subzhotoviteli či dalším osobám, jimž umožnil přístup na stavbu) způsobené škody na Díle, na majetku Objednatele či majetku či zdraví třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy. Zhotovitel nahradí Objednateli veškeré škody, které v souvislosti s jeho činností (či činností jeho subzhotovitelů či osob, kterým umožnil vstup na stavby) na Díle a v souvislosti s tím i ty, kter budou případně přímo po Objednateli uplatněny či vymáhány. To platí i o pokutách státních orgánů, pokud byly uloženy Objednateli z důvodů způsobených Zhotovitelem (nebo jeho subzhotoviteli či dalšími osobami, jimž umožnil přístup na stavbu).
 
10.3.	Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění Díla mohl způsobit na majetku Objednatele či na majetku či zdraví třetích osob. Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena minimálně ve výši 10 mil. Kč. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 14ti dnů po uzavření této smlouvy. Absence pojištění v uvedené výši zakládá právo Objednatele od smlouvy odstoupit. 

10.4.	Je hrubým porušením této smlouvy, pokud Zhotovitel neprovádí práce na Díle průběžně tak, aby Dílo mohlo být včas dokončeno či pokud bez zavinění na straně Objednatele nebo bez důvodu uvedeného v zákoně nebo smlouvě a nebo bez důvodu vydaného veřejnoprávního rozhodnutí nebo jiného pokynu přeruší práce na Díle, nebo pokud Zhotovitel nezabezpečí Dílo při neprovádění prací proti povětrnostním podmínkám a škodám na Díle, nebo pokud Zhotovitel opustí staveniště bez dalšího (aniž došlo k platnému ukončení smlouvy a předání Díla byť v jeho nedokončené části Objednateli), či pokud maří, aby nedokončené Dílo bylo dokončeno třetí osobou. V takovém případě je sjednána povinnost Zhotovitele při každém takovém jednotlivém porušení zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, splatnou na výzvu.

XI.
Sankce

9. 
11.1.	Strany si ujednávají k utvrzení Zhotovitelových povinností dle této smlouvy ve smlouvě uvedené smluvní pokuty (viz např. jednorázové smluvní pokuty, uvedené v čl. III. odst. 3.2., odst. 3.6., čl. X. odst. 10.4. této smlouvy atd.) a dále smluvní pokuty níže uvedené, které se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli v případě nesplnění příslušné povinnosti dle této Smlouvy. 

11.2.	Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště či se započetím provádění Díla v dohodnutém termínu či v případě prodlení Zhotovitele se včasným dokončením Díla, byť jen některé jeho části a s jeho předáním, v termínu dle čl. III. této Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení zvlášť. Stejná smluvní pokuta se sjednává i pro případ prodlení Zhotovitele s řádným předáním staveniště zpět Objednateli, a to i v případě, kdy došlo k ukončení smlouvy dle čl. XIII. této smlouvy. Pro případ, že budou základní dvě etapy provádění Díla dle čl. III. rozděleny na další podetapy či dílčí celky, vztahuje se sjednaná smluvní pokuta i na nedodržení termínů plnění/provádění Díla dle těchto tzv. podetap či dílčích celků. Ujednává se stejná smluvní pokuta i pro případ, že Zhotovitel nebude Dílo provádět plynule a bez důvodných přerušení tak, že termíny plnění (prozatím I. a II. etapa) budou v ohrožení a Zhotovitel nesjedná nápravu ani k výzvě Objednatele.

11.3.	Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení s předáním součástí Díla či s předáním podkladů nezbytných pro čerpání podpory, přislíbené Objednateli na Dílo či s předáním podkladů, nezbytných pro kolaudační řízení, kdy smluvní pokuta je sjednána za každý takový jednotlivý případ porušení zvlášť.

11.4.	Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti odstranit řádně a včas vady či nedodělky Díla, a to za každou jednotlivou zvlášť (uvedené platí, jak pro porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady či nedodělky, existující v rámci předání Díla, tak i pro porušení povinnosti Zhotovitele odstranit řádně a včas vady, vzniklé či vyskytnuvší se v rámci běhu záruky). Nárok Objednatele na smluvní pokutu dle tohoto odstavce vzniká i v případě, že Zhotovitel řádně a včas nenastoupí k odstranění vad či nedodělků.

11.5.	Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení se splněním jakékoliv další nepeněžité povinnosti, sjednané v této smlouvě (viz např. povinnost vést stavební deník v rozsahu ujednaném včetně jeho přítomnosti na stavbě, nepředání staveniště v rozsahu sjednaném apod.).  

11.6.	Jelikož je Dílo financováno z dotačních prostředků z operačního programu jak shora uvedeno, zavazuje se Zhotovitel provádět Dílo také v souladu s podmínkami pro poskytnutí takové podpory a zavazuje se poskytnout Objednateli veškerou součinnost a podklady nezbytné pro to, aby byla Objednateli tato podpora na úhradu Ceny Díla uvolněna. Zaviní-li Zhotovitel, byť jen částečně, že Objednateli, byť jen zčásti, nebude podpora poskytnuta či bude vyzván k jejímu vrácení, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši, odpovídající takto neposkytnuté podpory či její vratky vč. penále. O tuto smluvní pokutu je Objednatel oprávněn snížit nárok Zhotovitele dle této Smlouvy na zaplacení Ceny, pokud ještě nebyla Zhotoviteli zcela vyplacena.

11.7.	Sjednání jednorázové smluvní pokuty v této smlouvě nemá vliv na možnost Objednatele požadovat smluvní pokutu i dle tohoto článku za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti Zhotovitele až do úplného splnění. Smluvní pokuty sjednané lze tak uplatnit kumulativně.

11.8.	Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu plné výše škody v rozsahu přesahujícím výši smluvní pokuty ani povinnost splnit původní smluvní povinnost smluvní pokutou utvrzenou. Rovněž tím není dotčeno právo Objednatele od smlouvy v případech sjednaných či dle zákona odstoupit.


XII.
Předání Díla

12.1.	Zhotovitel předá a Objednatel přejímá pouze řádně dokončené Dílo, za podmínek, sjednaných v této Smlouvě, nedohodnou-li se strany písemně výslovně jinak. Objednatel není povinen převzít Dílo jen částečné či Dílo mající vady či nedodělky, i když tyto vady či nedodělky nebrání jeho řádnému užívání. Objednatel není povinen převzít ani Dílo, k němuž mu nebudou poskytnuty před jeho předáním veškeré podklady a dokumentace pro čerpání dotace či dokumentace pro kolaudační řízení.

12.2.	Dokončením Díla a jeho předáním se rozumí podpis smluvních stran na přejímacího protokolu, ve kterém Objednatel potvrdí, že dokončené Dílo od Zhotovitele přejímá a za jakých podmínek tak činí. Přejímací řízení svolá Zhotovitel do tří dnů ode dne, kdy dokončí Dílo. Samotnému předání a převzetí Díla budou předcházet technické prohlídky za účasti Zhotovitele, Objednatele a dalších Objednatelem pověřených osob a předání veškerých dokladů, atestů, prohlášení o shodě, revizí i veškeré dokumentace, na níž se strany dohodly, a která je považována za součást díla (viz např. také dokumentace skutečného provedení stavby a veškerá další dokumentace pro úspěšné kolaudační řízení). Pokud předpisy či závazné normy stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů, osvědčujících smluvené vlastnosti Díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek rovněž předcházet předání Díla. Za úplnost zkoušek a jejich výsledek plně ručí Zhotovitel.

12.3.	Krom ujednání v této Smlouvě již uvedených, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla také v případě, pokud má Dílo jakékoliv vady. Strany se proto dohodly, že ustanovení § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se pro převzetí Díla dle této Smlouvy nepoužije. Strany sepíší o odmítnutí převzetí Díla zápis, v němž vyspecifikují zjištěné vady a nedodělky, a současně stanoví lhůtu, v níž musí být vady odstraněny a Dílo opětovně předáno postupem dle tohoto článku Smlouvy.

12.4.	Závěry, uvedené v Předávacím protokolu či zápisu o odmítnutí převzetí Díla, jsou pro obě Strany závazné. Pokud Objednatel převezme Dílo i přes vady, které vykazuje, avšak nebrání řádnému užívání, nejsou tím dotčeny povinnosti Zhotovitele v této Smlouvě sjednané a ani nároky Objednatele na smluvní pokuty v této Smlouvě sjednané, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně tak, že se těchto nároků Objednatel vzdává.

12.5.	Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání Objednateli v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel také plně odpovídá za provoz staveniště a za škody na něm vzniklé od převzetí staveniště Zhotovitelem až do doby převzetí Díla Objednavatelem.

12.6.	Prodlením Objednatele s převzetím Díla nevzniká Zhotoviteli právo dle ustanovení § 2609 občanského zákoníku Dílo nebo jeho jednotlivé části na účet prodlévajícího Objednatele prodat v případě, že ho Objednatel nepřevezme bez zbytečného odkladu poté, co bylo Dílo dokončeno.


XIII.
Ukončení smlouvy

10. 
13.1.	Strany se dohodly, že tato Smlouva končí řádným dokončením Díla, nebo písemnou dohodou Stran, nebo že lze od Smlouvy za podmínek, stanovených touto Smlouvou odstoupit.

13.2.	Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že:

· Zhotovitel porušuje své smluvní povinnosti, ačkoliv byl Objednatelem vyzván ke zjednání nápravy; nebo
· Zhotovitel nepřevzal staveniště či nezahájil v termínu provádění Díla či v jeho provádění řádně nepokračuje, takže termín řádného dokončení Díla je ohrožen; nebo
· Zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla; nebo
· Zhotovitel je v úpadku nebo bylo zahájeno řízení o úpadku Zhotovitele k jeho návrhu, nebo
· Zhotovitel nedoloží pojištění odpovědnosti /viz čl. X. odst. 10.3./, nebo
· Objednateli nevznikne nárok na dotaci či její část z důvodů na straně Zhotovitele.

13.3.	Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel je přes písemné upozornění a bez zavinění Zhotovitele v prodlení s finančním plněním dle této Smlouvy déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů.

13.4.	Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude oznámení odstupující Strany o odstoupení doručeno za podmínek, stanovených touto Smlouvou druhé Straně (viz k doručování blíže čl. XV. odst. 15.5. této smlouvy). Ke dni oznámení odstoupení, není-li uvedena lhůta delší, je Zhotovitel povinen ukončit provádění veškerých prací na díle, provést zajištění a zabezpečení dosud provedené části Díla tak, aby na něm nedocházelo ke škodám a předat Dílo Objednateli spolu s vyklizeným staveništěm, to vše pod sankcí smluvních pokut, sjednaných v této Smlouvě.

13.5.	V případě nedokončení Díla z důvodu odstoupení Objednatelem od Smlouvy má Zhotovitel právo pouze na náhradu nákladů účelně vynaložených na provedení Díla, snížených o náklady na škodu, která Objednateli vznikla či vznikne, a snížených o smluvní pokuty, na které Objednateli vznikne nárok, případně snížených i o další náklady, které Objednateli vzniknout v souvislosti s dokončením Díla třetí osobou a případným navýšením Ceny oproti ceně sjednané v této Smlouvě. Zhotovitel má však právo pouze na náhradu těch nákladů, které vynaložil do okamžiku účinnosti odstoupení od Smlouvy.

13.6.	V případě ukončení Smlouvy z důvodu odstoupení Zhotovitelem, má Zhotovitel právo na úhradu části Ceny úměrné rozsahu řádně dokončených prací Díla.

13.7.	Ukončením Smlouvy podle tohoto článku Smlouvy není dotčena platnost a účinnost ustanovení o smluvní pokutě, ani platnost ujednání, z nichž je zřejmé, že mají platit i po odstoupení (viz např. záruky, předání byť nedokončené části díla apod.) ani právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností Zhotovitele.


XIV.
Vyšší moc

14.1.	Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplně neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se podkládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných nebo neodvratitelných událostí mimořádné nebo neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění Díla. 

14.2.	Strany smlouvy současně shodně prohlašuji, že tuto smlouvu uzavírají v době prokázaného výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území ČR a v době platnosti různých vládních opatření. Tuto smlouvu strany uzavírají na základě stavu a s informacemi ke dni uzavření smlouvy, které však nijak nebrání poskytnout si plnění dle této smlouvy řádně a včas. Pokud dojde ke změně, bude postupováno podle čl. 14.4. této smlouvy. 

14.3.	V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody 	smluvních stran.

14.4.	Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 3 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu, jinak se nelze vyšší moci dovolávat. Dovolává-li se Zhotovitel vyšší moci z důvodu zákazů, omezení či jiných překážek, jak má na mysli odst. 14.2. tohoto článku této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu oznámit a prokázat Objednateli existenci překážky, bránící provádění Díla, jinak se nemůže v této části tzv. vyšší moci dovolávat.

14.5.	V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 1 měsíc, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.


XV.
Ustanovení přechodná a závěrečná 

15.1.	Práva a povinnosti stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou nebo Zadávací dokumentací, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy. 

15.2.	Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající, stejně tak práva a povinnosti stran, se řídí a budou vykládány v souladu s právem České republiky. Přičemž pro vyloučení případných pochybností si strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví, týkajícím se předmětu Smlouvy.    

15.3.	Pokud se kterékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se Strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, a to při dodržení stejného smyslu a výsledku, jaký původně sledovalo nahrazované ustanovení. 

15.4.	Strany stvrzují, že si sdělily všechny okolnost, významné pro vztahy z této Smlouvy vyplývající, o nichž ke dni podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy.

15.5.	Strany se zavazují zajistit přebírání zásilek na kontaktních místech uvedených v záhlaví Smlouvy. Zaslané písemnosti budou považovány za doručené okamžikem jejich doručení. V případě, že nebude řádně odeslaná doporučená poštovní zásilka převzata adresátem do tří pracovních dnů poté, co byla odeslána, bude pro účely Smlouvy považována posledním dnem této lhůty za doručenou. Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo její doručení jinak zmaří.

15.6.	Strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy pokládají porušení zejména níže uvedených smluvních povinností:

- pokud Dílo není prováděno v souladu se Smlouvou či Zadávací dokumentací či předpisy či závaznými normami;
- prodlení Zhotovitele se započetím či prováděním díla či předáním Díla o více než 10 (deset) dnů oproti termínům sjednaných Smlouvou;
	- překročení smluvené pevné Ceny dle čl. V. Smlouvy
	- porušení povinností Zhotovitele dle čl. X. odst. 10.4. této Smlouvy

15.7.	Strany se dohodly, že ve vztahu k pohledávkám, vzniklým z této Smlouvy, vylučují užití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn započíst i nejistou a/nebo neurčitou pohledávku. Zhotovitel je oprávněn započíst pouze své splatné pohledávky za Objednatelem, a to výlučně na základě předchozí písemné dohody s Objednatelem.

15.8.	Zhotovitel na sebe přebírá odpovědnost za případnou změnu okolností (dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

15.9.	Změny Smlouvy mohou být provedeny, není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak, pouze písemnou formou dodatku, potvrzeného oběma smluvními stranami.

15.10.	Strany se zavazují veškeré spory související s prováděním nebo výkladem této Smlouvy řešit smírným jednáním a vzájemnou dohodou. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jeho vzniku, bude takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu, kdy smluvní strany s odkazem na ust. § 89a o.s.ř. sjednávají jako místně příslušný soud Okresní soudu v Karlových Varech.  

15.11.	Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží po 2 vyhotoveních a Zhotovitel 1 vyhotovení.

15.12.	Zhotovitel výslovně prohlašuje, že návrh této Smlouvy plně akceptuje a podepisuje jej s výhradou doplnění chybějících ustanovení ve smlouvě, kterým je dle podmínek Zadávacího řízení údaj o smluvní straně Zhotovitele, údaj o výši Ceny Díla (čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a údaj o délce záruční doby (čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy), které budou doplněny v souladu s nabídkou Zhotovitele, jím podanou v rámci výběrového řízení, z něhož vzešel Zhotovitel jako vítěz k provedení Díla.

15.13.	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední stranou. 

15.14.	Strany výslovně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že souhlasí s jejím obsahem, že jí uzavírají svobodně, určitě a vážně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.




Za Objednatele:					Za Zhotovitele:


…………………………………..		………………………………………..
PAPOS Estate, s.r.o.				
Ing. Jan Volejník, jednatel			………………………………	
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Sídlo: 


 


 


………………………………………


……


…………


 


Statutární orgán:


 


………………………


………


……………….


 


E


-


mail:


 


……………………………..………………………


 


bankovní spojení: …………………………………………………..


 


 


Zástupce, pověřený jednáním ve věcech:


 


a)


 


smluvních: ……………………………


……………..


 


b)


 


technických: ……………………………


……………


 


 


Vedoucí projektu: ………………………


………………..


 


tel………………, e


-


mail……………………….


 


 


Podnikatelské oprávnění: 


 


 


výpis z


 


obchodního rejstříku


, vedeného ……………….. soudem ……………, 


oddíl 


…………….. vložka …………. ……………………………………………………../a nebo


 


 


živnostenský list, vydaný………………………………………. pod čj. ………………..


 


 


 




~  1   ~         S MLOUVA O DÍLO     s   názvem  „PAPOS  –   rekonstrukce administrativní budovy“     dle ust. § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. v   platném znění (občanský zákoník)       OBJEDNATEL :     PAPOS Estate, s.r.o.   IČO: 45353433, DIČ: CZ45353433   se sídlem Mořičovská 251   PSČ 363 01  Ostrov   statutární orgán: Ing. Jan Volejník, jednatel   e - mail:  j.volejnik@papos.cz , tel. kontakt 602281271   bankovní spojení: 1291202255/5500   (zaps. v   obchodním rejstříku Krajského soudu v   Plzni, oddíl   C , vložka   37087)       a     ZHOTOVITEL:     Název:     ……………………………………………… … ……   IČO:      ……………………………………………………..,   DIČ      ………………………….………………… . ……….   Sídlo:      ……………………………………… …… …………   Statutární orgán:   ……………………… ……… ……………….   E - mail:   ……………………………..………………………   bankovní spojení: …………………………………………………..     Zástupce, pověřený jednáním ve věcech:   a)   smluvních: …………………………… ……………..   b)   technických: …………………………… ……………     Vedoucí projektu: ……………………… ………………..   tel………………, e - mail……………………….     Podnikatelské oprávnění:      výpis z   obchodního rejstříku , vedeného ……………….. soudem ……………,  oddíl  …………….. vložka …………. ……………………………………………………../a nebo     živnostenský list, vydaný………………………………………. pod čj. ………………..      

