

stavba:

HOLEČKOVY SADY v TÁBOŘE , II.a III.ETAPA REVITALIZACE

investor: město Tábor

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

- Sadové a stavební úpravy ,-Kč

- Vedlejší a ostatní náklady ,-Kč

CELKEM ,- Kč

DPH 21% ,- Kč

CELKEM vč.DPH 21% ,-Kč

projektant: Ing.arch.Alena Kalinová

vypracoval: Milan Holý

datum: leden 2013

STAVEBNĚ EKONOMICKÁ KANCELÁŘ
Milan Holý , Ing.Daniela Holá
Ve Vilách 164 , 391 11 Planá nad Lužnicí
Tel. 383/ 134747 , mob. 777/892389
e-mail: MHOLY@VOLNY.CZ , WWW.VOLNY.CZ/MHOLY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejných zakázek na stavební práce podle zákona
č.137/2006 Sb. a č.55/2012 Sb.
a vyhl.č.230/2012 Sb.

stavba:
HOLEČKOVY SADY v TÁBOŘE
II.a III.Etapa revitalizace

ROZPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ,
DODÁVEK a SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

INVESTOR STAVBY: město Tábor

PROJEKTANT: Ing.arch.Alena Kalinová

VYPRACOVAL: Milan Holý
DATUM:12/2012

paré:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr byl vypracován s využitím cenové soustavy RTS a.s. Brno vč. softwaru podle klasifikačního systému JKSO a TSKP. Použitá cenová soustava je cenové úrovni 2012/II. Rozpočty a kalkulace ceny zpracovávané podle tohoto soupisu prací, dodávek a služeb musí být sestaveny podle kalkulačního vzorce, kvalitativních a kvantitativních podmínek tvorby jednotkové ceny, způsobu výpočtu výměr, prořezů, ztratiného a pod. podle metodických podmínek soustavy RTS a.s. Brno. Některé jednotkové ceny, které neobsahuje cenová soustava RTS, byly zpracovány podle kalkulačního vzorce projektantem stavby a jsou značeny „R“. Technické a normové podmínky jsou uvedeny u konkrétní cenové položky s případným odkazem na ČSN nebo jiné právní předpisy.

Slepý rozpočet stavby

Datum: 2.10.2013

Stavba : KA21-21

HOLECKOVY SADY - návrh stav. a sad. úprav Tábor

Objednatel : město Tábor

IČO :

DIČ :

SOUPIS STAV.PRACÍ ,DOD.a SLUŽEB
vč.výkazu výměr

IČO :

DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
II ČÁST Holečkovy sady +dřev.altán	0	0	0	0	
VIV Vedlejší a ostatní náklady IIa III.ETAPA REVIT.	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
II ČÁST	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	0	0	0	0	
VIV		0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce		0	0	0	0	0
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
181 Sadové úpravy		0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
31 Ocel.zábradlí M1		0	0	0	0	0
310 Opravy M2		0	0	0	0	0
311 Opravy M3		0	0	0	0	0
312 Opravy M4		0	0	0	0	0
313 Detail M5 -nové provedení		0	0	0	0	0
314 Opravy M6		0	0	0	0	0
315 Oprava M7- oprava schod.stupňů		0	0	0	0	0
316 Opravy M 9 a M 10		0	0	0	0	0
317 Opravy M11		0	0	0	0	0

318	Opravy M12	0	0	0	0	0
319	Opravy M13	0	0	0	0	0
32	Opravy M 14	0	0	0	0	0
320	Opravy M 15	0	0	0	0	0
321	Opravy M 16	0	0	0	0	0
322	Opravy M17	0	0	0	0	0
323	Opravy M 18	0	0	0	0	0
324	Opravy M 19	0	0	0	0	0
325	Opravy M 20	0	0	0	0	0
326	Opravy M21	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
43	Schodiště	0	0	0	0	0
46	Zpevněné plochy- tělovýchova	0	0	0	0	0
462	Hřiště pétangue	0	0	0	0	0
5	Komunikace	0	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
763	Dřevostavby-altán	0	0	0	0	0
783	Nátěry	0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
931	Doplňující konstrukce	0	0	0	0	0
95	Dokončovací práce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96	Bourání	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011		JKSO	
Objekt			SKP	
II ČÁST	Holečkovy sady + dřev.altán		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
KA21-21	HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úprav Táb		Náklady na m.j.	0
Projektant	KA 21 Ing.arch.Kalinová Alena		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	město Tábor			
Dodavatel	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE- SOUPIS STAV.PRACÍ ,DOD.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	0		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0		
	ZRN+ost.náklady+HZS	0		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH 20,0 %			0 Kč	
DPH 20,0 %			0 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úprav T	Rozpočet :
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady +dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
31 Ocel.zábradlí M1	0	0	0	0	0
310 Opravy M2	0	0	0	0	0
311 Opravy M3	0	0	0	0	0
312 Opravy M4	0	0	0	0	0
313 Detail M5 -nové provedení	0	0	0	0	0
314 Opravy M6	0	0	0	0	0
315 Oprava M7- oprava schod.stupňů	0	0	0	0	0
316 Opravy M 9 a M 10	0	0	0	0	0
317 Opravy M11	0	0	0	0	0
318 Opravy M12	0	0	0	0	0
319 Opravy M13	0	0	0	0	0
32 Opravy M 14	0	0	0	0	0
320 Opravy M 15	0	0	0	0	0
321 Opravy M 16	0	0	0	0	0
322 Opravy M17	0	0	0	0	0
323 Opravy M 18	0	0	0	0	0
324 Opravy M 19	0	0	0	0	0
325 Opravy M 20	0	0	0	0	0
326 Opravy M21	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
43 Schodiště	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy- tělovýchova	0	0	0	0	0
462 Hřiště pétangue	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
96 Bourání	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
763 Dřevostavby-altán	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
931 Doplnující konstrukce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úprav T	Rozpočet : II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady +dřev.altán	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Kompletační činnost (IČD)			0		0
Rezerva rozpočtu			0		0
geodetické práce,vytýčení objektů,zaměření			0		0
CELKEM VRN					0

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce								
1	01	Geodetické vytýčení stavebního objektu ocenit ve vedlejších a ostatních nákladech:0	kompl.	-----						
2	02	Geodetické zaměření stavebního objektu po dokončení stavby ----- ocenit ve vedlejších a ostatních nákladech:	kompl.	-----						
3	0010000001T00	Vytýčení stáv.podzemních inženýrských sítí kabely el.vodovod.plynovod.kanalizace a pod. ----- ocenit ve vedlejších a ostatních nákladech:	kompl.	-----						
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce								
Díl: 1		Zemní práce								
4	113202111R00	Výthrání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých bez odvozu (pouze místní manipulace) pro opětovné použití:221,19	m	221,19 221,19						
5	111301111R00	Sejmutí díru tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m ----- herní prvky : č.3:3,14*1,7*1,5 ----- č.4:3,14*0,75*1,75 ----- č.5:3,14*1,65*1,65	m2	20,68 ----- ----- 8,01 ----- 4,12 ----- 8,55						
6	111301111R00	Sejmutí díru tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m ----- altán:6*5 ----- petangue:15*4 ----- doskočiště: č.1:6,5*4 ----- č.2:3,14*2*2 ----- č.6:3,14*1,4*1,4 ----- č.7:3,14*1,5*1,5 ----- č.8:3,14*2,7*2,7	m2	164,67 ----- 30,00 ----- 60,00 ----- ----- 26,00 ----- 12,56 ----- 6,15 ----- 7,07 ----- 22,89						
7	113107112R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm 29	m2	29,00 29,00					-0,24000	-6,96
8	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	134,13						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	

p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		kamenná dlažba:2,2*2,4*0,2		1,06						
		3,8*1,8*0,2		1,37						
		2,2*2,2*0,2		1,94						
		27*0,2		5,40						
		6*0,2		1,20						
		(10+16+10+6+7)*0,2		9,80						
		75*3*0,2		45,00						
		20*0,2		4,00						
		(10+8)*0,2		3,60						
		9*9*0,2		16,20						
		4*2*0,2		1,80						
		4*4*0,2		3,20						
		1,4*2*0,2		0,56						
		5*0,2		1,00						
		6*2*0,2		2,40						
		37*0,2		7,40						
		0								
		nový mlátový povrch:4*2,5*0,15		1,50						
		7,5*2,4*2*0,15		1,35						
		16*1,8*0,15		4,32						
		(8+15)*0,15		3,45						
		28*0,15		4,20						
		31*0,15		4,65						
		33*0,15		4,95						
		11*0,15		1,65						
		13*1,2*0,15		2,34						
9	122302209R00	Příplatek za lepičnost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	134,13						
		kamenná dlažba:2,2*2,4*0,2		1,06						
		3,8*1,8*0,2		1,37						
		2,2*2,2*0,2		1,94						
		27*0,2		5,40						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		6*0,2		1,20						
		(10+16+10+6+7)*0,2		9,80						
		75*3*0,2		45,00						
		20*0,2		4,00						
		(10+8)*0,2		3,60						
		9*9*0,2		16,20						
		4*2*0,2		1,60						
		4*4*0,2		3,20						
		1,4*2*0,2		0,56						
		5*0,2		1,00						
		6*2*0,2		2,40						
		37*0,2		7,40						
		0								
		nový mlátový povrch:4*2,5*0,15		1,50						
		7,5*2,4/2*0,15		1,35						
		16*1,8*0,15		4,32						
		(8+15)*0,15		3,45						
		28*0,15		4,20						
		31*0,15		4,65						
		33*0,15		4,95						
		11*0,15		1,65						
		13*1,2*0,15		2,34						
10	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	4,14						
		hemí prvky:								
		č.3,3,14*1,7*1,5*0,2		1,60						
		č.4,3,14*0,75*1,75*0,2		0,82						
		č.5,3,14*1,65*1,65*0,2		1,71						
11	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	17,93						
		altan:30*0,1		3,00						
		doskočisté:								
		č.1,6,5*4*0,2		5,20						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkové sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		č.2:3,14*2*2*0,2		2,51						
		č.6:3,14*1,4*1,4*0,2		1,23						
		č.7:3,14*1,5*1,5*0,2		1,41						
		č.8:3,14*2,7*2,7*0,2		4,58						
12	131301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	4,14						
		herní prvky :								
		č.3:3,14*1,7*1,5*0,2		1,60						
		č.4:3,14*0,75*1,75*0,2		0,82						
		č.5:3,14*1,65*1,65*0,2		1,71						
13	131301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	17,93						
		altán:30*0,1		3,00						
		doskočiště:								
		č.1:6,5*4*0,2		5,20						
		č.2:3,14*2*2*0,2		2,51						
		č.6:3,14*1,4*1,4*0,2		1,23						
		č.7:3,14*1,5*1,5*0,2		1,41						
		č.8:3,14*2,7*2,7*0,2		4,58						
14	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	10,20						
		altán drenáž:6*0,5*0,85*4		10,20						
15	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	15,71						
		kamenná zídka:(11+19,8)*0,6*0,85		15,71						
16	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	15,71						
		kamenná zídka:30,8*0,6*0,85		15,71						
17	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	10,20						
		altán drenáž:6*0,5*0,85*4		10,20						
18	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,75						
		altán:0,4*0,4*0,75*12		1,44						
		0,24*0,24*0,75*4		0,17						
		0,3*0,3*0,75*2		0,14						
19	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	21,95						
		kamenný stůl:0,7*0,7*0,75*2		0,74						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. ČÁST Holečkovy sady + dřev. altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		lavička na zidlkách:0.4*0.4*0.8*2		0.26						
		lavičky s opěradlem a bez opěradla :0.4*0.4*0.8*2*72		18.43						
		herní prvek č.1:1.2*0.5*1		0.60						
		0.5*0.5*1		0.25						
		herní prvek č.2:0.4*0.4*1		0.16						
		herní prvek č.6:0.5*0.5*0.78		0.20						
		herní prvek č.7:0.5*0.5*0.87		0.22						
		herní prvek č. 8:1*1*1,1		1.10						
20	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0.97						
		herní prvky :								
		č.3:0.5*0.5*0.87		0.22						
		č.4:0.3		0.30						
		č.5:0.45		0.45						
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	208.77						
		kamenná dlažba:2.2*2.4*0.2		1.06						
		3.8*1.8*0.2		1.37						
		2.2*2.2*0.2		1.94						
		27*0.2		5.40						
		6*0.2		1.20						
		(10*16+10+6+7)*0.2		9.80						
		75*3*0.2		45.00						
		20*0.2		4.00						
		(10*8)*0.2		3.60						
		9*9*0.2		16.20						
		4*2*0.2		1.60						
		4*4*0.2		3.20						
		1.4*2*0.2		0.56						
		5*0.2		1.00						
		6*2*0.2		2.40						
		37*0.2		7.40						
		0								

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		nový mlátový povrch:4*2,5*0,15		1,50						
		7,5*2,4/2*0,15		1,35						
		16*1,8*0,15		4,32						
		(8+15)*0,15		3,45						
		28*0,15		4,20						
		31*0,15		4,65						
		33*0,15		4,95						
		11*0,15		1,65						
		13*1,2*0,15		2,34						
		altán:30*0,1		3,00						
		doskočiště:								
		č.1:6,5*4*0,2		5,20						
		č.2:3,14*2*2*0,2		2,51						
		č.6:3,14*1,4*1,4*0,2		1,23						
		č.7:3,14*1,5*1,5*0,2		1,41						
		č.8:3,14*2,7*2,7*0,2		4,58						
		herní prvky :								
		č.3:3,14*1,7*1,5*0,2		1,60						
		č.4:3,14*0,75*1,75*0,2		0,82						
		č.5:3,14*1,65*1,65*0,2		1,71						
		altán drenáž:6*0,5*0,85*4		10,20						
		kamenná zídka:30,8*0,6*0,85		15,71						
		kamenný stůl:0,7*0,7*0,75*2		0,74						
		lavičky na zidkách:0,4*0,4*0,8*2		0,26						
		lavičky s opěradlem a bez opěradla :0,4*0,4*0,8*2*72		18,43						
		herní prvek č.1:1,2*0,5*1		0,60						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČAST Holečkovy sady +dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		0.5*0.5*1		0.25						
		herní prvek č.2:0.4*0.4*1		0.16						
		herní prvek č.6:0.5*0.5*0.78		0.20						
		herní prvek č.7:0.5*0.5*0.87		0.22						
		herní prvek č. 8:1*1*1,1		1,10						
		altán:0.4*0.4*0.75*12		1,44						
		0.24*0.24*0.75*4		0,17						
		0.3*0.3*0.75*2		0,14						
		herní prvky :								
		č.3:0.5*0.5*0.87		0.22						
		č.4:0.3		0.30						
		č.5:0.45		0.45						
		stáv.hromada:2		2,00						
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 043,84						
		Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.								
		206.7682*5		1 033,84						
		2*5		10,00						
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,00						
		stáv.hromada zeminy:2		2,00						
24	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	206,77						
		kamenná dlažba:2.2*2.4*0.2		1,06						
		3.8*1.8*0.2		1,37						
		2.2*2.2*0.2		1,94						
		27*0.2		5,40						
		6*0.2		1,20						
		(10+16+10+6+7)*0.2		9,80						
		75*3*0.2		45,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	20*0,2			4,00						
	(10+8)*0,2			3,60						
	9*9*0,2			16,20						
	4*2*0,2			1,60						
	4*4*0,2			3,20						
	1,4*2*0,2			0,56						
	5*0,2			1,00						
	6*2*0,2			2,40						
	37*0,2			7,40						
	0									
	nový mlátový povrch:4*2,5*0,15			1,50						
	7,5*2,4/2*0,15			1,35						
	16*1,8*0,15			4,32						
	(8+15)*0,15			3,45						
	28*0,15			4,20						
	31*0,15			4,65						
	33*0,15			4,95						
	11*0,15			1,65						
	13*1,2*0,15			2,34						
	altán:30*0,1			3,00						
	doskočiště:									
	č.1:6,5*4*0,2			5,20						
	č.2:3,14*2*2*0,2			2,51						
	č.6:3,14*1,4*1,4*0,2			1,23						
	č.7:3,14*1,5*1,5*0,2			1,41						
	č.8:3,14*2,7*2,7*0,2			4,58						
	herní prvky:									
	č.3:3,14*1,7*1,5*0,2			1,60						
	č.4:3,14*0,75*1,75*0,2			0,82						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II CAST HOLEČKOVY SADY + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		č.5.3.14*1.65*1.65*0.2		1,71						
		altán drenáž:6*0.5*0.85*4		10,20						
		kamenná zídka:30,8*0,6*0,85		15,71						
		kamenný stůl:0,7*0,7*0,75*2		0,74						
		lavicky na zidkách:0,4*0,4*0,8*2		0,26						
		lavicky s opěradlem a bez opěradla :0,4*0,4*0,8*2*72		18,43						
		herní prvek č.1:1,2*0,5*1		0,60						
		0,5*0,5*1		0,25						
		herní prvek č.2:0,4*0,4*1		0,16						
		herní prvek č.6:0,5*0,5*0,78		0,20						
		herní prvek č.7:0,5*0,5*0,87		0,22						
		herní prvek č. 8:1*1*1,1		1,10						
		altán:0,4*0,4*0,75*12		1,44						
		0,24*0,24*0,75*4		0,17						
		0,3*0,3*0,75*2		0,14						
		herní prvky :								
		č.3:0,5*0,5*0,87		0,22						
		č.4:0,3		0,30						
		č.5:0,45		0,45						
25	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	208,77						
		V položce je zahrnut i poplatek za skládku pro zeminu tří 1-4								
		kamenná dlažba:2,2*2,4*0,2		1,06						
		3,8*1,8*0,2		1,37						
		2,2*2,2*0,2		1,94						
		27*0,2		5,40						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		6*0,2		1,20						
		(10+16+10+6+7)*0,2		9,80						
		75*3*0,2		45,00						
		20*0,2		4,00						
		(10+8)*0,2		3,60						
		9*9*0,2		16,20						
		4*2*0,2		1,60						
		4*4*0,2		3,20						
		1,4*2*0,2		0,56						
		5*0,2		1,00						
		6*2*0,2		2,40						
		37*0,2		7,40						
		0								
		nový mlátový povrch:4*2,5*0,15		1,50						
		7,5*2,4/2*0,15		1,35						
		16*1,8*0,15		4,32						
		(8+15)*0,15		3,45						
		28*0,15		4,20						
		31*0,15		4,65						
		33*0,15		4,95						
		11*0,15		1,65						
		13*1,2*0,15		2,34						
		altán:30*0,1		3,00						
		doskočiště:								
		č.1:6,5*4*0,2		5,20						
		č.2:3,14*2*2*0,2		2,51						
		č.6:3,14*1,4*1,4*0,2		1,23						
		č.7:3,14*1,5*1,5*0,2		1,41						
		č.8:3,14*2,7*2,7*0,2		4,58						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II CAST HOLEČKOVY SADY + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		herní prvky :								
		č.3:3,14*1,7*1,5*0,2		1,60						
		č.4:3,14*0,75*1,75*0,2		0,82						
		č.5:3,14*1,65*1,65*0,2		1,71						
		altán drenáž:6*0,5*0,85*4		10,20						
		kamenná zídka:30,8*0,6*0,85		15,71						
		kamenný stůl:0,7*0,7*0,75*2		0,74						
		lavičky na zídkách:0,4*0,4*0,8*2		0,26						
		lavičky s opěradlem a bez opěradla :0,4*0,4*0,8*2*72		18,43						
		herní prvek č.1:1,2*0,5*1		0,60						
		0,5*0,5*1		0,25						
		herní prvek č.2:0,4*0,4*1		0,16						
		herní prvek č.6:0,5*0,5*0,78		0,20						
		herní prvek č.7:0,5*0,5*0,87		0,22						
		herní prvek č. 8:1*1*1,1		1,10						
		altán:0,4*0,4*0,75*12		1,44						
		0,24*0,24*0,75*4		0,17						
		0,3*0,3*0,75*2		0,14						
		herní prvky :								
		č.3:0,5*0,5*0,87		0,22						
		č.4:0,3		0,30						
		č.5:0,45		0,45						
		2		2,00						
26	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhuštění kam.zídka	m3	3,70						
		30,8*0,6*0,2		3,70						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady +dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch. altán.4,6*4,4	m2	20,24						
28	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 vč.dodávky ornice Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.	m2	30,80						
29	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 vč.hutnění sjezdy pro kočárky:7	m2	7,00						
30	58344003	Kamenivo drcené hrubý štěr , 30,8*0,2*0,1*1,9	T	1,17			1,00000	1,17		
	Celkem za	1 Zemní práce						1,17		-6,96
Díl: 181		Sadové úpravy								
31	181256595	Sadové úpravy viz.samostatný rozpis	kompl.	1,00						
	Celkem za	181 Sadové úpravy								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
32	275311114R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. B 15 Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapáženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem. kameniny stůl:0,7*0,7*0,75*2 lavička na zidkách:0,4*0,4*0,8*2 lavičky s opěradlem a bez opěr.:0,4*0,4*0,8*2*72 herní prvek č.1:1,2*0,5*0,6 0,5*0,5*0,6 herní prvek č.2:0,8*0,8*0,8 herní prvek č.3:0,5*0,5*0,6 herníprvek č.4:0,3 herní prvek č.5:0,5*0,5*0,6 herní prvek č.6:0,5*0,5*0,6 herní prvek č.7:0,5*0,5*0,6	m3	22,20			2,43600	54,07		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II. ČÁST Holečkovy sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
33	21153111R00	herní prvek č. 8:1*1*0,85		0,85						
		Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	10,20			1,63000	16,63		
34	212755120T00	altán drenáž:6*0,5*0,85*4		10,20						
		Drenáže z flexibilních trubek DN 100 mm	m	32,00			0,03100	0,99		
		altán:8*4		32,00						
35	235681111R00	Těsnění stěn ze zhuťné sypaniny dodání jilu	m3	0,62			2,00600	1,24		
		za kamennou zídka:30,8*0,2*0,1		0,62						
36	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného	m3	3,66			1,94000	7,10		
		altán:0,4*0,4*0,05*12		0,10						
		0,24*0,24*0,05*4		0,01						
		0,3*0,3*0,05*2		0,01						
		kam.zídka:30,8*0,6*0,05		0,92						
		30,8*0,85*0,1		2,62						
37	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného	m3	0,11			1,94000	0,22		
		0,4*0,4*0,05*14		0,11						
38	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25) oprava	m3	0,25			2,45329	0,61		
		stáv.základu		0,25						
		dl.1,8 m:0,25								
39	274313711R00	Beton základových pasů prostý B 30 (C 20/25)	m3	15,71			2,44622	38,43		
		Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.								
		kamenná zídka:30,8*0,6*0,85		15,71						
40	275321611U00	Základová patka beton C30/37 altán	m3	1,86			2,45329	4,57		
		0,4*0,4*0,8*12		1,54						
		0,24*0,24*0,8*4		0,18						
		0,3*0,3*0,8*2		0,14						
41	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10S05	t	0,01			1,02116	0,01		
		V položce jsou zahrnutelné náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.								

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
42	275361821R00	zábradlí -trny v zákl.patkách:0,617*0,3*14*2*0,001*1,08	t	0,01			1,02116	0,01		
		Výztuž základových patek z betonářské oceli t0505	t	0,01						
		V poloze jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a nachýbané výztuže, podložek, distančních vloček, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.		0,01						
		zábradlí -trny v zákl.patkách:0,617*0,3*14*2*0,001*1,08		0,01						
		altán:0,617*0,3*2*12*0,001*1,08		0,00						
		2 Základy a zvláštní zakládání						123,86		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
43	31088R	Očištění plochy zidek pro doplnění hlav	m2	5,61						
		7*0,3		2,10						
		2*0,8*0,3		0,48						
		(4,5+3+1,2+1,4)*0,3		3,03						
44	32055R	Doplnění chybějících hlav z kamene vč.spárování	m3	1,61			2,20000	3,55		
		zídka:7*0,3*0,25		0,53						
		hlava schodnice:2*0,8*0,3*0,3		0,14						
		zídka schodnice:(4,5+3+1,2+1,4+2,5)*0,3*0,25		0,95						
45	212755111R00	Trativody z drenážních trubek DN 5 cm bez lože	m	18,45			0,00400	0,07		
		0,45*41		18,45						
46	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	6,93			2,62794	18,21		
		Položka se používá pro zdivo pod omítku. Pokud je zdivo určeno jako pohledové, oceňuje se navíc příplatek za licování zdiva položkami 311 21-1128 nebo -1129 a spárování položkami souboru 627 45 Spárování.								
		opěrná zídka:30,8*0,5*0,45		6,93						
47	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	1,00			2,62794	2,63		
		Položka se používá pro zdivo pod omítku. Pokud je zdivo určeno jako pohledové, oceňuje se navíc příplatek za licování zdiva položkami 311 21-1128 nebo -1129 a spárování položkami souboru 627 45 Spárování.								
		zídky pod lavičky:0,5*2		1,00						
48	311211129R00	Příplatek za oboustranné licování zdiva	m3	6,93						
		Položka se používá pro licování nadzákladového zdiva z lomového kamene.								
		30,8*0,5*0,45		6,93						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
49	311211129R00	Příplatek za oboustranné licování zdiva Položka se používá pro licování nadzákladového zdiva z lomového kamene. zdivky pod lavičky:0,5*2	m3	1,00						
50	311231156R00	Zdivo z CIHEL PAL., licové,MC 10 V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod. altán,pilíř lavičky:0,3*0,3*0,5*6	m3	0,27			2,34024	0,63		
51	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel altán,pilíř lavičky:0,3*0,6*4*6	m2	4,32			0,01722	0,07		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce						25,17		
Díl: 31		Ocel.zábradlí M1								
52	113202111R00	Vytáhání ohrub z krajníků nebo ohrubníků stojatých	m	37,40						
53	31099R	Odvaz zbytků kamených ohrubníků do 12 km sběrný dvůr Tábor	t	1,65						
54	61198999.B	Dřevěné zábradlí s dřev.madlem hoblované 80/80- dodávka obsahuje: - šikmé vzpěry - hloubkové a tlakové namoření - vrchní nátěr lazur.lakem medová-okrová	m	38,90			0,00800	0,31		
55	62105 - R	Osazení a dodávka ocel.kotevního plechu pl.10/120 - dl.500 mm.dva otvory pro šroub.spoj hmotnost 1 kusu kotvy 5,43 kg	kus	27,00						
56	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	37,40			0,00339	0,13		
57	762295000R00	V položce nejsou zakažkovány náklady na zhotovení. Tyto práce se oceňují ve specifikaci, ztratné se nestanoví. Spojovací a ochranné prostředky	m3	1,02			0,00336	0,00		
				1,02						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
58	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	28,85	28,85		0,00008	0,00		
		28,85		28,85						
59	797009995	Montáž ocelového sloupku zábardli připojením 2xM16 dl.50 mm.pevnost 8,8 k ocel.kotvě zák.patky	kus	27,00						
		27		27,00						
60	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 včetně kamen. obrubniku 15/20/40	m	11,22			0,24140	2,71		
		Osazení chodníkového obrubníku kamenného.		11,22						
		37,4*0,3		11,22						
61	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	3,50			2,37855	8,32		
		3,5		3,50						
62	961044111R00	Bourání lože z betonu prostého	m3	2,24						
		2,24		2,24						
63	96299R	Doprava vybouraných obrubníků do 500 m a uložení na stavbě pro opětovné použití	m	37,40						
64	96998R	Rozřezání kamených obrubníků do 1m délky	kus fe	37,00						
65	dodávka	Dodávka ocelového sloupku z JAKL profilu 140/140/4 mm dl.0,96- 1,0 m,striška z plechu tl.3	kus	27,00			0,01969	0,53		
		špička sloupka PL3 - plocha 0,035m2		27,00						
		sloupek dále obsahuje:								
		- pásovina pl4/70-100 6ks								
		- pásovina pl.3/30-100 6ks								
66	139601102T00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	8,95						
		3,82		3,82						
		5,13		5,13						
67	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	5,63						
		3,82		3,82						
		5,13		5,13						
		-3,32		-3,32						
68	162701109R00	Připlátek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	28,15						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. ČAST Holečkovy sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.								
69	167101101R00	5,63*5		28,15						
		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	5,63						
		3,82		3,82						
		5,13		5,13						
		-3,32		-3,32						
70	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	5,63						
		V položce je zahrnut i poplatek za skládku pro zeminu tř. 1-4								
		3,82		3,82						
		5,13		5,13						
		-3,32		-3,32						
71	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,32						
		2,09		2,09						
		1,23		1,23						
72	271571111R00	Poštář základu ze šterkopisku tříděného	m3	0,49			1,94000	0,94		
		0,6*0,6*0,05*27		0,49						
73	275314117R00	Beton základových patek prostý C 30/37 XC4	m3	2,85			2,58560	7,37		
		2,85		2,85						
74	762711820R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	178,20			0,00016	0,03	-0,01000	-1,78
		dřevěnné sloupky: 1,2*27		32,40						
		objem 0,635m3:								
		dřevěná výplň: 1,8*81		145,80						
75	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	28,85			0,00016	0,00		
		28,85		28,85						
76	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	17,75			0,00007	0,00		
		17,75		17,75						
77	789221110U00	Otryskání ocelov. sloupku pískem	m2	17,75						
		17,75		17,75						
78	917161111R00	Osazení lež. ohrub. kamen. s opěrou, lože z BP 12,5	m	26,18			0,17733	4,64		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev. altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Osazení chodníkového obrubníku kamenného.		26,18						
		37,4*0,7								
79	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,60					-2,00000	-5,20
		patky:2,6		2,60						
80	976074141R00	Vybourání kotevních želez zeď beton, kámen	kus	27,00					-0,00900	-0,24
		27		27,00						
81	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	37,40						
		37,4		37,40						
	Celkem za	31 Ocel.zábradlí M1						25,00		-7,23
Díl: 310	Opravy M2									
82	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 (B 30) XC2	m3	0,95			2,44622	2,32		
		0,95		0,95						
83	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	2,60			0,02214	0,06		
		2,6		2,60						
84	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,20						
85	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,20						
86	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	0,81						
		4*0,3*0,675		0,81						
87	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 50 m	m3	2,01						
		4*0,3*0,675		0,81						
		1,2		1,20						
88	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	2,01						
		4*0,3*0,675		0,81						
		1,2		1,20						
89	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	7,00						
90	182201101R00	Svahování násypů	m2	7,00						
91	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	7,00						
		vč.dodávky ornice								
92	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,80			0,03921	0,03		
		4*0,2		0,80						
93	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0,80						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	
II ČÁST HOLEČKOVY SADY + dřev. altán		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		4*0,2		0,80						
94	311211253U00	Zed' nadzákladová kopák hrubý MC 10	m3	0,60			3,69018	2,21		
		0,6		0,60						
95	458311121U00	Výplňový klín beton C12/15 XC0 za opěrou	m3	0,29			2,34570	0,67		
		4*0,15*0,475		0,29						
96	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	1,50			0,00100	0,00		
		310 Opravy M2						5,30		
Díl:	311	Opravy M3								
97	594111111RT2	Dlažba kamenná lože z kam.těž.do 5 cm včetně dodávky	m2	0,35			0,54000	0,19		
		dlažby kamenné		0,35						
98	918101111R00	Lože pod schod.stupeň C30/37XC4	m3	0,06			2,37855	0,15		
		0,15*1,4*0,3		0,06						
99	216904111R00	Očištění kamenného stupně	m2	2,80						
		1,4*4*0,5		2,80						
100	434191431R00	Osazení kamen.stupňů při zdění 2str.zazdžené, brou bez	m	1,40			0,00583	0,01		
		dodávky , vč.vyspárování		1,40						
		1,4								
101	451571311R00	Lože z kam. těžného drobného tl. do 10 cm	m2	0,56			0,21252	0,12		
		0,4*1,4		0,56						
102	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,01					-2,00000	-0,03
		1,4*0,35*0,03		0,01						
103	974029187R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 30 x 30cm	m	1,40			0,00049	0,00	-0,13100	-0,18
104	974029189R00	Příplatek za každých 10 cm šířky rýhy, hl. do 30cm	m	1,40					-0,05200	-0,07
		311 Opravy M3						0,47		-0,29
Díl:	312	Opravy M4								
105	918101111R00	Lože pod schod.stupeň C30/37XC4	m3	0,04			2,37855	0,09		
		0,15*0,8*0,3		0,04						
106	216904111R00	Očištění kamenného stupně	m2	1,40						
		0,7*2		1,40						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkové sady + dřev. altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
107	434191431R00	Osazení kamen.stupňů při zdění 2str.zazděné, brou bez dodávky , vč.vyspárování	m	0,80 0,80			0,00583	0,00		
108	451571311R00	Lože z kam. těženého drobného tl. do 10 cm 0,4*0,8*0,05	m2	0,02 0,02			0,21252	0,00		
109	594411111RT2	Dlažba z kamene.lože z MC do 5 cm včetně dodávky kamene 0,8*0,25	m2	0,20 0,20			0,62136	0,12		
110	627452911R00	Spárování kamenné hlavy písk.mazaninou C30/37-XC4	m2	1,00			0,07462	0,07		
111	938111111U00	Čištění zdiva od mechu	m2	1,00						
112	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 0,7*0,03*0,35	m3	0,01 0,01					-2,00000	-0,01
113	974029187R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 30 x 30cm 0,8	m	0,80 0,80			0,00049	0,00	-0,13100	-0,10
114	974029189R00	Příplatek za každých 10 cm šířky rýhy, hl. do 30cm 0,8	m	0,80 0,80					-0,05200	-0,04
Celkem za 312 Opravy M4								0,29		-0,16
Díl: 313	Detail M5 - nové provedení									
115	61198999.B	Dřevěné zábradlí s dřev.madlem hoblované 80/80- dodávka	m	22,36			0,00800	0,18		
		obsahuje: - šikmé vzpěry - hloubkové a tlakové namoření - vrchní nátěr lazur.lakem medová-okrová 20,7*1,08		22,36						
116	62105 - R	Osazení a dodávka ocel.kotevního plechu pl.10/120 - dl.500 mm.dva otvory pro šroub.spoj hmotnost 1 kusu kotvy 5,43 kg 15	kus	15,00 15,00						
117	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	20,70			0,00339	0,07		
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na zhotovení. Tyto práce se oceňují ve specifikaci; ztratné se nestanoví.								

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		20,7		20,70						
118	762295000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3	0,59			0,00336	0,00		
		0,59		0,59						
119	797009995	Montáž ocelového sloupku zbradří připojením 2xM16 dl.50 mm, pevnost 8,8 k ocel.kotvé zak.patky	kus	15,00						
		15		15,00						
120	dodávka	Dodávka ocelového sloupku z JAKL profilu 140/140/4 mm dl.0,96- 1,0 m, stříska z plechu tl.3	kus	15,00			0,01969	0,30		
		špička sloupka PL3 - plocha 0,035m2								
		sloupek dále obsahuje:								
		- pásovina pl4/70-100 6ks								
		- pásovina pl.3/30-100 6ks								
		15		15,00						
121	139601102T00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,13						
		2,13		2,13						
122	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,18						
		2,13-0,95		1,18						
123	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5,90						
		Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.								
		(2,13-0,95)*5		5,90						
124	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,18						
		2,13-0,95		1,18						
125	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	1,18						
		V položce je zahrnut i poplatek za skládku pro zeminu tř.1-4								
		2,13-0,95		1,18						
126	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,95						
		0,95		0,95						
127	271571111R00	Poštař základu ze šterkopísku tříděného	m3	0,27			1,94000	0,52		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		0,6*0,6*0,05*15		0,27						
128	275314117R00	Beton základových patek prostý C 30/37 XC4	m3	1,90			2,58560	4,91		
		1,9		1,90						
129	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	11,10			0,00007	0,00		
		11,1		11,10						
130	789221110U00	Otryskání ocelov. sloupku pískem	m2	11,10						
		11,1		11,10						
	Celkem za	313 Detail M5 - nové provedení						5,98		
Díl: 314		Opravy M6								
131	31455R	Doplnění kamenů dle pův.tvaru vč.namochaení spojení cementovou maltou pískovou	m3	0,07						
		4*0,6*0,2*0,15		0,07						
132	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene	m2	1,92			0,02214	0,04		
		3,2*0,6		1,92						
133	216904112R00	Očištění zdiva stěn	m2	0,75			0,00002	0,00		
		1,5*0,5		0,75						
134	938111111U00	Čištění zdiva od mechu	m2	1,92						
		3,2*0,6		1,92						
135	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,02					-2,20000	-0,04
		0,02		0,02						
	Celkem za	314 Opravy M6						0,04		-0,04
Díl: 315		Oprava M7 - oprava schod.stupňů								
136	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	45,60			0,00002	0,00		
137	31598R	Oprava podesty mezi schod.stupni směs prosvivky a hlíny	m2	29,60			0,01000	0,30		
		29,60		29,60						
138	31599R	Očištění kamenných stupňů	m	22,40						
		1,4*16		22,40						
139	31599R	Vyčištění povrchu od listí a větví	m2	192,00						
		24*8		192,00						
140	31599R	Bourání beton.lože	m3	0,25						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		6*1,4*0,03		0,25						
141	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovně, zdi z kamene	m2	45,60			0,02214	1,01		
142	918101111R00	Lože pod schod.stupeň C30/37XC4	m3	0,25			2,37855	0,60		
		0,15*1,4*0,3*4		0,25						
143	963022819R00	Demontáž kamenných.schodišťových stupňů pro opětovné použití	m	5,60						
144	311211253U00	Zed' nadzákladová kopák hrubý MC 10	m3	0,60			3,69018	2,21		
		oprava poškozeného zdiva:0,6		0,60						
		výměra je předběžná,nutno upřesnit:								
		při realizaci:								
145	434191431R00	Osazení kamen.stupňů při zdění 2str.zazděné, brou bez	m	5,60			0,00583	0,03		
		dodávky vč.vyspárování		5,60						
146	451571311R00	Lože z kam. těženého drobného tl. do 10 cm	m2	0,11			0,21252	0,02		
		0,4*1,4*4*0,05		0,11						
147	594411111R12	Dlažba z kamene:lože z MC do 5 cm včetně dodávky kamene	m2	1,40			0,62136	0,87		
		1,4*0,25*4		1,40						
148	938111111U00	Čištění zdiva od mechu	m2	45,60						
		45,6		45,60						
149	974029187R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 30 x 30cm	m	5,60			0,00049	0,00	-0,13100	-0,73
		1,4*4		5,60						
150	974029189R00	Příplatek za každých 10 cm šířky rýhy, hl. do 30cm	m	5,60					-0,05200	-0,29
		1,4*4		5,60						
Celkem za								5,05		-1,02
315 Oprava M7- oprava schod.stupňů										
Díl: 316 Opravy M 9 a M 10										
151	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných	m2	17,10						
		5,6		5,60						
		11,5		11,50						
152	564211111R00	Podklad z prosivky a hlíny po zhutnění tl. 5 cm	m2	17,10			0,10120	1,73		
		5,6		5,60						

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev. altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

Zpracováno programem **BUILDpower**, © RTS, a.s.

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady +dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		5,96		5,96						
		10,17		10,17						
164	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,53						
		2,53		2,53						
165	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	2,53						
166	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	2,43						
		11,98*0,3*0,675		2,43						
167	162207112R00	Vodrovnné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	6,26						
		15,65*0,4		6,26						
168	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	6,26						
		15,65*0,4		6,26						
169	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	15,65						
		15,65		15,65						
170	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním za opěrnou zdí	m2	9,57						
171	182201101R00	Svahování násypů	m2	15,65						
		15,65		15,65						
172	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	2,40			0,03921	0,09		
		11,98*0,2		2,40						
173	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	2,40						
		11,98*0,2		2,40						
174	311211253U00	Zed' nadzákladová kopák hrubý MC 10	m3	1,70			3,69018	6,27		
		1,7		1,70						
175	458311121U00	Výpiňový klin beton C12/15 XC0 za opěrou	m3	0,50			2,34570	1,17		
		0,5		0,50						
176	938111111U00	Čištění zdiva od mechu	m2	10,76						
		10,76		10,76						
177	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	3,00			0,00100	0,00		
		3		3,00						
Celkem za		317 Opravy M11						11,94		
Díl: 318		Opravy M12								

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. ČÁST Holečkovy sady + dřev. altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem. hmot.	Celková dem. hmot.
178	31899R	Vyspravení povrchu kolem obrubníku	m2	37,82						
179	91716111RT2	Osazení lež. obrub. kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 včetně kamen. obrubníku	m	75,63			0,24140	18,26		
		Osazení chodníkového obrubníku kamenného.								
		75,63		75,63						
180	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C20/25XC2	m3	11,80			2,37855	28,07		
181	132401101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 5	m3	11,62						
		11,62		11,62						
182	132501101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 6	m3	2,91						
183	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	7,27						
		(11,62+2,91)/2		7,27						
184	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	7,27						
		(11,62+2,91)/2		7,27						
185	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	7,27						
		Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.								
		(11,62+2,91)/2		7,27						
186	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	7,27						
		(11,62+2,91)/2		7,27						
187	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	7,27						
		V položce je zahrnut i poplatek za skládku pro zeminu tř. 1-4								
		(11,62+2,91)/2		7,27						
188	212312111R00	Lože dlažba kamenné z betonu prostého	m3	6,47			2,48359	16,06		
		43,1*0,15		6,47						
189	465513228R00	Dlažba z kamene na MC.s vyspár. MCs, tl. do 25 cm	m2	43,10			0,40157	17,31		
		318 Opravy M12						79,69		
Díl: 319		Opravy M13								
190	182301121R00	Rozproštění omíce, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	2,50						
		vč. dodávky omíce		2,50						
		2,5								

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
191	274313711R00	Beton základových pasů prosý C 25/30 (B 30) XC2	m3	0,96			2,44622	2,35		
		0,96		0,96						
192	31455R	Doplnění kamenů dle pův.tvaru spojení cementovou maltou pískovou C20/25XC2	m3	0,15						
		objem betonu pro zdění 0,15m3								
		0,15		0,15						
193	31599R	Očištění kamenných stupňů	m	6,20						
		6,2		6,20						
194	31799R	Demontáž uvolněných kamenů	m2	1,24						
		1,24		1,24						
195	31899R	Vyspravení povrchu za opěmou zdi	m2	0,39						
		0,39		0,39						
196	31999R	Vyspárování spáry mezi kameny	m	6,20						
		6,2		6,20						
197	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene	m2	3,90			0,02214	0,09		
		0,95		0,95						
		2		2,00						
		0,95		0,95						
198	963022819R00	Demontáž kamenných.schodišťových stupňů pro opětovné použití s dopravou do 2 m	m	6,20						
		6,2		6,20						
199	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,53						
200	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,53						
201	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	0,31						
		1,55*0,3*0,675		0,31						
202	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	1,84						
203	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,84						
		1,53		1,53						
		1,55*0,3*0,675		0,31						
204	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	2,50						
		2,5		2,50						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
205	182201101R00	Svahování násypů	m2	2,50						
		2,5		2,50						
206	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,31			0,03921	0,01		
		1,55*0,2		0,31						
207	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0,31						
		1,55*0,2		0,31						
208	311211253U00	Zedř nadzákladová kopák hrubý MC 10	m3	0,26			3,69018	0,96		
		0,26		0,26						
209	434191431R00	Osazení kamen.stupňů při zřízení 2str.zazdžené, brou bez dodávky , vč.vyspárování	m	6,20			0,00583	0,04		
		6,2		6,20						
210	458311121U00	Výplňový klín beton C12/15 XC0 za opěrou	m3	0,35			2,34570	0,82		
		0,35		0,35						
211	938111111U00	Čištění zdíva od mechu	m2	1,24						
		1,24		1,24						
212	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	1,50			0,00100	0,00		
		1,5		1,50						
Celkem za		319 Opravy M13						4,26		
Díl: 32	Opravy M 14									
213	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 (B 30) XC2	m3	1,02			2,44622	2,50		
		1,02		1,02						
214	31455R	Doplnění kamenů dle pův.tvaru spojení cementovou maltou pískovou C20/25XC2	m3	0,15						
		objem betonu pro zdění 0,15m3								
		0,15		0,15						
215	31599R	Očištění kamenných stupňůvč.přesunu do 2m	m	2,90						
216	31799R	Demontáž uvolněných kamenů	m2	1,24						
		1,24		1,24						
217	31899R	Vyspravení povrchu za opěrou zdi	m2	0,39						
		0,39		0,39						
218	31999R	Vyspárování spáry mezi kameny	m	2,90						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		cement.písková malta C20/25-XC2		2,90						
219	627452101R00	2,9 Spárování maltou MCs zapuštěné rovně, zdi z kamene	m2	6,91			0,02214	0,15		
		3,36		3,36						
		2,6		2,60						
		0,95		0,95						
220	963022819R00	Demontáž kamenných.schodišťových stupňů pro opětovné použití s dopravou do 2 m	m	2,90						
		2,9		2,90						
221	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,65						
		1,65		1,65						
222	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,65						
223	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	0,57						
		2,8*0,3*0,675		0,57						
224	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopu hor. 1-4 do 50 m	m3	2,22						
		2,22		2,22						
225	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	2,21						
		2,21		2,21						
226	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	2,60						
		2,6		2,60						
227	182201101R00	Svahování násypů	m2	2,60						
		2,6		2,60						
228	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	2,60						
		vč.dodávky ornice		2,60						
229	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,56			0,03921	0,02		
		2,8*0,2		0,56						
230	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0,56						
		2,8*0,2		0,56						
231	311211253U00	Zedř nadzákladová kopák hrubý MC 10	m3	0,28			3,69018	1,03		
		0,28		0,28						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I/

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot	Celková dem.hmot
232	434191431R00	Osazení kamen.stupňů při zdění 2str.zazdžené, brou bez dodávky , vč.vyspárování	m	2,90 2,90			0,00583	0,02		
233	458311121U00	Výplňový klin beton C12/15 XC0 za opěrou	m3	0,39 0,39			2,34570	0,91		
234	938111111U00	Čištění zdíva od mechu	m2	1,24 1,24						
235	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	1,50 1,50			0,00100	0,00		
	Celkem za	32 Opravy M 14						4,64		
Díl: 320		Opravy M 15								
236	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 (B 30) XC2	m3	0,35 0,35			2,44622	0,86		
237	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdl z kamene	m2	4,50 1,90 2,60			0,02214	0,10		
238	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	0,75 0,75						
239	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	0,75 0,75						
240	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	0,15 0,15						
241	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	0,91 0,91						
242	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,91 0,91						
243	180402112R00	Založení trávníku parkového výševem svah do 1:2	m2	2,60 2,60						
244	182201101R00	Svahování násypů	m2	2,60 2,60						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady +dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
245	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 vč.dodávky ornice	m2	2,60 2,60						
246	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 0,75*0,2	m2	0,15 0,15			0,03921	0,01		
247	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění 0,75*0,2	m2	0,15 0,15						
248	311211253U00	Zed' nadzákladová kopák hrubý MC 10 0,45	m3	0,45 0,45			3,69018	1,66		
249	458311121U00	Výplňový klin beton C12/15 XC0 za opěrou 0,1	m3	0,10 0,10			2,34570	0,23		
250	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 1,5	kg	1,50 1,50			0,00100	0,00		
Celkem za 320 Opravy M 15								2,86		
Díl:	321	Opravy M 16								
251	212312111R00	Lože dlažba kamenné z betonu prostého pův.cementová malta	m3	0,30 0,30			2,48359	0,73		
252	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných	m2	41,25						
253	216904112R00	Očištění stýčné plochy zdiva kamenného kamenná zídka:62*0,3	m2	18,60 18,60			0,00002	0,00		
254	31455R	Doplnění kamenů dle pův.tvaru spojení cementovou maltou pískovou C20/25XC2 kameny namočit 0,2*0,4*0,6*30	m3	1,44 1,44						
255	31599R	Bourání beton.lože cementová malta:0,295	m3	0,30 0,30						
256	31999R	Vyspárování spáry mezi kameny 47,2	m	47,20 47,20						
257	465513228R00	Dlažba z kamene ,s vyspár.prosivkou s cementem anglická dlažba vč.dodávky kamene 41,25	m2	41,25 41,25			0,40157	16,56		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I/

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
258	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene	m2	16,74			0,02214	0,37		
		55,8*0,3		16,74						
259	918101111R00	Lože betonové	m3	2,48			2,37855	5,90		
		2,48		2,48						
260	963022819R00	Demontáž kamenných.schodišťových stupňů pro opětovné použití s dopravou do 2 m	m	47,20						
		47,2		47,20						
261	974029187R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 35 x 20cm	m	47,20			0,00049	0,02		
		47,2		47,20						
262	dodávka	Dodávka kamenů pro stupně	m3	0,71						
263	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	41,25			1,90000	1,35		
264	216904111R00	Očištění kamenného stupně	m2	47,20						
		47,2		47,20						
265	434191431R00	Osazení kamen.stupňů při zdění 2str.zazděné, brou bez dodávky . vč.vyspárování	m	47,20			0,00583	0,28		
		47,2		47,20						
266	451571311R00	Lože z kam. těženého drobného tl. do 10 cm	m2	18,97			0,21252	4,03		
		0,35*54,19		18,97						
267	938111111U00	Čištění zdiva od mechu	m2	31,00						
		62*0,5		31,00						
Celkem za 321 Opravy M 16								29,25		
Díl: 322	Opravy M17									
268	216904112R00	Očištění stěčné plochy zdiva kamenného	m2	0,53			0,00002	0,00		
		1,75*0,3		0,53						
269	31455R	Doplnění kamenů dle pův.tvaru spojení cementovou maltou pískovou C20/25XC2	m3	0,13						
		namočení kamenů								
		0,2*0,15*0,6*7		0,13						
270	31599R	Bourání beton.lože	m3	0,03						
		0,025		0,03						
271	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene	m2	1,93			0,02214	0,04		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	
	II ČÁST Holečkovy sady +dřev.altán	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
272	938111111U00	3,85*0,5 Čištění zdiva od mechu	m2	1,93 0,88						
		1,75*0,5		0,88						
	Celkem za	322 Opravy M17						0,04		
Díl: 323		Opravy M 18								
273	216904112R00	Očištění styčné plochy zdiva kamenného	m2	0,65			0,00002	0,00		
		0,65		0,65						
274	31455R	Doplnění kamenů dle pův.tvaru spojení cementovou maltou pískovou C20/25XC2	m3	0,05						
		namočení kamenů								
		1,35*0,2*0,2		0,05						
275	31599R	Bourání beton.lože	m3	0,03						
		0,65*0,05		0,03						
276	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	0,65			0,02214	0,01		
		0,65		0,65						
277	216904211R00	Očištění skalní plochy sllačeným vzduchem	m2	0,65						
	Celkem za	323 Opravy M 18						0,01		
Díl: 324		Opravy M 19								
278	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných	m2	32,50						
		32,5		32,50						
279	216904112R00	Očištění styčné plochy zdiva kamenného	m2	1,32			0,00002	0,00		
		2,2*0,6		1,32						
280	31455R	Doplnění kamenů dle pův.tvaru spojení cementovou maltou pískovou C20/25XC2	m3	0,13						
		kameny namočit								
		0,15*0,2*0,6*7		0,13						
281	31599R	Bourání beton.lože	m3	0,25						
		0,25		0,25						
282	31999R	Vyspárování spáry mezi kameny	m	56,39						
		2,2		2,20						
				54,19						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
283	465513228R00	Dlažba z kamene ,s výspár prosivkou s cementem anglická dlažba vč.dodávky kamene 32,5	m2	32,50 32,50			0,40157	13,05		
284	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene 0,99	m2	0,99 0,99			0,02214	0,02		
285	918101111R00	Lože betonové 2,85	m3	2,85 2,85			2,37855	6,78		
286	963022819R00	Demontáž kamenných.schodišťových stupňů pro opětovné použití s dopravou do 2 m 54,19	m	54,19 54,19						
287	974029187R00	Výsekání rýh ve zdi kamenné 35 x 20cm 54,19	m	54,19 54,19			0,00049	0,03		
288	dodávka	Dodávka kamenů pro stupně 0,33	m3	0,33 0,33			1,90000	0,63		
289	181101102R00	Úprava pláné v zářezech v hor. 1-4, se zhlutněním 32,5	m2	32,50 32,50						
290	216904111R00	Očištění kamenného stupně 54,19	m2	54,19 54,19						
291	434191431R00	Osazení kamen.stupňů při zdění 2str.zazděné, brou bez dodávky , vč.vyspárování 54,19	m	54,19 54,19			0,00583	0,32		
292	451571311R00	Lože z kam. těžného drobného tl. do 10 cm 0,35*54,19	m2	18,97 18,97			0,21252	4,03		
293	938111111U00	Čištění zdiva od mechu 2,2*0,6	m2	1,32 1,32						
Celkem za								24,85		
Díl:	325	Opravy M 20								
294	61198999.B	Dřevěné zábradlí s dřev.madlem hoblované 80/80- dodávka obsahuje: - šikmé vzpěry - hloubkové a tlakové namoření	m	21,06			0,00800	0,17		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		- vrchní nátěr lazur.lakem medová-okrová 19,5*1,08		21,06						
295	62105 - R	Osazení a dodávka ocel.kotevního plechu pl.10/120 - dl.500 mm.dva otvory pro šroub.spoj hmotnost 1 kusu kotvy 5.43 kg	kus	15,00						
		15		15,00						
296	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	19,50			0,00339	0,07		
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na zhotovení. Tyto práce se oceňují ve specifikaci; ztratné se nestanovi.								
		19,5		19,50						
297	762295000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3	0,56			0,00336	0,00		
		0,56		0,56						
298	763226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	11,20			0,00008	0,00		
		11,2		11,20						
299	797009995	Montáž ocelového sloupku zábradlí připojením 2xM16 dl.50 mm.pevnost 8.8 k ocel.kotvě zak.patky	kus	15,00						
		15		15,00						
300	dodávka	Dodávka ocelového sloupku z JAKL profilu 140/140/4 mm dl.0,96- 1,0 m.stříška z plechu tl.3 špička sloupka PL3 - plocha 0,035m2 sloupek dále obsahuje: - pásovina pl4/70-100 6ks - pásovina pl.3/30-100 6ks	kus	15,00			0,01969	0,30		
		15		15,00						
301	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,13						
		2,13		2,13						
302	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,75						
		0,75		0,75						
303	275314117R00	Beton základových patek prostý C 30/37 XC4	m3	2,45			2,58560	6,33		
		2,45		2,45						
304	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	11,20			0,00016	0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkové sady + dřev. altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		11,2		11,20						
305	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	11,20			0,00007	0,00		
		11,2		11,20						
306	789221110U00	Otryskání ocelov. sloupku pískem	m2	11,20						
		11,2		11,20						
	Celkem za	325 Opravy M 20						6,87		
Díl:	326	Opravy M21								
307	61198999,B	Dřevěné zábradlí s dřev.madlem hoblované 80/80- dodávka	m				0,00800			
		obsahuje: - šikmé vzpěry - hloubkové a tlakové namoření - vrchní nátěr lazur.lakem medová-okrová neoceníuje se :0								
308	62105 - R	Osazení a dodávka ocel.kotevního plechu pl.10/120 - dl.500 mm.dva otvory pro šroub.spoj hmotnost 1 kusu kotvy 5,43 kg neoceníuje se:0	kus							
309	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m				0,00339			
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na zhotovení. Tyto práce se oceňují ve specifikaci; ztratné se nestanoví. neoceníuje se:0								
310	762295000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3				0,00336			
		neoceníuje se:0								
311	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2				0,00008			
		neoceníuje se:0								
312	797009995	Montáž ocelového sloupku zábradlí připojením 2xM16 dl.50 mm.pevnost 8,8 k ocel.kotvě zák.patky	kus							
		neoceníuje se:0								
313	dodávka	Dodávka ocelového sloupku z JAKL profilu 140/140/4 mm dl.0,96- 1,0 m.stříška z plechu tl.3 špička sloupka PL3 - plocha 0,035m2	kus				0,01969			

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	
	II ČÁST Holečkovy sady + dřev.albán	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		sloupek dále obsahuje: - pásovina pl.4/70-100 6ks - pásovina pl.3/30-100 6ks neoceníuje se:0								
314	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 neoceníuje se:0	m3							
315	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním neoceníuje se:0	m3							
316	275314117R00	Beton základových patek prostý C 30/37 XC4 neoceníuje se:0	m3				2,58560			
317	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný neoceníuje se:0	m2				0,00016			
318	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly neoceníuje se:0	m2				0,00007			
319	789221110U00	Ohrskání ocelov.sloupku pískem neoceníuje se:0	m2							
Celkem za 326 Opravy M21										
Díl: 4	Vodorovné konstrukce									
320	43055R	Oprava stáv.schod.stupnů vč. očistění v délce chodníku (využití stáv.konstrukce) 1,2*1,2	m	14,40 14,40						
321	434191433R00	Osazení kamen.stupnů při zdění 2str.zazděné, pemrl použití stáv.schod.stupnů 1,2*2,2	m	4,80 4,80			0,00583	0,03		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce										
Díl: 43	Schodiště									
322	430259999	Montáž a dodávka svodnice přes chodník do betonu vč. dodávky betonu bližší popis viz tech.zpráva a výkres:1,6 viz.odvodňovací dren v det.M10:	m	1,60 1,60						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
323	430259999	Montáž a dodávka svodnice přes chodník do betonu vč.dodávky betonu , viz.odvodňovací dren v det.M10:2	m	2,00						
				2,00						
	Celkem za	43 Schodiště								
Díl: 46		Zpevněné plochy- tělovýchova								
324	461000003	Montáž a dodávka herního prvku č.6	kus	1,00						
325	461000003	Montáž a dodávka herního prvku č.3	kus	1,00						
326	461000004	Montáž a dodávka herního prvku č.7	kus	1,00						
327	461000005	Montáž a dodávka herního prvku č.8	kus	1,00						
328	461000001	Montáž a dodávka herního prvku č.1	kus	1,00						
329	461000001	Montáž a dodávka herního prvku č.4	kus	1,00						
330	461000002	Montáž a dodávka herního prvku č.5	kus	1,00						
331	461000002	Montáž a dodávka herního prvku č.2	kus	2,00						
332	564201500U00	Kryt tělových. ploch z písku 25cm doskočité:	m2	95,87			0,50601	48,51		
		č.1:6,5*4		26,00						
		č.2:3,14*2*2		12,56						
		č.6:3,14*1,4*1,4		6,15						
		č.7:3,14*1,5*1,5		7,07						
		č.8:3,14*2,7*2,7		22,89						
		č.3:4,5*3,14*1,5*1,5*3		21,20						
	Celkem za	46 Zpevněné plochy- tělovýchova						48,51		
Díl: 462		Hřiště pétangue								
333	215901101R00	Zhutnění podloží z homin nesoudržných	m2	60,00						
		60		60,00						
334	46298R	Montáž a dodávka dřevěnými mantinely z trámů 140x140 mm vč.sloupků ,zemních prací a impregnace + lazurovací lak osazeno do šěrku vč. 15+15+4+4+5	m	43,00						
				43,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
335	56421111R00	Mlatový povrch po zhuštění tloušťky 5 cm vymývaná prosívka okrová fr-0-4 mm 60	m2	60,00 60,00			0,11120	6,67		
336	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 (15+15+4+4)*0,15*0,2	m3	1,14 1,14			2,37855	2,71		
337	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 60*0,34	m3	20,40 20,40						
338	131301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 60*0,34	m3	20,40 20,40						
339	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 pro obrubníky:(15+15+4+4)*0,35*0,15	m3	2,00 2,00						
340	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 pro obrubníky:(15+15+4+4)*0,35*0,15	m3	2,00 2,00						
341	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 60*0,34 2	m3	22,40 20,40 2,00						
342	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.	m3	112,00						
343	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 60*0,34 2	m3	102,00 10,00 22,40 20,40 2,00						
344	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku V položce je zahrnut i poplatek za skládku pro zeminu tř.1-4 ve výši 21 Kč/m3 60*0,34 2	m3	22,40 20,40 2,00						
345	564221112R00	Podklad ze štěrkopisků po zhuštění tloušťky 9 cm	m2	60,00			0,18216	10,93		
346	56473111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 10 cm	m2	60,00			0,19695	11,82		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkové sady + dřev. altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I/

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		60		60,00						
347	56483111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	60,00			0,18907	11,34		
348	91786211R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	38,00			0,13612	5,17		
		15+15+4+4		38,00						
349	59217512	Obrubník beton . přírodní 50x5x20 cm	kus	76,76			0,01100	0,84		
		(15+15+4+4)*2*1,01		76,76						
	Celkem za	462 Hřiště pétanque						49,49		
Díl:	5	Komunikace								
350	56485111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	7,00			0,30994	2,17		
		sjezd pro kočárky:6+1		7,00						
351	59411111RT2	Dlažba z žulového kamene, lože z kam.těž. "rejže" včetně	m2	270,95			0,54000	146,31		
		dodávky		270,95						
		kamenná dlažba:		270,95						
		270,95		270,95						
352	21590110R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	7,00						
		sjezdy pro kočárky:6+1		7,00						
353	21590110R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	924,65						
		kamenná dlažba:270,95		270,95						
		nový mlátový povrch:462+191,70		653,70						
354	56421111R00	Mlátový povrch po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	653,70			0,11120	72,69		
		462+191,7		653,70						
355	56481111R00	Podklad ze šterku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	270,95			0,09820	26,61		
		kamenná dlažba:270,95		270,95						
356	56481113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm	m2	270,95			0,13455	36,46		
		kamenná dlažba:270,95		270,95						
357	56483111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	653,70			0,18907	123,60		
		462+191,7		653,70						
358	59411111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z kam.těž. do 5 cm včetně	m2	7,00			0,54000	3,78		
		dodávky kamene tl.20cm, třída 1		7,00						
		sjezdy pro kočárky:6+1		7,00						
	Celkem za	5 Komunikace						411,61		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II CAST Holečkovy sady +dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
359	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovně, zdi z kamene kam.zídka	m2	25,28			0,02214	0,56		
		30,8*0,8		24,64						
		0,4*0,8*2		0,64						
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější						0,56		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
360	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS altán:20,25	m2	20,25						
				20,25						
361	631571004R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, tř. I Položka je určena pro násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu.	m3	5,06			1,83700	9,30		
		altán:20,25*0,25		5,06						
362	632244911R00	Dlažba z cihel lícových , do písku tl.40mm 115/240/71 ,parketová skladba mont.+dod. vč.dodávky pískového podsypu(písek říční s vápenou příměsí fr.0-7 mm)	m2	20,25			0,24713	5,00		
		altán:20,25		20,25						
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce						14,30		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
363	914099R	Oprava zábradlí	m							
		0								
364	979024441R00	Očištění stáv. obrubníků všech loží a výplní	m	221,19						
		221,19		221,19						
365	388119210U00	Vyčištění rýhy pro, opětovné osazení obrubníku stávající obrubníky:221,19	m	221,19						
		221,19		221,19						
366	388119210U00	Vyčištění rýhy pro, opětovné osazení obrubníku nové obrubníky:27,4	m	27,40						
		27,40		27,40						
367	917161111R12	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 včetně kamen. obrubníku 15/20/40 Osazení chodníkového obrubníku kamenného.	m	27,40			0,24140	6,61		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I/

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
368	91746111R00	2,5+1,8+1,5+2+2,5+2,8+3,9+2,5+3,9+2,2+1,8 Osazení stoj.obrubníků, s opěrrou, lože z BP 12,5 Osazení chodníkového obrubníku kamenného. s použitím stav. obrubníků:258,59	m	258,59			0,14790	38,25		
369	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 27,4*0,5*0,4	m3	5,48			2,37855	13,03		
370	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 258,59*0,3*0,2	m3	15,52			2,37855	36,90		
371	938909111R00	Odstanění nánosu a nečistot s povrchu krytu (dlažba):16	m2	16,00						
372	910259956	Očištění pomalované skály 26	hod	26,00						
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci						94,80		
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb									
373	59289015	Lavička parková bez opěradla :11	kus	11,00			0,09500	1,05		
374	936124111R00	Zřízení lavice stabilní upevnění do zídek II:1 III:1	kus	2,00						
375	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh 73	kus	73,00			0,36100	26,35		
376	93	Montáž a dodávka info stůl kamenný II:1	kus	1,00						
377	59289013	Lavička parková s opěradlem 62	kus	62,00			0,03900	2,42		
378	59289014.A	Lavička parková bez opěradla na zídkách dřevěná hoblovaná kotvená dod zídek viz.tech.zprá 1+1	kus	2,00			0,09500	0,19		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb						30,01		
Díl: 96	Bourání									
379	96088R	Očištění stáv.vybouraných schod.stupnů	m	4,80						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		1,2*2*2		4,80						
380	113107130R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm na komunikacích:6+10+16+10+6+5	m2	53,00					-0,19879	-10,54
381	963042819R00	Demontáž i schodišťových stupňů betonových	m	4,80						
		1,2*2*2		4,80						
	Celkem za	96 Bourání								-10,54
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
382	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1 022,07						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								
Díl: 763		Dřevostavby-altán								
383	762082119T00	Hoblování tesáckých prvků	m2	64,15						
		lavičky:(3,7+0,6+0,6)*0,9*2		8,82						
		kce altánu:(4*1,2+4*1,75+4*2,35+4*2,89)*0,44		14,41						
		3,85*0,52		2,00						
		12*2,6*0,14*4		17,47						
		0,46*0,48+17*0,64		11,10						
		1*3,3*0,52+8*0,44		5,24						
		(4*1,3+4*1,36)*0,48		5,11						
384	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	12,00			0,00332	0,04		
		Položka je určena pro montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel, s připojením na dřevěnou konstrukci. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se nedoporučuje.								
		altán:12		12,00						
385	762342202RT4	Montáž laťování střeš, vzdálenost laťí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	31,44			0,00660	0,21		
		5,24*3/2*4		31,44						
386	762342204VR3	Montáž laťování střeš, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/8 cm	m2	31,44			0,00091	0,03		
		5,24*3/2*4		31,44						
387	762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	110,51			0,00255	0,28		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. V položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel. Tyto práce se oceňují položkami souboru 762 31 Montáž hmoždinek a táhel V položce rovněž nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%.								
		4*1,2+4*1,75+4*2,35+4*2,89				32,76				
		3,85+12*2,6+0,46+17*2*3,3+8*4*1,3+4*1,36				77,75				
388	762922300R00	Montáž hoblovaných fošen laviček altán	m2	2,53			0,00015	0,00		
		(3,85+0,6+0,6)*0,5		2,53						
389	765331321R00	Krytina betonová bobrovka, šupinová na sucho	m2	31,44			0,08291	2,61		
		5,24*3/2*4		31,44						
390	765331351R00	Nároží bobrovka, 250/218 x 450, na sucho	m	18,00			0,01381	0,25		
		4,5*4		18,00						
391	765331661R00	Větrací mřížka šířky 52 mm	m	20,88			0,00012	0,00		
		5,2+5,2+5,24+5,24		20,88						
392	765901116R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	31,44			0,00017	0,01		
		Fólie je na okraji opatřena samolepicím pásem.								
		Položka neobsahuje náklady na kontratát; tyto náklady se oceňují samostatně.								
		5,24*3/2*4		31,44						
393	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	31,44			0,00003	0,00		
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje položkou 766 42 7112, i náklady na dodání obkladového materiálu, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 4%.								
		5,24*3/2*4		31,44						
394	763621133U00	Nátěr synt. truh 3x lazura lak	m2	31,44			0,00059	0,02		
		5,24*3/2*4		31,44						
395	763726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	64,15			0,00043	0,03		
		lavičky:(3,7+0,6+0,6)*0,9*2		8,82						
		kce altánu:(4*1,2+4*1,75+4*2,35+4*2,89)*0,44		14,41						
		3,85*0,52		2,00						
		12*2,6*0,14*4		17,47						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet: II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/I
Objekt :	II ČÁST Holečkovy sady +dřev.altán	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		0,46*0,48+17*0,64 1*3,3*0,52+8*0,44 (4*1,3+4*1,36)*0,48		11,10 5,24 5,11						
396	783782203U00	Nátěr tesarských konstrukcí 3x kce alitánu:(4*1,2+4*1,75+4*2,35+4*2,89)*0,44 3,85*0,52 12*2,6*0,14*4 0,46*0,48+17*0,64 1*3,3*0,52+8*0,44 (4*1,3+4*1,36)*0,48	m2	55,33 14,41 2,00 17,47 11,10 5,24 5,11			0,00036	0,02		
397	783782205R00	Nátěr tesarských konstrukcí proti škůdcům 2x kce alitánu:(4*1,2+4*1,75+4*2,35+4*2,89)*0,44 3,85*0,52 12*2,6*0,14*4 0,46*0,48+17*0,64 1*3,3*0,52+8*0,44 (4*1,3+4*1,36)*0,48	m2	55,33 14,41 2,00 17,47 11,10 5,24 5,11			0,00016	0,01		
398	553 PC 5	Kotevní zařízení včetně upevňovacích prvků	kus	12,00			0,03000	0,36		
399	60512604	Fošna SM/JD omít.II,jak.II,4,0 dl. 180-390 š.50 2,525*0,05*1,08 0,05	m3	0,19 0,14 0,05			0,55000	0,10		
400	60515510	Hranič SM/JD 1 12x12, 14, 18 cm 1,738664*1,08	m3	1,88 1,88			0,55000	1,03		
401	61191674	Palubka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm délka 3 - 5 m 5,24*3/2*4*1,04	m2	32,70 32,70			0,00882	0,29		
402	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	5,28						
		763 Dřevostavby-altán						5,28		
Díl:	783	Natěry								
403	783222100R00	Nátěr syntetický konstrukcí dvojnásobný	m2	52,60			0,00024	0,01		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	II ČAST Holečkovy sady + dřev.altán	II. a III. ETAPA cenová úroveň 2011/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	celková dem.hmot.
		52,6		52,60						
404	783201811R00	Odstanění nátěrů z konstrukcí oškrábáním	m2	52,60			0,00001	0,00		
		52,6		52,60						
405	783226100R00	Nátěr syntetický konstrukcí základní	m2	52,60			0,00008	0,00		
		52,6		52,60						
	Celkem za	783 Nátěry						0,02		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
406	979082213R00	Vodrovná doprava suti po suchu do 1 km	t	50,07						
407	979082219R00	Připlátek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	700,95						
408	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	50,07						
409	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	50,07						
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
Díl:	931	Doplňující konstrukce								
410	933965999R	Montáž a dodávka koše na odpad	kus	4,00						
		4		4,00						
411	93399R	Montáž a dodávka pamětní desky 300x400 mm	kus	1,00						
412	933989862R	Montáž a dodávka kolostavu Pod Žižkovou baštou u stavby Petangue	kus	1,00						
413	966001211U00	Dílní lavička zabetonovaná	kus	27,00					-0,48200	-13,01
	Celkem za	931 Doplňující konstrukce								-13,01
Díl:	1	Zemní práce								
414	113107212R00	Odstanění krytu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	462,00					-0,24000	-110,88
		462		462,00						
	Celkem za	1 Zemní práce								-110,88

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
VIV	Vedlejší a ostatní náklady IIa III.ETAPA REVIT.	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
KA21-21	HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úprav Táb	Náklady na m.j.	0
Projektant	KA 21 Ing.arch.Kalinová Alena	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Tábor		
Dodavatel	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE- SOUPIS STAV.PRACÍ ,DOD.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	0	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč
DPH		21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	VIV Vedlejší a ostatní náklady Ila III.ETAPA REVIT.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce								
1	01	Geodetické vytyčení stavebního objektu	kompl.	1,00						
		1		1,00						
2	001000001T00	Vytyčení stáv.podzemních inženýrských sítí kabely el., vodovod, plynovod, kanalizace a pod.	kompl.	1,00						
		:1		1,00						
Celkem za		0 Přípravné a pomocné práce								
Díl: 95		Dokončovací práce na pozemních stavbách								
3	952	Zajištění koordináční a kompletační činnosti	celek	1,00						
4	953	Služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku	celek	1,00						
5	954	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních listinných a 2x v elektronické podobě na CD ROM:1	celek	1,00						
		1,00		1,00						
6	955	Geodetické zaměření stavby vč.geometrického plánu v šesti listinných vyhotoveních , v elektronické podobě na CD ROM (formát pro texty .doc(.rtf):1 .pro tabulky .xls, pro skenované dokumenty .pdf: .pro výkresovou dokumentaci .dwg a zároveň .pdf:	celek	1,00						
		1,00		1,00						
7	956	Zpracování dílenské dokumentace potřebné pro provedení díla	celek	1,00						
8	957	Vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy	celek	1,00						
		1		1,00						
9	958	Ostraha stavby a staveniště	celek	1,00						
10	9591	Zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby vč.geometrického měření	celek	1,00						
		dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu:1		1,00						
11	95999	Montáž a dodávka bilbordů vč.demontáže po dokončení stavby vel.5100x2400 mm	kus	1,00						
Celkem za		95 Dokončovací práce na pozemních stavbách								

HOLEČKOVY SADY - VÝKAZ VÝMĚR - SADOVÉ ÚPRAVY

II. a III. etapa

pol.	druh práce	mj	množství	cena	celkem Kč
ošetření vzrostlých stromů					
ošetření koruny, zdravotní řez (ořez suchých a zlomených větví), popř. ošetření dutin (kácení)					
184 80-5214	Řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu od 90 do 120m ²	ks	50,00	0,00	0,00
185 80-5215	Řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu od 120 do 150m ²	ks	50,00	0,00	0,00
186 80-5216	Řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu od 150 do 180m ²	ks	50,00	0,00	0,00
celkem ošetření stromů					0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA IA						
11121-2113	svah 1:1 Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	60,00	0,00		0,00
18480-2311	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	180,00	0,00		0,00
18320-5141	založení záhonu pro výsadbu rostlin ve svahu, starý travník hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,01 m3, 50% výměna půdy	m2	180,00	0,00		0,00
18310-5211	Výsadba dřeviny s balem do 100mm, svah do 1 : 1	ks	1 080,00	0,00		0,00
18410-2130	Ošetření, řez stromu lezeckou technikou, bezpečnostní, do 90 m2	ks	1 080,00	0,00		0,00
18480-5113	Výsadba rostlin na svahu do 1:1, zpevněné prkny	ks	3,00	0,00		0,00
18521-1112	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	ks	165,00	0,00		0,00
18291-1121	Hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	m2	25,00	0,00		0,00
18580-2134	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	t	0,04	0,00		0,00
18492-1095	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	180,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zalití rostlin 40l/m2	m3	180,00	0,00		0,00
185 85-1111	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m	m3	7,20	0,00	3	0,00
99823-1311		t	7,20	0,00	4	0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer', sklaník vrbovitý	20-30	0,63	0,00		0,00
	Hedera helix, břečtan popínavý	20-30	720,00	0,00		0,00
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	360,00	0,00		0,00
	20% PPN		165,00	0,00		0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg				
	Totální herbicid	l	39,00	0,00		0,00
	Kompost	m3	0,02	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	7,00	0,00		0,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobena z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	18,00	0,00		0,00
	20% PPN		180,00	0,00		0,00
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce				opakování ročně	
185 80-4214	Vypleť dřevin ve skupinách	m ²	180,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	45,00	0,00	1	0,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložení na hromady uložení na hromady, naložení na doprav. Prostředek,					
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením	ks	165,00	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zalití rostlin 40l/m2	m3	7,20	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlaku rostlin	m3	7,20	0,00	4	0,00
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m2	45,00	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,039	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	39,00	0,00		0,00
Celkem plocha IA						0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA IB						
v rovině						
18480-2111	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	75,00	0,00		0,00
	Hloubení rýh pro výsadbu rostlin, živý plot, do 600/500mm,					
18340-4331	100% výměna	m	75,00	0,00		0,00
18410-2111	výsadba dřevin s balem do 200mm	ks	300,00	0,00		0,00
18580-2114	hnojení rostlin tabl. hnoj., v rovině	t	0,012	0,00		0,00
185 80-1131	Zalití rostlin 40l/m2	m ³	3,00	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	3,00	0,00	4	0,00
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	75,00	0,00		0,00
						0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	300,00	0,00		0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Kompost	m3	11,25	0,00		0,00
	Totální herbicid	l	0,15	0,00		0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	12,00	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	4,50	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce				opakování ročně	
185 80-4214	Vypleť dřevin ve skupinách	m ²	75,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	18,75	0,00	1	0,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložením na hromady uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek, odvozem do 20 km a se složením					
184 80-6111		ks	300,00	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zalití rostlin 40l/m2	m ³	3,00	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	3,00	0,00	4	0,00
	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%					
184 92-1093	původní plochy	m ²	18,75	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,01	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	12,00	0,00		0,00
						0,00
celkem plocha IB						0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA II						
11121-2113	svah 1:1 Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	238,00	0,00		0,00
18480-2311	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	349,00	0,00		0,00
18320-5141	založení záhonu pro výsadbu rostlin ve svahu, starý trávník	m2	349,00	0,00		0,00
18310-5211	hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,01 m3, 50% výměna půdy	ks	2 640,00	0,00		0,00
18310-5212	hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,02 m3, 50% výměna půdy	ks	85,00	0,00		0,00
18310-5213	hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,05 m3, 50% výměna půdy	ks	25,00	0,00		0,00
18410-2130	Výsadba dřeviny s balem do 100mm, svah do 1 : 1	ks	2 640,00	0,00		0,00
18410-2131	Výsadba dřeviny s balem do 200mm, svah do 1 : 1	ks	110,00	0,00		0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,04	0,00		0,00
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	349,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zalití rostlin 40l/m2	m ³	13,96	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	13,96	0,00	4	0,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	349,00	0,00		0,00
						0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Spiraea bumalda 'Anthony Waterer', tavolník nízký	20-30	25,00	0,00		0,00
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	60,00	0,00		0,00
	Hedera helix, břečťan popínavý	20-30	2 280,00	0,00		0,00
	Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer', sklaník vrboolistý	20-30	360,00	0,00		0,00
	Taxus baccata, tis červený	40-60	25,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
	celkem					0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Totální herbicid	l	0,13	0,00		0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	41,60	0,00		0,00
	Kompost	m3	13,50	0,00		0,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobená z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura zneumožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	349,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
	celkem					0,00
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce				opakování ročně	
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m ²	349,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	87,25	0,00	1	0,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložení na hromady uložení na hromady, naložení na doprav. Prostředek,					
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením	ks	470,00	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zalití rostlin 40l/m2	m ³	13,96	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	13,96	0,00	4	0,00
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m ²	87,25	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,04	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	41,60	0,00		0,00
						0,00
celkem plocha II						0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA III A						
	svah 1:2					
11121-2112	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:2	m2	40,00	0,00		0,00
11121-2112	Odstranění nevhodných dřevin do 10 cm prům., odstranění pařezu,	m2	40,00	0,00		0,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	325,00	0,00		0,00
11121-2113	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	160,00	0,00		0,00
18320-5132	založení záhonu pro výsadbu rostlin ve svahu	m2	165,00	0,00		0,00
18310-2211	hloubení jamek na svahu 1:2, obj. do 0,01 m3, 50% výměna půdy	ks	1 700,00	0,00		0,00
18310-2213	hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,05 m3, 50% výměna půdy	ks	55,00	0,00		0,00
18410-2120	Výsadba dřeviny s bařem do 100mm, svah do 1 : 2	ks	1 700,00	0,00		0,00
18410-2122	Výsadba dřeviny s bařem do 300 mm, svah 1:2	ks	55,00	0,00		0,00
18320-4112	Výsadba trvalek do připravené půdy	ks	300,00	0,00		0,00
18492-1094	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:2, tl. 10 cm	m2	325,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	13,00	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	13,00	0,00	4	0,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 2	m2	165,00	0,00		0,00
18580-2124	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 2	t	0,022	0,00		0,00
						0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Viburnum rhytidophyllum, kalina svraskalá	20-30	25,00	0,00		0,00
	Taxus baccata, tis červený	40-60	30,00	0,00		0,00
	Hedera helix, břečťan popínavý	20-30	850,00	0,00		0,00
	Vinca minor, barvínek menší	15-20	850,00	0,00		0,00
	Lamium galeobdolon 'Florentinum', hluchavka pitulník	K9	300,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	22,20	0,00		0,00
	Kompost	m3	9,60	0,00		0,00
	Totální herbicid	l	0,13	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	16,50	0,00		0,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobená z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura zneumožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	165,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce				opakování ročně	
185 80-4214	Vypleť dřevin ve skupinách	m ²	325,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	81,25	0,00	1	0,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložením na hromady					
	uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek,					
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením	ks	55,00	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	13,00	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	13,00	0,00	4	0,00
	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%					
184 92-1093	původní plochy	m ²	81,25	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,022	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	22,20	0,00		0,00
						0,00
celkem plocha IIIA						0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA III B						
v rovině						
11121-2135	Odstranění nevhodných dřevin nad 1m, s odstraněním pařezu	m2	260,00	0,00		0,00
18320-5112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin	m2	260,00	0,00		0,00
18310-1212	hloubení jamek v rovině, obj. 0,02 výměna půdy 50%,	ks	520,00	0,00		0,00
18410-2111	výsadba dřeviny s balem do 200 mm	ks	520,00	0,00		0,00
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	260,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	10,40	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	10,40	0,00	4	0,00
18580-2114	hnojení rostlin tabl. hnoj., v rovině	t	0,021	0,00		0,00
						0,00
Specifikace - rostlinný materiál						
Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská						
20% PPN						0,00
						0,00
Specifikace - ostatní materiály						
Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním						
kompost						0,00
Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm						0,00
						0,00
20% PPN						0,00
						0,00
					opakování ročně	
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce						
185 80-4214	Vypleť dřevin ve skupinách	m ²	260,00	0,00	2	0,00
Dosadba uhynulých rostlin 25%						
Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložením na hromady uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek,						
odvozem do 20 km a se složením						0,00
184 80-6111		ks	520,00	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	10,40	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	10,40	0,00	4	0,00
Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%						
184 92-1093	původní plochy	m ²	65,00	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,021	0,00	1 až v 2.roce	0,00
Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním						
						0,00
						0,00
celkem plocha IIIB						0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA IV						
svah 1:1						
11121-2113	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	180,00	0,00		0,00
18580-4242	vypleť dřevin ve skupinách na svahu 1:1	m2	180,00	0,00		0,00
celkem plocha IV						0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA VII						
svah 1:1						
18480-2311	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	273,00	0,00		0,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:1,	m2	273,00	0,00		0,00
18310-5211	hloubení jamek ve svahu 1:1. obj do 0,01, 50 % výměna půdy	ks	300,00	0,00		0,00
18410-2130	Výsadba dřeviny s balem, svah 1:1, prům. balu do 10 cm	ks	300,00	0,00		0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,01	0,00		0,00
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	273,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	10,92	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	10,92	0,00	4	0,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	325,00	0,00		0,00
						0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Hedera helix, břečťan popínavý	20-30	300,00	0,00		0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Kompost	m3	1,50	0,00		0,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobená z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	325,00	0,00		0,00
	Totální herbicid	l	0,13	0,00		0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	6,00	0,00		0,00
	Borka borová jemně drčená, tl. 10 cm	m3	27,30	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
					opakování ročně	
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce						
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m ²	273,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	68,25	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	10,92	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	10,92	0,00	4	0,00
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m ²	68,25	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,01	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	6,00	0,00		0,00
						0,00
celkem plocha VII						0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA VIII						
11121-2112	svah 1:2 Odstranění nevhodných dřevin do 10 cm prům., odstranění pařezu,	m2	515,00	0,00		0,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	515,00	0,00		0,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:2	m2	515,00	0,00		0,00
18310-2211	hloubení jamek ve svahu 1:2 , obj. 0,01, výměna půdy 50%,	ks	735,00	0,00		0,00
18310-2212	hloubení jamek ve svahu 1:2 , obj. 0,02, výměna půdy 50%,	ks	60,00	0,00		0,00
18310-2213	hloubení jamek ve svahu 1:2 , obj. 0,05, výměna půdy 50%,	ks	20,00	0,00		0,00
18320-4112	Výsadba trvalek do připravené půdy	ks	400,00	0,00		0,00
18410-2120	Výsadba dřevin s balem, do 10 cm, svah 1:2	ks	735,00	0,00		0,00
18410-2121	Výsadba dřevin s balem, do 20 cm, svah 1:2	ks	60,00	0,00		0,00
18410-2122	Výsadba dřevin s balem, do 30 cm, svah 1:2	ks	20,00	0,00		0,00
18480-6172	Zmlazení keřů netrnitých, prům. koruny do 3,0 m	ks	80,00	0,00		0,00
18580-2124	Hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 2	t	0,015	0,00		0,00
18492-1094	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:2, tl. 10 cm	m2	515,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	20,60	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	20,60	0,00	4	0,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 2	m2	515,00	0,00		0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Hedera helix, břečťan popínavý	20-30	315,00	0,00		0,00
	Lamium galeobdolon 'Florentinum', hluchavka pitulník	K9	400,00	0,00		0,00
	Vinca minor, barvínek menší	15-20	420,00	0,00		0,00
	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock', pámečník Chenaultův	15-20	60,00	0,00		0,00
	Taxus baccata, tis červený	40-60	20,00	0,00		0,00
	20% PPN					0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Kompost	m3	38,00	0,00		0,00
	Totální herbicid	l	0,20	0,00		0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	14,55	0,00		0,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobená z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu košíky	m2	515,00	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	51,50	0,00		0,00
	20% PPN					0,00
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce				opakování ročně	
185 80-4214	Vypleť dřevin ve skupinách	m ²	515,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	128,75	0,00	1	0,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložení na hromady					
	uložení na hromady, naložení na doprav. Prostředek, odvozem do 20 km a se složením	ks	80,00	0,00	1	0,00
184 80-6111		ks	80,00	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	20,60	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	20,60	0,00	4	0,00
	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%					
184 92-1093	původní plochy	m ²	128,75	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,015	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	14,55	0,00		0,00
						0,00
celkem plocha VIII						0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA X						
11121-2113	svah 1:1 Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	100,00	0,00		0,00
18480-2311	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	50,00	0,00		0,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:1,	m2	50,00	0,00		0,00
18310-5211	hloubení jamek ve svahu 1:1. obj do 0,01, 50 % výměna půdy	ks	600,00	0,00		0,00
18410-2130	Výsadba dřeviny s balem do 100mm, svah do 1 : 1	ks	600,00	0,00		0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,006	0,00		0,00
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	50,00	0,00		0,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	50,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	2,00	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m ³	2,00	0,00	4	0,00
18480-5113	Ošetření, řez stromu lezeckou technikou, bezpečnostní, do 90 m2	ks	3,00	0,00		0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					0,00
	Vinca minor, barvínek menší	15-20	600,00	0,00		0,00
	20% PPN					0,00
	Specifikace - ostatní materiál					0,00
	Kompost	m3	3,00	0,00		0,00
	Totální herbicid	l	0,01	0,00		0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	6,00	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	5,00	0,00		0,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobená z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu klobíky	m2	50,00	0,00		0,00
	20% PPN					0,00
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce				opakování ročně	
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m ²	50,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	12,50	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	2,00	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m ³	2,00	0,00	4	0,00
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m ²	12,50	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,006	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	6,00	0,00		0,00
	celkem plocha X					0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XI						
	svah 1:2					
11121-2112	Odstranění nevhodných dřevin do 10 cm prům., odstranění pařezu,	m2	67,00	0,00		0,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:2	m2	750,00	0,00		0,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	750,00	0,00		0,00
18310-2211	hloubení jamek ve svahu 1:2, obj. 0,01, výměna půdy 50%,	ks	2 470,00	0,00		0,00
18310-2212	hloubení jamek ve svahu 1:2, obj. 0,02, výměna půdy 50%,	ks	1 000,00	0,00		0,00
18410-2120	Výsadba dřevin s balem, do 10 cm, svah 1:2	ks	2 470,00	0,00		0,00
18410-2121	Výsadba dřevin s balem, do 20 cm, svah 1:2	ks	1 000,00	0,00		0,00
18580-2124	Hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 2	t	0,07	0,00		0,00
18480-6172	Zmlazení keřů netrnitých, prům. koruny do 3,0 m	ks	80,00	0,00		0,00
18480-6173	Zmlazení keřů netrnitých, prům. koruny nad 3,0 m	ks	70,00	0,00		0,00
18492-1094	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:2, tl. 10 cm	m2	750,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zalití rostlin 40l/m2	m ³	30,00	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m ³	30,00	0,00	4	0,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 2	m2	750,00	0,00		0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	210,00	0,00		0,00
	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock', pámelník Chenaultův	15-20	690,00	0,00		0,00
	Hedera helix, břečťan popínavý	20-30	1 600,00	0,00		0,00
	Stephanandra incisa, korunatka klaná	30-40	100,00	0,00		0,00
	Euonymus foetunei 'Emerald'n Gold', brslen Fortuneův	20-30	130,00	0,00		0,00
	Hypericum calycinum, třezalka kališkatá	15-20	740,00	0,00		0,00
	20% PPN					0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Totální herbicid	l	5,00	0,00		0,00
	Kompost	m3	22,40	0,00		0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	65,60	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	97,60	0,00		0,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobená z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura zneumožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	750,00	0,00		0,00
	20% PPN					0,00
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce				opakování ročně	
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m ²	750,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	187,50	0,00	1	0,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložením na hromady					
	uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek,					
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením	ks	1 870,00	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zalití rostlin 40l/m2	m ³	30,00	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m ³	30,00	0,00	4	0,00
	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%					
184 92-1093	původní plochy	m ²	187,50	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,07	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	65,60	0,00		0,00
	celkem plocha XI					0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XII						
	svah 1:1					
11121-2113	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	110,00	0,00		0,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:1,	m2	811,00	0,00		0,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	811,00	0,00		0,00
18310-5211	hloubení jamek ve svahu 1:1. obj do 0,01, 50 % výměna půdy	ks	3 030,00	0,00		0,00
	hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,02 m3, 50% výměna					
18310-5212	půdy	ks	300,00	0,00		0,00
18291-1121	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	m2	350,00	0,00		0,00
18521-1112	Výsadba rostlin na svahu do 1:1, zpevněné prkny	ks	350,00	0,00		0,00
18410-2130	Výsadba dřevin s balem, svah 1:1, prům. balu do 10 cm	ks	3 030,00	0,00		0,00
18310-5212	Výsadba dřeviny s balem do 200mm, svah do 1 : 1	ks	300,00	0,00		0,00
18320-4112	Výsadba trvalek do připravené půdy	ks	1 020,00	0,00		0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,05	0,00		0,00
18291-1121	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	m2	40,50	0,00		0,00
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	811,00	0,00		0,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	811,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zalítí rostlin 40l/m2	m ³	32,44	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	32,44	0,00	4	0,00
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní					
99823-1311	vzdálenost do 5000m	t	9,76	0,00		0,00
						0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Hedera helix, břečtan popínavý	20-30	2 570,00	0,00		0,00
	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock', pámečník Chenaultův	15-20	350,00	0,00		0,00
	Arctostaphylos uva-ursi, medvědice lékařská	20-30	460,00	0,00		0,00
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	300,00	0,00		0,00
	Lamium galeobdolon 'Florentinum', hluchavka pitulník	K9	1 020,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Totální herbicid	l	1,30	0,00		0,00
	Kompost	m3	18,50	0,00		0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	51,70	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	81,10	0,00		0,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobená z kokosových					
	vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a					
	struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo					
	rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	811,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
					opakování ročně	
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce						
185 80-4214	Vypleť dřevin ve skupinách	m ²	811,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	202,75	0,00	1	0,00
	Výchovní řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s					
	přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložením na hromady					
	uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek,					
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením	ks	760,00	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zalítí rostlin 40l/m2	m ³	32,44	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	32,44	0,00	4	0,00
	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%					
184 92-1093	původní plochy	m ²	202,75	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,05	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	51,70	0,00		0,00
						0,00
celkem plocha XII						0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XIII						
18320-5132	svah 1:1 Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:1,	m2	437,00	0,00		0,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	437,00	0,00		0,00
18310-5211	hloubení jamek ve svahu 1:1, obj. do 0,01, 50 % výměna půdy	ks	800,00	0,00		0,00
18310-5212	hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,02 m3, 50% výměna půdy	ks	250,00	0,00		0,00
18310-5213	hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,05 m3, 50% výměna půdy	ks	180,00	0,00		0,00
18410-2130	Výsadba dřeviny s balem, svah 1:1, prům. balu do 10 cm	ks	800,00	0,00		0,00
18410-2131	Výsadba dřeviny s balem do 200mm, svah do 1 : 1	ks	250,00	0,00		0,00
18410-2132	Výsadba dřeviny s balem do 300 mm, svah do 1 : 1	ks	180,00	0,00		0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,05	0,00		0,00
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	437,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zalítí rostlin 40l/m2	m ³	17,48	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	17,48	0,00	4	0,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	437,00	0,00		0,00
						0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer', sklaník vrbový	20-30	800,00	0,00		0,00
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	250,00	0,00		0,00
	Viburnum lantana, kalina tušalaj	40-60	60,00	0,00		0,00
	Cornus alba 'Sibirica', svída bílá	30-40	60,00	0,00		0,00
	Cornus stolonifera 'Flaviramea', svída výběžkatá	30-40	30,00	0,00		0,00
	Rubus odoratus, ostružiník vonný	30-40	30,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Totální herbicid	l	1,60	0,00		0,00
	Kompost	m3	43,70	0,00		0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	49,20	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	43,70	0,00		0,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobená z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura zneumožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	437,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
					opakování ročně	
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce						
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m ²	437,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	109,25	0,00	1	0,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložení na hromady uložení na hromady, naložením na doprav. Prostředek,					
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením	ks	1 200,00	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zalítí rostlin 40l/m2	m ³	17,48	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	17,48	0,00	4	0,00
	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%					
184 92-1093	původní plochy	m ²	109,25	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,05	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	49,20	0,00		0,00
						0,00
celkem plocha XIII						0,00

poř.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XIV						
	svah 1:2					
11121-2112	Odstranění nevhodných dřevin do 10 cm prům., odstranění pařezu,	m2	2 369,00	0,00		0,00
11110-5112	Odstranění stařiny na svahu 1:2	m2	500,00	0,00		0,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:2	m2	140,00	0,00		0,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	2 508,00	0,00		0,00
18291-1121	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	m2	139,00	0,00		0,00
18421-1113	Výsadba rostlin na svahy zpevněné prkny	ks	140,00	0,00		0,00
18580-2124	Hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 2	t	0,006	0,00		0,00
18492-1094	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:2, tl. 10 cm	m2	139,00	0,00		0,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	140,00	0,00		0,00
	Ošetření stromů zrostlých, řez stromů zdravotní, plocha					
186 80-5216	koruny stromu od 150 do 180m2	ks	2,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	5,60	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	5,60	0,00	4	0,00
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní					
99823-1311	vzdálenost do 5000m	t	3,48	0,00		0,00
						0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Lonicera xylosteum, zimolez obecný	60-80	140,00	0,00		0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Totální herbicid	l	1,20	0,00		0,00
	Kompost	m3	3,00	0,00		0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	5,60	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	14,00	0,00		0,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobena z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura znemožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu košíky	m2	140,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
						0,00
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce				opakování ročně	
185 80-4214	Vypleť dřevin ve skupinách	m ²	140,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	35,00	0,00	1	0,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložením na hromady					
	uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek,					
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením	ks	140,00	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	5,60	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	5,60	0,00	4	0,00
	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%					
184 92-1093	původní plochy	m ²	35,00	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,01	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	5,60	0,00		0,00
						0,00
						0,00
	celkem plocha XIV					0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XV						
	svah 1:1					
11121-2113	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	365,00	0,00		0,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	971,00	0,00		0,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:1,	m2	606,00	0,00		0,00
18310-5211	hloubení jamek ve svahu 1:1. obj do 0,01, 50 % výměna půdy hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,05 m3, 50% výměna půdy	ks	1 350,00	0,00		0,00
18310-5213		ks	260,00	0,00		0,00
18421-1113	Výsadba rostlin na svahy zpevněné prkny	ks	150,00	0,00		0,00
18291-1121	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	m2	150,00	0,00		0,00
18410-2130	Výsadba dřeviny s balem, svah 1:1, prům. balu do 10 cm	ks	1 350,00	0,00		0,00
18410-2132	Výsadba dřeviny s balem do 300 mm, svah do 1 : 1	ks	260,00	0,00		0,00
18320-4112	Výsadba trvalek do připravené půdy	ks	820,00	0,00		0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,05	0,00		0,00
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	606,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zalití rostlin 40l/m2	m ³	24,24	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	24,24	0,00	4	0,00
99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m	t	3,75	0,00		0,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	606,00	0,00		0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Hedera helix, břečťan popínavý	20-30	750,00	0,00		0,00
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	260,00	0,00		0,00
	Vinca minor, barvínek menší	15-20	600,00	0,00		0,00
	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock', pámelník Chenaultův	15-20	150,00	0,00		0,00
	Lamium galeobdolon 'Florentinum', hluchavka pitulník	K9	320,00	0,00		0,00
	Asperula odorata, mařinka vonná	K9	300,00	0,00		0,00
	Dryopteris - kaprad'	K9	100,00	0,00		0,00
	Matteucia struphiopteris, pérovník pštroší	K9	50,00	0,00		0,00
	Digitalis purpurea, plícník nachový	K9	50,00	0,00		0,00
	20% PPN					0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Totální herbicid	l	1,16	0,00		0,00
	Kompost	m3	14,60	0,00		0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	47,40	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	60,60	0,00		0,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobená z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura zneumožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	606,00	0,00		0,00
	20% PPN					0,00
						0,00

ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce					opakování ročně	
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m ²	606,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	151,50	0,00	1	0,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložení na hromady uložení na hromady, naložením na doprav. Prostředek, odvozem do 20 km a se složením	ks	150,00	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	24,24	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	24,24	0,00	4	0,00
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m ²	151,50	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,05	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	47,40	0,00		0,00
celkem plocha XV						0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XVI						
	svah 1:1					
11121-2113	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	101,00	0,00		0,00
18580-4532	Odplevelení stávajících výsadeb /nelze použít herbicid/,	m2	101,00	0,00		0,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:1,	m2	101,00	0,00		0,00
18310-5211	hloubení jamek ve svahu 1:1. obj do 0,01, 50 % výměna půdy	ks	870,00	0,00		0,00
18410-2130	Výsadba dřeviny s balem, svah 1:1, prům. balu do 10 cm	ks	870,00	0,00		0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,02	0,00		0,00
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	101,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zalítí rostlin 40l/m2	m ³	4,04	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	4,04	0,00	4	0,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	101,00	0,00		0,00
						0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Hedera helix, břečtan popínavý	20-30	370,00	0,00		0,00
	Vinca minor, barvínek menší	15-20	500,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Kompost	m3	4,50	0,00		0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	18,00	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	10,10	0,00		0,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobena z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura zneumožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	101,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce				opakování ročně	
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m ²	101,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	25,25	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zalítí rostlin 40l/m2	m ³	4,04	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	4,04	0,00	4	0,00
	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%					
184 92-1093	původní plochy	m ²	25,25	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,02	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	18,00	0,00		0,00
						0,00
celkem plocha XVI						0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XVII						
11121-2113	svah 1:1 Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	285,00	0,00		0,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	285,00	0,00		0,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:1,	m2	80,00	0,00		0,00
18291-1121	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	m2	80,00	0,00		0,00
18421-1113	Výsadba rostlin na svahy zpevněné prkny	ks	160,00	0,00		0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,006	0,00		0,00
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	80,00	0,00		0,00
18040-1213	Založení trávníku lučního výsevem s příměsí bylinného patra	m2	500,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	23,20	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	23,20	0,00	4	0,00
99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m	t	2,00	0,00		0,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	285,00	0,00		0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	160,00	0,00		0,00
	20% PPN					0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Kompost	m3	2,00	0,00		0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	6,40	0,00		0,00
	Totální herbicid	l	0,04	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	8,00	0,00		0,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobená z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura zneumožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	101,00	0,00		0,00
	travní semeno s příměsí bylin, 2,5 dkg/m2	kg	12,50	0,00		0,00
	20% PPN					0,00
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce				opakování ročně	
185 80-4214	Vypleť dřevin ve skupinách	m ²	80,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	20,00	0,00	1	0,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložením na hromady					
184 80-6111	uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek, odvozem do 20 km a se složením	ks	160,00	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	23,20	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m ³	23,20	0,00	4	0,00
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m ²	20,00	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,006	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	6,40	0,00		0,00
	celkem plocha XVII					0,00

poi.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XIX						
	svah 1:2					
	Odstranění nevhodných dřevin do 10 cm prům., odstranění pařezu,	m2	615,00	0,00		0,00
11110-5112	Odstranění stařiny na svahu 1:2	m2	615,00	0,00		0,00
18200-1112	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm,	m2	1 161,00	0,00		0,00
183 403 212	Obdělání půdy frézováním, 3x	m2	1 161,00	0,00		0,00
18340-3253	Obdělání půdy hrabáním, 2 x	m2	1 161,00	0,00		0,00
18040-1212	Založení lučního trávníku výsevem	m2	1 161,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	46,44	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m ³	46,44	0,00	4	0,00
						0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	kompost	m3	1,00	0,00		0,00
	travní semeno, stín, sucho, 2,5 dkg/m2	kg	29,03	0,00		0,00
	Totální herbicid	l	0,20	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	6,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce				opakování ročně	
185 80-3111	Ošetření trávníku pokosením, hrabání, odvoz	m ²	1 161,00	0,00	2	0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	46,44	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m ³	46,44	0,00	4	0,00
						0,00
celkem plocha XIX						0,00

poř.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XX A						
	svah 1:1					
11121-2113	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	188,00	0,00		0,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	30,00	0,00		0,00
18291-1121	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	m2	30,00	0,00		0,00
18421-1113	Výsadba rostlin na svahy zpevněné prkny	ks	270,00	0,00		0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,003	0,00		0,00
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	30,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zalití rostlin 40l/m2	m ³	1,20	0,00	3	0,00
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní					
99823-1311	vzdálenost do 5000m	t	0,75	0,00		0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	1,20	0,00	4	0,00
						0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Hedera helix, břečtan popínavý	20-30	270,00	0,00		0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	2,70	0,00		0,00
	Totální herbicid	l	0,10	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	30,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
					opakování ročně	
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce						
185 80-4214	Vypleť dřevin ve skupinách	m ²	30,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	7,50	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zalití rostlin 40l/m2	m ³	1,20	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	1,20	0,00	4	0,00
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m ²	7,50	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,003	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	2,70	0,00		0,00
						0,00
celkem plocha XX A						0,00

poi.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XX B						
	svah 1:1					
11121-2113	Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	122,00	0,00		0,00
18580-4242	vypletí dřevin ve skupinách na svahu 1:1	m2	122,00	0,00		0,00
celkem plocha XX B						0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XXI						
11121-2112	Odstranění nevhodných dřevin do 10 cm prům., odstranění pařezu,	m2	536,00	0,00		0,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	260,00	0,00		0,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:2	m2	260,00	0,00		0,00
18310-2213	hloubení jamek ve svahu 1:2 , obj. 0,05, výměna půdy 50%, hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,05 m3, 50% výměna	ks	150,00	0,00		0,00
18310-5213	půdy	ks	150,00	0,00		0,00
18200-1112	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm,	m2	260,00	0,00		0,00
18410-2121	Výsadba dřevin s balem, do 20 cm, svah 1:2	ks	150,00	0,00		0,00
18410-2122	Výsadba dřeviny s balem do 300 mm, svah 1:2	ks	150,00	0,00		0,00
18580-2124	Hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 2	t	0,012	0,00		0,00
18492-1094	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:2, tl. 10 cm	m2	260,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	10,40	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlaku rostlin	m ³	10,40	0,00	4	0,00
						0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Euonymus europaeus, brslen evropský	20-30	50,00	0,00		0,00
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	100,00	0,00		0,00
	Syringa vulgaris, šefík obecný	40-60	150,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	12,00	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	26,00	0,00		0,00
	Totální herbicid	l	0,80	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce				opakování ročně	
185 80-4214	Vypleť dřevin ve skupinách	m ²	260,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	65,00	0,00	1	0,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložením na hromady					
	uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek,					
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením	ks	300,00	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	10,40	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlaku rostlin	m ³	10,40	0,00	4	0,00
	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%					
184 92-1093	původní plochy	m ²	65,00	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,012	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	12,00	0,00		0,00
						0,00
celkem plocha XXI						0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XXII						
11121-2112	Odstranění nevhodných dřevin do 10 cm prům., odstranění pařezu,	m2	106,00	0,00		0,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	1 059,00	0,00		0,00
18320-5132	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:2	m2	300,00	0,00		0,00
18310-2213	hloubení jamek ve svahu 1:2, obj. 0,05, výměna půdy 50%,	ks	300,00	0,00		0,00
18200-1112	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm,	m2	1 059,00	0,00		0,00
18410-2121	Výsadba dřevin s bařem, do 20 cm, svah 1:2	ks	300,00	0,00		0,00
18580-2124	Hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 2	t	0,012	0,00		0,00
183 403 212	Obdělání půdy frézováním, 3x	m2	759,00	0,00		0,00
18340-3253	Obdělání půdy hrabáním, 2 x	m2	759,00	0,00		0,00
18040-1212	Založení lučního trávníku výsevem	m2	759,00	0,00		0,00
18492-1094	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:2, tl. 10 cm	m2	300,00	0,00		0,00
	Ošetření stromů zrostlých, řez stromů zdravotní, plocha					
18480-5216	koruny stromu od 150 do 180m2 (dub)	ks	2,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	12,00	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	12,00	0,00	4	0,00
						0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Viburnum lantana, kalina tušalaj	40-60	50,00	0,00		0,00
	Lonicera tatarica, zimolez tatarský	40-60	100,00	0,00		0,00
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	100,00	0,00		0,00
	Cornus sanguinea, svida krvavá	40-60	50,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	12,00	0,00		0,00
	kompost	m3	6,00	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	30,00	0,00		0,00
	travní semeno, stín, sucho, 2,5 dkg/m2	kg	19,00	0,00		0,00
	Totální herbicid	l	0,60	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce				opakování ročně	
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m ²	300,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	75,00	0,00	1	0,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložení na hromady					
	uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek,					
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením	ks	300,00	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	12,00	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	12,00	0,00	4	0,00
	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%					
184 92-1093	původní plochy	m ²	75,00	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,012	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	12,00	0,00		0,00
						0,00
celkem plocha XXII						0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XXIII						
11121-2113	svah 1:1 Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1,0, svah do 1:1	m2	3 500,00	0,00		0,00
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem	m2	190,00	0,00		0,00
18291-1121	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	m2	190,00	0,00		0,00
18421-1113	Výsadba rostlin na svahy zpevněné prkny	ks	630,00	0,00		0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,023	0,00		0,00
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	190,00	0,00		0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	7,60	0,00	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	7,60	0,00	4	0,00
99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m	t	4,75	0,00		0,00
186 80-5216	Ošetření stromů zrostlých, řez stromů zdravotní, plocha koruny stromu od 150 do 180m2	ks	1,00	0,00		0,00
						0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	540,00	0,00		0,00
	Hedera helix, břečtan popínavý	20-30	90,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	22,50	0,00		0,00
	Totální herbicid	l	2,00	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	19,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
					opakování ročně	
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce						
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m ²	190,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	47,50	0,00	1	0,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložení na hromady					
	uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek,					
184 80-6111	odvozem do 20 km a se složením	ks	540,00	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin 40l/m2	m ³	7,60	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin	m ³	7,60	0,00	4	0,00
	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25%					
184 92-1093	původní plochy	m ²	47,50	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,023	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	22,50	0,00		0,00
						0,00
celkem plocha XXIII						0,00

pol.	druh práce	mj	množství	cena	opakování ročně	celkem Kč
PLOCHA XXIV						
18320-5132	svah 1:1 Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah 1:1,	m2	426,00	0		0
18480-2211	Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem, postřikem hloubení jamek na svahu 1:1, obj. do 0,02 m3, 50% výměna půdy	m2	426,00	0		0
18310-5212		ks	670,00	0		0
18291-1121	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1	m2	200,00	0		0,00
18421-1113	Výsadba rostlin na svahy zpevněné prkny	ks	600,00	0		0,00
18410-2131	Výsadba dřeviny s balem do 200mm, svah do 1 : 1	ks	670,00	0		0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,051	0		0,00
18492-1095	Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:1, tl. 10 cm	m2	426,00	0		0,00
	Položení stabilizační rohože na svahu 1 : 1	m2	426,00	0		0,00
185 80-1131	Zalití rostlin 40l/m2	m ³	17,04	0	3	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlaku rostlin	m ³	17,04	0	4	0,00
99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m	t	5,00	0		0,00
						0,00
	Specifikace - rostlinný materiál					
	Spiraea bumalda 'Pruhoniana', tavolořík nízký	20-30	390,00	0,00		0,00
	Ribes alpinum 'Green Mound', meruzalka horská	20-30	600,00	0,00		0,00
	Potentilla fruticosa 'Sommerflor', mochna křovitá	20-30	280,00	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
	Specifikace - ostatní materiál					
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	50,80	0,00		0,00
	kompost	m3	14,00	0,00		0,00
	Borka borová jemně drcená, tl. 10 cm	m3	42,60	0,00		0,00
	Protierozní stabilizační kokosová síť, vyrobená z kokosových vláken životnost 5-9 let dle místních podmínek, hmotnost a struktura zneumožňuje nadzvednutí sítě větrem, vodou nebo rostoucí trávou, pevně uchycena k terénu kolíky	m2	426,00	0,00		0,00
	Totální herbicid	l	2,10	0,00		0,00
						0,00
	20% PPN					0,00
						0,00
					opakování ročně	
ÚDRŽBA 1. 2 ROKY PO VÝSADBĚ, tj. ve 2. a 3 roce						
185 80-4214	Vypleť dřevin ve skupinách	m ²	426,00	0,00	2	0,00
	Dosadba uhynulých rostlin 25%	m ²	106,50	0,00	1	0,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. Větvi do 20m, uložení na hromady uložení na hromady, naložení na doprav. Prostředek, odvozem do 20 km a se složením	ks	1 270,00	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zalití rostlin 40l/m2	m ³	17,04	0,00	4	0,00
185 85-1111	Dovoz vody pro závlaku rostlin	m ³	17,04	0,00	4	0,00
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m ²	106,50	0,00	1	0,00
18580-2134	hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,051	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	50,80	0,00		0,00
						0,00
celkem plocha XXIV						0,00

Položky Výsadba rostlin, Výsadba dřevin, Výsadba trvalek, Založení trávníku jsou včetně zálivky

Dovoz vody pro zálivku je kalkulován samostatnou položkou

Množství zálivky v 1. roce výsadby je odvislé od termínu výsadeb

PPN=přirážka pořizovacích nákladů (náklady na dopravu materiálu na první skládku na staveništi)

Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním, použití dle návodu výrobce,
kalkulováno dávkování 40-50g/1sazenice dřeviny a keře = 4-5tbl., plazivé a popínavé rostliny 10g/1sazenici = 1 tbl.)

v Táboře 24.6.2013 zpracoval Atelier KA-21

žadavatel:

město Tábor

Ing. Jiří Fišer, starosta

HOLEČKOVY SADY II-III ETAPA - REKAPITULACE

plocha	práce	rostlinný materiál	ostatní materiál	údržba první 2 roky po výsadbě (tj. 2. a 3. rok)	celkem Kč bez DPH
I A	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
I B	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
II	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
III A	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
III B	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
VII	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
X	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
XI	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
XII	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
XIII	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
XIV	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
XV	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
XVI	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
XVII	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
XIX	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
XX A	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
XX B	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
XXII	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
XXIII	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
XXIV	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
ošetření stromů všechny plochy	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč
celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč

v Táboře 24.6.2013 zpracoval Atelier KA-21

zadavatel:
město Tábor.....
Ing. Jiří Fišer, starosta

Holečkovy sady v Táboře

I. etapa revitalizace	II. a III. Etapa revitalizace		
plocha č.	plocha č.		
V.	I. A	X.	XIX.
VI. A	I. B	XI.	XX. A
VI. B	II.	XII.	XX. B
IX. A	III. A	XIII.	XXI.
IX. B	III. B	XIV.	XXII.
IX. C	IV.	XV.	XXIII.
XVIII. A	VII.	XVI.	XXIV.
XVIII. B	VIII.	XVII.	