

SMLOUVA O DÍLO

č. 8/2021

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava krovu a střechy jižní boční lodi kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o

Sídlo: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem

IČ: 25340689

DIČ: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno

bankovní spojení [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních [REDACTED]

b) technických [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo

Sídlo: Dolní Česká 3, 669 02 Znojmo

Zastoupen: Mons. Mgr. Jindřichem Bartošem, administrátorem

IČ: 49440594

DIČ: není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mons. Mgr. Jindřichem Bartošem, administrátorem

b) technických [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

2.1. Dílem je provedení stavebních prací: oprava krovu a střechy jižní boční lodi kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- tesařské
- pokrývačské
- klempířské
- zednické

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací dokumentace zpracované Bc. Pavlem Vlkem, „Technická zpráva Oprava fasády a střech a krovů bočních lodí kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě“, datace březen 2020 a závazného stanoviska č. 160/2020 vydaného MěÚ Znojmo OŠKaPP č.j. MUZN 41261/2020 ze dne 20. 4. 2020 a v souladu se Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru MěÚ Znojmo, odboru výstavby, č.j. MUZN 41358/2020 ze dne 22. 4. 2020 a oceněného výkazu výměr.

2.3. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.4. Místem plnění díla je kostel Nalezení sv. Kříže ve Znojmě, objekt občanské vybavenosti, bez č.p. na parc. č. 380 pro k.ú. Znojmo - město a obec Znojmo (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s výkazem výměr, projektovou dokumentací a požadavky stanovenými státními orgány a institucemi vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2. shledává jako srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

2.7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1.713.625,- Kč
Cena DPH 21%	359.861,- Kč
CENA CELKEM	2.073.487,- Kč

V roce 2021 bude provedena I. etapa prací, a to v ceně 1.125.351,- Kč vč. 21% DPH.

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS, jedná-li se o individuální položky, pak cena bude stanovena dohodou.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

3.6. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
- 4.1.1. Zahájení prací – etapa 2021: 15. 6. 2021
- 4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30. 11. 2022
- 4.2.1. Ukončení prací – etapa 2021: 30. 11. 2021
- 4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.
- 5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.
- 5.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je závislý na uvolnění finanční dotace na účet objednatele. V případě pozdního uvolnění finančních prostředků z příslušného dotačního titulu, oznámí objednatel zhotoviteli tuto skutečnost a zhotovitel posune splatnost dotčené faktury o dohodnutou dobu nejvýše 3 měsíce. Tato nezaviněná skutečnost se nepovažuje za prodlení a nevztahuje se tedy na ni sankce úroku z prodlení dle čl. 6.2. smlouvy. Během této doby poskytne zhotovitel objednavateli věcné plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.5. Faktury budou mít následující náležitosti:
- a) označení faktury a její číslo
 - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
 - c) předmět fakturovaného plnění
 - d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
 - f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH
- 5.6. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.
- 5.7. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to v **zákonné výši** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 v návaznosti na čl. 4.3 smlouvy, a to **0,2 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **1.000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1.000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad způsobujících havárii nebo havarijní stav dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **1.000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, kteří by prováděli svoji činnost samostatně svým jménem.

8.7. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla poddodavatelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich

činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oznámit identifikační údaje poddodavatele alespoň tři pracovní dny před nástupem objednateli ve stavebním deníku.

8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.13. Práce v době pracovního klidu je považována za hrubé porušení smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na odstranění havárií nebo havarijního stavu.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit převímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení dané etapy, resp. díla jako celku všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za

dokončené a schopné předání. Dle povahy plnění dané etapy se smluvní strany mohou dohodnout o doložení jen vybraných dokladů a ostatní budou doloženy až při předání a převzetí díla jako celku.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamac“e“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamacce písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamacce, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamacce, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamacce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo o havarijní stav, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamacce (oznámení), a to i v případě, že tuto vadu neuznává nebo, že ji nepovažuje za havárii, či

havarijní stav. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

11.11. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;
- b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli;
- e) další práva stanovená občanským zákoníkem.

11.12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.

11.14. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku smlouvy použije přiměřeně.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy potvrzují, že spolu neujednali žádné vedlejší ujednání tak, jak upravuje občanský zákoník, a to ani ústně ani písemně.

13.6. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.6.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel bezprostředně informován;

13.6.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo:

- rozpočet
- rozpočet I. etapa

Ve Znojmě dne 16. 3. 2021


.....
za objednatele:


.....
za zhotovitele:

Cj: 88 - 466/2021
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TUTO SMLOUVU
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI
Vurně ne: 16. 3. 2021


Položkový rozpočet

Zakázka: **Kostel Nalezení sv.Kříže,Znojmo- Oprava krovu a střechy jižní boční lodi kostela**

Zhotovitel: **STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.**
Přádlácká 920/24c
60200 Brno-Zábřovice

IČO: **25340689**
DIČ:

Objednatel: **Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo**
Dolní Česká 312/3
66902 Znojmo

IČO: **49440594**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	94 080,14
PSV	1 534 455,93
MON	51 489,28
Vedlejší náklady	33 600,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 713 625,35 CZK
Základní DPH	21 %	359 861,32 CZK

Zaokrouhlení: 0,33 CZK

Cena celkem: **2 073 487,00 CZK**


Za zhotovitele


Za objednatele

Místo

16.03.2021
Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	58 805,00	3,96580
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	32 250,00	0,00640
99	Staveništní přesun hmot	HSV	3 025,14	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	484 523,90	14,34466
764	Konstrukce klempířské	PSV	1 010 458,03	2,97066
783	Nátěry	PSV	39 474,00	0,14688
M65	Elektroinstalace	MON	5 214,30	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	MON	46 274,98	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	33 600,00	0,00000
Celkem:			1 713 625,35	21,43440

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				58 805,00		3,96580		0,00000
1	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	80,00	180,50	14 440,00	0,00592	0,47360	0,00000	0,00000
2	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	190,00	67,50	12 825,00	0,01838	3,49220	0,00000	0,00000
3	941 94-1192.RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032, lešení rámové pronajaté	m2	380,00	53,60	20 368,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	190,00	58,80	11 172,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				32 250,00		0,00640		0,00000
5	952 90-11R	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	160,00	45,00	7 200,00	0,00004	0,00640	0,00000	0,00000
6	979 09-2111.R00	Vykližení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	5,00	5 010,00	25 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 025,14		0,00000		0,00000
7	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m,	t	3,97	762,00	3 025,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				484 523,90		14,34466		15,57400
8	762 34-1811.R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	236,00	43,10	10 171,60	0,00000	0,00000	0,01500	3,54000
9	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	327,00	67,80	22 170,60	0,00000	0,00000	0,01400	4,57800
10	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	233,00	95,40	22 228,20	0,00000	0,00000	0,03200	7,45600
11	762 33-3120.R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného, půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	327,00	261,50	85 510,50	0,00099	0,32373	0,00000	0,00000
12	762 33-3140.R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného, půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	233,00	360,50	83 996,50	0,00099	0,23067	0,00000	0,00000
13	762 34-1210.RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	236,00	262,00	61 832,00	0,01452	3,42672	0,00000	0,00000
14	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	22,00	1 227,00	26 994,00	0,02357	0,51854	0,00000	0,00000
15	605-12002T-R	Řezivo SM hoblované	m3	17,90	7 800,00	139 620,00	0,55000	9,84500	0,00000	0,00000
16	999 28-1151.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	14,35	2 230,00	32 000,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 010 458,03		2,97066		2,25448
17	764 31-1822.R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	256,00	53,30	13 644,80	0,00000	0,00000	0,00732	1,87392
18	764 32-2851.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 45°	m	35,60	49,40	1 758,64	0,00000	0,00000	0,00474	0,16874
19	764 35-5811.R00	Demontáž žlabů nástřeš. obých, rš 660 mm, do 45°	m	35,60	87,20	3 104,32	0,00000	0,00000	0,00515	0,18334
20	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	8,00	46,60	372,80	0,00000	0,00000	0,00356	0,02848

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
21	765 90-1R	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	256,00	45,00	11 520,00	0,00018	0,04608	0,00000	0,00000
22	764 21-1241.RT3	Krytina hladká z Cu, svítky š. 670mm, sklon do 30°, plocha nad 25 m2, bez zednických výpomocí	m2	256,00	2 577,00	659 712,00	0,00824	2,10944	0,00000	0,00000
23	713 16-4111.R00	Montáž parozábrany na šikmé střechy shora	m2	256,00	92,10	23 577,60	0,00012	0,03072	0,00000	0,00000
24	673-522280R	Fólie podstřešní GUTTAFOOL DO 165 Metal 1,5 x 25 m	m2	256,00	157,00	40 192,00	0,00040	0,10240	0,00000	0,00000
25	764 22-2250.R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	35,60	1 819,00	64 756,40	0,00544	0,19366	0,00000	0,00000
26	764 29-4230.R00	Podkladní pás z Cu plechu, rš 250 mm	m	35,60	476,50	16 963,40	0,00146	0,05198	0,00000	0,00000
27	764 25-5203.R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm	m	35,60	2 485,00	88 466,00	0,00640	0,22784	0,00000	0,00000
28	764 55-4204.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	13,00	1 625,00	21 125,00	0,00420	0,05460	0,00000	0,00000
29	764 26-5220.R00	Střešní poklopy z Cu, krytina hladká, 60 x 60 cm	kus	5,00	5 480,00	27 400,00	0,01369	0,06845	0,00000	0,00000
30	764 29-6220.R00	Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 80 mm	m	103,00	310,50	31 981,50	0,00083	0,08549	0,00000	0,00000
31	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	2,97	1 981,00	5 883,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				39 474,00		0,14688		0,00000
32	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	918,00	43,00	39 474,00	0,00016	0,14688	0,00000	0,00000
Díl: M65		Elektroinstalace				5 214,30		0,00000		0,00000
33	650 81-1121.R00	Demontáž hromosvodu	m	21,00	58,30	1 224,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	073 87-711R	Montáž hromosvodů vč. al.drát, svorky	m	21,00	190,00	3 990,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				46 274,98		0,00000		0,00000
35	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	17,82	318,00	5 666,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	979 08-2121.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	178,20	35,40	6 308,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	17,82	350,00	6 237,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	979 01-1121.R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	71,28	220,50	15 717,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,82	226,00	4 027,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	979 08-1121.R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	142,56	15,60	2 223,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	17,82	342,00	6 094,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: VN		Vedlejší náklady				33 600,00		0,00000		0,00000
42	005 12-1010.R	Vybudování a odstranění zařízení staveniště	%	2,00	16 800,00	33 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Zakázka: **Kostel Nalezení sv.Kříže,Znojmo-Oprava krovu a střechy jižní boční lodi -I.etapa**

Zhotovitel: **STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.**
Přadlácká 920/24c
60200 Brno-Zábřovice

IČO: **25340689**
DIČ: **CZ25340689**

Objednatel: **Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo**
Dolní Česká 312/3
66902 Znojmo

IČO: **49440594**
DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	30 911,26
PSV	853 176,59
MON	27 790,42
Vedlejší náklady	18 164,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	930 042,27 CZK
Základní DPH	21 %	195 308,88 CZK

Zaokrouhlení: -0,15 CZK

Cena celkem: **1 125 351,00 CZK**



Za zhotovitele



Za objednatele

16.03.2021

Místo

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	29 402,50	1,98290
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	0,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 508,76	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	258 264,80	7,57306
764	Konstrukce klempířské	PSV	574 271,79	1,69163
783	Nátěry	PSV	20 640,00	0,07680
M65	Elektroinstalace	MON	2 731,30	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	MON	25 059,12	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	18 164,00	0,00000
Celkem:			930 042,27	11,32439

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				29 402,50		1,98290		0,00000
1	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	40,00	180,50	7 220,00	0,00592	0,23680	0,00000	0,00000
2	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	95,00	67,50	6 412,50	0,01838	1,74610	0,00000	0,00000
3	941 94-1192.RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032, lešení rámové pronajaté	m2	190,00	53,60	10 184,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	95,00	58,80	5 586,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				0,00		0,00000		0,00000
5	952 90-11R	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	0,00	45,00	0,00	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000
6	979 09-2111.R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	0,00	5 010,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 508,76		0,00000		0,00000
7	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m,	t	1,98	762,00	1 508,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				258 264,80		7,57306		8,38000
8	762 34-1811.R00	Demontáž bednění a laťování bednění střež rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech, nadsřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	142,00	43,10	6 120,20	0,00000	0,00000	0,01500	2,13000
9	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	195,00	67,80	13 221,00	0,00000	0,00000	0,01400	2,73000
10	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	110,00	95,40	10 494,00	0,00000	0,00000	0,03200	3,52000
11	762 33-3120.R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného, půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	195,00	261,50	50 992,50	0,00099	0,19305	0,00000	0,00000
12	762 33-3140.R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného, půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	110,00	360,50	39 655,00	0,00099	0,10890	0,00000	0,00000
13	762 34-1210.RT2	Montáž bednění střež rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	142,00	262,00	37 204,00	0,01452	2,06184	0,00000	0,00000
14	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	11,00	1 227,00	13 497,00	0,02357	0,25927	0,00000	0,00000
15	605-12002T-R	Řezivo SM hoblované	m3	9,00	7 800,00	70 200,00	0,55000	4,95000	0,00000	0,00000
16	999 28-1151.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	7,57	2 230,00	16 881,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				574 271,79		1,69163		1,30786
17	764 31-1822.R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	147,00	53,30	7 835,10	0,00000	0,00000	0,00732	1,07604
18	764 32-2851.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 45°	m	22,00	49,40	1 086,80	0,00000	0,00000	0,00474	0,10428
19	764 35-5811.R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°	m	22,00	87,20	1 918,40	0,00000	0,00000	0,00515	0,11330
20	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	4,00	46,60	186,40	0,00000	0,00000	0,00356	0,01424

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
21	765 90-1R	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním							
		m2	147,00	45,00	6 615,00	0,00018	0,02646	0,00000	0,00000
22	764 21-1241.RT3	Krytina hladká z Cu, svítky š. 670mm, sklon do 30°, plocha nad 25 m2, bez zednických výpomocí							
		m2	147,00	2 577,00	378 819,00	0,00824	1,21128	0,00000	0,00000
23	713 16-4111.R00	Montáž parozábrany na šikmé střechy shora							
		m2	147,00	92,10	13 538,70	0,00012	0,01764	0,00000	0,00000
24	673-522280R	Fólie podstřešní GUTTA FOL DO 165 Metal 1,5 x 25 m							
		m2	147,00	157,00	23 079,00	0,00040	0,05880	0,00000	0,00000
25	764 22-2250.R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 660 mm							
		m	22,00	1 819,00	40 018,00	0,00544	0,11968	0,00000	0,00000
26	764 29-4230.R00	Podkladní pás z Cu plechu, rš 250 mm							
		m	22,00	476,50	10 483,00	0,00146	0,03212	0,00000	0,00000
27	764 25-5203.R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm							
		m	22,00	2 485,00	54 670,00	0,00640	0,14080	0,00000	0,00000
28	764 55-4204.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm							
		m	4,00	1 625,00	6 500,00	0,00420	0,01680	0,00000	0,00000
29	764 26-5220.R00	Střešní poklopy z Cu, krytina hladká, 60 x 60 cm							
		kus	2,00	5 480,00	10 960,00	0,01369	0,02738	0,00000	0,00000
30	764 29-6220.R00	Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 80 mm							
		m	49,00	310,50	15 214,50	0,00083	0,04067	0,00000	0,00000
31	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m							
		t	1,69	1 981,00	3 347,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783	Nátěry				20 640,00		0,07680		0,00000
32	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x							
		m2	480,00	43,00	20 640,00	0,00016	0,07680	0,00000	0,00000
Díl: M65	Elektroinstalace				2 731,30		0,00000		0,00000
33	650 81-1121.R00	Demontáž hromosvodu							
		m	11,00	58,30	641,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	073 87-711R	Montáž hromosvodů vč. al.drát, svorky							
		m	11,00	190,00	2 090,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				25 059,12		0,00000		0,00000
35	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m							
		t	9,65	318,00	3 068,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	979 08-2121.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m							
		t	96,50	35,40	3 416,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím							
		t	9,65	350,00	3 377,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	979 01-1121.R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží							
		t	38,60	220,50	8 511,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km							
		t	9,65	226,00	2 180,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	979 08-1121.R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km							
		t	77,20	15,60	1 204,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Bmo							
		t	9,65	342,00	3 300,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: VN	Vedlejší náklady				18 164,00		0,00000		0,00000
42	005 12-1010.R	Vybudování a odstranění zařízení staveniště							
		%	2,00	9 082,00	18 164,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000