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VODARNY KLADNO - MELNIK

akeiov4 spoletnost

SMLOUVA O DiLO

,Neratovice - ul. Janackova, obnova V a K*
uzaviena podle § 2586 — 2635 Obc&anského zakoniku &islo 89/2012 Sb. v platném znéni

Cislo smlouvy u objednatele: R-707/26
Cislo zakazky: 21100925 — vodovod

21300825 — kanalizace

Cislo smlouvy u zhotovitele:  12/2026

1. SMLUVNI STRANY
1.1. Objednatel: Vodarny Kladno — Mélinik, a.s.
se sidlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vloZka 2380
ICO: 46356991
DIC: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivniistkem, feditelem spolenosti
Zmocnénec pro smluvni jednani: Ini. Josef Zivm‘.’lstek| feditel sioleénosti
Bankovni spojeni:
Cislo tétu: ‘
Dale jen objednatel na strané jedné
a
1.2. Zhotovitel: STAVEBNI FIRMA NEUMANN s.r.o.
se sidlem Jugoslavska 2090, 276 01 Méinik
Registrace: zapsan v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil C,
vioZzka 130876
ICO: 28177851
DIC: CZ28177851
Zastoupeny: Petr Neumann, jednatel spole¢nosti

Zmocnénec pro smiuvni jednani: Petr Neumann, '|ednate| spoleénosti

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Dale jen zhotovitel na strané druhé
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PREDMET DiLA

2.1.
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2.3.
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2.5

2.6.

27.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

212,

Smluvni strany uzaviraji tuto smiouvu o dilo s pfedmétem dila:
Zhotovitel se zavazuje podie této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

,Neratovice - ul. Janac¢kova, obnova V a K"

Zhotovenim stavby se rozumi upiné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidldl a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonéenl dila, dale provedeni véech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci, jejichZ provedeni je pro Fadné dokonéeni dila nezbytné.

Rozsah dila je definovan zadavaci dokumentaci objednatele v&etné projektové dokumentace, ktera
je souéasti ZD vyzvy a pfislusnych vyjadieni dotéenych organi (soucast dokladové &asti PD),
nabidkou zhotovitele A ZADAVACIMI PODMINKAMI V RAMCI Vyzvy a SOUTEZE
O SEKTOROVOU VEREJNOU ZAKAZKU ANALOGICKY DLE ZzZvZ PRO PRISLUSNOU
STAVBU.

Predmétem plnéni dila je obnova vodovodu a kanalizace v délce cca 115 m v ulici Janackova
ve mésté Neratovice.

Pinéni zhotovitele déle zahrnuje ty dalsi ndsledujici poloZzky a podminky, které se vztahuji ke

konkrétnimu dilu:

Zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila.

Zajisténi a spinéni podminek vyplyvajicich z dokladové ¢asti stavby. Tyka se zejména vSech
zavazkl a povinnostl, které z realizace stavby plynou objednateli vii¢i dotéenym organizacim (napf.
Krajska sprava a Gdrzba silnic, Povodi Labe, Lesy CR, ...).

Geodetické vyty€eni stavby.

Zajisteni vytyéeni vSech kfizujicich podzemnich investic a zafizeni v prostoru stavenisté, tak jak
vyplyva z projektové dokumentace a zwvyjadieni od dotéenych subjektd stavbou. Dodrzeni
stanovenych podminek od spravcih, nebo viastniki téchto siti a zafizeni. Zhotovitel nese plnou
zodpovédnost za ve$keré dlsledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim a pfipadné finanéni
vyéisleni téchto $kod bude poZzadovano po zhotoviteli v pIné vysi.

Projednani a zajisténi zvlastniho uzivani mistnich komunikaci a vefejného prostranstvi ve spravé
pfislusného odboru mésta obce Uzemné scuvisejici.

Projednani a zajisténi zviastniho uzivani komunikace zdlivodu provadéni stavebnich praci
v dot&ené silniéni komunikaci se spravcem komunikaci v dané lokalité.

Zajisténi dopravné inZzenyrského opatfeni k dopravnim omezenim vyvolanych stavbou véetné
projednani s Polici CR — dopravnim inspektoratem, pfislusnym Odborem dopravy mésta Gzemné
souvisejici.

Zaijisténi povinnosti umoznit prajezd vozidel zachranné sluzby, hasi&i a Policie CR, dopravniho
zna&eni k dopravnim omezenim, jejich adrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi koordinace praci s provozovatelem vodovodni a kanalizaéni sité¢ firmou Stfedoceské
vodarny, a.s. Zaji$téni provizorniho opatfeni — nahradniho zasobovani vodou suchovodem b&hem
realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dal$ich podminek definovanych
provozovatelem a v souladu se ZD v ramci Vyzvy.

informovani obyvatel dotéenych vystavbou a jeji realizaci pfed zahajenim a b&hem samotné
realizace stavby. Dale pak zajisténi ve§keréhe potfebného stavenistniho zafizeni a jeho nasledna
likvidace po skon&eni stavby v&etné uvedeni ploch do plivodniho stavu.

Rozsah, napifi a projekt zafizeni stavenisté véetné nezbytnych povoleni k do€asnym objektim
zafizeni stavenité v¢etné ahrady vyméfenych poplatkit i ndjemného je véci zhotovitele dila.
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3.
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Veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpednostnimi opatienimi na ochranu osob
amajetku (pfedevdim chodcli a vozidel v mistech dotéenych stavbou), zejména stanoveny
zakonem ¢. 309/2006 Sb. a dopliujici vyhlaskou €. 591/2006 Sb.

Upln& dodavka stavby v&etné provedeni vech zkousek a revizi dle CSN a podle pozadavki
obsazenych v projektové dokumentaci a povolenl stavby zejména:

Tlakova zkouska potrubi, zkouska funkénosti signaliza¢niho vodite, revize hydrant(i, proplach
potrubi, dezinfekce a nasledné zajisténi odbéru vzorku vody pro laboratorni rozbor vody, statické
zkousky zhutnéni v dotéenych silni¢nich komunikacich apod.

Zajisténi provoznich hmot a energii potfebnych pro realizaci a vyzkouseni dila.

Zajisténi bezpecnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpeénosti prace a ochrana Zivotniho
prostiedi.

Provedeni opatieni k do¢asné ochrané vzrostlych stroma.

Uvedeni vSech pO\;rchﬁ dotéenych stavbou do pUvedniho stavu (komunikace, chodniky, zelef,
prikopy, propustky apod.).

Provadéni uklidu stavenisté, pribé&zné odstrafiovani znedisténi komunikaci & $kod na nich.

Odvoz a ulozeni vzniklych odpadl v souladu se zakonem ¢&. 541/2022 Sb., o odpadech v platném
znéni. Zhotovitel se dale zavazuje ve$keré ziskané &i vytézené odpady s kladnou hodnotou dle
katalogového ¢isla 170 401-7 (obnovované trubni vedeni, Soupata, armatury a technologie,
¢erpadla atd.) z ocelového nebo litinového materialu odevzdat do vykupu druhotnych surovin pod
hlavickou objednatele. Doklad o vykoupeném materialu musi obsahovat identifikaéni tdaje
objednatele, informaci o hmotnosti, druhu odevzdaného materialu, cenu a &islo uétu
objednatele. Doklad pfeda nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice technickému dozoru

investora.

Vypracovani dokumentace skuteéného provedeni dila die pokynd v dokumentu ,Dokumentace
skute¢ného provedeni staveb", ktery je kdispozici na strankach www.vkm.cz v zaloZzce
Dokumenty ke staZeni. Pfedani dokumentace musi byt protokolarné stvrzeno predavacim
protokolem ,Protokol o predani geodetického zaméieni skuteéného provedeni stavby,
vykresu kladeéského schéma, kamerové prohlidky gravitacni kanalizace do evidence GIS
VKM, a.s.”, ktery bude nedilnou souc¢dasti podkladli pro zavéreénou fakturaci.

Zpracovani geodetického zaméfen| skuteéného provedeni dle pokynl v dokumentu ,Podminky
pro geodeticka zaméreni skuteéného provedeni staveb", ktery je k dispozici na strankach
www.vkm.cz v zéloZzce Dokumenty ke staZeni. Pifedani dokumentace musi byt protokolarné
stvrzeno predavacim protokolem ,Protokol o predani geodetického zaméreni skutecného
provedeni stavby, vykresu klade¢ského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.", ktery bude nedilnou soucasti podklad(l pro zavére¢nou fakturaci.

Predani dokladd k pouZitym materidlim dle zakona ¢€.22/1997 Sb. (doklady o shodé), predani
dokladd prokazujici spinéni hygienickych poZzadavki téchto materiall pro trvaly styk s pitnou vodou
dle vyhlasky ¢.409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli pfedana v 2 vyhotovenich.

Pé&e o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, oetfovani, nutny rozsah pojisténi
stavby.

CAS PLNENi

3.1.

Terminy zahajeni a dokonéeni stavby:

- Zahdjeni stavby: 08/2026

- Dokanéeni stavby: 11/2Q26
- Likvidace zafizeni stavenisté: do 15 dnd po ukonéeni praci
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Termin pinéni dila bude automaticky prodiouzen o dobu, o kterou nebylo mozné dilo objektivné
realizovat z diivodu nespoéivajicich na strané zhotovitele z dlivodli vy$38i moci. Vy38i moci se
rozumi zcela mimofadna, nepiedvidatelnd a nepiekonatelné okolnost, nezavisla na vili
zhotovitele (zejm. pfirodni katastrofa, epidemie, valka apod.). Zhotovitel je povinen o této
skute¢nosti bezodkladn& informovat objednatele, a to v pisemné podobé& nebo zapisem ve
stavebnim deniku; v opa&ném piipadé k prodlouZeni terminu plnénf dila nedojde. Zhotovitel je
povinen bezodkladné po odpadnuti diivod( pro prodlouZeni terminu pinéni dila o této skute¢nosti
informovat objednatele a pokradovat v provadéni dila.

CENA PRACI

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

47.

Smluvni cena dila je sjednana podle § 2 zakona &. 526/1990 Sb. o cenach v platném znéni, na
zakladé specifikace dila a podminek jeho provadéni uvedené v é&lanku 2 této smiouvy
a dohodnutych platebnich podminek, jako cena nejvyse pfipustna, kterou je mozZno pirekrogit jen
za podminek, stanovenych ve smlouve.

Celkova cena bez DPH 3628 124,13 K¢
DPH 21% 761 906,07 K&
Cena celkem véetné DPH 4 390 030,20 Ké

Smluvni cena dila uvedena v bodé 4.1. je cena nejvy$e piipustnd a platna po celou dobu
realizace dila a bude zahrnovat veskeré naklady zhotovitele, souvisejici s realizaci dila,
provedenim véech zkousek a testd, prokazujicich dodrZeni pifedepsané kvality a parametr( dila
a zajisténim dalich dokladl, piedpisl apod., které zhotovitel zajisti pro uUsp&Sny pribéh
pfejimaciho fizeni. V cen& jsou zahrnuty i pfipadné poplatky za cla, licence, vyuziti patentd,
pfeklady do &eského jazyka, know-how atd.

Cenu dila uvedenou v bodé 4.1. je mozno prekrogit pouze pfi spinéni nékteré z téchto podminek:

a) Zmény zakonné vy$e dané z pfidané hodnoty.

b) Zmén a vicepraci oproti zadavaci dokumentaci, které si objednatel pisemné vyzadal a na
jejichZ provedeni se zhotovitelem dohodl.

C) Zmén a vicepraci, které se vyskytnou v priibéhu realizace dila, o kterych objednatel ani
zhotovitel v dob& zpracovani nabidky nevédél a ani védét nemohl a jejichZ provedeni je pro
dokong&eni dila nezbytné. | pro tyto prace je nezbytny pfedchozi pisemny souhlas objednatele
s dohodou o cené praci.

Dohodnutou cenu Ize ménit pouze pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podminek stanovenych touto smlouvou.

Jestlize bez zavinéni zhotovitele dojde v jpriibéhu provadéni dila k nutnosti provést dilo odchylné
od pfedmétu dila a tim i kmoZnému zvySeni nakladd a zvy$eni smluvni ceny, mohou byt
zhotovitelem tyto prace provedeny jen s pisemnym souhlasem objednatele. Vyjimkou jsou pouze
prace bezprostfedné nutné k tomu, aby nedoslo ke vzniku 8kody na provadéném dile. Zhotovitel
vSak musi prokazat, Ze hrozici $koda nevznikla v disledku vadného provadéni dila, ale pouze
v disledku skute¢nosti a udalosti, které nemohl pfi vynaloZeni veskeré odbornosti predpokladat.

Pfi ocenéni dohodnutych vicepraci ¢i zmé&n budou pfednostné pouzity jednotkové ceny nebo
sazby uvedené v nabidce zhotovitele. Pokudi nabidka zhotovitele tyto polozky neobsahuje, pouziji
se pro ocenéni platné ceniky URS a.s. Praha.

Pokud nelze pouzit tento zplsob, mizZe objednatel pozadovat, aby zhotovitel predloZil nabidky
alespofi 3 nezavislych dodavatell, které odpovidaji technickym specifikacim. Objednatel
prostfednictvim osoby opravnéné k smluvnimu jednani schvali nejvhodnéjsiho dodavatele.

Ocenény vykaz vymér je nedilnou soucasti této smlouvy. Nabidkovy rozpoget slouZi zejména
k prokazovani finanéniho objemu provedenych praci pro uéely fakturace a déale pro ocenéni
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pfipadnych vicepraci &i odpoéti na zakiadé jednotkovych cen. Jednotkové ceny, uvedené
zhotovitelem v nabidce budou pevné a neménné b&hem celé doby platnosti smiouvy.

PLATEBNiI PODMINKY

5.2.

53.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Uhrada ceny dila bude uskutedfiovana
postupné formou mésicnich plateb za dil&i plnéni.

Podkiadem pro Ghradu bude dil¢i faktura vystavena zhotovitelem na zakladé soupisu
provedenych praci a dodavek, potvrzenych pracovnikem objednatele die &lanku 1.1. této
smiouvy. Objednatel je zaroven povéfen odbératelskou kontrolou, ktera bude provadéna dle
nabidkového rozpod&tu zhotovitele, pfedlozeného jako soucast nabidky. Po odsouhlaseni vznika
zhotoviteli pravo fakturovat smluvnimi stranami dohodnutou cenu dilé¢iho pinéni véetné DPH
v zakonné vysi.

Kazda faktura musi obsahovat vSechny nélezitosti dafiového dokladu a pro jasnou identifikaci
i éislo smlouvy objednatele a nazev stavby. Soucasti podklad( pro fadnou fakturaci a pfilohou
faktury bude u dil¢i fakturace soupis provedenych praci a zjistovaci protokol, u konecnée fakturace
i pfedavaci protokol. Faktury za predchazejici mésic musi byt na adresu objednatele
prokazatelné doruéeny nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho. Objednatel je opravnén
faktury, které nebudou spliiovat nalezitosti dafiového dokladu, jejichz vécny obsah nebude
v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek nebo nebudou doruceny véas,
vratit zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen vystavit novou fakturu. Lhita
splatnosti bézi v tomto pfipadé ode dne dorueni nove, Fadné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednava na 30 dnl od dne prikazného doruceni faktury objednateli.

Veskeré provedené prace a dodavky zhotovitel postupné fakturuje (diléi pinéni) az do vy$e 100 %
smiuvni ceny-dila, pficemz na kazdé vystavené faktuie (i diléi faktufe) zhotovitel samostatné
vycisli 10% zadrzné. Objednatel zhotoviteli uhradi 90 % fakturované ceny dila (tedy bez
samostatné na kazdé faktufe vycisleného zadrzného v hodnoté 10 %) za prfedpokiadu prevzeti
dila, které nebude mit vady branici jeho uzivani. Zbylych 10 % fakturované ceny dila bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na téchto 10 % z fakturované ceny dila nemuzZe zhotovitel
uplatiovat Zadné majetkové sankce ani urok z prodleni.

Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny dila slouzi jako zadrzné (dale: ,zadrzné"), které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po spinéni nasledujicich podminek:

- 5% ze zadrzného bude uhrazeno po uspésném protokolarnim predani a pievzeti dila
véetné pfedani dokumentace skute¢ného provedeni dila dle bodd 2.21. a 2.22

- 5% ze zadrzného bude uhrazeno po pfedloZeni originalu neodvolatelné bankovni zaruky ve
vysi 5 % hodnoty dila, ktera bude splatna po celou dobu zaruéni doby a bude slouzit
objednateli jako jistina k odstranéni vad v zarué¢ni dobé v pfipadé, Zze by zhotovitel tyto vady
neodstranil v fadné thité.

Zadrzné bude uhrazeno do 30 dnl od data doruCeni pisemné Zadosti zhotovitele o uvolnéni
zadrzného. Zadost o uvolnéni zadrZného doruéi zhotovitel na adresu objednatele nejpozdé;ji do
3 mésicl od protokolarniho pfedani stavby.

Faktury spolu s ostatnimi podklady budou zasilany do sidla objednatele vzdy aZ po odsouhlaseni
a potvrzeni soupisu provedenych praci a dodavek pracovnikem povéfenym odbératelskou
kontrolou dle bodu 5.2.

Vystaveni dil¢ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na jeho zodpovédnost za pfipadné
$kody na stavbé a v jejim pribéhu. Odpovédnost za $kody na zhotoveném dile pfechazi na
objednatele okamzikem pievzeti dila.
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6. PROJEKTOVA DOKUMENTACE

6.1.  Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribé&zné doplfiovat dokumentaci skute¢ného proveden,
zejména zaméieni skuteéného provedeni praci a dodavek, které budou v dal§im postupu trvaie
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. PfedloZeni tohoto zaméfeni ke kontrole praci pred
zakrytim je podminkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytim a Ghradou praci.

6.2. Dokumentaci skuteéného provedeni dila zpracuje zhotovitel v rozsahu dle bodu 2.21. této
smilouvy a pfeda ji objednateli 14 pracovnich dnl pfed zahajenim piejimaciho fizeni. Soucasti
dokumentace skuteéného provedeni bude i geodetické zaméfeni skutecného provedeni
v rozsahu dle bodu 2.22.

7. STAVENISTE

7.1.  Objednatel se zavazuje predat stavenisté v rozsahu vyznaceném v zadani stavby prosta v§ech
faktickych a pravnich vad.

7.2 Predani stavenisté se uskuteéni protokolamé za G¢asti odpovédnych zastupcl obou smiuvnich
stran.

7.3.  Zhotovitel je povinen pfi prejimani stavenist provéfit, zda stavenidté nema piekazky nebo vady,
které brani provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu stavenisté jsou pro zhotovitele zavazné.

7.4, Zhotovitel bude odpovédny za bezpe&nost na staveniéti. Staveni$té bude udrzovat v gistém
a fadnem stavu. V fadném stavu bude udrzovat i pfijezdové komunikace ke stavenisti, pokud
dojde k jejich znegist&ni v souvislosti s provadénim této stavby.

8. PRUBEZNA KONTROLA OBJEDNATELE

8.1. Na stavbé bude objednatelem pfidélen pracovnik povéfeny funkci spravce stavby a vykonem
prab&zné kontroly objednatele. Pracovnik bude trvale sledovat priib&h vystavby, zejména to, zda
jsou prace provadény podle schvalené dokumentace, smluvnich podminek, technickych norem a
ostatnich piedpisli a v souladu s rozhodnutim dotéenych organii statni spravy. Na nedostatky
zjist&né v pribéhu praci upozorni zapisem ve stavebnim deniku. PribéZnou kontrolu stavby maji
trvale osoby uvedené v ¢l.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.

8.2.  Zhotovitel je povinen umoznit pracovnikiim pribé&zné kontroly objednatele kontrolu vech &innosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Dale je zhotovitel povinen zajistit ugast svych
odpovédnych pracovnikl na provéfeni svych dodavek a praci, které provadi pracovnik pribézné
kontroly objednatele a &init neprodiené apatfeni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od
projektu.

8.3. Pracovnik priib&Zné kontroly objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pokyn pferusit
praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZzena bezpecnost
provadéného dila, Zivot nebo zdravi pracovnikd na stavbé. V ostatnich pripadech v8ak pracovnik
objednatele neni opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

8.4. Pritomnost pracovnika priibézné kontroly objednatele na stavbé nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady praci a dodavek.

9. ZARUKY ZA DiLO

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za uplné a kvalitni provedeni dila v rozsahu, kvalité a
parametrech stanovenych zadavaci dokumentaci, Eeskymi normami a touto smlouvou po celou
dobu zaruéni Ihity, ktera &ini:

Za stavebni ¢ast: 60 mésicu

Za upravy povrchi komunikaci a chodnikii: 60 mésici
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Zarugni |hity zacinaji plynout ode dne protokolarniho pfedani dila, nebo jeho dohodnuté &asti
objednateli.

9.2 Zaruéni lhuty na reklamovanou &ast dila se prodluZuji o dobu poéinajici datem uplatnéni
reklamace a koné¢ici dnem odstranéni vady zhotovitelem.

9.3. Zhotovitel je povinen b&hem zaruéni Ihiity na svou odpovédnost a nakiady:

- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve Ihit& 30 dnl reklamované vady, a to at jiz vznikly
provedenim, dopravou, montazi, pouzitim nevhodného materidlu, vadou realizatni
dokumentace nebo z jiného dlvodu, za ktery odpovida zhotovitel

9.4. Jestlize vady nemohou byt odstranény, ma objednatel pravo Zadat slevu z ceny. Poskytnuti slevy
muze byt smluvnimi stranami dohodnuto i v jinych ptipadech, jestlize by provedenim oprav vznikly
provozni obtize, nebo si tyto opravy vyzadaly dal$i investitni naklady. Zhotovitel vyslovné
souhlasi s tim, Ze objednatel jako nahradu za neodstranitelné vady nebo jako nahradu za vznikié
provozni obtize ¢i naklady spojené s opravou milze pouzit bankovni zaruku die bodu 5.5.

9.5. Pokud se v prib&hu zaruéni Ihity vyskytnou zavady, které by mohly zpUsobit ekologické Skody,
nebo Skody na majetku tfetich osob, je zhotovitel povinen béhem zaruéni ihity na svou
odpoveédnost zahdjit prace na jejich odstranéni do 24 hodin po jejich oznameni objednatelem.

9.6. V piipadé, Ze zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad v zaruéni dobé v Ih(itach die bod( 9.3.
a 9.5, nebo Ze zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranéni vad v zaruéni dobé& danych
touto smlouvou, ma objednatel pravo vadu odstranit soucinnosti s tfeti stranou. Zhotovitel
vyslovné souhlasi s tim, ze naklady, které timto vzniknou objednateli, budou dany k Ghradé
zhotoviteli v piné vy3i nebo mohou byt uhrazeny z bankovni zaruky dle bodu 5.5.

10. KONTROLA PRACI PRED ZAKRYTIM A PROVADENi ZKOUSEK V PRUBEHU
ZHOTOVENI DiLA A PRI JEHO DOKONCENI

10.1. Préace a konstrukce, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim ve stavebnim deniku. Toto
provéfeni provede objednatelem zmocnény pracovnik prib&zné kontroly objednatele do 3
pracovnich dnl po obdrzeni pisemné vyzvy dodavatele zapisem v deniku a v pfipadé& mimofadné
nepfitomnosti odpovédného zastupce objednatele na stavbé do 3 dnll po obdrZeni pisemné vyzvy
nebo telefonické vyzvy do sidla objednatele.

10.2. Dosazeni piedepsanych parametrll a kvality prokaze zhotovitel uspé&sné provedenymi
zkouSkami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnli po podpisu smlouvy o
dilo pfedat objednateli k posouzeni ¢asovy plan a seznam v8ech zkousek, testl a kontrol
provadénych v priib&hu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni. Navrh bude obsahovat rovnéz
jméno pracovnika zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysiedkd
kontrol.

Plan kontrol musi obsahovat zejména nasledujici zkousky:

- tlakové zkousky potrubi dle CSN 75 59 11
- kamerové zkousky kanalizace na DVD a véetné protokolu, pokud se jedna o kanaliza¢ni Fady
- zkousky funkénosti signalizaéniho vodiée potrubi
- revize hydrant dle CSN 73 0873 prilohy C
- statické zkousky zhutn&ni v dot&enych siiniénich komunikaci dle CSN 72 10 06 pfilohy A
- ostatni zkousky podle povahy dila a pfedepsané v PD a ZD
10.3. Plan kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v prib&hu zhotoveni dila pro

zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.
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10.4. Objednatel ma pravo zucastfiovat se prostiednictvim svého pracovnika povéfeného prilb&znou
kontrolou odbé&ratele véech kontrol, zkousek, testli provadénych zhotovitelem a ma rovnéz pravo
prizvat k nim odpovédné pracovniky budouciho provozovatele dila.

10.5. Objednatel je opravnén provadéni dila kontrolovat sam, nebo prostfednictvim svého pfikaznika.

10.6. V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z diivoddl, které lezi na strané zhotovitele,
hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel.

11. STAVEBNi DENIK

11.1. Zhotovitel povede ode dne zah3jeni praci az do jejich ukonéeni stavebni denik. Denik bude veden
v originale se 2 prapisy. Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat v8echny skute¢nosti,
rozhodujici pro pinéni smlouvy éasového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace v&etné jejich zdivodnéni.

11.2. Pravo provadét zapisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele
uvedeni ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dohledu a opravnéni zastupci v souladu se
zakonem ¢&.183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni.

11.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zapisy ve stavebnim deniku nejpozdé&ji do 3
pracovnich dnf, v pfipadé mimofadné situace (havérie) ihned. V pfipadé mimofadné
nepfitomnosti pracovnika povéreného pribéznou odbératelskou kontrolou objednatele na stavbg,
doruci zhotovitel text zapisu dopisem nebo faxem do sidla objednatele a od doru¢eni  za¢ne
plynout Ihita 3 dnil. Jestlize na zapis nebude odpovézeno ve stanoveném terminu, znamena to,
Ze druha strana se zapisem souhlasi.

11.4. Stavebni deniky s originalni verzi zépisl budou souéasti doklad(, které pfediozi zhotovitel
objednateli k terminu zahajeni prejimaciho:fizeni.

12. TECHNICKE DNY STAVBY

12.1. Pro fe$eni aktualnich otazek realizace dila bude objednatel organizovat v dohodnutych
intervalech na stavbé technické dny (kontrolni dny stavby).

12.2. Opatfeni dohodnuta pii technickych dnech a zachycena v zépisech nebo zaznamech z té&chto
jednani jsou pro smluvnl strany zavazna a musl byt v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhaji
schvéleni smluvnich, technickych nebo statutarnich zastupct uvedenych v &lénku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Pfipadny nesouhlas se znénim zapisu nebo zaznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
dn(i po obdrzeni zapisu.

13. PREJIMACI RiZENi

13.1. Objednatel pfevezme od zhotovitele dokon&ené a provozuschopné dilo. Dilo je provedeno v den
uspé3ného ukonéeni prejimaciho fizeni, pfi némz objednatel potvrdi, Ze dokongené dilo od
zhotovitele piejiméa a za jakych podminek tak &ini. O pfejimacim fizeni bude sepsan zapis o
odevzdani a pievzeti stavby. Pfipravenost dila k pfevzeti uréuje objednatel takto:

- Dilo nebo jeho ucelena €ast bude pfevzata po Upiném dokonéeni, které nebrani bezpe¢nému
uzZivani dila. Dilo nesmi obsahovat vady ¢&i nedodélky, které samy o sobé& &i v souhrnu brani
nebo zt&Zuji uzivani objednateli.

-  ZpuUsobilost pfedavaného dila bude prokazana provedenim vsech zkousek piedepsanych
projektovou dokumentaci a schvalenym planem kontrol dle ¢lanku 10. této smilouvy.

13.2. Jakostné technické ukazatele a hodnoty prokaze zhotovitel nasledné:
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- tlakové zkousky a dalsi zkousky pfedepsané zadavaci dokumentaci nebo vyplyvajici z planu
kontrol, budou provedeny na stavbé za Géasti objednatele a budouciho provozovatele a o
jejich vysledku bude sepsan protokol.

13.3. Prejimaci fizeni svola objednatel do 10 dni ode dne, kdy mu zhotovitel pisemné oznami
ukond&eni praci.

13.4. Zhotovitel pfeda objednateli k datu zahajeni prejimaciho Fizeni dokumentaci skuteé¢ného
provedeni a dalsi doklady die t&chto smluvnich podminek. Pfedavana dokumentace a doklady
budou piedem predloZeny ke kontrole zastupci odbératelské kontroly a to minimainé 5 pracovnich
dnl pfed zahajenim pfejimaciho fizeni.

13.5. Objednatel je opravnén odmitnout prevzit dilo, ktera ma vady. Tim neni dotéen bod 13.6.

13.6. V pfipadé, Ze pfi pfedavani a piebirani dila budou zji$tény drobné vady &i nedodélky nebranici
radnému uzivani dila, zavazuje se objednatel dilo pfevziti s t&€mito drobnymi vadami a nedodélky,
v tomto pfipadé bude celkova cena dila hrazena v souladu s bodem 5.4. &lanku 5. platebni
podminky.

14. RIZIKA A POJISTENI

14.1. Zhotovitel nese ve$kerou odpovédnost za pripadné zcizeni, poskozeni a zniteni materidlu,
zafizeni, mechanism a pomlcek, jakoz i za rozpracovanou nebo vybudovanou &ast dila, a to az
do okamziku pfevzeti dila objednatelem.

14.2. Zhotovitel rovnéz odpovida za $kody na dile, dal$im majetku objednatele a majetku tfetich osob
vzniklé v souvislosti s pInénim této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti véetné odpovédnosti za
$kodu zplsobenou jeho provozni ¢innosti, odpovida zhotovitel i z titulu zviastni odpovédnosti
(zejména odpovédnost za $kodu zplisobenou provozem dopravnich prostfedki, provozem zviast
nebezpeénym apod.).

14.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano odpovidajici pojisténi za rizika a skody uvedené v ¢l.14.1.
a 14.2. ve vysi 30 000 000 K& u Kooperativa pojistovna, a.s., s CP: 8603579959 po celou dobu
pinéni zakazky.

15. SMLUVNI POKUTY

16.1. V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila dle ¢l. 3 této smlouvy, ma objednatel
pravo ugtovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila za kaZdy zapodaty kalendaini den
prodleni.

15.2. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢&i vady uvedené v zapise o odevzdani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vys$i 2 000,-K&
za kazdy nedodélek &i vadu, u nichz je v prodleni, a za kaZzdy den prodleni.

156.3. V pfipadé&, Ze zhotovitel neodstrani vady zji$t€né v zaruéni Ih(té ve sjednaném terminu podie
¢lanku 9. této smlouvy, ma objednatel pravo Gctovat smiuvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdou
vadu a den prodieni.

15.4. V pfipadé, Ze zhotovitel nezlikviduje zafizeni stavenisté v terminu dle &l. 3 téchto smluvnich
podminek, ma objednatel pravo l¢tovat smiluvni pokutu 10 000,- K& za kazdy den prodieni.

16.5. Pokud bude objednatel v prodleni s tthradou opravnéné vystaveného danového dokladu, zaplati
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z neuhrazené a splatné ¢astky za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni.

16.6. Pokud zhotovitel do 3 mésicl od data protokolarniho pfedani stavby nesplni podminky nebo
podminku dle bodu 5.5. smilouvy, nebude mu proplacena odpovidajici ¢ast zadrzného vztahujici
se k nesplnéné podmince. Tato ¢astka rovnajici se hodnoté zadrzného za nesplnéné podminky
nebo podminku se stane smluvni pokutou.
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15.7. Zaplacenim smiuvnich pokut nejsou dot&eny naroky smiuvnich stran na nahradu $kody v piné
vysi.

16. AUTORSKA A PATENTOVA PRAVA

16.1. Zhotovitel musi zabezpedit objednateli ochranu proti $kodam ze v8ech narokl a poZzadavk(
vzniklych poru$enim prav autorskych a patentovanych, ochrannych znamek, jmen nebo jinych
ochrannych prav. Pokud budou pro provedeni dila takova to prava, znamky nebo jmeéna pouzita,
je zhotovitel povinen si na viastni naklady opatfit potfebné licence.

16.2. Zhotoviteli zUstavaji autorska prava na véechny ve spojeni se smlouvou o dilo pouzité viastni
vynalezy. Zhotovitel je povinen na jejich pouZiti objednatele upozornit.

17. VLASTNICTVi KE ZHOTOVOVANEMU DILU

17.1.  Viastnikem zhotovovaného dila je objednatel s tim, Ze jina dohoda se nepfipousti. Vlastnictvi
novych dodavek pfechazi na objednatele postupné na zakladé uhrady faktur stim, Zze po
podepsani pfedavaciho protokolu a uhrazeni 90 % celkové ceny dila dle bodu 5.4. této smlouvy
se objednatel stava viastnikem dila celého.

17.2. Nebezpedi za $kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel az do okamziku piedani pfedmétu
dila.

18. ROZHODNE PRAVO

Smiouva se bude fidit Ob&anskym zakonikem &. 89/2012 Sb. Obé smluvni strany se zavazuji
vynalozit veskeré Usili, aby event. spory, které mohou vzniknout v priib&hu realizace dila, byly
feSeny cestou vzajemné dohody.

19. vYSSi MOC
19.1. Smiluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢asteéné nebo upiné neplnéni smiuvnich
zavazki, jestlize se tak stalo v dusledku vy3si moci. Za vy38i moc se pokladaji okolnosti, které

vznikly po uzavfeni této smlouvy v disledku stranami nepredvidatelnych a neodvratitelnych
udalosti mimoiadné a neodvratiteiné povahy a maji bezprostiedni vliv na pinéni dila.

19.2. V pfipadé vy$sf moci se prodluzuje lhita ke spinéni smluvnich zavazkd podle dohody smiuvnich
stran.

19.3. Smiuvni strana, které nastal pfipad vy$$i moci musi o tom nejpozdéji do 5 dnii od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dni po jejim skonéeni, pisemné uvédomit druhou smluvni stranu.

19.4. V pfipadé, Ze by vy$8i moc zpusobila odloZeni smluvnich zavazki o vice nez 3 mésice, dohodnou
se smluvni strany na dal$im postupu realizace smiouvy o dilo. ‘

20. ZAVERECNA USTANOVENI

20.1. Dnem podpisu smlouvy o dilo pozbyvajici platnost véechna pfedchozi ujednéani o této smiouvé.
Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku, potvrzeného
ob&ma smiuvnimi stranami.

20.2. VSechny zkamenéliny, vykopavky ¢&i jiné pfedméty geologického &i archeologického vyznamu,
které se naleznou na misté stavby, jsou absolutnim majetkem Ceského statu.
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20.3. Zhotovitel neni opravnén pievést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tieti osobu.

20.4. V pfipadé, ze v pribéhu realizace pftedmétu této smiouvy bude zhotovitel z vlastni viny v prodleni
s plnénim harmonogramu stavby o vice nez 2 mésice nebo nebude dodrzovat technologickou
kazen a ohrozovat tak kvalitu provadéného dila, ma objednatel pravo odstoupit od smiouvy bez
nahrady skody, ktera by tim zhotoviteli vznikia.

20.5. Objednatel miiZe dale od smlouvy odstoupit pokud:

a) na majetek zhotovitele byl prohlagen konkurs nebo provedeno vyrovnani,
b) navrh na prohiaseni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovite! vstoupi do likvidace

20.6. Zhotovitel se zavazuje G¢inné spolupracovat se v&emi dal$imi UCastniky vystavby s cilem vytvofit
co nejlepsi podminky pro optimalni prabéh pfipravy, realizace a zprovoznéni stavby.

20.7. Objednatel si vyhrazuje pravo v pribéhu vystavby provadét zmény v technickém fedeni stavby,
které by vedly ke sniZeni investi¢nich nebo provoznich nakladll. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na védomi, pogita s ni a nebude vi¢i objednateli uplatiiovat z tohoto tituiu zadné $kody.

20.8. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel obdrzi
dva stejnopisy.

20.9. Nedilnou souc&asti smiouvy je nabidkovy rozpoéet zhotovitele (Priloha ¢.1) a harmonogram
stavby.

20.10. Smiluvni strany se dohodly, Ze zejména pro uéely:
- protokolarniho pfedani stavby

- podkladil pro fakturaci
- pfedani a pfevzeti staveniste

budou zasadné pouzivat jen formulare objednatele, pfedlozené zmocnéncem objednatele pro
technicka jednani (dle bodu 1.1.).

20.11. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy véetné jejich pfiloh, Ze s jejim
obsahem souhlasi a Ze smlouvu uzaviraji na zakladé své svobodné a vazné vdle, nikoliv v tisni
za napadné nevyhodnych podminek. Na diikaz této skute¢nosti pfipojuji svoje podpisy.

20.12. Tato smlouva nabyva v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 zék. &. 340/2015 Sb., o zvlaStnich
podminkéach Géinnosti nékterych smiuv, uverejiiovani téchto smiuv a o registru smiuv (zékon
o registru smiuv), uginnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smiuvni strany berou na
védomi, Ze tato smlouva i nasledné dodatky podléhaji povinnosti uveiejnéni dle zakona
€. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvni strany bezvyhradné souhlasi
s jejim uvefejnénim véetné jejich zmén a dodatkd v rozsahu poZzadovaném d&eskym pravnim
fadem.

Datum: 12 (8. 2026 Datum: AL.4 Lo ll

ZHOTOVITEL

OBJEDNAT

Vodarny Kladno — Mélnik, a.s. STAVEBNI FIRMA NEUMANN s.r.0.

Ing. Josef Zivnistek, feditel spoleénosti Petr Neumann, jednatel
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