

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Zhotovitel:

INELSEV s.r.o.

Se sídlem:

Husitská 1716, 434 01 Most

Adresa pro zasílání korespondence:

Dělnická 34, 434 01 Most

IČ:

25001582

DIČ:

CZ25001582

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10592.

Číslo účtu:

6435742/0800

Zastoupen:

Ing. Miroslavem Kuncou, jednatelem

Osoba zmocněná k jednání

- po stránce smluvní: Ing. Václav Krůta, ředitel divize Energetika
- po stránce technické: Ing. Daniel Černý, obchodní manažer
- po stránce organizační: Ing. Daniel Černý, obchodní manažer

Objednatel:

Obec Petrohrad

se sídlem:

Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad

IČ:

00480975

Číslo účtu:

107-1642240297/0100

Zastoupena:

Jitkou Dondovou, starostkou obce

Osoba zmocněná k jednání

- po stránce smluvní: Jitka Dondová, starostka obce
- po stránce technické: Kamil Srkal, technický dozor stavby
- po stránce organizační: Jitka Dondová, starostka obce

Cena bez DPH:

934 137,14 Kč

DPH 21 %:

196 182,80 Kč

Cena včetně DPH:

1 130 306,94 Kč

Cena je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cenou je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

3.2 Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty, technická zpráva a výkresy zadávané ve výběrovém řízení obce Petrohrad. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné po

4.87

2. Předmět díla

- 2.1 Předmětem díla je provedení stavebních prací „Veřejné osvětlení Bílenec“. Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu dle zadání výběrového řízení vyhlášeného na úřední desce obce Petrohrad.
- 2.2 Provedením stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí soubor všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a zpracování fotodokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Součástí provedení díla je rovněž vytyčení staveniště, zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrady provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných medií "energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, osvědčení, atestů, apod.
- 2.3 Použité materiály jsou základně stanoveny ve výběrovém řízení vyhlášeného obcí Petrohrad. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Souhlas s využitím jiných materiálů, technologií a provedení změn proti schválenému projektu stavby bude udělen pouze za předpokladu současného dodržení zásad postupu zadavatele ve smyslu § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů v platném znění.
- 2.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	934 137,14 Kč
DPH 21 %:	196 168,80 Kč
Cena včetně DPH:	1 130 305,94 Kč

Cena je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty, technická zpráva a výkresy zadané ve výběrovém řízení obce Petrohrad. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné po

Veřejné osvětlení Bílenec – smlouva o dílo

celou dobu realizace plnění veřejné zakázky. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

- 3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku ÚRS 2020.
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na fotodokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla apod.), nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn připočíst DPH dle právních předpisů účinných ke dni zdanitelného plnění
- 3.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení (DPH).

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zahájení prací na díle: dnem podpisu této smlouvy oběma zúčastněnými stranami
- 4.2. Ukončení díla: 10.12.2021
- 4.3. Termíny plnění uvedené v odst. 4.1 a 4.2 jsou pro zhotovitele závazné. Nad rámec čl. 4.2 je stanoven termín vyklizení staveniště, který nesmí být delší než 14 dní oproti termínu ukončení díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Zhotovitel nebude požadovat a objednatel nebude poskytovat zálohu. Práce bude proplacena v jedné faktuře po provedení a odsouhlasení pověřeným pracovníkem zadavatele. Platba bude probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost faktury odsouhlasené pověřeným pracovníkem objednatele bude 30 dní po fakturaci předmětu díla objednateli.
- 5.2. K faktuře musí být připojen podepsaný předávací protokol odsouhlasený a podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném oprávněným pracovníkem objednatele. Zhotovitel předá předávací protokol do 5 kalendářních dní následujícího měsíce po předání k odsouhlasení pověřenému pracovníkovi objednatele.
- 5.3. V případě vadného plnění má objednatel právo požadovat po zhotoviteli odstranění vad v přiměřené lhůtě stanovené objednatel. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat slevu z ceny díla. Opakované vady díla a neodstranění vad v dodatečně lhůtě stanovené objednatel, zakládají podstatné porušení smlouvy a rovněž i právo objednatele od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na náhradu škody.

6. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokuty:
- 6.1.1. Za prodlení s předáním řádně dokončeného díla v termínu dle čl. 4.2. smlouvy, a to 5 000 Kč za každý započatý kalendářní týden prodlení.
 - 6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 4.4. smlouvy, a to 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - 6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 1 000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý započatý kalendářní týden prodlení
 - 6.1.4. Celkové majetkové sankce a smluvní pokuty nesmí v součtu překročit 50% smluvní částky této smlouvy.
- 6.2. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne z důvodu na straně zhotovitele.
- 6.3. Splatnost smluvních pokut nastává 30. kalendářní den po dni, kdy byla zhotoviteli doručena výzva k uhrazení smluvní pokuty

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. O tomto předání staveniště vyhotoví smluvní strany protokol s uvedením data předání a podpisy pověřených zástupců obou smluvních stran.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za správnost vytýčení.
- 7.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést vše do původního stavu
- 7.6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Objednatel má právo nepřevzít dílo po ukončení prací zhotovitelem, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

Veřejné osvětlení Bílenec – smlouva o dílo

- 7.8. Nejpozději do 10 dnů po převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.
- 7.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době dle čl. 4 této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel není pokyny objednatele vázán, jsou-li tyto v rozporu s právními předpisy či dotačními podmínkami. O tom je zhotovitel povinen objednatele přiměřeně poučit. Nepoučí-li zhotovitel objednatele o nezákonnosti jeho pokynů, bude zhotovitel odpovědný za případnou škodu, která v souvislosti s realizací těchto nezákonných či nesprávných pokynů objednateli vznikne.
- 8.3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny před zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.5. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zákony, prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají prováděných činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese odpovědnost zhotovitel.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

Veřejné osvětlení Bílenec – smlouva o dílo

- 8.10. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.12. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby po dokončení díla.

9. STAVEBNÍ DENÍK

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2. Náležitosti stavebního deníku stanoví příloha č. 9 vyhlášky 499/2006 Sb., ve stavebním deníku musí být zejména uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele
 - název, sídlo, IČ objednatele
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 9.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného

Veřejné osvětlení Bílenec – smlouva o dílo

zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- 10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. Jestliže objednatel při předání zjistí, že dílo není dokončeno, poskytne zhotoviteli dodatečnou lhůtu pro dokončení, nejpozději však musí být řádně dokončené dílo předáno dle termínu dohodnutého v této smlouvě. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky objednatele na smluvní pokutu či náhradu škody podle ostatních ujednání této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu svoje důvody.
- 10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3. smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
- 10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Neprovede-li zhotovitel odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 20 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý týden prodlení. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokolu o předání a převzetí díla.

11. ZÁRUKY

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 24 měsíců na část stavební a 24 měsíců na část technologickou. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 11.3. Výše uvedené lhůty se nevztahují na díly s kratší životností, než je uvedená záruční doba, např. světelné zdroje apod.

Veřejné osvětlení Bílenec – smlouva o dílo

- 11.4. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla, v případě vad či nedodělků odstraněním poslední vady a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- 11.5.1. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.), nebo
 - 11.5.2. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, nebo
 - 11.5.3. přiměřenou slevou ze sjednané ceny, nebo
 - 11.5.4. odstoupení od smlouvy.
- 11.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu odstraní vadu. Tento termín nesmí být později, než po 30 dnech od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.8. Nezapočne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

12. VYŠŠÍ MOC

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy, pandemii apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. ZMĚNA SMLOUVY

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly

Veřejné osvětlení Bílenec – smlouva o dílo

apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak jsou povinnosti smluvních stran následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "díličí konečný daňový doklad."
 - Zhotovitel vyzve objednatele k "díličímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "díličí přejímací řízení." Po díličím předání a převzetí provedených prací si smluvní strany navzájem písemně potvrdí ukončení spolupráce.
 - Objednatel nepřevzme a neuhradí ty části díla, které nejsou dokončeny, nebo u kterých jsou vady nebo nedodělky.
- 13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany.
- 14.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 14.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 14.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.
- 14.5 Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami.
- 14.6 Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory".
- 14.7 Smlouva byla schválena rozhodnutím Zastupitelstva Obce Petrohrad č.06/22/2021 dne 3.března 2021.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

Věřejné osvětlení Bílenec – smlouva o dílo

15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

15.1.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení se zhotovitelem, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

15.1.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy subdodavatelem, který bude provádět práce za zhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

15.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy

15.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

15.4 Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.

15.5 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

15.6 Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.

15.7 Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

15.8 Dojde-li k ukončení smlouvy výše uvedenými způsoby v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,

Veřejné osvětlení Bílenec – smlouva o dílo


- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

16. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:


Příloha č.1 – Oceněný rozpočet akce.

V Petrohradě dne... 16.3.2021




Jitka Dondová
starostka obce
Petrohrad

V Mostě dne 15.03.2021



Ing. Miroslav Kunca
Jednatel společnosti
INELSEV s.r.o.



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Verejné osvětlení, Bílenec u Petrohradu	Objednatel:	Obec Petrohrad	IČ/DIČ:	00480975/
Druh stavby:	Verejné osvětlení	Projektant:	Pavel Horský - Elektroprojekt	IČ/DIČ:	44537271/
Lokalita:	Bílenec	Zhotovitel:	INELSEV s.r.o.	IČ/DIČ:	25001582
Začátek výstavby:	04/2021	Konec výstavby:	12/2021	Položek:	76
JKSO:	0	Zpracoval:	Ing. Daniel Černý	Datum:	26.2.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		0,00	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveníště			0,00
	Montáž		337 102,98	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava			0,00
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy			0,00
	Montáž		0,00					Provozní vlivy			0,00
"M"	Dodávky		728,69					Ostatní			0,00
	Montáž		20 271,31					NUS z rozpočtu			0,00
Ostatní materiál			602 534,36								
Přesun hmot a sutí			0,00								
ZRN celkem			960 637,34	DN celkem			0,00	NUS celkem			0,00
				DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.			0,00
								ORN celkem			
								ORN celkem z obj.			0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	934 137,14
Základ 21%	934 137,14	DPH 21%	196 168,80	Celkem včetně DPH	1 130 305,94

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Veřejné osvětlení, Bílenec u Petrohradu				Objednatel:	Obec Petrohrad			
Druh stavby:	Veřejné osvětlení				Projektant:	Pavel Horský - Elektroprojekt			
Lokalita:	Bílenec				Zhotovitel:	INELSEV s.r.o.			
JKSO:	0,00 Kč				Zpracoval:	Ing. Daniel Černý			
Doba výstavby:					04/2021				
Začátek výstavby:					12/2021				
Konec výstavby:					26.2.2021				
Zpracováno dne:									
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Cenová soustava
0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00	288 102,78	289 602,78	RTS II / 2018
1	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	2,00	1 500,00		0,00	1 500,00	RTS II / 2018
2	020-PEDA39AVI	Výkop kabelové rýhy 50x120cm ručně, zemina tř. 4	m	25,00	334,00		0,00	8 350,00	
3	020-PEFA39AVI	Zához kabelové rýhy 50x120cm ručně, zemina tř. 4	m	25,00	234,80		0,00	5 870,00	
4	020-PEJA23AVI	Kabelové lože-písek S.45cm, PE pás 125+300mm	m	25,00	67,20		0,00	1 680,00	
5	020-PEKA12AVI	Protlak řízený do 160mm včetně trubky	m	7,00	2 945,60		0,00	10 619,00	
6	020-PEBA17AVI	Odkop zeminy ručně, třída 3-4	m3	3,35	1 196,00		0,00	4 006,60	
7	020-PEBA23AVI	Náryp zeminy tř. 3-4, složení, rozproštění	m3	3,35	434,00		0,00	1 453,90	
8	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy	m3	180,00	100,00		0,00	5 000,00	RTS II / 2018
9	020-PENA06AVI	Pažení v jámě o ploše do 10m2 hloubky do 2m	ks	2,00	2 499,00		0,00	4 998,00	
10	020-PENA12AVI	Odstranění pažení, jáma do 10m2, hloubka do 2m	ks	2,00	1 320,00		0,00	2 640,00	
11	020-PECA95AVI	Zához jámy ručně, šterkopísek 0-32	m3	1,00	293,20		0,00	293,20	
12	020-PEQA40AVI	Písek zásyrový fr.0-4	m3	56,00	322,00		0,00	18 032,00	
13	020-PCEA19AVI	Kabel 1-AYKY-J 4x16mm2, volně uložený	m	968,00	13,00		0,00	12 584,00	
14	020-PCCA38AVI	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2, volně uložený	m	250,00	12,00		0,00	3 000,00	
15	020-PELA44AVI	Trubka korukovaný PE Koruflex 110/91 ohebná	m	920,00	37,60		0,00	34 592,00	
16	020-PCHA40AVI	Příplatek na zatažení kabelu v ochranné trubce	m	920,00	5,00		0,00	4 600,00	
17	020-PEJA41AVI	Folie výstražná z PE, šířka 33	m	830,00	5,00		0,00	4 150,00	
18	020-PEEA76AVI	Výkop kabelové rýhy 10x10cm ručně zemina tř.3	m	845,00	25,00		0,00	21 125,00	
19	020-PEGA86AVI	Zához kabelové rýhy 10x10cm ručně zemina tř.3	m	845,00	2,80		0,00	2 366,00	
20	020-PDQA13AVI	Uzemnění v zemi - páska FeZn 30x4mm	m	845,00	22,00		0,00	18 590,00	
21	020-PDQA08AVI	1x nářer uzemnění na povrchu zelenožlutá	m	24,00	10,50		0,00	252,00	
22	020-PDQA64AVI	Ochrana přechodu země vzduch uzemnění PAS30/4	ks	24,00	85,00		0,00	2 040,00	
23	020-PDQA02AVI	Uzemnění na povrchu - páska FeZn 30x4mm	m	72,00	108,00		0,00	7 776,00	
24	020-PDQA10AVI	Značení uzemnění FeZn 30/4 smřřovací trubici	ks	24,00	48,00		0,00	1 152,00	
25	020-PEBA04AVI	Výkop jámy pro sloup, kotvu - ručně, třída 3-4	m3	12,80	890,00		0,00	11 392,00	
26	020-PEBA12AVI	Zához jámy pro sloup, kotvu ručně tř. 3	m3	7,20	336,00		0,00	2 419,20	
27	020-PELA59AVI	Trubka hrdlová PVC 200/192 tyč 6m zemina tř. 2	ks	4,00	273,60		0,00	1 094,40	
28	020-PECA73AVI	Zálk. beton C12/15 do 5m3 do beton. bez dopravy	m3	4,80	797,60		0,00	3 828,48	
29	020-P001VD	Sloupové pouzdro 0,25 x 0,60, 8,1,2 osazení, betonáž - práce	ks	24,00	1 199,00		0,00	28 776,00	
30	020-P002VD	Montáž sloupů, výložník - práce (včetně mechanizace)	ks	24,00	500,00		0,00	12 000,00	
31	020-P003VD	Montýž svítidla, zapojení - práce (včetně mechanizace)	ks	24,00	400,00		0,00	9 600,00	
32	020-P004VD	Montáž stožárové svorkovnice - práce (včetně mechanizace)	kus	24,00	180,00		0,00	4 320,00	
33	020-P005VD	Plošina, montáž prvků VO (včetně mechanizace)	hod	24,00	500,00		0,00	12 000,00	
34	020-P006VD	Osazení RVO, SS100, pilíř (včetně mechanizace)	ks	24,00	600,00		0,00	14 400,00	
35	020-P007VD	Identifikační Al štítky (včetně mechanizace)	ks	24,00	100,00		0,00	2 400,00	
36	020-PCIA01AVD	Ukončení, zapojení vodičů do 2,5mm2 svork. v rozváděči	ks	144,00	15,00		0,00	2 160,00	
37	020-PCIA03AVD	Ukončení, zapojení vodičů do 16mm2 svorkovnice v rozváděči	ks	192,00	29,00		0,00	5 568,00	
38	020-PECA52AVI	Výkop jámy ručně, zemina třídy 3-4	m3	0,50	2 392,00		0,00	1 196,00	

