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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

(dále jen „Občanský zákoník“) 

číslo - 2604033 
na akci: 

„ Rekonstrukce chodníku v ul. Hlavní, Mšené-lázně “ 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Článek I 

Smluvní strany 

1. Objednatel:   Obec Mšené-lázně, Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně 

zastoupen:  Rostislav Lariš, starosta obce  

IČ:   002 64 083 

DIČ:  CZ00264083 

Tel.:   416 865 351 

Email:  info@msene-lazne.cz, podatelna@msene-lazne.cz  

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  1003693329/0800 

   

(dále jen „Objednatel)“ 

 

2. Zhotovitel:    EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny  

zastoupen: Ing. Jiří Benda, jednatel  

Ing. Jan Egermayer, jednatel 

IČ:   104 42 481 

DIČ:   CZ10442481 

Tel.:   415 654 094 

Email:  ekostavby@ekostavbylouny.cz 

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.  číslo účtu: 545 481/0100 

Česká spořitelna, a.s.  číslo účtu: 324 63 72/0800 

ČSOB, a.s.  číslo účtu: 183533319/0300 

Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

19455 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany") 

 

Článek II 

Právní jednání a zastoupení 

Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou ve smyslu § 441 a násl. Občanského zákoníku oprávněni jednat tito pracovníci: 

Za Objednatele -   ve věcech smluvních: Rostislav Lariš – starosta obce  

ve věcech technických: Ladislav Dufek – stavební technik  

   tel: 415 865 220, 603 290 538 

Za Zhotovitele -  ve věcech smluvních: Ing. Jiří Benda - jednatel  

Ing. Jan Egermayer – jednatel   

ve věcech technických: Milan Hrčka – ředitel závodu asfaltových technologií, tel: 737 225 190 

   email: hrcka@ekostavbylouny.cz 

   Ing. Petr Benda – stavbyvedoucí pokládky asfaltových směsí 

   tel: 602 209 587, email: benda.p@ekostavbylouny.cz  
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Pod touto Smlouvou podepsaní zástupci obou Smluvních stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni 

tuto Smlouvu podepsat a k platnosti této Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

 

Článek III 

Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí, svými silami a v souladu s touto Smlouvou provede pro Objednatele stavbu: 

 „ Rekonstrukce chodníku v ul. Hlavní, Mšené-lázně “ 

v rozsahu stanoveném:   

- cenovou nabídkou Zhotovitele, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1,  

- podmínkami stanovenými touto Smlouvou, 

dále též „Dílo“.  

 

Článek IV 

Doba plnění 

1. Termín realizace:  1.7. – 31.8.2026 

2. Celková doba provádění Díla nezahrnuje případné přerušení stavebních prací na nezbytně nutnou dobu, která bude 

vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami. Přerušení stavebních prací je možné jen za souhlasu obou Smluvních 

stran. 

3. V případě výskytu dalších okolností (pokud to není z důvodu nedbalosti nebo porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele), 

které opravňují Zhotovitele k prodloužení doby plnění nebo vedou k prodloužení plnění ze zákona, má Zhotovitel právo 

na prodloužení termínu provedení Díla o dobu (počet kalendářních dní) úměrnou době, kdy nemohl z důvodu ležících na 

straně Objednatele práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat, v tomto případě se Zhotovitel nedostává do prodlení 

s prováděním Díla.  

  

Článek V 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované Zhotovitelem 

1. Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN a budou splňovat podmínky stanovené systémem kvality 

ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001. 

 

 

Článek VI 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastníkem prováděného díla je po celou dobu jeho provádění zadavatel (objednatel). Vlastnictví k jednotlivým věcem, 

které budou do díla zabudovány, přechází na zadavatele okamžikem jejich zabudování do díla. 

2. Riziko vzniku škod na provedeném díle nese po celou dobu jeho provádění zhotovitel stavby, a to až do okamžiku 

předání a převzetí hotového díla objednatelem, kdy riziko vzniku škod přechází na objednatele. 

3. Zhotovitel od převzetí staveniště do předání Díla přebírá prostor staveniště do vlastního užívání a ručí za bezpečnost 

ostatních povolaných osob v provozu na staveništi. 
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Článek VII 

Cena Díla 

1. Cena za kompletní provedení Díla dle článku III. této Smlouvy se dohodou Smluvních stran stanovuje jako cena sjednaná 

podle rozpočtu zhotovitele, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, a to v následujícím členění: 

 

 

CELKOVÁ CENA DÍLA    [Kč] 
Bez DPH 21% DPH Včetně DPH 

566.875,71 Kč 119.043,90 Kč 685.919,61 Kč 

K celkové ceně Díla bude stanoveno DPH dle platných právních předpisů 

 

2. V případě změny skutečně provedeného rozsahu prací od hodnot uvedených v nabídce Zhotovitele (Příloha č. 1) bude 

celková cena za Dílo vypočtena a upravena na základě uvedených jednotkových cen a skutečného rozsahu provedených 

prací. Fakturace ceny za provedené práce pak bude provedena po oboustranném odsouhlasení zjišťovacích protokolů 

skutečně provedených prací zástupci obou Smluvních stran ve věcech technických.  

 

 

Článek VIII 

Způsob provádění Díla 

1. Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro tento obchodní případ platí plně § 2589 - 2595  Občanského zákoníku 

nestanoví-li tato Smlouva jinak. 

2. Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn kontrolovat předmět Díla průběžně. 

3. Pracovník Objednatele pověřený kontrolou provádění Díla má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, 

pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví 

pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. Pracovník pověřený kontrolou není oprávněn zasahovat do 

hospodářské činnosti Zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací, které provádí pracovník 

Objednatele pověřený kontrolou provádění Díla a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od 

projektu (viz. § 2589 Občanského zákoníku). 

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými, a to 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, 

které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví povolaných osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 

ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

7. Zhotovitel prokazatelně seznámí své zaměstnance se zásadami ochrany životního prostředí. 

8. Zhotovitel odpovídá (pokud není v této Smlouvě nebo jiných ujednáních ustanoveno jinak) za řízené nakládání s odpady 

dle zákona č. 541/2020 Sb., které vzniknou v průběhu jeho stavební činnosti. 

 

Článek IX 

Předání Díla 

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu a době sjednané touto smlouvou je splněn podpisem protokolu o předání a 

převzetí Díla podepsaného zástupci obou Smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto zápise 

musí být výslovně uveden termín, ke kterému Zhotovitel Dílo předává a Objednatel přejímá. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení veškeré doklady Díla, zejména: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- stavební deník. 
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Článek X 

Vady Díla, sankce 

1. Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro vady Díla platí plně § 2615 - 2619 Občanského zákoníku. 

2. Záruční doba na Dílo činí 24 měsíců.  

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného Díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí 

osobou a živelnými pohromami. 

3. Objednatel se zavazuje převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími provozu, a to nejpozději do 5 

kalendářních dnů od písemné výzvy Zhotovitele k předání a převzetí Díla. Pokud vady a nedodělky nebudou odstraněny v 

dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení a Objednatel 

může použít 5% pozastávky k úhradě těchto prací jinému, jím zvolenému dodavateli. Přesáhne-li cena těchto prací výši 

pozastávky, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku na základě předložení faktury uhradit. 

4. Reklamované vady je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak 

neučiní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 200,- Kč za každý den, o který odstraní vadu později. Toto 

ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických 

postupů. 

5. Zhotovitel se zárukou zavazuje, že po celou záruční dobu bude mít Dílo vlastnosti určené touto Smlouvou a platnými 

technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo 

poškození Díla, které po jeho převzetí způsobil Objednatel v rozporu s běžným užíváním Díla, popř. jiná třetí osoba, nebo 

které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi. 

6. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené neúměrným zatěžováním vozovky (pásová technika, skladování 

materiálu bez podložení, působení ropných produktů apod.) a na vady vzniklé poruchou konstrukčních vrstev, které 

nejsou předmětem Díla. 

7. Objednatel je povinen oznámit vadu na Díle bez zbytečného odkladu, jinak se k tomuto oznámení nepřihlíží. 

 

Článek XI 

Podmínky fakturace, placení a zálohování, sankce 

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na bezhotovostní platbě z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. 

2. Faktury jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů od data předání Objednateli. Za úhradu se považuje termín odepsání 

peněžních prostředků z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

3. Platební podmínky: Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Na úhradu provedených prací bude zhotovitel pravidelně 

vystavovat vždy 1 x měsíčně průběžné faktury měsíčního plnění vždy k poslednímu dni příslušného měsíce, kdy celková 

fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele 

pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele. 

4. Po dokončení, předání a převzetí hotového Díla Objednateli vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, kdy celková 

fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele 

pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele. Konečná faktura bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (Zákon o dani z přidané hodnoty) a 563/1991 Sb. (Zákon 

o účetnictví) ve znění pozdějších předpisů nebo jiných platných, a mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat: 

- výslovný název „konečná faktura“ 

5. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 

Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i 

práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. 

Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu 

Objednatele. 

6. V případě, že při předávání a přebírání Díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, 

bude celková cena Díla uhrazena pouze do výše 95%. Zbylých 5% z celkové ceny Díla (pozastávka) bude uhrazeno až ke 

dni odstranění poslední drobné vady či nedodělku. 

7. V případě, že předávané a přebírané Dílo bude bez drobných vad či nedodělků nebránících řádnému užívání Díla, bude 

celková cena Díla uhrazena v plné výši. 

8. V případě nedodržení termínu dokončení prací podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
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10. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 30 dní. V tomto případě má 

Zhotovitel právo přerušit práce až do doby úhrady dlužné částky, a má nárok na prodloužení termínu realizace v délce 

přerušení prací, bez možnosti Objednatele uplatnit smluvní pokutu za nedodržení termínů uvedených v článku IV, nebo 

má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit. 

11. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci 

vůči Zhotoviteli, bude ze strany Objednatele vystavena zvláštní penalizační faktura a bude pozastaveno proplácení faktur 

Zhotovitele do doby uhrazení penalizační faktury. 

 

Článek XII 

Staveniště (pracoviště) 

1. Staveniště pro provedení Díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku, nebo zvláštním zápisem. 

2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště včetně vymezení a vytýčení inženýrských sítí, které mohou být stavbou dotčeny. 

 

Článek XIII 

Vedení stavebního (montážního) deníku 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále též „SD“); do SD se 

zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a 

údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 

2. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). Během 

pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím prací dle 

Smlouvy. 

3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do 

SD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisu v SD, učiněnému Zhotovitelem, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak 

se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy. 

 

Článek XIV 

Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se pro účely této Smlouvy považují skutečnosti mající vliv na včasné a řádné provádění díla nebo splnění 

jiných povinností Zhotovitele v souladu se Smlouvou, které nejsou závislé na vůli Smluvních stran nebo které nemohly 

Smluvní strany ovlivnit, zejména válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, epidemie nebo pandemie apod. (dále jen 

„Vyšší moc“). 

2. Jestliže Zhotovitel nebude schopen splnit řádně a včas některou ze svých povinností sjednaných touto Smlouvou 

v důsledku Vyšší moci, má právo domáhat se vůči Objednateli obnovení jednání o této Smlouvě, zejména obnovení 

jednání o změně doby plnění, změně ceny díla a změně předmětu díla. Zhotovitel je povinen skutečnost mající za 

důsledek jeho prodlení se splněním povinnosti písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy 

se o ní dověděl. 

3. Ujednání o smluvních pokutách se neuplatní v případě vyšší moci, za kterou se považují i omezení spojená a již platným, 

nebo v budoucnosti vzniklým rozhodnutím Vlády ČR ve spojitosti s pandemií SARS Cov2 2019. 

4. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo 

v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami 

nepředvídaných událostí  mimořádné povahy, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku 

dostát.  
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Článek XV 

Závěrečná ustanovení 

1. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane či ukáže být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato 

neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany 

se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné popř. zdánlivé ustanovení platným a účinným ustanovením se stejným 

nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl Smluvních stran nebyl takovou změnou dotčen. Objednatel 

prohlašuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní 

okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto Smlouvu a další související smlouvy dle § 1727 Občanského zákoníku, a že 

neočekává ani nepožaduje od Zhotovitele žádné další informace v této souvislosti. 

2. Jednotlivé články této Smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými, vzájemně dohodnutými 

číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou Smluvních stran pro věci smluvní. 

3. Smluvní strany si výslovně sjednávají tuto Rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.: Jakékoliv rozpory a 

neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této Smlouvy se Smluvní strany budou 

snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a 

neshod, sjednávají Smluvní strany, že všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou, s vyloučením 

pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany 

se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. 

4. Smluvní strany se dohodly, že součet všech smluvních pokut uplatněných vůči Zhotoviteli nepřesáhne v konečném 

součtu hranici 5% z ceny Díla bez DPH. 

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 exemplář. 

6. Tato Smlouva je projevem svobodné a vážné vůle Smluvních stran, což zástupci Smluvních stran stvrzují svými podpisy. 

7. Objednatel prohlašuje, že nebude předmět Díla využívat pro ekonomickou činnost. Smluvní strany si ve smyslu 

ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu 15 let.   

8. Každá ze Smluvních stran uchová v tajnosti veškeré informace obchodní a obdobné povahy, které získá od druhé 

Smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou, když tyto jsou považovány za přísně důvěrné, a zamezí jejich použití 

mimo rámec účelu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Smluvní strany, jež takovou informaci poskytla. 

Každá ze Smluvních stran zajistí a je plně odpovědná za dodržování výše uvedeného závazku důvěrnosti informací 

všemi svými zaměstnanci, pracovníky, poradci, zprostředkovateli a subdodavateli. 

9. Objednatel dává podpisem této SOD Zhotoviteli dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném 

znění, výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a využíváním osobních údajů, které Objednatel poskytl výše 

v této SOD a/nebo za trvání SOD poskytne Zhotoviteli k účelům uvedeným v tomto odstavci. Tyto osobní údaje 

Zhotovitel zpracovává pro účely plnění SOD a poskytování souvisejících služeb. Objednatel má právo přístupu k 

osobním údajům, právo na opravu osobních údajů. 

Objednatel bere na vědomí, že údaje mohou být, v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů, zpřístupněny třetím 

subjektům, a to za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro plnění SOD a dále subjektům ve smluvním 

vztahu se Zhotovitelem zejména pro zajištění plnění práv a povinností vyplývajících ze SOD a dále zpracovatelům, s 

nimiž Zhotovitel uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů. 

10. Zhotovitel je oprávněn na své náklady převést svá práva a povinnosti dle této Smlouvy nebo její části na třetí osobu 

kdykoliv bez omezení, k čemuž mu tímto Objednavatel uděluje souhlas. 

 

Přílohy:   1/  Cenová nabídka Zhotovitele 

 

V Mšeném-lázních dne: …………………   V Lounech, dne: …………………  

Za Objednatele:      Za Zhotovitele:  

 

 

 

 

…………………………………………   …………………………………………………. 

Rostislav Lariš – starosta obce          Ing. Jiří Benda   Ing. Jan Egermayer 

jednatelé  
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CENOVÁ NABÍDKA

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH

12.05.2026

Měna: CZK

SP_003 , 1 / 2

Stavba: n26114C2 - Rekonstrukce chodníku v ul. Hlavní, Mšené-lázně

     Objekt: 02 - Rekonstrukce chodníku v ul. Hlavní, Mšené-lázně

          1 - Zemní práce

001 113105111 Rozebrání dlažeb z lomového  
kamene kladených na sucho

0,000 M2 125,18 0,00 21% 0,00

002 113106141 Rozebrání dlažeb z mozaiky  
komunikací pro pěší strojně pl přes  
50 m2

0,000 M2 82,62 0,00 21% 0,00

003 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových  
dlaždic komunikací pro pěší strojně  
pl přes 50 m2

84,000 M2 47,73 4 009,32 21% 4 851,28

004 113107182 Odstranění podkladu živičného tl  
přes 50 do 100 mm strojně pl přes  
50 do 200 m2

90,000 M2 140,75 12 667,50 21% 15 327,68

005 113107221 Odstranění podkladu z kameniva  
drceného tl do 100 mm strojně pl  
přes 200 m2

5,000 M2 30,54 152,70 21% 184,77

006 113107222 Odstranění podkladu z kameniva  
drceného tl přes 100 do 200 mm  
strojně pl přes 200 m2

161,000 M2 45,93 7 394,73 21% 8 947,62

007 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých 19,000 M 105,56 2 005,64 21% 2 426,82

008 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých 29,000 M 144,14 4 180,06 21% 5 057,87

009 122351101 Odkopávky a prokopávky  
nezapažené v hornině třídy  
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20  
m3 strojně

8,188 M3 308,82 2 528,62 21% 3 059,63

010 162351124 Vodorovné přemístění přes 500 do  
1000 m výkopku/sypaniny z hornin  
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 - NA  
DEPO OBJEDNATELE

8,188 M3 191,72 1 569,80 21% 1 899,46

011 181951114 Úprava pláně v hornině třídy  
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se  
zhutněním strojně

207,750 M2 30,68 6 373,77 21% 7 712,26

012 190Rpol Terénní - sadové úpravy 100,000 M2 180,97 18 097,00 21% 21 897,37

Součet za 58 979,141 - Zemní práce 71 364,76

          5 - Komunikace

013 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do  
100 m2 tl 150 mm

116,750 M2 327,57 38 243,80 21% 46 274,99

014 565166121 Asfaltový beton vrstva podkladní  
ACP 22 S tl 80 mm š přes 3 m z  
nemodifikovaného asfaltu

170,000 M2 625,13 106 272,10 21% 128 589,24

015 567125114 Podklad ze směsi stmelené  
cementem SC C 12/16 tl 150 mm

170,000 M2 507,85 86 334,50 21% 104 464,75

016 572713112 Vyrovnání povrchu dosavadních  
podkladů obalovaným kamenivem  
ACP (OK)

0,000 T 3 041,23 0,00 21% 0,00

017 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční  
emulze v množství 0,40 kg/m2

170,000 M2 16,40 2 788,00 21% 3 373,48

018 577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná  
ACO 11+ tl 50 mm š přes 3 m z  
modifikovaného asfaltu

170,000 M2 469,48 79 811,60 21% 96 572,04

019 592450060 dlažba pro nevidomé betonová  
200x100mm tl 60mm barevná

0,960 M2 747,28 717,39 21% 868,04

020 592450180 dlažba skladebná betonová  
200x100mm tl 60mm přírodní

33,430 M2 340,63 11 387,26 21% 13 778,59

021 596211253 Kladení zámkové dlažby komunikací  
pro pěší strojně tl 60 mm pl do 300  
m2

37,750 M2 434,14 16 388,79 21% 19 830,43

Součet za 341 943,435 - Komunikace 413 751,55

          8 - Trubní vedení

022 899132121 Výměna (výšková úprava) poklopu  
kanalizačního pevného s ošetřením  
podkladu hloubky do 25 cm

0,000 KUS 3 198,64 0,00 21% 0,00
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023 899132212 Výměna (výšková úprava) poklopu  
vodovodního samonivelačního nebo  
pevného šoupátkového

1,000 KUS 2 608,28 2 608,28 21% 3 156,02

024 899133211 Výměna (výšková úprava) vtokové  
mříže uliční vpusti s použitím  
betonových vyrovnávacích prvků

2,000 KUS 2 872,39 5 744,78 21% 6 951,18

Součet za 8 353,068 - Trubní vedení 10 107,20

          9 - Ostatní konstrukce a práce

025 592170160 obrubník betonový chodníkový  
1000x80x250mm

26,500 M 169,28 4 485,92 21% 5 427,96

026 592170340 obrubník silniční betonový  
1000x150x300mm

30,000 M 268,40 8 052,00 21% 9 742,92

027 916131113 Osazení silničního obrubníku  
betonového ležatého s boční  
opěrou do lože z betonu prostého

29,000 M 494,49 14 340,21 21% 17 351,65

028 916231113 Osazení chodníkového obrubníku  
betonového ležatého s boční  
opěrou do lože z betonu prostého

26,000 M 275,16 7 154,16 21% 8 656,53

029 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl  
přes 50 do 100 mm

7,000 M 119,72 838,04 21% 1 014,03

030 938901101 Očištění dlažby z lomového kamene  
nebo z betonových desek od  
porostu

0,000 M2 57,13 0,00 21% 0,00

031 938908411 Očištění povrchu krytu nebo  
podkladu živičného

0,000 M2 7,02 0,00 21% 0,00

032 979071131 Očištění dlažebních kostek  
mozaikových kamenivem těženým  
nebo MV

0,000 M2 91,39 0,00 21% 0,00

033 997013645 Poplatek za uložení na skládce  
(skládkovné) odpadu asfaltového  
bez dehtu kód odpadu 17 03 02

23,000 T 208,81 4 802,63 21% 5 811,18

034 997221551 Vodorovná doprava suti ze  
sypkých materiálů do 1 km - NA  
DEPO OBJEDNATELE

47,540 T 103,31 4 911,36 21% 5 942,74

035 997231111 Vodorovná doprava suti a  
vybouraných hmot do 1 km

23,000 T 250,58 5 763,34 21% 6 973,64

036 997231111Rpol Vodorovná doprava suti a  
vybouraných hmot do 1 km NA  
DEPO OBJEDNATELE

34,620 T 206,00 7 131,72 21% 8 629,38

037 997231119 Příplatek ZKD 1 km vodorovné  
dopravy suti a vybouraných hmot

805,000 T 16,27 13 097,35 21% 15 847,79

Součet za 70 576,739 - Ostatní konstrukce a práce 85 397,84

          VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

038 04 Zkoušky 2,000 KUS 4 872,33 9 744,66 21% 11 791,04

039 VRN1 Vytyčení stávajících IS 1,000 kpl./set 17 705,14 17 705,14 21% 21 423,22

040 VRN2 DIO 1,000 kpl./set 34 802,37 34 802,37 21% 42 110,87

041 VRN3 Geodetické práce 1,000 kpl./set 24 771,18 24 771,18 21% 29 973,13

042 VRN4 Demontáž a zpětná montáž  
mobiliáře NENÍ SOUČÁSTÍ NABÍDKY

1,000 0,00 0,00 21% 0,00

Součet za 87 023,35VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 105 298,25

Celkem Objekt: 02 - Rekonstrukce chodníku v ul. Hlavní,  
Mšené-lázně

566 875,71 685 919,61

566 875,71CELKEM Stavba: n26114C2 - Rekonstrukce chodníku v ul. Hlavní,  
Mšené-lázně

685 919,61

566 875,71Celkem zaokrouhleno 685 919,61
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