



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

Objednatel: Město Rožďalovice

Se sídlem: 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93

IČO: 00239712

DIČ: CZ00239712

Zastoupený: Petrem Kapalem, starostou

Bankovní spojení: ČSOB a.s.,

č.ú. 246856044/0300

(Dále jen objednatel)

Zhotovitel:

PMS, spol. s r.o.

Se sídlem:

Za Bažantnicí 51, 29001 Poděbrady

IČO:

18622569

DIČ:

CZ18622569

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.,

Číslo účtu:

9257060237/0100

Zastoupený ve věcech

smluvních a technických: Ing. Pavlem Němečkem a Jiřím Konhefrem, jednatelem společnosti

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **Školní družina v ZŠ Rožďalovice**

Místo stavby: Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice (Adresa: Tyršova 278, 289 34 Rožďalovice)

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

Školní družina v ZŠ Rožďalovice

Dílem se rozumí provedení stavebních prací spočívajících ve výměně podlah, opravě omítek, provedení nové výmalby, nátěrů, obkladů, výměně umyvadla, úpravě topných tělec, provedení nových rozvodů elektroinstalace a podhledů včetně dodávky nábytku a ostatního vybavení dle položkového rozpočtu.

Podrobný rozsah předmětu plnění této smlouvy je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které tvoří přílohy této smlouvy o dílo. Dílem se rozumí též:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 3. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 4. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 5. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 6. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech. při převjímacím řízení
 7. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují. Zhotovitel má povinnost zajistit likvidaci a recyklaci stavebních odpadů. Zhotovitel stavby dodá objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla doklady o likvidaci a recyklaci předmětných odpadů. Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č. 8/2021 Sb.o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a další platné vyhlášky k zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech. Nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný

(s výjimkou v přírodě se vyskytujícími materiály uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem

8. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
9. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 88/2016 Sb. a prováděcími předpisy
10. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
11. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
12. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
13. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
14. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a to do výše nabídkové ceny a to po celou dobu realizace díla
15. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů)
4. V případě, že zhotovitel pověří provedením jeho jednotlivých částí třetí osoby jako poddodavatele, zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla seznam konkrétních poddodavatelů ke schválení. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude objednatelem schválený seznam poddodavatelů tvořit přílohu č. 2 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoli poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.
5. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze

poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.
3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje k plnění zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (dále DNSH) .

III. Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 10-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.
2. Požadovaný termín dokončení stavebních prací: do 31.10.2025.
3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
6. Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla. Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, např. zápisem ve stavebním deníku.
7. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1,3 ZZVZ vyhrazuje právo na úpravu rozsahu stavebních prací, ceny či jiných obchodních nebo technických podmínek a to v závislosti na stav a průběh stavby.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH

1 527 597,93 Kč

21% DPH

320 795,57 Kč

Celková cena včetně 21% DPH

1 848 393,50 Kč

Slovy: milionpětsetdvacetsedmtisícpětsetdevadesátsedmcelýchdevadesáttřisetiny koruny české bez DPH

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla zjm.:

- náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele
- Zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů k prokázání bezvadné jakosti díla dle ČSN a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací
- spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní

jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;

- b) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek,
- c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla jedenkrát měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

8. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

9. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- m) registrační číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_048/0006487

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., a to minimálně po dobu 10-ti let od ukončení projektu.

2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup kontrolním orgánům minimálně po dobu 10-ti let od ukončení projektu.

3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10-ti let od ukončení projektu poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.

4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům a dalším osobám.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených materiálů.

13. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při realizaci stavby.

14. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobcí.

15. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích, dozoru objednatele, zástupců objednatele, popř. zmocněných zástupců stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.

16. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.

17. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. K předání a převzetí díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 48 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“). Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům a osobám uvedeným v záhlaví této smlouvy o dílo. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,2% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává ve výši 250 Kč/ den za jednotlivý případ.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit

kterákoliv ze smluvních stran. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i neobdržení kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace a nezajištění tak finančních prostředků na realizaci akce.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezabývá svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člácích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci"

a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodloužení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Rožďalovicích dne 15.7.2025

MĚSTO ROŽĎALOVICE

Náměstí 93, Rožďalovice 289 34
Petr Kapal, starosta (Jednatel)

V Poděbradách dne 15.7.2025

Ing Pavel Němeček Jiří Konheř
Jednatelé společnosti (Zhotovitel)



Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

Příloha č. 2: (případný) Seznam poddodavatelů s uvedením jejich podílu

SEZNAM PODODAVATELŮ

Název veřejné zakázky: Školní družina v ZŠ Rožďalovice																							
Druh veřejné zakázky:		Veřejná zakázka na stavební práce																					
Forma zadávacího řízení:		Veřejná zakázka malého rozsahu																					
Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky.		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ																				
1.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Název:</td><td>KENAST s.r.o.</td></tr> <tr><td>Sídlo/místo podnikání:</td><td></td></tr> <tr><td>Tel./fax:</td><td>321786686, 800401301, -</td></tr> <tr><td>E-mail:</td><td>kenast@kenast.cz</td></tr> <tr><td>IČ:</td><td>27243397</td></tr> <tr><td>DIČ:</td><td>CZ27243397</td></tr> <tr><td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td><td>C107132, vedeném u Městského soudu v Praze</td></tr> <tr><td>Osoba oprávněná jednat za uchazeče:</td><td>MILAN STANĚK, jednatel společnosti</td></tr> <tr><td>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</td><td></td></tr> <tr><td>Poznámka :</td><td></td></tr> </table>	Název:	KENAST s.r.o.	Sídlo/místo podnikání:		Tel./fax:	321786686, 800401301, -	E-mail:	kenast@kenast.cz	IČ:	27243397	DIČ:	CZ27243397	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C107132, vedeném u Městského soudu v Praze	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	MILAN STANĚK, jednatel společnosti	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		Poznámka :		Vybavení družiny a slaboproudé rozvody	37,43
Název:	KENAST s.r.o.																						
Sídlo/místo podnikání:																							
Tel./fax:	321786686, 800401301, -																						
E-mail:	kenast@kenast.cz																						
IČ:	27243397																						
DIČ:	CZ27243397																						
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C107132, vedeném u Městského soudu v Praze																						
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	MILAN STANĚK, jednatel společnosti																						
Osoby zmocněné k dalším jednáním:																							
Poznámka :																							
2.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Název:</td><td></td></tr> <tr><td>Sídlo/místo podnikání:</td><td></td></tr> <tr><td>Tel./fax:</td><td></td></tr> <tr><td>E-mail:</td><td></td></tr> <tr><td>IČ:</td><td></td></tr> <tr><td>DIČ:</td><td></td></tr> <tr><td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td><td></td></tr> <tr><td>Osoba oprávněná jednat za uchazeče:</td><td></td></tr> <tr><td>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</td><td></td></tr> <tr><td>Poznámka :</td><td></td></tr> </table>	Název:		Sídlo/místo podnikání:		Tel./fax:		E-mail:		IČ:		DIČ:		Spisová značka v obchodním rejstříku:		Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		Osoby zmocněné k dalším jednáním:		Poznámka :			
Název:																							
Sídlo/místo podnikání:																							
Tel./fax:																							
E-mail:																							
IČ:																							
DIČ:																							
Spisová značka v obchodním rejstříku:																							
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:																							
Osoby zmocněné k dalším jednáním:																							
Poznámka :																							
3.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Název:</td><td></td></tr> <tr><td>Sídlo/místo podnikání:</td><td></td></tr> <tr><td>Tel./fax:</td><td></td></tr> <tr><td>E-mail:</td><td></td></tr> <tr><td>IČ:</td><td></td></tr> <tr><td>DIČ:</td><td></td></tr> <tr><td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td><td></td></tr> <tr><td>Osoba oprávněná jednat za uchazeče:</td><td></td></tr> <tr><td>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</td><td></td></tr> <tr><td>Poznámka :</td><td></td></tr> </table>	Název:		Sídlo/místo podnikání:		Tel./fax:		E-mail:		IČ:		DIČ:		Spisová značka v obchodním rejstříku:		Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		Osoby zmocněné k dalším jednáním:		Poznámka :			
Název:																							
Sídlo/místo podnikání:																							
Tel./fax:																							
E-mail:																							
IČ:																							
DIČ:																							
Spisová značka v obchodním rejstříku:																							
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:																							
Osoby zmocněné k dalším jednáním:																							
Poznámka :																							

Celkem % podíl na plnění VZ 37,43

Příloha č.1 Položkový rozpočet

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód:	zsrozdalovice		
Stavba:	ZŠ Rožďalovice-úprava tříd		
Místo:	Rožďalovice, parc. č. st. 313, č.p. 278		30.05.2024
Zadavatel:	Město Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice		
Zhotovitel:	PMS, spol. s r.o., Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrac		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	
Náklady z rozpočtů			
1	ředitelna - uznatelné náklady	1 527 597,93	
2	chodba - neuznatelné náklady	162 613,26	
3	družina - uznatelné náklady	361 417,28	
4	elektroinstalace - uznatelné náklady	519 077,39	
		484 490,00	

Cena včetně DPH 21% [CZK]
1 848 393,50
196 762,04
437 314,91
628 083,64
586 232,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Rožďalovice-úprava tříd

Objekt:

ředitelna - uзнatelné náklady

Místo:

Rožďalovice, parc. č. st. 313, č.p. 278

Datum:

30.05.2024

Zadavatel:

Město Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice

Projektant:

Zhotovitel:

PMS, spol. s r.o., Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

158 338,26

HSV - Práce a dodávky HSV

74 296,22

4 - Vodorovné konstrukce

34 910,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 272,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 113,60

PSV - Práce a dodávky PSV

84 042,04

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

6 077,00

771 - Podlahy z dlaždic

3 129,00

775 - Podlahy skládané

31 225,26

781 - Dokončovací práce - obklady

5 714,63

783 - Dokončovací práce - nátěry

17 674,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

20 221,65

2) Ostatní náklady

4 275,00

Zařízení staveniště

2 375,00

Provozní vlivy

1 900,00

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

162 613,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Rožďalovice-úprava tříd

Objekt:

ředitelna - uзнatelné náklady

Místo:

Rožďalovice, parc. č. st. 313, č.p. 278

Datum:

30.05.2024

Zadavatel:

Město Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice

Projektant:

Zhotovitel:

PMS, spol. s r.o., Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

158 338,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

74 296,22

D 4

Vodorovné konstrukce

34 910,40

1 K 416021121

Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm

m2

28,480

980,00

27 910,40

vv

strop

2 K 416.R01

D+M revizních dvířek 400x400x12,5 mm RB

ks

2,000

3 500,00

7 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 272,22
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	85,885	130,00	11 165,02
	VV		(4+7,12)*2*3,77		83,845		
	VV		"ostění"(1,5+2*(3,2-1,4))*0,2*2		2,040		
4	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek včetně pozdějšího odstranění	m2	28,480	390,00	11 107,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 113,60
5	K	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	28,480	120,00	3 417,60
	VV		strop		28,480		
6	K	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	28,480	200,00	5 696,00
	VV		po		28,480		
7	K	990000	zednické přípomocce	komp et	1,000	8 000,00	8 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				84 042,04
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				6 077,00
8	K	7251011	D+M umyvadel vč.baterií a zápachových uzávěr,vč.přemístění,vč.stavebních přípomocí	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
9	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	70,000	1,10	77,00
D	771		Podlahy z dlaždic				3 129,00
10	K	771574322	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem do 100 ks/m2	m2	2,000	950,00	1 900,00
	VV		2,0		2,000		
	VV	kd	Mezisoučet		2,000		
11	M	597601	keramická dlažba dle výběru	m2	2,200	450,00	990,00
	VV		kd*1,1		2,200		
12	K	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	2,000	25,00	50,00
	VV		kd		2,000		
13	K	771577123	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za spárování bílým cementem	m2	2,000	20,00	40,00
	VV		kd		2,000		
14	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	29,800	5,00	149,00
D	775		Podlahy skládané				31 225,26
15	K	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vrutv s přetmelením	m	20,960	85,00	1 781,60
	VV		(4+7,12)*2-1,28		20,960		
16	M	614801	lišta podlahová	m	23,056	95,00	2 190,32
	VV		lišta*1,1		23,056		
17	K	775591311	Podlahy dřevěné, základní lak	m2	28,480	100,00	2 848,00
	VV		p		28,480		
18	K	775591313	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro vysokou zátěž	m2	28,480	400,00	11 392,00
	VV		p		28,480		
19	K	775591316	Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	28,480	105,00	2 990,40
	VV		p		28,480		
20	K	775592000	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	28,480	340,00	9 683,20
	VV		p		28,480		
21	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	308,855	1,10	339,74
D	781		Dokončovací práce - obklady				5 714,63
22	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,500	950,00	3 325,00
	VV		3,5		3,500		
	VV	ko	Mezisoučet		3,500		
23	M	597611	keram. obklad dle výběru	m2	3,850	450,00	1 732,50
	VV		ko*1,1		3,850		
24	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	3,500	90,00	315,00
	VV		ko		3,500		
25	K	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	3,500	20,00	70,00
	VV		ko		3,500		
26	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	54,425	5,00	272,13
D	783		Dokončovací práce - nátěry				17 674,50
27	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	13,670	180,00	2 460,60
	VV		1,7*2,6*2+(1,7+2*2,6)*0,7		13,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	783122121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 50% opaltruh	m2	13,670	150,00	2 050,50
	VV				13,670		
29	K	783144101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr truhlářských konstrukcí opaltruh*2	m2	27,340	120,00	3 280,80
	VV				27,340		
30	K	783147101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr truhlářských konstrukcí opaltruh*3	m2	41,010	110,00	4 511,10
	VV				41,010		
31	K	783606812	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles opálením	m2	2,000	300,00	600,00
32	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	2,000	240,00	480,00
33	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
34	K	783606862	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm opálením	m	12,300	30,00	369,00
	VV		6,15*2		12,300		
35	K	783664551	Základní jednonásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	12,300	25,00	307,50
	VV		6,15*2		12,300		
36	K	783667611	Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	12,300	50,00	615,00
	VV		6,15*2		12,300		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				20 221,65
37	K	784011222	Zakrytí podlah, včetně odstranění, materiál ve specifikaci	m2	28,480	25,00	712,00
38	K	631.R01	Maliřská textilie	m2	32,752	45,00	1 473,84
39	K	784900010	Odstranění stávajících maleb oškrábáním	m2	85,885	55,00	4 723,66
40	K	784.R01	Příplatek za oškrábání 2.vrstvy malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	85,885	45,00	3 864,82
41	K	784.R01	Příplatek za oškrábání 3.vrstvy malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	85,885	45,00	3 864,82
42	K	784442001	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 1xbarevná, 2xnátěr, 1xpenetrace	m2	85,885	65,00	5 582,51
	VV		(4+7,12)*2*3,77		83,845		
	VV		"ostění"((1,5+2*(3,2-1,4))*0,2*2		2,040		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Rožďalovice-úprava tříd

Objekt:

chodba - neuznatelné náklady

Místo:

Rožďalovice, parc. č. st. 313, č.p. 278

Datum:

30.05.2024

Zadavatel:

Město Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice

Projektant:

Zhotovitel:

PMS, spol. s r.o., Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

351 895,28

HSV - Práce a dodávky HSV

151 011,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

106 353,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 493,52

997 - Přesun sutě

2 614,94

998 - Přesun hmot

1 549,49

PSV - Práce a dodávky PSV

200 883,58

783 - Dokončovací práce - nátěry

28 149,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

172 734,58

2) Ostatní náklady

9 522,00

Zařízení staveniště

5 300,00

Provozní vlivy

4 222,00

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

361 417,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Rožďalovice-úprava tříd

Objekt:

chodba - neuznatelné náklady

Místo:

Rožďalovice, parc. č. st. 313, č.p. 278

Datum:

30.05.2024

Zadavatel:

Město Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice

Projektant:

Zhotovitel:

PMS, spol. s r.o., Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							351 895,28
D	HSV		Práce a dodávky HSV				151 011,70
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				106 353,75
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	22,860	450,00	10 287,00
	VV		sokl $((12,45+10,1+12,45+2,1+0,55+6,3+1,47+0,3)*2)*0,25$		22,860		
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	452,998	130,00	58 889,71
	VV		$((12,45+10,1+12,45+2,1+0,55+6,3+1,47+0,3)*2)*3,8$		347,472		
	VV		"ostění" $((1,5+2*(3,2-1,4))*0,2*10$		10,200		
	VV		strop $(0,3+1,47+6,3)*1,6+(2,3*1,42)+(1,6+10,4+0,45)*2,1+(2,65+0,4+4,05+0,4+2,635)*2,65+(0,45+9,25+0,75+2)*2,1$		95,326		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek včetně pozdějšího odstranění podlahy (0,3+1,47+6,3)*1,6+(2,3*1,42)+(1,6+10,4+0,45)*2,1+(2,65+0,4+4,05+0,4+2,635)*2,65+(0,45+9,25+0,75+2)*2,1	m2	95,326	390,00	37 177,04
	VV				95,326		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 493,52
4	K	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	95,326	120,00	11 439,12
	VV		strop				
5	K	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	95,326	200,00	19 065,15
	VV		podlaha (0,3+1,47+6,3)*1,6+(2,3*1,42)+(1,6+10,4+0,45)*2,1+(2,65+0,4+4,05+0,4+2,635)*2,65+(0,45+9,25+0,75+2)*2,1		95,326		
6	K	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % včetně soklu	m2	24,595	150,00	3 689,25
	VV		sokl ((12,45+10,1+12,45+2,1+0,55+8,07+3,47)*2)*0,25		24,595		
7	K	990000	zednické přípomoce	kompi et	1,000	6 300,00	6 300,00
	D	997	Přesun sutě				2 614,94
8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,181	1 300,00	1 534,73
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,181	250,00	295,14
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (počet km promítnout do ceny)	t	1,181	125,00	147,57
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,181	540,00	637,50
	D	998	Přesun hmot				1 549,49
12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,033	1 500,00	1 549,49
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				200 883,58
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				28 149,00
13	K	783606812	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles opálením	m2	10,000	300,00	3 000,00
14	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	10,000	240,00	2 400,00
15	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	kus	10,000	1 500,00	15 000,00
16	K	783606862	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm opálením	m	73,800	30,00	2 214,00
	VV		(35,5+0,7*2)*2		73,800		
17	K	783664551	Základní jednonásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	73,800	25,00	1 845,00
	VV		(35,5+0,7*2)*2		73,800		
18	K	783667611	Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	73,800	50,00	3 690,00
	VV		(35,5+0,7*2)*2		73,800		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				172 734,58
19	K	784011222	Zakrytí podlah, včetně odstranění, materiál ve specifikaci	m2	95,326	25,00	2 383,14
	VV		podlaha (0,3+1,47+6,3)*1,6+(2,3*1,42)+(1,6+10,4+0,45)*2,1+(2,65+0,4+4,05+0,4+2,635)*2,65+(0,45+9,25+0,75+2)*2,1		95,326		
20	K	631.R01	Malířská textilie	m2	109,625	45,00	4 933,11
21	K	784900010	Odstranění stávajících maleb oškrábáním	m2	332,662	55,00	18 296,40
	VV		((12,45+10,1+12,45+2,1+0,55+8,07+1,6)*2)*(3,8-1,4)		227,136		
	VV		"ostění"(1,5+2*(3,2-1,4))*0,2*10		10,200		
	VV		strop (0,3+1,47+6,3)*1,6+(2,3*1,42)+(1,6+10,4+0,45)*2,1+(2,65+0,4+4,05+0,4+2,635)*2,65+(0,45+9,25+0,75+2)*2,1		95,326		
22	K	784.R01	Příplatek za oškrábání 2.vrstvy malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	332,662	45,00	14 969,78
23	K	784.R01	Příplatek za oškrábání 3.vrstvy malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	332,662	45,00	14 969,78
24	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	102,076	250,00	25 519,00
	VV		((12,45+10,1+12,45+2,1+0,55+8,07+1,6)*2-4,0-(1,7*5+1,0+1,8))*1,4-1,5*0,6*10		102,076		
25	K	784.R01	Příplatek za odstranění 2. vrstvy linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	102,076	220,00	22 456,72
26	K	784.R02	Příplatek za odstranění 3. vrstvy linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	102,076	150,00	15 311,40
27	K	784.R03	D+M soklu na chodbách	m	94,640	250,00	23 660,00
	VV		sokl (12,45+10,1+12,45+2,1+0,55+8,07+1,6)*2		94,640		
28	K	784442001	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 1xbarevná, 2xnátěr, 1xpenetrace	m2	465,158	65,00	30 235,25
	VV		((12,45+10,1+12,45+2,1+0,55+8,07+1,6)*2)*3,8		359,632		
	VV		"ostění"(1,5+2*(3,2-1,4))*0,2*10		10,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		strop $(0,3+1,47+6,3)*1,6+(2,3*1,42)+(1,6+10,4+0,45)*2,1+(2,65+0,4+4,05+0,4+2,635)*2,65+(0,45+9,25+0,75+2)*2,1$		95,326		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zš Rožďalovice-Úprava tříd

Objekt:

družina - uznatelné náklady

Místo:

Rožďalovice, parc. č. st. 313, č.p. 278

Zadavatel:

Město Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice

Zhotovitel:

PMS, spol. s r.o., Za Bažantnici 51, 290 01 Poděbrady

Datum:

30.05.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

791 - Vybavení

505 777,39

147 369,20

70 995,79

48 189,68

28 183,73

358 408,19

10 125,60

43 692,59

304 590,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

Kompletační činnost

13 300,00

7 400,00

5 900,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

519 077,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

ZŠ Rožďalovice-úprava tříd

družina - uznatelné náklady

Rožďalovice, parc. č. st. 313, č.p. 278

Město Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice

PMS, spol. s r.o., Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

30.05.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				505 777,39
D	4		Vodorovné konstrukce				147 369,20
1	K	416021121	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	61,730	980,00	70 995,79
	VV		strop		61,730		60 495,79
2	K	416.R01	D+M revizních dvířek 400x400x12,5 mm RB	ks	3,000	3 500,00	10 500,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 189,68
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	185,499	130,00	24 114,82
	VV		(8,67+7,12)*2*(3,79)		119,688		
	VV		"ostění"(1,5+2*(3,2-1,4))*0,2*4		4,080		
	VV		strop		61,730		
4	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek včetně pozdějšího odstranění	m2	61,730	390,00	24 074,86
	VV		8,67*7,12		61,730		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 183,73
5	K	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	61,730	120,00	7 407,65
	VV		strop		61,730		
6	K	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	61,730	200,00	12 346,08
	VV		po		61,730		
7	K	990000	zednické přípoce	komp et	1,000	8 430,00	8 430,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				358 408,19
D	783		Dokončovací práce - nátěry				10 125,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	783606812	Odstanění nátěrů z článkových otopných těles opálením	m2	4,000	300,00	1 200,00
9	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	4,000	240,00	960,00
10	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
11	K	783606862	Odstanění nátěrů z potrubí DN do 50 mm opálením (6,86+2,5)*2	m	18,720	30,00	561,60
	VV				18,720		
12	K	783664551	Základní jednonásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm (6,86+2,5)*2	m	18,720	25,00	468,00
	VV				18,720		
13	K	783667611	Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm (6,86+2,5)*2	m	18,720	50,00	936,00
	VV				18,720		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
14	K	784011222	Zakrytí podlah, včetně odstranění, materiál ve specifikaci	m2	61,730	25,00	43 692,59
15	K	631.R01	Malířská textilie	m2	70,990	45,00	1 543,26
16	K	784900010	Odstanění stávajících maleb oškrábáním	m2	185,499	55,00	3 194,55
17	K	784.R01	Příplatek za oškrábání 2.vrstvy malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	185,499	45,00	10 202,45
18	K	784.R01	Příplatek za oškrábání 3.vrstvy malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	185,499	45,00	8 347,46
19	K	784442001	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 1xbarevná, 2xnátěr, 1xpenetrace (8,67+7,12)*2*(3,79)	m2	185,499	65,00	8 347,46
	VV		"ostění"(1,5+2*(3,2-1,4))*0,2*4		119,688		12 057,41
	VV		strop		4,080		
	VV				61,730		
D		791	Vybavení				
20	K	791.R01	D+M vybavení nábytkem	kpl	1,000	91 070,00	304 590,00
21	K	791.R02	Tabule	kpl	1,000	132 900,00	91 070,00
22	K	791.R03	Tiskárna	kpl	1,000	80 620,00	132 900,00
							80 620,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Datum:	30.05.2024	
Zš Rožďalovice-úprava tříd				
Objekt:		Projektant:	Zpracovatel:	
elektroinstalace - uznatelné náklady				
Místo:	Rožďalovice, parc. č. st. 313, č.p. 278	Cena celkem [CZK]		
Zadavatel:	Město Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice			
Zhotovitel:	PMS, spol. s r.o., Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady			
Kód dílu - Popis				
1) Náklady ze soupisu prací				
HSV - Práce a dodávky HSV		471 755,00		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		51 800,00		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		30 800,00		
M - Montáže		21 000,00		
21 - Elektromontáže - silnoproud		419 955,00		
21 - Elektromontáže - slaboproud		152 695,00		
		267 260,00		
2) Ostatní náklady		12 735,00		
Zařízení staveniště		7 075,00		
Provozní vlivy		5 660,00		
Kompletační činnost				
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		484 490,00		

Stavba:

Zš Rožďalovice-úprava tříd

Objekt:

elektroinstalace - uznatelné náklady

Místo:

Rožďalovice, parc. č. st. 313, č.p. 278

Zadavatel:

Město Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice

Zhotovitel:

PMS, spol. s r.o., Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady

Datum:

30.05.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 612403381

Provedení hrubé výplně rýh ve stěnách do 50x30 mm
maltou ze SMS (rozvody slaboproudu)

140,000

220,00

30 800,00

30 800,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 974031133

Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x10 cm (rozvody
slaboproudu)

140,000

150,00

21 000,00

21 000,00

D M

Montáže

D 21

Elektromontáže - silnoproud

Družina - výměna svítidel do sníženého SDK podhledu,
včetně zásuvek a vypínačů

1,000

18 110,00

152 695,00

18 110,00

3 K 210.R01

Reditelna - výměna svítidel do sníženého SDK

podhledu včetně zásuvek a vypínačů

1,000

14 695,00

14 695,00

14 695,00

5 K 210.R06

Dodávka svítidel

1,000

119 890,00

119 890,00

D 22

Elektromontáže - slaboproud

Slaboproudé rozvody - reproduktory, zvonky, optika
viz. samostatný rozpočet

1,000

225 360,00

267 260,00

225 360,00

W

7 K 220.R02

Slaboproudé rozvody - koordinace stavby

1,000

28 400,00

28 400,00

8 K 460.R03

Průrazy, průvrtky stropem a stěnami

1,000

12 000,00

12 000,00

9 K 460.R04

Opravy rozvodů silnoproudu po sekání rýh optického
vedení

1,000

1 500,00

1 500,00

W

dle skutečnosti

slaboproud

	jednotka	množství	mj	Kč bez DPH	Kč s DPH
Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca s2 d2 a1 305m/box	12,90	1220	m	15 740,00	19 045,40
KRABICE UNIVERZÁLNÍ HLUBOKÁ, konfigurace KA, barva šedá KPR 68-70 KA	26,81	29	ks	778,00	941,38
Keystone CAT6 UTP RJ45 černý pro kleště SXXJ-NABU	65,17	68	ks	4 430,00	5 360,30
19" Neosazený univerzální panel 24 portů 1U	410,84	3	ks	1 232,00	1 490,72
Rozvaděč nástěnný SENSE 9U 600mm, dveře sklo, RAL 7035	4162,28	1	ks	4 163,00	5 037,23
19" vyvazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá	396,94	2	ks	800,00	968,00
Maska nosná pro 2 komunikační zásuvky	29,42	17	ks	500,00	605,00
Maska nosná pro 1 komunikační zásuvku	29,42	3	ks	88,00	106,48
Rámeček jednonásobný, bílá	25,46	20	ks	510,00	617,10
Kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku), bílá	70,15	20	ks	1 403,00	1 697,63
KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace NA, barva OKROVÁ KUL 68-45/LD_NA	28,47	2	ks	60,00	72,60
Silový vodič H05V2V2-F 2X1 šedá	13,83	200	m	2 766,00	3 346,86
Audio kabel V(H)03VH-H 2 X 1,00 C/R	10,07	200	m	2 013,00	2 435,73
KRABICE ODBOČNÁ, konfigurace KA, barva ŠEDÁ KO 100 E KA	75	1	ks	75,00	90,75
práce: sádrování krabiček	100	30	ks	3 740,00	4 525,40
práce: tahání kabelů a sádrování	39	1655	m	72 820,00	88 112,20
práce: osazení datových zásuvek	100	34	ks	3 740,00	4 525,40
práce: instalace reproduktorů	390	10	ks	4 900,00	5 929,00
práce: instalace zvonků	390	4	ks	1 960,00	2 371,60
práce: trasování, přípravné práce, upevnění, sádrování, u katedry krabice KO 125 propojena chráničkou do krabice KO 125 ve výšce 220 cm (spodek krabice). Chránička do stropu k projekci. Částka za materiál, práci + režii.	5000	1	1 třída	5 000,00	6 050,00
práce: Demontáž pojezdových tabulí - odnos a uskladnění.	1500	1	1 třída	1 500,00	1 815,00
práce: zpětná montáž tabule, protažení kabeláže, kabeláž, odzkoušení...	7000	1	1 třída	7 000,00	8 470,00
práce: instalace datového rozvaděče a jeho osazení	4000	1	ks	4 000,00	4 840,00
materiál: optický propoj serverovna <> školníkárná	10000	1	1 propoj	10 000,00	12 100,00
práce: osazení optické trasy	4500	1	1 propoj	4 500,00	5 445,00
materiál: reproduktory	790	10	ks	7 900,00	9 559,00
materiál: zvonky	1990	4	ks	7 960,00	9 631,60
materiál: Switch GS1920-48HPV2 52-port, 48x gigabit RJ45, 4x gigabit RJ45/SFP, 2x SFP, 375W pro PoE	13291	1	ks	13 450,00	16 274,50
materiál: Wi-Fi nové bezdrátové prvky UBNT UniFi AP, dual-b 2.4+5GHz	3007	4	ks	13 832,00	16 736,72
režijní náklady: lešení, doprava, drobný materiál	25500	1	kpl	28 500,00	34 485,00
Celkem				225 360,00	272 685,60

Družina					
		jednotka	množství	Kč/ks	Kč/cel.
1	kabel CYKY 3Jx1,5 mm² -	m	48		
2	krabice přístrojová KP 67	ks	4	32,00	1 536,00
3	Demontáž, montáž a zapo	ks	8	60,00	240,00
4	Demontáž a montáž a zás	kpl	1	690,00	5 520,00
5	uložení kabelů komplet	m	48	3 630,00	3 630,00
6	motáž krabic	ks	4	105,00	5 040,00
7	podružný materiál	kpl	1	96,00	384,00
Celkem				1 760,00	1 760,00
					18 110,00

Reditelna					
		jednotka	množství	Kč/ks	Kč/cel.
1	kabel CYKY 3Jx1,5 mm² -	m	28		
2	krabice přístrojová KP 67	ks	4	30,00	840,00
3	Demontáž, montáž a zapo	ks	5	60,00	240,00
4	Demontáž a montáž a zás	kpl	1	690,00	3 450,00
5	uložení kabelů komplet	m	28	4 840,00	4 840,00
6	motáž krabic	ks	4	102,00	2 856,00
7	podružný materiál	kpl	1	96,00	384,00
Celkem				2 085,00	2 085,00
					14 695,00

1.NP ELEKTROINSTALACE

1.00	Družina	CELKEM Kč
3.00	Reditelna	18 110,00
CELKEM VSECHNY NAKLADY bez DPH		14 695,00
		32 805,00

Cena je bez DPH

V ceně není případná oprava nebo výměna svítidel, zásuvek a vypínačů.

V ceně nejsou opravy a úpravy stávající kabeláže vyplývající z prací ostatních řemesel.

Dodávka svítidel

Umístění	ks	cena / ks	cena celkem
Svítidla tabule	2	5 130,00	10 260,00
Svítidla	19	5 770,00	109 630,00
		celkem bez DPH	119 890,00

Dodavatel:

Datum

Pol.	název a minimální požadavky	Množství	cena za ks v Kč bez DPH	cena za ks vč. DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
1	Interaktivní LCD panel, úhlopříčka 86" (218 cm), rozlišení 4K (3840x2160 pixelů), svítivost 450 cd/m², životnost až 50 000 hodin, tvrdost povrchu 7 H reproduktory, vestavěný operační systém Android 13.0, Touch system: System Windows10/Windows8/ Windows7/Windows XP /Linux/Mac,8-mi jádrový procesor, RAM 8GB, úložiště 64GB,Vstupy HDMI 2.0, DisplayPort, Audio 3,5 mm, USB-A, USB-A 3.0, RS232, RJ45, USB-C, OPS slot, Výstupy HDMI 2.0, S/PDIF, 1 x Audio 3,5 mm, USB-B interaktivní, RJ45, min. 30 dotykových bodů, WiFi, 2x pero, ovladač. Záruka 3 roky.	1	76 680 Kč	92 783 Kč	76 680 Kč	92 783 Kč
2	Pylonové slouby ze stříbrného eloxovaného hliníku v sadě s tabulovými křídly a držák pro LCD panel 86". Výška sloupů je 320 cm a jedná se o sloupý jednoduché. LCD panel je uchycen pomocí pevného ocelového rámu. Magnetická křídla s vysoce odolným povrchem nejvyšší kvality s bílým povrchem pro popis fixem. Rozměr cca 100x120 cm v sestavě 2 ks. Součástí dodávky je i hliníková políčka délky 107 cm a doplňkové závaží pro vyrovnání hmotnosti.	1	51 454 Kč	62 260 Kč	51 454 Kč	62 260 Kč
3	SoundBar, který bude umístěn nad panelem na pylonovém pojezdu, výkon 2x20W, 65 Hz - 20 KHz, Aux In, S/PDIF, Bluetooth, USB-A, držák reproduktoru	1	4 765 Kč	5 766 Kč	4 765 Kč	5 766 Kč
Celková cena zakázky						
CELKEM bez DPH					132 900 Kč	
DPH 21%					27 909 Kč	
CELKEM s DPH					160 809 Kč	

Zadavatel:

Dodavatel:

Datum:

Pol.	Obrázek	název a popis položky	Množství	Cena za ks v Kč bez DPH	cena za ks vč. DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
		Předmět					
1		Zákovská židle, plastová židle na plynovém pístu, sedák na vzduchovém polštáři, na kolečkách	1	3 455 Kč	4 181 Kč	3 455 Kč	4 181 Kč
2		Katedra 180x230 (hloubky 80 x 48 cm) , výška 75 cm ve tvaru L, 4x zásuvka, na delší straně průduch na topení, horní deska rozdělena na 2 ks	1	11 880 Kč	14 375 Kč	11 880 Kč	14 375 Kč
3		Skříňka otevřená policová 90x40x140 cm, buk, ABS hrany zelené, korpus 18 mm, 4x police 25 mm, sokl	4	3 780 Kč	4 574 Kč	15 120 Kč	18 295 Kč
4		Skříňka za katedru vysoká s nikou 80x45x187 cm na soklu, se zámkem, dvířka horní žlutá, spodní zelená, kovové úchytky, korpus buk, lamino min. 18 mm	1	7 221 Kč	8 737 Kč	7 221 Kč	8 737 Kč
24		Stůl - LICHOBĚŽNÍK 160 x 80 cm RAL 6018 zelená, deska 18 mm buk, výškově stavitelný vel 4-7, kovové podnoží - trubka	8	2 553 Kč	3 089 Kč	20 424 Kč	24 713 Kč
25		Školní židle - stavitelná vel. 5-7, RAL 6018 zelená, hmotnost 6 kg, kovové podnoží - trubka	24	850 Kč	1 029 Kč	20 400 Kč	24 684 Kč
13		Montáž nábytku v družině vč. zapojení odpadu a baterie	1				
14		Doprava	1	9 330 Kč	11 289 Kč	9 330 Kč	11 289 Kč
		Cena celkem za	1	3 240 Kč	3 920 Kč	3 240 Kč	3 920 Kč
						91 070 Kč	110 195 Kč

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů



PM
Z
290

IČO: 18622569, DIČ