
 

 
 
 
 

VYSVĚTLENÍ Č. 2 A ZMĚNA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE ZADÁVANÉ  

VE ZJEDNODUŠNÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ: 

„HANUŠOVICE – HOLBA“ 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A JEHO ZÁSTUPCE 

 

1.1. Zadavatel: 

 

název:   Město Hanušovice 

IČ:    00302546  

DIČ:    CZ00302546 

sídlo:    Hlavní 92, Hanušovice, PSČ 788 33 

kontaktní osoba:  Marek Kostka, starosta města 

telefon:   +420 583 034 431 

e-mail:   kostka@mu-hanusovice.cz 

IDDS:    9wwbeey 

kód státu:   CZ, Česká republika  

kód právní formy:  801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

kód obce:  535532 

kód NUTS5:  CZ0715535532 

typ zadavatele:   dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ (tj. veřejný zadavatel) 

 

(„Zadavatel“) 

 

 

1.2. Zástupce Zadavatele: 
 

název:   Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. 

identifikační číslo: 27812120 

sídlem:   nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec  

kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Jakubík, advokát 

tel.:   +420 606 705 775 

e-mail:    tomas.jakubik@hajduk.cz 

  

(„Administrátor“). 

 

 

2. ÚVODNÍ INFORMACE 

 

2.1. Zadavatel tímto podle § 98 a § 99 ZZVZ všem dodavatelům vysvětluje a mění níže uvedená 

ustanovení zadávací dokumentace („Zadávací dokumentace“) k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce s názvem „Hanušovice – Holba“ („Zakázka“), zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení („Zadávací řízení“), interní číslo 8656-26-0001, které bylo zahájeno dne 

24.07.2026 zveřejněním Výzvy k podání nabídek („Výzva“) a dalších součástí Zadávací 

dokumentace na profilu Zadavatele https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/5c3f21a7-be86-

4642-b721-eda770e580e6 („Profil“).    
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2.2. Toto „Vysvětlení č. 2 a změna č. 2 zadávací dokumentace“ („Vysvětlení a změna č. 2 ZD“), které 

je zveřejněno na Profilu, Zadavatel poskytuje na základě níže citovaných žádostí dodavatelů, 

které byla Zadavateli doručeny dne 06.08.2026 („Žádost č. 2“) a dne 07.08.2026 („Žádost č. 3“) 

v elektronické podobě prostřednictvím Profilu.  

 

 

3. PŘESĚNÍ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI Č. 2 
 

3.1. Citace Žádosti č. 2: „Dobrý den, v příloze zasílám "Žádost o prodloužení lhůty pro podání 

nabídek". 

 

3.2. Citace přílohy Žádosti č. 2:  

„Věc: Žádost o prodloužení lhůty k odevzdání nabídek  

Dobrý den, v návaznosti na uveřejnění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a současně Změny 

zadávací dokumentace č. 1 si dovolujeme požádat zadavatele o přiměřené prodloužení lhůty pro 

podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, a to minimálně o 10 pracovních dnů.  

Součástí uvedené změny zadávací dokumentace je mimo jiné úprava (rozšíření) soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, které má přímý dopad na rozsah a náročnost zpracování 

nabídkové ceny. Taková úprava představuje zásah do zadávacích podmínek, jenž vyžaduje jistou 

administrativní zátěž, resp. odpovídající časový prostor pro řádné přezkoumání změn, zajištění 

aktuálních podkladů od dodavatelů a zpracování ekonomicky a technicky odpovědné nabídky.  

S ohledem na zásady transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení se domníváme, že 

prodloužení lhůty pro podání nabídek je v daném případě odůvodněné a umožní zpracování 

kvalitních a vzájemně srovnatelných nabídek.  

S pozdravem“. 

 

 

4. PŘESĚNÍ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI Č. 3 

 

4.1. Citace Žádosti č. 3: 

„Vážení,  

4.8.2026 jste zveřejnili nový rozpočet v rámci Vysvětlení ZD. V rozpočtu jsou nové položky, 

zejména DIO, uchazeči tedy musí rozpočet nahrát do systému, přecenit jej, prostudovat, poslat 

poddodavatelům k nacenění, následně nabídky porovnat a zakalkulovat do rozpočtu, tyto kroky 

jsou časově náročné a proto ZZVZ v § 99 Zadavateli ukládá, že má "přiměřeně prodlouží lhůtu 

pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek". Uchazeč tedy v souladu se 

ZZVZ zadavatele žádá o prodloužení alespoň o 5 pracovních dnů.  

Děkuji. 

S pozdravem". 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

5. ODPOVĚĎ ZADAVATELE 

 

5.1. Zadavatel souhlasí s tím, že v souvislostí se předchozí změnou Zadávací dokumentace 

provedenou v rámci „Vysvětlení č. 1 a změny č. 1 zadávací dokumentace“ („Vysvětlení a změna 

č. 1 ZD“) ze dne 04.08.2026, které zveřejnil na Profilu dne 04.08.2026, je třeba přiměřeně 

prodloužit lhůtu pro podání nabídek stanovenou v Zadávací dokumentaci.   

 

5.2. V rámci předchozího Vysvětlení a změny č. 1 ZD totiž Zadavatel v čl. 2.7 Výzvy doplnil soupis 

stavebních objektů o nové objekty SO 191 DIO (v části „SO 100 Komunikace“) a SO 901 VRN (v 

nově doplněné části „SO 900 Volná řada objektů“), a současně Zadavatel původní neoceněný 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k Zakázce („Výkaz výměr“) 

nahradil novým („Nový výkaz výměr“), ve kterém byly doplněné nové položky vztahující se právě 

k nově doplněným objektům SO 191 DIO a SO 901 VRN. 

 

5.3. Touto změnou Zadávací dokumentace však navíc došlo také ke zvýšení předpokládané hodnoty 

Zakázky, což má vliv také na stanovení tzv. maximální ceny Zakázky. Zadavatel proto tímto 

v souladu s § 99 ZZVZ přistoupil proto také k další souvisejícím změnám Zadávací dokumentace, 

a sice ke změně čl. 4.1. Výzvy a změně čl. 12.2. Výzvy.  

 

5.4. Podle dosavadního znění čl. 4.1. Výzvy: „Předpokládaná hodnota Zakázky stanovená 

Zadavatelem podle příslušných ustanovení ZZVZ je 23.763.447,19 Kč bez DPH.  
 

Zadavatel dále stanoví a předem výslovně upozorňuje všechny dodavatele, že předpokládaná 

hodnota Zakázky uvedená v čl. 5.5 Výzvy je zároveň nejvýše přípustná částka („Maximální 

cena“), za kterou je Zadavatel schopen a ochoten Zakázku financovat“. 

 

5.5. Nově se čl. 4.1. Výzvy nahrazuje textem tohoto znění: „Předpokládaná hodnota Zakázky 

stanovená Zadavatelem podle příslušných ustanovení ZZVZ je 25.481.957,30 Kč bez DPH. 
 

Zadavatel dále stanoví a předem výslovně upozorňuje všechny dodavatele, že předpokládaná 

hodnota Zakázky uvedená v čl. 5.5 Výzvy je zároveň nejvýše přípustná částka („Maximální 

cena“), za kterou je Zadavatel schopen a ochoten Zakázku financovat“. 

 

5.6. A pokud se jedná o požadované prodloužení lhůty pro podání nabídek v tomto Zadávacím řízení,  

vzhledem k výše uvedeným změnám Zadávací dokumentace, které zřejmě mohou rozšířit okruh 

možných účastníků Zadávacího řízení, se Zadavatel rozhodl postupovat podle § 99 odst. 2 (věty 

druhé) ZZVZ, podle kterého: „Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace 

vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání žádostí o účast, 

předběžných nabídek nebo nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží 

zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně 

celou svou původní délku“. 

 

5.7. Podle stávajícího znění čl. 12.2. Výzvy: „Dodavatelé musí své Nabídky doručit Zadavateli 

nejpozději do 17.08.2026 do 12:00 hodin“.  

 

5.8. Původní délka lhůty pro podání nabídek v Zadávacím řízení tak byla celkem 24 dnů (tj. 16 

pracovních dnů), když Zadávací řízení bylo zahájeno v pátek dne 24.07.2026.  

 



 

 
 
 
 

5.9. Zadavatel se rozhodl podle § 99 odst. 2 (věty druhé) ZZVZ tímto prodloužit lhůtu pro podání 

nabídek v Zadávacím o celkem 24 pracovních dnů. 

 

5.10. Jelikož toto Vysvětlení a změna č. 2 ZD je zveřejněno na Profilu dne 12.08.2026, prodlužuje se 

lhůta pro podání nabídek v Zadávacím řízení do 15.09.2026 do 12:00 hodin.  

 

5.11. Nově se proto čl. 12.2. Výzvy nahrazuje textem tohoto znění: „Dodavatelé musí své Nabídky 

doručit Zadavateli nejpozději do 15.09.2026 do 12:00 hodin“.  

 

5.12. Nedílnou součástí tohoto Vysvětlení a změny č. 2 ZD je následující příloha: 

5.12.1. Upravené znění Výzvy (se změnou v čl. 4.1 a čl. 12.2. Výzvy) 

 

V Třinci dne 12.08.2026 

  

Jménem Zadavatele Administrátor: 

 

 

 

__________________________ 

Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. 

Mgr. Tomáš Jakubík, advokát 
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